



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI
DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA S.A.**

Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 Lei
Operator de date cu caracter personal nr.16562



DIRECȚIA ACHIZITII PUBLICE

Tel: 021 264 32 99; Fax: 021 264 32 98

MODIFICARI

**dispuse prin Decizia CNSC nr. 2017/C8/2248, 2274, 2300, 2314 din 03.07.2014 pentru
procedura de achizitie publica a contractului:**

Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Ditrau-Targu Neamt

Pentru solutionarea contestatiilor, CNSC a emis Decizia nr. **2017/C8/2248, 2274, 2300, 2314 din 03.07.2014** prin care obliga Autoritatea Contractanta să procedeze la remedierea documentației de atribuire, potrivit considerentelor din motivarea Deciziei.

Având in vedere Decizia CNSC precizata mai sus, Autoritatea Contractanta **adopta urmatoarele modificari:**

I. MODIFICARI LA FISA DE DATE A ACHIZITIEI:

MODIFICAREA NR. 1:

Sectiunea II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare SE MODIFICA si va avea urmatorul continut:

17 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

MODIFICAREA NR. 2:

Sectiunea III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala – Capacitatea profesionala – Cerinta nr. 6 paragraful:

" VI. Expert economist in Economia Mediului "

SE MODIFICA si va avea urmatorul continut:

" VI. Expert evaluator de mediu "

MODIFICAREA NR. 3:

Sectiunea VI.3) "Alte informatii" – SE MODIFICA si va avea urmatorul continut:

- 1. Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta Fisa de date a achizitiei. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu art. 33 indice 1 alin (3) din OUG nr.34/2006. Pentru deschiderea acestor fisiere utilizati aplicatia shellSAFE Verify de la adresa <http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download>. Documentatia de atribuire poate fi descarcata si de pe site-ul Autoritatii Contractante http://www.cnadnr.ro/proceduri_derulare.php.*
- 2. Termenele specificate in modelul de Contract – articolul "Plati", sunt justificate de complexitatea proiectului de infrastructura rutiera (proiecte de interes major) precum si de circuitul financiar al fondurilor care implica mai multe institutii ale statului.*
- 3. Durata contractului este de **17 luni** incepand de la data de incepere a contractului (**5 luni revizuire studiu de fezabilitate + 12 luni asistenta Beneficiar**).*
- 4. In cadrul Propunerii Financiare, fiecare ofertant va mentiona ca element constitutiv si distinct valoarea rezultata in urma aplicarii **procentului de 10%** (Diverse si Neprevazute) la valoarea Propunerii Financiare depuse (fara Diverse si Neprevazute).*
- 5. In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile ocupa primul loc cu acelasi pret, modalitatea de departajare este urmatoarea: Ofertantiilor care au prezentat acelasi pret li se va solicita transmiterea unei noi propuneri financiare in plic inchis. Contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua Propunere Financiara are pretul cel mai scazut. Oferta cu pretul cel mai scazut va fi desemnata castigatoare. Oferta care este declarata câstigatoare în acest caz trebuie sa îndeplineasca toate cerintele din Documentatia de atribuire. Informare ofertanti Autoritatea Contractanta va informa ofertantii cu privire la rezultatul aplicarii procedurii de atribuire in conformitate cu prevederile legale in vigoare.*
- 6. Cerintele privind capacitatea profesionala au fost stabilite in conformitate cu prevederile Instructiunii ARNMAP privind aplicarea art.188 din OG 34/2006.*

II. MODIFICARI LA SECTIUNEA 2 - FORMULARE

MODIFICAREA NR.4:

Anexa la Declaratia pe proprie raspundere – Tabelul nr 3 – paragraful:

" VI: EXPERT ECONOMIST IN ECONOMIA MEDIULUI".

SE MODIFICA si va avea urmatorul continut:

" VI: EXPERT EVALUATOR DE MEDIU "

MODIFICAREA NR.5:

Formularul nr. 15 "Lista personalului cheie" – paragraful:

" VI: Expert economist in economia mediului".

SE MODIFICA si va avea urmatorul continut:

" VI: Expert evaluator de mediu "

MODIFICAREA NR.6:

Anexa nr. C la Formularul nr. 26 se MODIFICA. Varianta revizuita este anexata la prezenta.

MODIFICAREA NR.7:

Anexa 1 la Propunerea Financiara se MODIFICA. Varianta revizuita este anexata la prezenta.

MODIFICAREA NR.8:

Anexa 2 la Propunerea Financiara se MODIFICA. Varianta revizuita este anexata la prezenta.

III. MODIFICARI LA VOLUMUL 3 – CAIETUL DE SARCINI

MODIFICAREA NR. 9

Se modifica paragraful 3, precum si **punctele 3, 4 si 6** din cadrul art. **6.2 Data de Incepere si Perioada de implementare** din cadrul **Capitolului 6 Logistica si Planificare** din Caietul de Sarcini astfel:

*„Serviciile vor fi indeplinite de catre Prestator intr-o perioada de **17 luni** de la data inceperii contractului(...).”*

*“ 3.Studiul de Fezabilitate preliminar – **4 luni** de la incepere*

*4.Studiul de Fezabilitate final – **5 luni** de la incepere*

(...)²

*6. Raportul de finalizare a serviciilor – **17 luni** de la incepere.”*

MODIFICAREA NR. 10

La **Cap. 7. Cerinte Privind Personalul Si Baza Tehnico-Materiala** din Caietul de Sarcini, **punctul 7.1. CERINTE DE PERSONAL. PROGRAMUL PERSONALULUI:**

In cadrul tabelului referitor la experti, in coloana **“Total luni”**, sintagma **12 luni se va citi 17 luni**, respectiv **sintagma 4 luni se va citi 5 luni**.

MODIFICAREA NR. 11

Se modifica punctele 3, 4 si 6 din cadrul art. 8.1 „Cerinte de raportare” din cadrul **Cap. 8 Rapoarte** din Caietul de Sarcini astfel:

“ 3. Studiul de Fezabilitate preliminar - **4 luni** de la incepere (...)

4. Studiul de Fezabilitate final – **5 luni** de la incepere (...)

(...)

6. Raportul de finalizare a serviciilor – **17 luni** de la incepere (...)”

MODIFICAREA NR. 12

In vederea corelarii, **se modifica** si prevederile **art. 3.1. Ipoteze privind prestarea serviciilor** din cadrul **Capitolului 3 Ipoteze si Riscuri** din Caietul de Sarcini, si vor avea urmatorul continut:

„3.1. Ipoteze privind prestarea serviciilor

*Documentele tehnice solicitate potrivit prezentului caiet de sarcini vor fi finalizate in **17 luni** din care in termen de **5 luni** se va realiza Studiul de fezabilitate final, si vor permite Beneficiarului si altor Autorități Romane să le folosească ca documente suport in procesele decizionale, de autorizare, avizare etc., pentru sustinerea aplicatiei de finantare catre Autoritatea de Management (AMPOST) si catre Comisia Europeana (dupa caz) si pentru pregatirea documentatiei de atribuire a contractului de executie lucrari.”*

MODIFICAREA NR. 13

Se anuleaza Masura de remediere nr. 20 si **se rectifica** prevederile paragrafului de la punctul **4.1.3.8 AUTORIZATII AVIZE SI ACORDURI** din Caietul de sarcini, dupa cum urmeaza:

„Prestatorul este responsabil de a mentine in termenele de valabilitate, orice aviz, acord, permis si orice aprobare si/sau autorizatie pana la semnarea contractului de executie lucrari, dar nu mai tarziu de expirarea contractului de servicii.”

MODIFICAREA NR. 14

Se modifica Masura de remediere nr. 19 si paragraful al saselea **de la punctul 3.2 din Caietul de Sarcini** va avea urmatorul cuprins:

*„Prestatorul isi va asuma riscurile generale identificate de Beneficiar prin participarea sa la procedura de achizitie publica precum si prin semnarea contractului si nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei acestora, **cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti sau unor motive neimputabile acestuia. Lipsa culpei va trebui sa fie dovedita de catre Prestator.**”*

MODIFICAREA NR. 15

Se modifica prevederile **riscului al doilea** mentionat la **art. 3.2 „Riscuri”** din cadrul **Capitolului 3 „Ipoteze si Riscuri”** din Caietul de Sarcini dupa cum urmeaza:

„In situatia in care conditiile geotehnice, hidrologice, de mediu, etc., diferite, apar ca urmare a faptului ca Prestatorul nu a executat in mod corespunzator obiectul prezentului contract, si/sau traseul recomandat sau solutiile tehnice definite de Prestator se dovedesc a fi neviabile, Prestatorul isi va asuma consecintele aferente cu privire la costurile suplimentare rezultate ale Proiectului.”

MODIFICAREA NR. 16

Se elimina al treilea risc: *„Riscul de intarziere intre data efectiva de atribuire a contractului si de incepere a prestarii serviciilor si investigatiilor care poate influenta planificarea globala a proiectului (ex. investigatiile de teren solicitate sa fie realizate in timpul iernii)”*, mentionat la **art. 3.2 „Riscuri”** din cadrul **Capitolului 3 „Ipoteze si Riscuri”** din Caietul de Sarcini.

MODIFICAREA NR. 17

Se elimina al saptelea risc: *„Riscul ca anumite ONG-uri si/sau alte organizatii similare sa reclame si/sau sa conteste la CE studiile si/sau documentatiile elaborate, fapt ce ar putea determina intarzieri majore in implementarea Proiectului si costurile suplimentare care vor fi suportate de catre Prestator”*, mentionat la **art. 3.2 „Riscuri”** din cadrul **Capitolului 3 „Ipoteze si Riscuri”** din Caietul de Sarcini.

MODIFICAREA NR. 18

Se elimina al doisprezecelea risc: *„Riscul ca planurile de urbanism in aria de desfasurare a traseului proiectului sa nu existe sau sa fie incomplete. Prestatorul este responsabil de elaborarea acestora in cazul in care nu exista sau sunt incomplete. Costurile suplimentare care vor fi suportate de catre Prestator”*, mentionat la **art. 3.2 „Riscuri”** din cadrul **Capitolului 3 „Ipoteze si Riscuri”** din Caietul de Sarcini.

MODIFICAREA NR. 19

Se elimina al paisprezecelea risc: *„Riscul ca in cazul in care Prestatorul ar putea obtine unul sau mai multe avize favorabile care contin anumite conditii, unele dintre conditii/constrangeri sa se suprapuna si sa nu poata fi corelate/realizate concomitent”*, mentionat la **art. 3.2 „Riscuri”** din cadrul **Capitolului 3 „Ipoteze si Riscuri”** din Caietul de Sarcini.

MODIFICAREA NR. 20

Se elimina al cinsprezecelea risc: *„Risc de intarziere din cauza cerintelor speciale formulate de catre autoritatea competenta de mediu sau Ministerul Culturii si Patrimoniului National, in cazul in care traseul propus va afecta situri arheologice cunoscute, identificate sau descoperite in cadrul investigatiilor specifice de teren”*, mentionat la **art. 3.2 „Riscuri”** din cadrul **Capitolului 3 „Ipoteze si Riscuri”** din Caietul de Sarcini.

MODIFICAREA NR. 21

Se modifica prevederile riscului al saptesprezecelea, mentionat la **art. 3.2 „Riscuri”** din cadrul **Capitolului 3 „Ipoteze si Riscuri”** din Caietul de Sarcini, prin eliminarea sintagmei *„lipsei cadastrului general la nivel national, sau”*, dupa cum urmeaza:

„Riscul de intarziere in elaborarea studiilor de evaluare a proprietatilor afectate si a studiilor pedologice, etc., datorita dificultatilor in identificarea proprietarilor terenurilor aferente coridorului autostrazii, etc.”

MODIFICAREA NR. 22

Se adauga urmatorul paragraf la finalul art. **4.1.3.4. Investigatii de teren – Studiul Arheologic** din Caietul de Sarcini:

„Datele referitoare la personal, logistica si materialele auxiliare cuprinse in tabelul din anexa 2 la propunerea Financiara sunt doar informative, acestea putand fi modificate. Personalul aferent fiecarei etape se va stabili de catre Prestator in functie de necesitati.

Anexa 2 la Propunerea financiara- Arheologie- in tabel Etapa 2 – Evaluare de teren (Diagnostic intruziv) cuprinde atat investigatiile cat si cercetarea de suprafata (perieghezele) conform cerintelor caietului de sarcini.

Etapa I se va desfasura in curs de o luna si la sfarsitul acestei luni se va livra si raportul aferent.

Durata etapei a II-a va fi de trei luni si la sfarsitul perioadei alocate se va livra Raportul de diagnostic arheologic.”

MODIFICAREA NR. 23

Se completeaza paragraful 5 de la punctul **4.1.3.6. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI** din Caietul de Sarcini, **cu urmatoarea propozitie**:

“Plata aferenta studiilor de evaluare pentru arii naturale protejate ce pot aparea dupa elaborarea RIM (dar nu mai devreme de aprobarea SF in CTE – CNADNR), se va face in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cele ale documentatiei de atribuire.”

MODIFICAREA NR. 24

Se modifica titulatura **„expert economist in economia mediului”** cu **„expert evaluator de mediu”** cuprins la paragraful 6 - Experti cheie, pozitia 6, din cadrul **art. 7.1 „Cerinte de personal. Programul personalului”, Capitolul 7 „CERINTE PRIVIND PERSONALUL SI BAZA TEHNICO-MATERIALA”** din Caietul de Sarcini si oriunde mai apare aceasta titulatura in cadrul Caietului de Sarcini.

MODIFICAREA NR. 25

Se elimina din cadrul **Cap. 7 CERINTE PRIVIND PERSONALUL SI BAZA TEHNICO-MATERIALA**, **art. 7.1. Cerinte de personal. Programul personalului ultima propozitie**: *„Plata acestor cheltuieli se va justifica cu documente/facturi/ chitante, etc in cadrul Raportului Financiar.”*

MODIFICAREA NR. 26

Se adauga urmatorul paragraf la inceputul **art. 7.1 Cerinte privind personalul, Programul Personalului din Caietul de Sarcini**:

“Cerinta minima a Beneficiarului o reprezinta personalul cheie si non cheie prezentat in Anexa 1 a propunerii financiare.

Pe parcursul derularii contractului, Prestatorul are obligatia de a asigura personalul necesar care sa acopere intreaga durata a contractului.

Prestatorul are obligatia sa asigure personal calificat pentru executia prezentului contract, cerintele din Anexa 1 a propunerii financiare trebuind sa fie luate in considerare ca o limita inferioara.

In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului, Prestatorul considera ca va avea nevoie de personal suplimentar celui mentionat in Documentatia de atribuire, acesta va include costurile aferente in onorariile personalului cheie si non-cheie prevazut in Anexa 1 la Propunerea financiara.

Prestatorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor descrise. In cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor definite in cadrul contractului si intr-o faza ulterioara a proiectului, Prestatorul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in oferta, acesta va raspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita costuri suplimentare. In acest caz, costurile rezultate din mobilizarea unor resurse suplimentare celor incluse de Prestator in Oferta sa, vor fi acoperite de onorariile personalului cheie si non-cheie.”

MODIFICAREA NR. 27

Se modifica in cadrul **Cap. 8 Rapoarte**, art. 8.1 „**Cerinte de raportare**” punctul 5. **Rapoarte financiare intermediare** din Caietul de Sarcini si va avea urmatorul continut:

„Rapoarte financiare intermediare – 14 zile de la aprobarea Studiului geotehnic/Studiului arheologic/ Studiului EIA/ Studiului de fezabilitate Final

Rapoartele financiare intermediare se vor intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului si vor detalia toate activitatile, studiile, zilele efectiv lucrate de fiecare expert in parte, onorariile expertilor cu respectarea conditiilor contractuale. Rapoartele financiare intermediare se vor emite dupa aprobarea Studiului geotehnic/ Studiului Arheologic/ Studiului EIA/ Studiului de fezabilitate Final de catre Beneficiar.”

De asemenea, **se modifica** ultimele paragrafe ale punctului 5 **Rapoarte financiare intermediare** din cadrul **Cap. 8 Rapoarte**, art. 8.1 „**Cerinte de raportare**” din Caietul de Sarcini **si vor avea urmatorul continut:**

“Plata studiilor geotehnice se poate realiza si prin plati intermediare/particulare lunare. In functie de stadiul de realizare a lucrarilor de foraje si analizelor de laborator, in baza fiselor de foraj si buletinelor de laborator, se pot realiza plati lunare. Fisele de foraj si buletinele de laborator se vor transmite la sfarsitul fiecărei luni, insotite de cate un Raport financiar.

Se vor emite pentru plata forajelor Rapoarte financiare intermediare care vor include numarul de foraje si probe per foraj/sondaj supuse analizei de laborator pe fiecare categorie de foraj si pe fiecare categorie de lucrari (podete, poduri, tunele, viaducte, pasaje, consolidari, drum, etc) in functie de tipul de relief, de lungimea traseului si de activitatile necesare intocmirii studiului geotehnic. Plata se va face numai dupa aprobarea raportului financiar intermediar aferent.”

MODIFICAREA NR. 28

Se modifica in cadrul **Cap. 8 Rapoarte**, art. 8.1 „Cerinte de raportare” punctul 7. **Raportul financiar final** din Caietul de Sarcini din Caietul de Sarcini **si va avea urmatorul continut:**

*„**Raportul financiar final – 14 zile de la aprobarea Raportului de finalizare a Serviciilor***

Raportul financiar final va detalia toate activitatile, studiile, zilele efectiv lucrate de fiecare expert in parte, onorariile expertilor, altele decat cele incluse in Raportul financiar intermediar, cu respectarea conditiilor contractuale.

Raportul financiar final se va intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului si se va emite dupa aprobarea Raportului de finalizare a serviciilor sau a Raportului final de catre Beneficiar.”

MODIFICAREA NR. 29

Se modifica punctul III **Rapoarte financiare** de la **Litera A** din cadrul **Anexei 3 – Livrabile** a Caietului de Sarcini, si va avea urmatorul continut: *“Rapoartele financiare intermediare vor detalia toate activitatile, studiile, zilele efectiv lucrate de fiecare expert in parte, onorariile expertilor cu respectarea conditiilor contractuale. Rapoartele financiare intermediare se vor intocmi in baza Propunerii financiare a Prestatorului si se vor emite dupa aprobarea studiilor, rapoartelor etc de catre Beneficiar.”*

IV. MODIFICARI LA VOLUMUL 2 – CONTRACTUL DE SERVICII

MODIFICAREA NR. 30

In vederea corelarii, **se modifica art. 5.1** din Contractul de Servicii dupa cum urmeaza:

*„Art. 5.1 Durata prezentului Contract de Servicii este de **17 luni** de la **Data de incepere a contractului**“.*

MODIFICAREA NR. 31

Se modifica **Masura de remediere nr. 1**, iar prevederile **art. 5.3** din Contractul de Servicii vor avea urmatorul continut:

*„Art.5.3 **Data de incepere a Contractului de servicii va fi notificata de catre Beneficiar dupa data intrarii in vigoare a Contractului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a contractului**, sub conditia indeplinirii integrale si in mod cumulativ a cerintelor prevazute la art. 5.2 din Contractul de servicii. Pana la data specificata in Notificarea Beneficiarului, Prestatorul va fi mobilizat atat din punct de vedere al personalului cat si din punct de vedere al echipamentelor / utilajelor necesare desfasurarii activitatii. **Data de incepere din notificare nu poate depasi 1 luna de la data emiterii notificarii, dar nu va fi mai scurta de 5 zile de la notificare.** Beneficiarul este exonerat de orice costuri suplimentare pentru aceasta perioada.”*

MODIFICAREA NR. 32

Se elimina in totalitate prevederile **art. 5.5** din Contractul de servicii.

MODIFICAREA NR. 33

Se elimina din cadrul **art. 13.2** din Contractul de servicii urmatorul text:

„În vederea înlăturării oricărui dubiu, Părțile convin că înlocuirea oricărui membru al personalului Prestatorului decurgând dintr-un conflict de interese va fi considerată o nerespectare a obligațiilor contractuale ale acestuia, caz în care acesta va fi obligat la plată către Beneficiar a unei penalități în cuantum de 0,1% din Prețul Contractului pentru fiecare persoană înlocuită. Aceasta nu va aduce atingere dreptului Beneficiarului de a solicita și obține repararea oricăror prejudicii decurgând dintr-un astfel de conflict de interese.

Astfel, art. 13.2 din Contractul de servicii va avea urmatorul conținut:

“Art. 13.2 Beneficiarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare și poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea și salariații din teritoriu, nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese. Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 19 din prezentul contract, Prestatorul va înlocui, imediat și fără vreo compensație din partea Beneficiarului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariații din teritoriu, care se regăsește într-o astfel de situație cu o altă persoană, care să îndeplinească criteriile de calificare solicitate în cadrul Documentației de Atribuire.”

MODIFICAREA NR. 34

Se modifica prevederile **art. 16.1** din Contractul de servicii după cum urmează:

*„Art. 16.1 Studiul de Fezabilitate și orice rapoarte și date precum: hărți, diagrame, schițe, instrucțiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, software și înregistrări justificative ori materiale achiziționate, compilate ori elaborate de către Prestator sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de Servicii vor deveni proprietatea exclusivă a Beneficiarului **dupa plata serviciilor prestate pentru elaborarea respectivelor documente**. După încetarea Contractului de Servicii, Prestatorul va remite toate aceste documente și date Beneficiarului. Prestatorul nu va utiliza documente și date ale proiectului/Contractului în scopuri care nu au legătură cu Contractul de Servicii fără acordul scris prealabil al Beneficiarului.”*

MODIFICAREA NR. 35

Se modifica prevederile **art. 18.1** din Contractul de servicii după cum urmează:

*“Art. 18.1 Prestatorul trebuie să informeze Beneficiarul cu privire la întreg personalul pe care intenționează să-l utilizeze pentru implementarea Contractului de Servicii, altul decât experții cheie ale căror CV-uri sunt incluse în Anexa IV a Contractului de Servicii. În Anexa I și/sau Anexa II ale Contractului de Servicii se va specifica nivelul minim de pregătire, calificare și experiență al personalului precum și responsabilitățile acestuia, iar acolo unde este cazul și specializarea cerută. Beneficiarul are dreptul să respingă personalul ales de către Prestator **în termen de 10 zile de la data primirii notificării, cu motivarea deciziei de respingere**.”*

MODIFICAREA NR. 36

Se elimina în totalitate prevederile **art. 18.4 alin. (2) și alin. (3)** din Contractul de Servicii.

MODIFICAREA NR. 37

Se elimina din cadrul art. 18.4 alin. (5) din Contractul de servicii urmatorul text: *“In acest caz, Beneficiarul nu va efectua nici o plată pentru perioada absentei expertului sau a absentei înlocuitorului acestuia.”*

Astfel, art. 18.4 alin. (5) va avea urmatorul continut:

*“Art. 18.4 alin. (5) Beneficiarul poate solicita Prestatorului să desemneze un **EXPERT TEMPORAR** pentru desfasurarea Contractului de Servicii până la sosirea noului expert sau să ia alte măsuri pentru a compensa absenta temporară a expertului.”*

MODIFICAREA NR. 38

Se elimina in totalitate prevederile art. 19.3 din Contractul de servicii.

MODIFICAREA NR. 39

Se elimina din cuprinsul art. 19.6 din Contractul de servicii ultima propozitie *“Indiferent de situatie, Beneficiarul nu va efectua nicio plată pentru perioada absentei expertului sau a absentei înlocuitorului acestuia.”*

Astfel, prevederile art. 19.6 din Contractul de servicii vor avea urmatorul continut:

“Art. 19.6 “Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului incumbă Prestatorului. In cazul in care expertul nu este inlocuit imediat si functiile acestuia urmează să fie preluate după o anumită perioadă de timp de către noul expert, Beneficiarul poate solicita Prestatorului să desemneze un expert temporar pentru Proiect, până la sosirea noului expert sau să ia alte măsuri pentru a compensa absenta temporară a expertului absent.”

MODIFICAREA NR. 40

Se modifica prevederile art. 19.9 din Contractul de servicii dupa cum urmeaza:

*„Art. 19.9 În situatia în care se constată, ulterior semnării contractului, că personalul propus de către Prestator în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale potrivit prezentului contract, este implicat în cadrul altor proiecte ale Beneficiarului **in aceeasi perioada pentru care serviciile lor sunt solicitate in cadrul prezentului contract**, atunci acesta are obligatia de a lua măsurile necesare în vederea înlocuirii acestuia. Înlocuirea personalului Prestatorului se va efectua potrivit prevederilor articolului 19 din Contractul de Servicii.”*

MODIFICAREA NR. 41

Se completeaza Masura de remediere nr. 9 si prevederile art. 26.2 din Contractul de servicii dupa cum urmeaza:

*Art. 26.2 “Beneficiarul, in termen de 20 zile de la primirea Rapoartelor sau documentelor mentionate in Anexa I - Caietul de Sarcini, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu indicarea motivelor in cazul respingerii Rapoartelor sau al solicitării unor modificări si/sau completari. **In cazul lipsei notificarii in termen se considera ca rapoartele sau documentele sunt aprobate de Beneficiar.**”*

MODIFICAREA NR. 42

Se modifica prevederile art. 27.1 si vor avea urmatorul continut:

“Art. 27.1 Plățile se vor face în lei, în contul (bancar/de trezorerie) notificat de Prestator Beneficiarului. Plățile vor fi efectuate conform următorului tabel:

Nr. crt.	Plati	Valoare maxima (Lei, fara TVA)
1	Plata avans <i>Recuperarea integrala a avansului acordat va fi realizata pana la Plata finala</i> reprezentand maxim 15% din Pretul Contractului
2	Plati intermediare pe baza acceptarii de catre Beneficiar a urmatoarelor studii, insotite de Rapoartele financiare aprobate aferente fiecarui studiu: -Studii geotehnice -Studii de evaluare a Impactului asupra Mediului - Studiile de arheologie reprezentand maxim 75% din Pretul Contractului
3	Plata intermediara pe baza acceptarii de catre Beneficiar a Studiului de Fezabilitate Final , a aprobarii Raportului Financiar si a acceptarii Auditului de siguranta.	
4	Plata finala pe baza indeplinirii tuturor activitatilor mentionate in Anexa I - Caietul de sarcini si a Raportului Financiar Final (reprezentand maxim 25% din Pretul Contractului)
	Total Pret Contract

MODIFICAREA NR. 43

Se modifica prevederile art. 27. 3 alin (1) si (2) si vor avea urmatorul continut:

„Art. 27.3 (1) **Plati intermediare**, aferente punctului 2 din tabelul de la Articolul 27.1 se vor efectua numai dupa aprobarea de catre Beneficiar a Raportelor Financiare aferente fiecarei plati. Rapoartele Financiare vor fi transmise de Prestator catre Beneficiar numai dupa acceptarea studiilor respective (Studii geotehnice, Studiul de evaluare a Impactului asupra Mediului, Studiul de arheologie).

(2) **Plata intermediara**, aferenta punctului 3 din tabelul de la Articolul 27.1 se va efectua numai dupa aprobarea de catre Beneficiar a Raportului Financiar. Raportul Financiar va fi transmis de Prestator catre Beneficiar numai dupa acceptarea Studiului de Fezabilitate Final si a Auditului de siguranta.”

MODIFICAREA NR. 44

Se elimina in totalitate prevederile art, 27.3 alin (3).

MODIFICAREA NR. 45

Se modifica prevederile **art. 27.5 (2)** si vor avea urmatorul continut:

“27.5 (2) Plata studiilor geotehnice se poate realiza si prin plati intermediare/particale lunare. In functie de stadiul de realizare a lucrarilor de foraje si analizelor de laborator, in baza fiselor de foraj si buletinelor de laborator, se pot realiza plati lunare. Fisele de foraj si buletinele de laborator se vor transmite la sfarsitul fiecarei luni, insotite de cate un Raport financiar.”

MODIFICAREA NR. 46

Se elimina in totalitate prevederile art. 27.14 lit. b) din Contractul de servicii.

Astfel, articolul 27.14 va avea urmatorul continut:

“Art. 27.14. In cazul in care Prestatorul nu isi indeplineste obligatiile in executarea Contractul de Servicii, Beneficiarul poate suspenda, total sau partial, platile datorate Prestatorului in baza Contractului de Servicii, prin intermediul unei notificări scrise adresate Prestatorului”.

MODIFICAREA NR. 47

Se elimina in totalitate prevederile art. 35.6 din Contractul de servicii.

MODIFICAREA NR. 48

Se modifica prevederile art. 37.3 din Contractul de servicii prin eliminarea sintagmei *“plătilor totale efectuate in baza Contractului de Servicii a Pretului Contractului”*.

Astfel, prevederile **art. 37.3** din Contractul de servicii vor avea urmatorul continut:

„Art. 37.3 In eventualitatea unei asemenea rezilieri, Prestatorul poate solicita in contradictoriu cu Beneficiarul despagubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit ca urmare a neexecutarii in intregime a Contractului de Servicii. Această despagubire nu va putea avea un quantum care să conducă la depășire. Solicitarea trebuie sa fie facuta in conformitate cu dispozitiile legale romane.”