MODEL

ACORD CONTRACTUAL

Proiectare si Executie lucrdri aferente obiectivului de investitii
"Modernizarea/reabilitarea a 47 de statii de cale feratd din ROMANIA - SRCF Brasov, 3 statii:
Aiud, Teius si Rizboieni"

Lot 1 - Statia Aind

Prezentul Acord Contractual se incheie astazi .....occoccovvveeveinnne.. , Intre:

Compania Nationald de Cai Ferate ,,CFR” — 8.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu nr,
38, sectorul 1, cod postal 010873, telefon 021/319.24.01, fax 021/312.32.00, numar de inmatriculare
140/9774/1998, cod unic de inregistrare RO11054529,

prin

Sucursala Regionala de Cii Ferate Brasov, cu sediul in Brasov, strada Politehnicii nr. 1, cod postal
500024, tel.: 0268/472092, fax: 0268/475451, inregistratd la Oficiul Registrului Comertului Brasov cu
nr, J8/1134/2003, CUI 15509275, avand cont nr. RO71 BTRL RONC RT00 A277 7502 deschis la
Banca Transilvania — Sucursala Brasov, reprezentati prin Director $i Sef Divizia Economicd, in calitate
de Beneficiar/Entitate Contractantd (denumitd in continuare "Beneficiar"), pe de o parte,

si

, persoani juridicd cu sediul in

, Inregistrati Ia sub nr. , , atribut fiscal
__, cont bancar nr. deschis la - Sucursala , AUMAr
cont TVA ., legal reprezentatd prin .........e..... , in calitate de ANTREPRENOR/

Contractant (denumit3 In continuare "Antreprenor"), de cealalti parte,
(denumite In continuare "Pirtile"),

avind in vedere cd Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de atribuire a contractului de
achizitie publicd nr. ....ccooevieeieiiieciire e, , ca Lucririle cunoscute sub numele de: Proiectare si
executie luerdri aferente obiectivului de investitii ,, Modernizarea/reabilitarea a 47 statii de cale
Sferata din Romania” - SRCF Brasov, 3 statii: Aiud, Teius si Rdzboieni”, Lot 1 - Statia Aiud
(denumite In continuare “Lucririle™) si fie proiectate si executate de Antreprenor si a acceptat oferta
Antreprenorului in vederea proiectdrii, executdrii §i finalizdrii Lucrérilor §i remedierii oricdror
eventuale defectiuni ale Lucririlor,

Pértile convin dupd cum urmeaza:

1. in prezentul Acord Contractual, termenii si expresiile vor avea acelasi infeles ca si in Conditiile de
Contract la care se face referire In continuare.

2. Contractul are un caracter de contract administrativ si include prezentul Acord Contractual impreuni
cu orice Act Aditional si urméatoarele anexe:
(2) Formularul de Ofertd completat si dupi caz corectat,
(b) Conditiile Speciale,
(¢) Condifiile Generale pentru Proiectare i Executie de Lucréri, previzute In Anexa nr, 2 din HG
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nr. 1/2018,
(d) Cerintele Beneficiarului (Caietul de Sarcini), inclusiv anexele si clarificdrile pand la depunerea
ofertei,
(e) Graficul de Esalonare a Platilor,
(f) Oferta Antreprenorului si orice alte documente care fac parte din Contract:
1. Oferta financiardi a Antreprenorului (dupd corectiile aritmetice), inclusiv clarificarile din
evaluare, dupi caz,
2. Oferta tehnic# a Antreprenorului (inclusiv clarificérile din perioada de evaluare a ofertelor),
. angajamentul ferm al fiecdrui tert sustinitor (daci este cazul),
4. acordul de asociere (in cazul In care Antreprenorul constituie ¢ asociere, un consor{iu sau o
alti grupare de doud sau mai multe persoane),
. subcontractul incheiat cu fiecare Subcontractant (dacé este cazul),
6. orice alte documente care fac parte din Contract

6.1 Informatiile pentru ofertanti, Documentul Unic de Achizitii Furopene depus de
ofertantul/ofertantul asociat si, dupd caz, de tertii sustinatori declarati in oferts,
Formularele/Declaratiile solicitate prin documentatia de atribuire ofertantului / tertului
sustindtor $i subcontractantilor, acordurile de subcontractare incheiate cu fiecare
subcontractant,

6.2 Documente privind calificarea si experienta profesionald a personalului de executie,
Documente privind dotarea tehnicd, respectiv disponibilitate utilaje si laboratoare,
certificare laboratoare, dupi caz,

6.3  Autorizatii, agremente de furnizor feroviar pentru ofertant, subcontractant, Standarde de
asigurare a calititii si de protectie a mediului,

6.4 Alte documente justificative prezentate in vederea demonstrarii indeplinirii criteriilor de
calificare, inclusiv eventuale completari/ clarificari din perioada de evaluare a ofertelor

6.5 Memorandumul de clarificare, dupi caz,

Pentru documentele cu continut/volum mare necesar a fi atasate la punctele (d) (dupi caz, anexele la
Caietul de Sarcini, anexele la clarificari) si (f} 6.1-6.7 (Documentele justificative de calificare si
clarificirile din evaluarea calificirii) pot fi In format electronic-pdf si vor fi considerate parte
integranta din contract.

Actele adifionale au ordinea de precedentd a documentului pe care il modific.

Toate clarificirile/modificdrile §i completarile efectuate la documentatia de atribuire pand la
momentul depunerii ofertelor precum si clarificirile din perioada de evaluare fac parte din prezentul
contract si clarificd si/sau completeazi si/sau modifici documentele la care fac referire,

[F%]

Lh

. Tinind seama de plitile ce urmeazi a fi efectuate de Beneficiar citre Antreprenor dupd cum este
mentionat In continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul si proiecteze, execute si si
finalizeze Lucrérile cunoscute sub numele de Proiectare si executie lucriri aferente obiectivalui
de investitii ,, Modernizarea/reabilitarea a 47 statii de cale ferata din Romania” - SRCF SRCF
Brasov, 3 statii: Aiud, Teius si Rizboieni”, Lot 1 - Statia Aiud i si remedieze orice eventuale
defectiuni ale acestor Lucréri in Perioada de Garantie, in conformitate cu prevederile Contractului.

. Beneficiarul convine cu Antreprenorul si pliteascd pentru proiectarea, execufia §i finalizarea
Lucririlor i remedierea oricdror eventuale defectiuni ale Lucrdrilor suma de:
.......................................... Lei, exclusive TVA (in litere: .....cooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieneaanl)y
reprezentand Pretul Contractului la termenele §i conform modalititilor stipulate In Contract, La
aceastd sumd se va adduga taxa pe valoare addugati In conformitate cu prevederile legale In vigoare.
Modificarea Prefului Contractului se va realiza in conformitate cu prevederile legale.

. Celelalte date contractuale la care se face referire in Conditiile Contractuale ca fiind previzute in
Acordul Contractual sunt urmétoarele:
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5.1

Referin{d | Element | Date contractuale
Clauza 1 — Definitii
b) Numele si adresa Antreprenorului (se va completa la momentul semndrii
Acordului Contractual)
c) Numele si adresa Beneficiarului, numele | Compania Nationalda de Cai Ferate
reprezentantului Beneficiarului »CFR” — 8.A. cu sediul in Bucuresti, B-

dul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, cod
postal 010873, telefon 021/319.24.01, fax
021/312.32.00, numir de Inmatriculare
J40/9774/ 1998, cod unic de inregistrare
RO 11054529,

prin

Sucursala Regionala de Cii Ferate
Brasov, cu sediul In Brasov, strada
Politehnicii nr. 1, cod postal 500024, tel.:
0268/472092, fax: 0268/475451,
inregistraté la Oficiul Registrului
Comertului Bragov cu nr. J8/1134/2003,
CUI 15509275, avand cont nr, RO71
BTRL RONC RT00 A277 7502 deschis 1a
Banca Transilvania — Sucursala Brasov,
reprezentatd prin Director st Sef Divizia
Economici, In calitate de
Beneficiar/Entitate Contractantd (denumiti
in continuare "Beneficiar")

q) Durata de Executie 21 luni duraté proiectare, obtinere
autorizatie de construire si executie lucrari,
respectiv:

- 9 luni - durata activititii de proiectare
care incepe de la Data de Incepere a
Activitatii de Proiectare, compusé din:

e Elaborarea Proiectului Tehnic sia
Detaliilor de Executie si aprobarea
documentatie elaborata de Antreprenor
conform Sub-Clauzei 19.2 - 4 luni de la
Data de Incepere a Activititii de
Proiectare

e Obtinere autorizatie de construire pentru
Lucrarile Permanente conform Sub-
Clauzei 19.3 — 5 luni

Si
- 12 luni -- durata executiei lucrérilor care
incepe de la Data de Incepere a Lucrarilor
sub conditia obtinerii Autorizatiei/
Autorizatiilor de Construire.

vv) Sector Prezentul contract nu este mpartit pe
Sectoare de lucriri
bbb) Numele si adresa Supervizorului (se va completa de cdtre Beneficiar la

momentul semndrii Contractului) sau dacd
nu, se vor aplica prevederile Sub-Clauzei
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] 5.6 din Conditiile Generale

Clauza 2 - Limba Contractului

2.1

| Limba Contractului

i limba roméni

Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului

8.4

perioada de studiere a Cerinfelor
Beneficiarului

10 zile de la Data de Incepere

Clauza 15 - Garantie de Buni Executie

15.1

valoarea Garantiei de Bund Executie

10% din Pretul Contractului, fird TVA

15.6 a)

valoarea Garantiei de Bund Executie
restituitd dupd aprobarea Receptiei la
Terminarea Lucririlor

70% din valoarea Garantiei de Buni
Executie

Clauza 16 - Responsabilitéti si asiguréri

16.2b) 1.

limite de acoperire a asigurdrii pentru
daune aduse tertilor

limitele valabile pentru asigurarea
obligatorie de rispundere civild auto
potrivit reglementérilor Uniunii Europene

Clauza 17 - Programul de Executie

17.6

sumi retinutd pentru Intirzierea
transmiterii Programului de Executie

4000 lei pe zi

Clauza 19 - Proiectarea de citre Antreprenor

19.3 (a) termenul de elaborare a proiectului 4 luni de la Data de Incepere a Activitatii
tehnic si transmitere citre Supervizor de Proiectare
19.3 (b) termenul de obtinere a autorizatiei de 5 luni de 1a data aprobérii Supervizorului

construire

Clauza 36 - Intarzieri

36.3 valoare retinuti din Certificat de Platd Nu este cazul
dacd Antreprenorul nu reuseste si atingi
un punct de referinté la termenul stabilit
36.4 valoarea penalititilor de intdrziere pentru | Va fi egald cu Pretul Contractului la

fiecare zi de intarziere

semnarea Contractului impértit la Durata
de Executie la semnarea Contractului
exprimati in zile. Suma maxim3 a
penalitatilor de intdrziere va fi de 15% din
Pretul Contractului la semnarea
Contractului.

Clauza 46 - Plata in avans

46.1

| efectuarea unei/unor plati in avans

Nu se acordi avans

Clauza 47 - Sume Retinute

47.1 valoarea procentuald a Sumelor Retinute | 10% din totalul sumelor aferente punctelor
din Certificate de Plati (a) si (b) din subclauza 50.1 [Situatia de
Lucréri]
47.1 limita Sumelor Retinute 5% din Pretul Contractului la semnarea

Contractului

Clauza 48 - Ajustarea preturilor

48.3

aplicarea unei formule de ajustare a
preturilor, atunci cdnd Durata de
Executie la semnarea Contractului este
mai mare de 365 de zile

Da

Beneficiarul va aplica formula de ajustare

a preturilor mentionatd la Sub-Clauza 48.5

din Conditiile Generale, respectiv:
An=av + (1-av) * In/lo,

unde:
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e

- ,An“ este coeficientul de ajustare care
urmeaz3 a fi aplicat valorii de contract
estimate pentru lucririle realizate in luna
11 (sumele aferente punctului (a) din
subclauza 50.1 [Situatia de Lucréri],
exclusiv lucrérile evaluate pe baza Costului
sau a preturilor curente);

~,.av* este valoarea procentuald a plitii
in avans fatd de Preful Contractului,
respectiv 10%;

—.In“ este indicele de cost In constructii
- total publicat de Institutul National de
Statisticd in Buletinul Statistic de Preturi,
la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile
inainte de ultima zi a lunii ,,n*.

-, Jo* este indicele de cost In constructii
- total, aplicabil la Data de Referint pentru
ajustare

48.3 Data de Referinta Data anterioara cu 30 de zile fata de
ultimul termen- limita de depunere a
Ofertelor.

48.3 Ajustarea Sumelor Nu

Provizionate/Publicitate/ Rezervelor de
Implementare

Beneficiarul nu va efectua ajustarea la
lucrarile executate sau serviciile prestate
care vor fi suportate din Sumele
Provizionate (Publicitate si Rezerve de
Implementare)

Clauza 49 - Graficul de Esalonare a Plitilor si Sume Provizionate

49.3 (b)

sumi pentru cheltuielile indirecte si
profit

5% din sumele reale platite (sau care
trebuie platite) de citre Antreprenor

Clauza 50 - P1

ati

50.2 a)

lista Echipamentelor si Materialelor
pentru plati la aducerea lor pe Santier
sau in alt loc aprobat de Supervizor

Nu se efectueazi plati pentru Echipamente
s1 Materiale la aducerea lor pe Santier sau
in alt loc.

50.3

valoarea unor obligatii nefndeplinite sau
nerespectate

- Inlocuirea personalului cheie al
Antreprenorului fird respectarea
prevederilor subclauzelor 14.3si/sau 14.4:
10.000 lei pe eveniment

- nerespectarea prevederilor subclauzei
27.2: 5.000 lei pe zi

- nerespectarea prevederilor subclauzei
27.3: 20.000 lei pe zi

- nerespectarea prevederilor subclauzei
30.1: 5.000 lei pe zi

- neintregirea valorii Garantiei de Buni

Executie In situatia executdrii partiale
sau totale a acesteia de cétre Beneficiar
pe parcursul derularii contractului:
Penalitate de 0,05% pe zi de intdrziere
din valoarea Garantiei de Buni Executie
pentru fiecare zi de intdrziere dupd
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expirarea termenului prevézut si pini la
data reintregirii acesteia;

- Nemodificarea valorii Garantiei de Buna
Executie in corelatie cu noul Pret al
Contractului/ Nemodificarea Garantiei
de Buni Executie urmare modificarii
denumirii Antreprenorului/
Neconstituirea noii Garantii de Buna
Executie In conditiile in care Institutia
emitentd pierde autorizarea de a emite
asemenea garantii sau Institutia emitenta
nu igi mai poate respecta angajamentele/
Neprelungirea Garantiei de Bund
Executie ca urmare a prelungirii Duratei
de Executie conform Clauzei 35 din
Conditiile Generale de Contract:
Penalitate de 0,05% pe zi de intarziere
din valoarea Garantiei de Buné Executie,
pentru fiecare zi de Intdrziere, dupi
expirarea termenelor previzute la
articolul 15.5 din Conditii Generale i
pénd la data indeplinirii obligatiilor;

504

plata

Se completeazd cu: Beneficiarul va pliti
sumele certificate de cétre Supervizor in
termen de 30 de zile de la primirea
Certificatului de Plati, cu exceptia situatiei
in care Intdrzierea nu i este imputabild si
anume Beneficiarul nu a primit fondurile
de Ia bugetul de stat. in aceasti situatie,
Beneficiarul va efectua plata in termen de
5 zile de la data primirii fondurilor de la
bugetul de stat.

Clauza 59 - Utilizarea Lucririlor Inainte de Receptia la Te

rminarea Lucrarilor

59.1

Utilizarea Lucrérilor nainte de Receptia
la Terminarea Lucrarilor

Lucririle se executa in regim de continuare
a utilizérii (inclusiv a traficului), astfel ca
prevederile subclauzelor 59.2 $i 59.3 nu se
vor aplica. In principiu, se va avea in
vedere s fie deschise In permanenti
minimum doui linii de primire-expediere,
in vederea realizarii de Incrucisiri de
trenuri §i treceri Inainte.

De asemenea, pentru trecerea de pe
cablurile existente, pe reteaua de cabluri
noi, se vor impune scoateri din functiune
{(temporare) a diferitor parti din instalatii.
Lucriérile de interventie vor fi planificate,
astfel incat sa poate fi executate pe faze de
lucru, cu afectarea imitati a diferitor parti
din dispozitivul de linii existent, din

instalatiile SCB si TC, aflate in functiune,
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Clauza 61 - Perioada de Garantie

61.7

durata Perioadei de Garantie - 3 ani pentru constructiile incadrate in
categoria C, In sensul Legi.

Clauza 70 - Dispute si arbitraj

70.271

Modalitatea de solutionare a disputelor Prin instantele de drept comun din
Municipiul Bragsov

Clauza 71 - Legea

71.1

| legea care guverneazi Contractul l legea roménd

52 . 1) In conformitate cu prevederile art. 164 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile

sectoriale, cu modificérile si completérile ulterioare si a art. 45 alin. (3) din HG nr. 394/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului sectorial/ acordului- cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu
modificarile si completarile ulterioare, Antreprenorul va constitui Garantia de Buni Executie
in scopul asigurdrii Beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativa si In perioada
convenitd a Contractului si va transmite Beneficiarului Garantia de Buna Executie In original,
sau, in cazul retinerilor succesive, dovada depunerii sumei de 1% din Pretul contractului fird
TVA in contul de disponibil deschis la dispozitia Beneficiarului la o institutie de credit agreata
de ambele parti sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia, in termen de 5 zile lucritoare de la data semnirii Contractului si va
trimite o copie a acesteia §i Supervizorului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea
justificatd a Antreprenorului, fird a depisi 15 zile de la data semnirii Contractului

2) In cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Beneficiarul, pe

53.(1)

Proiect

parcursul deruldrii prezentului contract de lucréiri, urmeazi si alimenteze contul de disponibil
deschis Ja dispozitia Beneficiarului, prevézut la alin. (1), prin retineri succesive din sumele
datorate §i cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Certificat de Plata, in cuantum de 10% din
valoarea fiec#rui Certificat de Plata, pnd la concurenta sumei de 10% din Pretul Contractului
fara TVA (suma ce va include si suma initiala depusa de citre Antreprenor in contul deschis la
dispozitia Beneficiarului, reprezentdnd 1% din Pretul Contractului fara TV A). Beneficiarul va
dispune ca institutia de credit sau Trezoreria Statului sa instiinteze Antreprenorul despre
virsiméntul efectuat, precum si despre destinatia lui.

Din contul de disponibil deschis, fie la o institutie de credit agreata de ambele parfi, fie la
Trezoreria Statului, pe numele Antreprenorului, previzut la alin. (1) pot fi dispuse pliti atit de
citre Antreprenor, dar numai cu avizul scris al Beneficiarului care se prezintd Institutiei de
credit/ unititii Trezoreriei Statului, cdt si de citre Institutia de credit/ unitatea Trezoreriei
Statului Ia solicitarea scrisé a Beneficiarului.

Contul de disponibil prevazut la alin. (1} este purtator de dobandi in favoarea Antreprenorului.
Antreprenorul are obligatia de a transmite, trimestrial citre Beneficiar extrasele de cont pentru
evidentierea soldului contului de disponibil prevazut la alin. (1).

Beneficiarul se va asigura ca Intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie de 10% din Pretul
Contractului fara TVA, va fi constituita pana cel tirzin la data emiterii Certificatului de Plata
la Receptia la Terminarea Lucririlor.

In conformitate cu prevederile art. 235 din Legea 99/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare, si cu mecanismele contractuale, cu respectarea Clauzei 37 [Modificari] din
Conditiille Generale ale Contractului de proiectare si executie, clauzele de revizuire/
modificarile contractuale se refera la urmatoarele categorii de modificari ce nu afecteaza
caracterul general al prezentului contract si care pot interveni in perioada de derulare a
contractului, modificari pentru care nu este necesara organizarea unei noi proceduri de
atribuire:
1. Atunci cand Antreprenorul este inlocuit de un nou Antreprenor si numai in situatia in care
drepturile si obligatiile Antreprenorului inifial rezultate din contractul sectorial sunt preluate,
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ca urmare a unel succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de catre un alt operator
economic care Indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite inifial, cu conditia ca
aceastd modificare si nu presupuni alte modificiri substantiale ale contractului sectorial si
sd nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire previazute de
Legea nr. 99/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Schimbarea denumirii si/sau a formei societatii, schimbari care nu atrag crearea unei
persoane juridice noi;

3. Modificari care rezulta din necesitatea amenajarea terenului, suplimentare celor prevazute in

Proiectul Tehnic

4. Modificari generate de cerinte privind protectia mediului, suplimentare celor prevazute in
Proiectul Tehnic

5. Modificari generate de necesitatea relocarilor de utilitati, suplimentare celor prevazute in
Proiectul Tehnic

6. Modificari generate de necesitatea asigurdrii utilititilor necesare obiectivului, suplimentare
celor prevazute in Proiectul Tehnic

7. Modificari generate de necesitatea efectuarii unor studii suplimentare si/sau elaborarii unor
documentatii tehnice solicitate de diverse institutii/autoritati/entitati pentrn obtinerea
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

8. Modificari generate de necesitatea verificirii tehnice de calitate a proiectului tehnic,
suplimentare celor prevazute in Proiectul Tehnic

9. Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/
autoritatl/ entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de exemplu:
Ministere, JASPERS, Autoritati/ Institutii centrale si/sau locale, Verificatori atestati,
organisme de control, etc.);

10. Modificari generate de necesitatea efectuarii unor expertize tehnice suplimentare si a
lucrarilor ce se impun a fi executate in urma acestor expertize tehnice

11. Modificari generate de necesitatea efectuarii unor modificari pentru adaptarea proiectului
tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale

12. Modificari care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme tehnice/
Normative/ Standarde/ STAS-uri pe parcursul derularii contractuluiModificari care rezulta
din adaptarea Proiectului Tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice
punctuale (ex: relocéri de utilitdti, descércarea de sarcini arheologice, studii suplimentare,
expertize tehnice suplimentare);

13. Modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor
initiali, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale
Contractului;

14. Modificari generate de schimbarea personalului cheie/alt personal, care se vor realiza
conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului;

15. Prelungirea Duratei de Executie in baza mecanismului contractual prevazut la Clauza 35 din
Conditiile Generale, fara a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica
Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in contract;

(2) Modificarile prevazute la alin (1) de mai sus se realizeaza in conformitate atat cu prevederile
Legii nr. 99/2016 si ale H.G. nr.394/2016, cit si cu prevederile contractuale, numai in conditiile
in care acestea nu reprezintd modificiri substantiale in sensul prevederilor art. 240 alin, (3) din
Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.4. 1) Modificarea Contractului realizata atat conform Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale
cét si altor clauze din Conditiile Speciale sau Acordul Contractual, nu trebuie sa conduci in
niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea
avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat cistigator in urma finalizérii
procedurii de atribuire.
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(2)

€)

(4)

5.5

Contractul poate fi modificat, fird organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cdnd sunt
indeplinite In mod cumulativ conditiile prevederilor art. 241 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, ¢u
modificarile si completarile ulterioare. In situatia prevazuta la art. 241 alin. (1) din Legea nr.
99/2016, cu modificarile $i completérile ulterioare, In cazul in care se efectueazd mai multe
modificiri succesive, valoarea modificarilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a
modificarilor succesive realizate numai In baza art. 241 fird a se lua In calcul si modificérile
care nu conduc la majorarea Pretului Contractului si fiird a se aduce atingere caracterului general
al contractulu.

Orice modificare a Contractului In cursul perioadei sale de valabilitate altfel decdt in cazurile gi
conditiile prevazute la art. 235-241 i 243 din Legea nr. 99/2016; cu modificarile si completarile
ulterioare se realizeazd prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, In conformitate cu
dispozitiile Legii nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare Modificarile sunt
substantiale asa cum sunt acestea definite la art. 240 alin. (3) din Legea nr. 99/2016. In situatia
nerespectarii acestor prevederi, Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul
sectorial initial.

Clauzele de revizuire/ modificarile contractuale nu vor aduce atingere dreptului Beneficiarului
de a aplica Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in Contract,

Pe parcursul derularii contractului, in situatia in care pentru modificarea contractului conform
Clauzei 37 [Modificari} din Conditiile Generale se utilizeaza rezevele de implementare incluse
in Propunerea Financiara, partile se obliga sa respecte prevederile Metodologiei de utilizare a
rezervelor de implementare, dupa cum urmeaza:

1. Baza legala : Art. 1 din OUG nr. 101/2020 privind unele misuri_implementarea proiectelor cu

finantare din fonduri publice
Art 1

()

(2)

(3)

Pentru obiectivele de investitii din domeniul infrastructurii publice de transport, energie, mediu,
dezvoltare urband, regenerare urband, eficienfd emergeticd si Hluminat public finantate din
Jonduri europene, denumite in continuare proiecte de infrastructurd, care cuprind in structura
devizului general de investifii cheltuieli privind protectia mediului, cheltuieli privind relocdrile
de utilitdfi, precum si alte categorii de cheltuieli similare necesare pentru implementarea
proiectelor, care sunt independente de vointa beneficiarului sau a executantului de lucrdri sau
care nu pot fi prevdzute cu exactitate la data organizdrii procedurii de atribuire a contractului de
achizifie publicd sau a contractului sectorial, dupd caz, dar sunt strict necesare pentru
implementarea proiectelor de infrastructurd, beneficiarii/autoritdtile/entitdtile contractante pot
include, odatd cu initierea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publicd de
servicii/lucrdri sau a contractelor sectoriale de serviciiflucrdri, dupd caz, rezerve de
implementare a proiectelor, care fac parte din investitia de bazd, exprimate in procente din
valoarea estimatd a cheltuielilor pentru investifia de bazd sau in sume fixe, dupd caz.

Rezervele de implementare a proiectelor previzute la alin. (1) sunt evidenfiate distinct de cditre
beneficiarii/ autoritdtile/entitdfile contractante in documentafia de atribuire a contractelor de
achizifie publicd de servicii/lucrdri sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrdri, dupd caz, ca
articole generale de lucrdri sau sub orice altd formd consideratd de cdtre beneficiar in
conformitate cu prevederile legale n vigoare, la propunerea proiectantului §i fac parte din
valoarea estimatd a contractului de achizifie publicd de servicii/lucrdri sau a contractului
sectorial de servicii/lucrdri, dupd caz.

Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructurd de cdtre prestatorii de
servicii/fexecutantii de lucrdri se face, cu aprobarea conducdtorului autoritdfii/entitdtii
contractante, pe baza unei wmetodologii aprobate de conducdtorul autoritdfii/entitdfii
contractante §i cu respectarea principiilor de transparventd §i eficientd a utilizdrii fondurilor
publice. Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructurd
face parte din documentafia de atribuire, ce se comunicd ofertanfilor odatd cu inifierea
procedurii de atribuire a contractelor de achizifie publicd de servicii/lucrdri sau a contractelor
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()

sectoriale de servicii/lucrdri, dupd caz.
Lista categoriilor de cheltuieli care se finanfeazd din rezervele de implementare a proiectelor,

precum §i sumele alocate fiecdrei categorii de cheltuieli se evidenjiazd distinct in documentatia

de atribuire a contractelor de achizitie publicd de servicii/lucrdri sau a contractelor sectoriale de
servicii/lucrdri, dupd caz.

Utilizarea mecanismului rezervelor de implementare a proiectelor se poate aplica numai pentru
contractele de achizifie publica de servicii/lucriri sau contractele sectoriale de sevvicii/lucrari,
dupd caz, cu conditia ca aceste sume sd fie prevdzute distinct in contractele legal incheiate.

1L, Domeniul de aplicare:

Se aplica pentru contractul Proiectarea si Executia lucririlor pentru obiectivul de investitii

"Modernizarea/reabilitarea a 47 statii de cale ferata din Romania” - SRCF Brasov, 3 statii: Aiud,
Teiug si Razboieni” Lot 1 - Statia Aiud in conditiile in care se indeplinesc cumulativ urmatoarele:
a) contractul este aferent unui obiectiv de investitii din domeniul infrastructurii publice de transport;

b) obiectivul de investitii este finantat din fonduri europene.

111 Conditiile de aplicare (cumulative):

1.
2.

9.

b S

utilizarea rezervei este strict necesara pentru implementarea Contractului;
utilizarea rezervei este generata de cauze independente de voinfa Beneficiarului sau a
Antreprenorului, sau utilizarea rezervei este generata de cauze care nu au putut fi
previazute cu exactitate la data organizérii procedurii de procedurii de atribuire a contractului
sectorial.
Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteazi din rezervele de implementare:
Cheltuielile pentru amenajarea terenului, suplimentare celor prevazute in Proiectul Tehnic
Cheltuielile privind protectia mediului, suplimentare celor prevazute in Proiectul Tehnic
Cheltuieli privind relocarile de utilitati, suplimentare celor prevazute in Proiectul Tehnic
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului, suplimentare celor prevazute in
Proiectul Tehnic
Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare si/sau elaborarii unor
documentatii tehnice solicitate de diverse institutii/autoritati/entitati pentru obtinerea
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
Cheltuieli privind Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic, suplimentare celor
prevazute in Proiectul Tehnic
Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse
institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de exemplu:
Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme
de control, etc)
Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor expertize tehnice suplimentare si a
lucrarilor ce se impun a fi executate in urma acestor expertize tehnice
Cheltuieli care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea proiectului tehnic la
realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale

10. Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme tehnice/

Note:

Normative/ Standarde/ STAS-uri pe parcursul derularii contractului

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanfeazd din rezervele de implementare sunt numai cele

incluse in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanfeazd din rezervele de implementare
ce este parte integranta din documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de
cheltuieli sunt cele publicate de Entitatea Contractanta prin documentatia de atribuire, iar
valoarea totala a acestora este de 296.164,50 Lei fird TVA. Este permisa realizarea de
compensari/velocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de implementare, cu
indeplinirea urmatoarelor conditii:

—  sa se demonstreze ca aceasla este necesara si oportuna,

—  sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului
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—  valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din rezervele de
implementare nu depaseste valoarea fotala a rezervelor de implementare publicata
de Entitatea Contractanta in documentatia de atribuire.

Nota 2: Rezervele de implementare aferente categoriilor de cheltuieli mai sus mentionate se
utilizeaza numai in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la
capitolul Il si respectiv Il al prezentei clauze.

Nota 3: Modificarile contractului care necesita cheltuieli care se pot incadra in categoriile din lista de
mai sus, reprezinta modificari nesubstantiale sau reprezinta o aplicare mecanica a clauzelor
contractuale.

V. Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare :

A. Respectarea principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor de catre Antreprenor:
Nota: Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face numai cu conditia
respectarii princiniilor de transparenid si eficientd a utilizdrii fondurilor.

Pentru a se demonstra utilizarea in conditii de transparenta si eficienta a fondurilor
aferente rezervelor de implementare, Beneficiarul va solicita Antreprenorului ca in cazul in
care nu exista preturi identice/ similare in cadrul contractului si daca utilizeaza terti sau
produse/ servicii/ lucrari realizate de terti, sa faca dovada ca a obtinut in mod transparent cel
mai bun pret pentru acestea [va prezenta trei oferte de pret (exceptie facand situatiile in
care exista un numar foarte redus de operatori economici activi pe piata la momentul
respectiv in domeniul vizat sau produsele/ serviciile/ lucrarile sunt furnizate/ prestate/
executate de institutii ale statului/administratii/autoritati publice) din care sa rezulte ca a
utilizat criteriul "pretul cel mai scazur"].
B: Verificarea prevederilor contractuale si a_motivelor pentru care este necesara utilizarea rezervelor de
implementare.
1.  Nuse vor utiliza rezervele de implementare pentru sarcinile/obligatiile/riscurile
Antreprenorului prevazute in contract.
2. Nuse vor utiliza rezervele de implementare pentru cheltuieli ce rezulta din erori de prestare/
proiectare/ executie sau din alte motive ce tin de culpa Antreprenorului
C. Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare in cadrul Contractului se face numai cu

parcurgerea wmatorului proces administrativ:
1. Prezentarea de catre Antreprenor catre Supervizor si catre Beneficiar a unei solicitari spre

verificare si aprobare in care se vor detalia:

e lucrarea/serviciul pentru care se solicita utilizarea rezervei de implementare,

o modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele 1I; I1I; IV din prezentul articol;

e valoarea, determinata conform mecanismului contractual, sau, in cazul in care acesta nu se
poate aplica, pe baza preturilor rezultate din prezentarea a minim trei oferte de preturi
existente in piata la data efectuarii solicitarii, preturi obtinute de Antreprenor in conformitate
cu pet V.A de mai sus

e timpul necesar pentru realizarea lucrarilor/serviciilor (se va mentiona numai daca este cazul)

Nota 1. Lucrarile/serviciile finantate din rezervele de implementare nu pot face obiectul unor
revendicari, litigii, dispute, arbitraje, sau alfe asemenea, din partea Antreprenorului,
ulterior utilizarii rezervelor de implementare.

Nota 2: Lucrarile/ serviciile finantate din rezervele de implementare nu fac obiectul unor
actualizari/ indexari/ ajustari ale preturilor.

2. Obtinerea de catre Antreprenor a aprobarii scrise a Supervizorului, daca utilizarea rezervei nu a
fost o initiativa a Supervizorului, Pentru obtinerea aprobarii scrise din partea Supervizorului,
Antreprenorul are obligatia de a transmite toate documentele (tehnice si/sau financiare).
Supervizorul analizeaza propunerea Antreprenorului, iar daca sunt indeplinite conditille de utlizare a
rezervelor de implementare o va aproba, iar in continutul aprobarii va evidentia daca cheltuielile
aferente evenimentului respectiv se incadreaza in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza
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din rezervele de implementare.

3. Aprobarea necesitatii utilizarii rezervelor de implementare de catre Beneficiar.

Pe baza documentelor transmise de Antreprenor si in baza aprobarii Supervizorului, Beneficiarul va
analiza situatia, si daca sunt indeplinite conditiile din prezenta metodologie, va elabora un Raport
privind utilizarea rezervelor de implementare, aprobat de Reprezentatul legal al CN CF CFR S.A.
Beneficiarul va comunica Antreprenorului si Supervizorului posibilitatea utilizarii rezervelor de
implementare pentru situatia respectiva.

4. Aprobarea de catre Beneficiar si Supervizor (dupa finalizarea etapei C3) a unui Ordin
Administrativ de Modificare pentru utilizarea rezervelor (OAM REZ nr......) carc sa contina cel
putin urmatoarele:

a) identificare
— descrierea lucrarea/serviciul pentru care se aproba utilizarea rezervei de implementare
b) oportunitatea si necesitatea

— necesitatea si oportunitatea utilizarii rezervei de implementare (in baza raportului

mentionat in capitolul V.C punctul 3)
¢) indeplinirea conditiilor de utilizare a rezervei de implementare

— modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele II; III; IV si respectiv V.A
din prezentul document;

— existenta aprobarii Supervizorului precumn si valoarea aprobata de catre Supervizor;

- 1dentificarea numarului, categoriei si valorii rezervelor de implementare mentionate in
contract, care urnmeaza a fi utilizata precum si documentarea existentei rezervelor in
cadrul contractului (se anexeaza de exemplu copii ale documentelor unde este mentionata
rezerva de implementare, categoria acesteia, articolul din contract unde este prevazut
acest aspect, etc)

d) valoarea

— valoarea determinata conform capitolului V. C punctul 1. Trebuie sa existe documente
justificative/suport care sa fundamenteze acest calcul;

— valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului solicitata a se utiliza;

~ valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului aprobata de Beneficiar;

— valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului utilizata pana la
data OAM REZ curent;

— valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului ramasa
neutilizata la data OAM REZ curent;

~ eventualele compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de
implementare existente si neconswmate (numai in cazul in care: i} exista mai multe
categorii de cheltuieli ce compun rezervele de implementare; si ii) valoarea unei
categorii de cheltuieli din rezervele de implementare nu este suficienta, in timp ce
pentru alta categorie de cheltuiala din rezervele de implementare exista excedent). In
conditiile in care se efectueaza compensari/relocari este necesara demonstrarea
indeplinirii conditiilor mentionate la punctul IV - Nota 1 din prezentul articol.

e) timpul necesar pentru realizarea lucrarilor/serviciilor

- Durata de realizare a lucrarilor/serviciilor pentru care se utilizeaza rezervele de
implementare.

f)  documente justificative

- Se vor anexa documente justificative care sa documenteze Ordinul Administrativ de
Modificare, conform celor mentionate mai sus.

D. Evidentierea separata in Certificatele de plata / Certificatul final de Plata a sumelor aprobate de
Beneficiar din rezervele de implementare. Nu se va aplica indexarea/ actualizarea/ ajustarea
preturilor pentru categoriile de lucrari/ servicit finantate din rezervele de implementare.

E. Depunerea/Prezentarea de documente justificative pentru sumele solicitate a fi _platite din
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categoria rezervelor de implementare (ex. Situatii de Lucrari sau alte documente din care sa rezulte

sumele respective).

5.6.

il

5.8.

In cazul In care Antreprenorul este o asociere alcituitd din doud sau mai multe persoane, iar una
sau mai multe persoane se afla in imposibilitatea deruldrii contractului, asociatul/asociatii
ramas/ramagi vor indeplini in mod solidar obligatiile ramase de executat, in misura in care
acesta/acestia declara si demonstreazd ca are/au posibilitatea deruldrii in conditiile optime a
prezentului contract.

Partile au obligatia de a respecta prevederile mentionate in cadrul Instructiunilor/ Ordinelor emise
de citre Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene
/Ministerul Transporturilor - Organismul Intermediar (care vor fi disponibile in format electronic
la adresa www.fonduri-ue.ro sau la o alta adresa unde se vor publica ulterior Instructiunile/
Ordinele AM MIPE/MT), ori de catre orice alta entitate legal constituita cu atributii in
gestionarea fondurilor europene nerambursabile, in méasura in care acestea nu contravin
prevederilor legale aplicabile.

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 101/2020, eventualele economii inregistrate in cadrul
valorii contractului, ca urmare a unor modificari legislative, a reducerii unor taxe si/sau impozite
cu impact asupra proiectului de infrastructura si/sau ca urmare a unor masuri de utilizare eficienta
a bugetelor alocate proiectelor de infrastructurd, pot fi utilizate pentru finantarea altor categorii de
cheltuieli/ activitati in cadrul aceluiasi contract de achizitie publicd, cu conditia incadrarii in
valoarea initiald a acestuia, a indicatorilor tehnico-economici aprobati si cu respectarea
prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice.

6. Prezentul Acord Contractual isi produce efectele incepand cu data semnirii sale de cétre ultima
parte.
Redactat in limba romana in 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (doud) exemplare originale
pentru Beneficiar si 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

BENEFICIAR, ANTREPRENOR,
C.N.C.F. "CFR" S.A. o

prin Sucursala Regionala C.F. Brasov

Sef Of.Avizare si Repi'ezentare Juridica

Nume Prenume. iy 25 4
reealerliesysis SRl da 2}
Responsabil cu dosarul contrattului: Nicolae S]CEANU// SEFS SERWCIY

Sef Divizie Economica
Andreea CALOTA

G-NCF"CFR.".5A BUCURESTI
UCursala Regionald de Cai Forale Bragoy
VIZAT pentru Control Finangiar, Preventiv

VIZA Control Fingnciar Preventiv r
]
Divizia Linii, 50, Nr, .}E) By
Semnatura %f)g') <. Data 74,3?!(2 2’5

P Elisabeta SOFRON
Ana-Maria D!CL_J—SZABO
Sef Divizie In¢Estitii
Gabriella VOINEA

(/74
ici itii .N.C.F."C.F.R."- 8.A.
Sef Serviciu RK, Investitii G aaia Reglontin C.F, Brasoe
3 Certifie In privin{a realitatii,
Nicolae SICEANU i |
5 regularidtii ll$f”l&l I&p UL 1d

Responsabil cu derularea contractului: ...............
Sursa de finantare: Fonduri externe nerambursabile, buget de stat, fonduri proprii
Procedura: Licitatie deschisa
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In temeiul ANEXEI 2 la HG nr. 1 din 10 ianuarie 2018, cu modificirile si completirile ulterioare,
pentru aprobarea condifiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, CNCF CFR SA prin Sucursala Regionala de Cii

CONDITII SPECIFICE

Proiectare si Executie lucrari aferente obiectivului de investitii
"Modernizarea/reabilitarea a 47 de statii de cale feratid din ROMANIA - SRCF Brasov,

3 statii: Aiud, Teius si Riazboieni"

Lot 1 - Statia Aiud

Ferate Brasov in calitate de Entitate Contractanti emite urméitoarele

CONDITII SPECIFICE

CLAUZA ST
SUBCLAUZA

SUBIECTUL

Clauza 5 - Supervizorul si reprezentantul Supervizoruhui

5.1

Nu se modifici fata de clauza corespunzitoare din Conditiile Generale de contract

Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului

8.2

Se inlocuieste textul cu:

In teremen de 10 zile lucrdtoare de la semnarea Contractului, Supervizorul va
trasmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al studiului de fezabilitate
aferent obiectivului de investitii, precum si a tuturor Documentelor Beneficiarului,
relevante pentru proiectarea si executia Lucrdrilor, sau va confirma cd studiul de
fezabilitate e complet si toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a
documentatiei de atribuire.

Termenele de transmitere a oricdror documente, notificdri, etc. vor fi luate in
considerare de ambele pdrti de la data primirii §i inregistrdrii acestora.

Clauza 9 - Acces pe Santier

Se completeazi textul cu:

9.1 Dacd pdrtile convin, accesul pe Santier sau punerea la dispozifie a santierului se
poate face etapizat, pe zone
92 Nu se modifici fati de clauza corespunzitoare din Conditiile Generale de contract

Clauza 10 - Autorizatii si asisten{d privind Legea

10.1

(a) Se inlocuieste textul cu:
Autoritatea Contractantd, pune la dispozitia Antreprenorului/ Contractantului,
Certificatul de Urbanism si actul de reglementare in domeniul mediului obtinute la

nivelul Studiului de Fezabilitate, impreund cu acordurile/avizele/autorizatiile aferente.

In cazul in care sunt necesare actualizéiri ale acestor documente, Antreprenorul/

Contractantul, sustinut de Beneficiar, va intreprinde toate demersurile in vederea
actualizdrii acetora si a obfinerii de acorduri/avize/autorizatii, dupd caz

(b) Nu se modifica fatd de clauza corespunzitoare din Conditiile Generale de contract
(¢) Nu se modifica fati de clauza corespunzitoare din Conditiile Generale de contract
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Se introduc paragrafele noi:

(d) Contractantul are obligatia de a define autorizafie de furnizor feroviar §i agrement
tehnic feroviar emise de AFER pentru lucrdrile care fac obiectul contractului, cu
termen de valabilitate pe toatd durata deruldrii contractului, precum si personal
autorizat RTE si RSC, cu autorizatie vizatd la zi §i cu termen de valabilitate pe toatd
durata deruldrii contractului. In cazul in care valabilitatea autorizatiei de furnizor
Sferoviar si a agrementului tehnic feroviar, a autorizatiei RTE sau autorizatiei RSC
expird, contractantul se obligd sd procedeze, din proprie inifiativd, la
obtinerea/prelungirea acestora, aducdnd acest fapt si la cunogtinta Beneficiarului si
Supervizorului.

(e} Se va respecta ORDINUL nr. 290 din 13 aprilie 2000 privind admiterea tehnicd a
produselor si/sau serviciilor destinate ufilizdrii in activitdfile de construire,
modernizare, intrefinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului
rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul.

(£) Antreprenorul/Contractantul va face demersurile necesare pentru certificarea
subsistemelor structurale §i va obtine autorizatia pentru punerea in funcfie a
subsistemelor structurale in conformitate cu prevederile HG nr.108/2020.

Clauza 19 - Proiect

area de ciitre Antreprenor

19.2

Se completeazd textul cu:
Antreprenorul/Contractantul va transmite Autoritdtii Contractante, insotitd de o
ingtiintare, Documentatia tehnicd pentru autorizarea executiei lucrdrilor DTAC,
Documentatia tehnicd pentru autorizarea desfiintarilor DTAD si Documentatia
tehnicd pentru autorizarea orvganizarii executiei DTOE. Dupd primirea documentelor,
Achizitorul le va analiza si le va trata dupd caz, astfel:
~ va aviza documentele in CTE —~ S.R.C.F. Bragsov/CN.C.F ,CFR” -84, cu
sau fard obiectiuni, cu specificarea obiectiunilor;
— va returna documentele pentru revizuire, insofite de o notd de neconformitdti,
in situafia in care acestea nu sunt accepltate.
Autoritatea Contractantd va instiinja Antreprenorul/Contractantul ¢d documentele
sale au fost avizate cu sau fird obiectiuni. In cazul in care, in Documentafia
Contractantului/Antreprenorului, se identificd erori, omisiuni, ambiguildfi,
discrepante sau alte deficiente, acestea vor fi remediate pe cheltuiala
Antreprenorului/Contractantului
Antreprenorul/Contractantul va transmite Autoritdtii Contractanie, insofite de o
instiintare, Proiectul tehnic si Autorizatiile de Construive/Desfiinfare/Organizare
Executie. Dupd primirea documentelor, Achizitorul le va analiza §i le va frata dupd
caz, astfel:
—  va aviza documentele in CTE— S.R.C.F. Bragsov/CN.C.F,CFR"”~SA4, cu
sau fard obiectiuni, cu specificarea obiectiunilor;
—  va returna documentele pentru revizuire, insoite de o notd de neconformiltdti,
in situatia in care acestea nu sunf acceptate.
Autoritatea Contractantd va instiinta Antreprenorul/Contractantul cd documentele
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sale au fost avizate cu sau fard obiectiuni, urmdnd a se emite ordinul de incepere a
execufiei lucrdrilor, dupd predarea amplasamentului. In cazul in care, in proiectul
tehnic si Documentatia Contractantului/Antreprenorului, se identificd erori, omisiuni,
ambiguitdati, discrepante sau alte deficiente, acestea vor fi remediate pe cheltuiala
Antreprenorului/Contractantului.

Documentatia tehnicd va fi furnizatd in 3 (trei) exemplare pe suport de hdrtie §i 3
(trei) exemplare pe DVD/CD, in format electronic (scanat} si in format editabil (.doc,
.dwg).

Clauza 24 - Interferente cu traficul siciile de acces

24.1

Se Inlocuieste textul cu:

(1) Antreprenorul se va asigura cd executia Lucrdrilor si activitdtile sale aferente nu
afecteazd traficul §i nu obstructioneazd cdile de comunicatie cum ar fi drumuri, cdi
Jferate, cursuri de apd, cu exceptia mdsurii specificate la alin. (2) de mai jos §i in
Cerinfele Beneficiarului.

(2} Traficul pe drumurile din incidenta de influenfd a Santierului trebuie sa fie cdt mai
putin perturbat de traficul de santier.

(3) Se vor avea in vedere in special restrictiile de greutate §i de gabarit la alegerea
rutelor si vehiculelor.

(4) Antreprenorul se obligd sd facd, in timp util, toate demersurile necesare cdtre
Achizitor — Sucursala Regionala de Cdi Ferate Brasov : Divizia Linii, Divizia Trafic
§i Divizia Instalatii pentru obfinerea aprobdrilor necesare lucrdrilor care se executd:
a}. inchiderea zilnicd a circulafiei feroviare, in ferestre libere de circulatie,

b} introducerea pe teren a restrictiilor de vitezd,

¢) asistentd de specialitate (SCB, TTR, LC, ELF, dacd este cazul);

d) alte solicitdri (dacd este cazul)

§i 5d perfecteze cu Sucursala Regionala de Cdi Ferate Bragov reglementdrile privind
executia lucrdrilor. Lucrdrile se executd in regim de continuare a utilizdarii, inclusiv a
traficului. In principiu, se va avea in vedere sd fie deschise in permanentd minimum
doud linii de primire-expediere, in vederea realizdrii de incrucisdri de trenuri §i
treceri inainte. De asemenea, pentru trecerea de pe cablurile existente, pe refeaua de
cabluri noi, se vor impune scoateri din functiune (femporare) a diferitor pdrfi din
instalatii. Lucrdrile de interventie vor fi planificate, astfel incdt sd poate fi executate
pe faze de lucru, cu afectarea limitatd a diferitor parti din dispozitivul de Iinii existent,
din instalatiile SCB si TC, aflate in funcfiune.

(5) In cazul executdrii lucrdrilor in inchidere de linie, orice depdsire (minute
intdrziere) a ferestrei aprobate care produce intdrzieri in circulafia trenurilor se va
analiza in contul contractantului. Inchiderea §i deschiderea liniei se va face de cdtre
personalul contractantului autorizat AFER.

(6) Contractaniul rdspunde din punct de vedere al siguranfei circulatiei pe zona al
cdrei amplasament i-a fost predat si pe cave executd lucrdri pdnd la preluarea
acesteia de cdtre beneficiar.

(7) In caz de vinovitie a contractantului la producerea unor accidente sau incidente

de cale feratd pe zona de infrastructurd feroviard unde executd sau a executat lucrdri,
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acesta va suporta pagubele si va reface lucrarea pe proprie cheltuiald.

Clauza 44 - Principii generale
44.1 | Nu se modificé fatd de clauza corespunzitoare din Conditiile Generale de contract

Clauza 45 - Valoarea Contractului
prevederile referitoare la masurare si evaluare pentru péartile din Lucréri platibile
conform cantitétilor furnizate sau lucrarilor efectuate si identificarea acestor parti

454

Aceste Conditii Specifice, denumite si Conditii Speciale, privind contractele de executie de lucrari
completeaza, clarificad, amendeazd sau instituie exceptii de aplicabilitate de la Conditiile Generale de
Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Conditii Speciale sunt valabile in forma data de
Conditiile Generale. in cazul unor neconcordante intre Conditiile Speciale si Conditiile Generale, primeazi
prevederile Conditiilor Speciale. Numerotarea clauzelor Conditiilor Speciale nu este consecutiva,
corespunde sau completeaza numerotarea clauzelor Conditiilor Generale.

BENEFICIAR ANTREPRENOR

CN.C.E. "CFR" S.A. Bk, nmansmmsseas ms s s S s
prin Sucursala Regionala C.F. Brasov

Sef Divizie Economica
Andreea CALOTA

VIZ A Control Financiar Preventiv

Sef Oficiul Avizare si Reprezentare Juridica
Elisabeta SOFRON
Ana-Marig DICU-SZABO

Sef Divizie Investitii
Gabriella VOINEA
L’/(;rc!;

Sef Serviciu RK, Investitii

Nicolae SICEANU
= /
Responsabil cu dosarul contractului: Nicolae SICEANU%

Responsabil cu derularea contractului: ...............
Sursa de finantare: Fonduri externe nerambursabile, buget de stat, fonduri proprii

Procedura: Licitatie deschisd

i C.N.C.F."C.F.R."- §.A.BUC
Sucursala Reglonala C.F. gﬁa’igp
Certific In privinta realitatli,

regularitdfil sl all
Nume Pranume.\.g.’%

Semnduri—r... oo P
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