MODEL

ACORD CONTRACTUAL

Proiectare §i Executie lucrari aferente obiectivului de investitii
"Modernizarea/reabilitarea a 47 de statii de cale ferata din ROMANIA - SRCF Brasov, 3 statii:
Aiud, Teius si Rizboieni"

Lot 3 - Statia Riizboieni

Prezentul Acord Contractual se Incheie astdzi ....occcevveeeevereeennen , Intre:

Compania Nationali de Cai Ferate ,,CFR” — S.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu nr.
38, sectorul 1, cod postal 010873, telefon 021/319.24.01, fax 021/312.32.00, numdr de inmatriculare
140/9774/1998, cod unic de inregistrare RO11054529,

prin

Sucursala Regionala de Cii Ferate Brasov, cu sediul in Brasov, strada Politehnicii nr. 1, cod postal
500024, tel.; 0268/472092, fax: 0268/475451, inregistratd la Oficiul Registrului Comerfului Brasov cu
nr. J8/1134/2003, CUI 15509275, avand cont nr. RO71 BTRL RONC RT00 A277 7502 deschis la
Banca Transilvania — Sucursala Brasov, reprezentati prin Director §i Sef Divizia Economici, in calitate
de Beneficiar/Entitate Contractanta (denumit3 in continuare "Beneficiar"), pe de o parte,

si

, persoand juridicd cu sediul in

, Inregistrati la sub nr. R , atribut fiscal
__, cont bancar nr. deschis la - Sucursala , umar
cont TVA , legal reprezentatd prin ............... , in calitate de ANTREPRENOR/

Contractant (denumiti in continuare "Antreprenor"), de cealaltd parte,

{(denumite in continuare "Péartile"),

avand in vedere ¢i Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de atribuire a contractului de
achizitie publicd nr. ... , ca Lucririle cunoscute sub numele de: Proiectare si
executie lucriiri aferente obiectivului de investitii ,,Modernizarea/reabilitarea a 47 statii de cale
ferata din Romania” - SRCF Brasov, 3 statii: Aiud, Teiug si Rizboieni", Lot 3 - Stafia Rizboieni
(denumite in continuare “Lucririle”) s fie proiectate si executate de Antreprenor si a acceptat oferta
Antreprenorului in vederea proiectdrii, executérii i finalizérii Lucririlor §i remedierii oricéror
eventuale defectiuni ale Lucrérilor,

Pirtile convin dupéd cum urmeaza:

1. in prezentul Acord Contractual, termenii §i expresiile vor avea acelasi infeles ca gi in Condiiile de
Contract 1a care se face referire In continuare.

2. Contractul are un caracter de contract administrativ si include prezentul Acord Contractual impreund
cu orice Act Aditional si urmaétoarele anexe:
(a) Formularul de Ofertd completat si dupa caz corectat,
(b) Conditiile Speciale,
(¢} Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie de Lucréri, previzute in Anexa nr. 2 din HG
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nr, 1/2018,
(d) Cerintele Beneficiarului (Caietul de Sarcini), inclusiv anexele §i clarificrile pind la depunerea
ofertei,
(e} Graficul de Esalonare a Platilor,
(f) Oferta Antreprenorului si orice alte documente care fac parte din Contract:
1. Oferta financiard a Antreprenorului (dupé corectiile aritmetice), inclusiv clarificirile din
evaluare, dupi caz,
2. Oferta tehnicd a Antreprenorului (inclusiv clarificirile din perioada de evaluare a ofertelor),
. angajamentul ferm al fiecirui terf sustinitor (daca este cazul),
4. acordul de asociere (In cazul In care Antreprenorul constituie o asociere, un consorfiu sau o
altd grupare de doud sau mai multe persoane),
. subcontractul incheiat cu fiecare Subcontractant (daci este cazul),
6. orice alte documente care fac parte din Contract

6.1 Informatiile pentru ofertanti, Documentul Unic de Achizitii Europene depus de
ofertantul/ofertantul asociat si, dupd caz, de tertii sustinatori declarati in oferta,
Formularele/Declaratiile solicitate prin documentatia de atribuire ofertantului / terfului
sustinitor si subcontractantilor, acordurile de subcontractare iIncheiate cu fiecare
subcontractant,

6.2 Documente privind calificarea si experienta profesionald a personalului de executie,
Documente privind dotarea tehnicd, respectiv disponibilitate utilaje si laboratoare,
certificare laboratoare, dupi caz,

6.3  Autorizatii, agremente de furnizor feroviar pentru ofertant, subcontractant, Standarde de
asigurare a calititii si de protectie a mediului,

6.4  Alte documente justificative prezentate in vederea demonstrarii indeplinirii criteriilor de
calificare, inclusiv eventuale completari/ clarificari din perioada de evaluare a ofertelor

6.5 Memorandumul de clarificare, dupi caz,

Pentru documentele cu continut/volum mare necesar a fi atagate la punctele (d) (dupé caz, anexele la
Caietul de Sarcini, anexele la clarificiri) si (f) 6.1-6.7 (Documentele justificative de calificare si
clarificsrile din evaluarea calificirii) pot fi Tn format electronic-pdf si vor fi considerate parte
integrantd din contract.

Actele aditionale au ordinea de precedents a documentului pe care il modifica.

Toate clarificirile/modificirile si completirile efectuate la documentatia de atribuire pénd la
momentul depunerii ofertelor precum si clarificarile din perioada de evaluare fac parte din prezentul
contract si clarificii si/sau completeaza si/sau modificid documentele la care fac referire.

(%]

h

. Tinand seama de plitile ce urmeazi a fi efectuate de Beneficiar cétre Antreprenor dupd cum este
mentionat in continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul si proiecteze, execute §i si
finalizeze Lucririle cunoscute sub numele de Proiectare si executie lucriri aferente obiectivului
de investitii ,,Modernizarea/reabilitarea a 47 statii de cale ferata din Romania” - SRCF SRCF
Brasov, 3 statii: Aiud, Teiug si Rizboieni", Lot 3 - Statia Rizboieni si si remedieze orice eventuale
defectiuni ale acestor Lucriri in Pericada de Garantie, in conformitate cu prevederile Contractului.

. Beneficiarul convine cu Antreprenorul si pliteascd pentru proiectarea, execufia si finalizarea
Lucririlor si remediereca oriciror eventuale defectiuni ale Lucrdrilor suma de:
.......................................... Lei, exclusivn TVA (In lere: ....ooveoviiiiiiiiiiiiiiiiienine)s
reprezentdnd Pretul Contractului la termenele si conform modalititilor stipulate in Contract. La
aceasti sumi se va adiuga taxa pe valoare adiugata in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Modificarea Pretului Contractului se va realiza in conformitate cu prevederile legale.

. Celelalte date contractuale la care se face referire in Conditiile Contractuale ca fiind previzute in
Acordul Contractual sunt urmétoarele:
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5.1

Referin{d | Element | Date contractuale
Clauza 1 — Definitii
b) Numele si adresa Antreprenorului (se va completa la momentul semndrii
Acordului Contractual)
c) Numele si adresa Beneficiarului, numele | Compania Nationald de Cii Ferate
reprezentantului Beneficiarului »CFR” — S.A. cu sediul In Bucuresti, B-

dul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, cod
postal 010873, telefon 021/319.24.01, fax
021/312.32.00, numir de Inmatriculare
J40/9774/ 1998, cod unic de inregistrare
RO 11054529,

prin

Sucursala Regionalia de Cii Ferate
Brasov, cu sediul in Brasov, strada
Politehnicii nr. 1, cod postal 500024, tel.:

0268/472092, fax: 0268/475451,
inregistratd la Oficiul Registrului
Comertului Bragov cu nr. J8/1134/2003,
CUI 15509275, avand cont nr. RO71
BTRL RONC RT00 A277 7502 deschis la
Banca Transilvania — Sucursala Bragov,
reprezentatd prin Director si $ef Divizia
Economici, in calitate de
Beneficiar/Entitate Contractantd (denumita
in continuare "Beneficiar")
qQ) Durata de Executie 29 luni durata proiectare, obtinere
autorizatie de construire si executie lucriri,
respectiv:

- 9 luni - durata activitatii de proiectare
care incepe de la Data de incepere a
Activittii de Proiectare, compusa din:

¢ Elaborarea Proiectului Tehnic sia

Detaliilor de Executie si aprobarea
documentatie elaboratd de Antreprenor
conform Sub-Clauzei 19.2 - 4 luni de la
Data de Incepere a Activititii de
Proiectare

» Obtinere autorizatie de construire pentru

Lucririle Permanente conform Sub-
Clauzei 19.3 — 5 luni
Si

- 20 Tuni - durata executiei lucrarilor care
incepe de la Data de Incepere a Lucrérilor
sub conditia ob{inerii Autorizatiel/
Autorizatiilor de Construire.

vv) Sector Prezentul contract nu este Impdrtit pe
Sectoare de lucréri
bbb) Numele si adresa Supervizorului (se va completa de cdtre Beneficiar la

momentul semndrii Contractului) sau dacd
nu, se vor aplica prevederile Sub-Clauzei
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| 5.6 din Conditiile Generale

Clauza 2 - Limba Contractului

2.1

1 Limba Contractului

| limba romana

Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului

8.4

perioada de studiere a Cerintelor
Beneficiarului

10 zile de la Data de Incepere

Clauza 15 - Garantie de Buni Executie

15.1

valoarea Garantiei de Buna Executie

10% din Pretul Contractului, fira TVA

15.6 a)

valoarea Garantiel de Buni Executie
restituitd dupa aprobarea Receptiei la
Terminarea Lucrarilor

70% din valoarea Garantiei de Buna
Executie

Clauza 16 - Responsabilitéti si asiguréri

16.21b) 1.

limite de acoperire a asiguririi pentru
daune aduse tertilor

limitele valabile pentru asigurarea
obligatorie de raspundere civild auto
potrivit reglementérilor Uniunii Europene

Clauza 17 - Programul de Executie

17.6

suma retinuti pentru intdrzierea
transmiterii Programului de Executie

4000 lei pe zt

Clauza 19 - Proiectarea de citre Antreprenor

19.3 (a) termenul de elaborare a proiectului 4 luni de la Data de Incepere a Activititii
tehnic si transmitere ciitre Supervizor de Proiectare
19.3 (b} termenul de obtinere a autorizatiei de 5 luni de la data aprobirii Supervizorului

construire

Clauza 36 - Intarzieri

36.3 valoare retinutd din Certificat de Platad Nu este cazul
dacd Antreprenorul nu reuseste si atingd
un punct de referinti la termenul stabilit

36.4 valoarea penalititilor de Intarziere pentru

fiecare 71 de Intirziere

Va fi egald cu Pretul Contractului la
semnarea Contractului impértit la Durata
de Executie la semnarea Contractului
exprimati in zile. Suma maximi a
penalititilor de intdrziere va fi de 15% din
Pretul Contractului la semnarea
Contractului.

Clauza 46 - Plata in avans

46.1

\ efectuarea unei/unor plati in avans

Nu se acordi avans

Clauza 47 - Sume Retinute

47.1 valoarea procentuald a Sumelor Retinute | 10% din totalul sumelor aferente punctelor
din Certificate de Plata () si (b) din subclauza 50.1 [Situatia de
Lucrari]
47.1 limita Sumelor Retinute

5% din Pretul Contractului la semnarea
Contractului

Clauza 48 - Ajustarea prefurilor

48.3

aplicarea unei formule de ajustare a
preturilor, atunci cand Durata de
Executie la semnarea Contractului este
mai mare de 365 de zile

Da

Beneficiarul va aplica formula de ajustare

a preturilor mentionatd la Sub-Clauza 48.5

din Conditiile Generale, respectiv:
An=av + (1-av) * In/lo,

unde:
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- ,,An“ este coeficientul de ajustare care
urmeazi a fi aplicat valorii de contract
estimate pentru lucrérile realizate In luna
.0 (sumele aferente punctului (a) din
subclauza 50.1 [Situatia de Lucréri],
exclusiv lucririle evaluate pe baza Costului
sau a preturilor curente);

—,,.av* este valoarea procentuald a plitii
in avans fatd de Pretul Contractului,
respectiv 10%;

—,.In“ este indicele de cost In constructii
- total publicat de Institutul National de
Statistica in Buletinul Statistic de Preturi,
la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile
inainte de ultima zi a lunii ,,n*.

—..Jo* este indicele de cost In constructii
- total, aplicabil la Data de Referinta pentru

ajustare
48.3 Data de Referinta Data anterioara cu 30 de zile fata de
) ultimul termen- limita de depunere a
- Ofertelor.
48.3 Ajustarea Sumelor Nu
Provizionate/Publicitate/ Rezervelor de | Beneficiarul nu va efectua ajustarea la
Implementare lucririle executate sau serviciile prestate

care vor fi suportate din Sumele
Provizionate (Publicitate si Rezerve de

Implementare)

Clauza 49 - Graficul de Esalonare a Platilor i Sume Provizionate

49.3 (b) sumi pentru cheltuielile indirecte si 5% din sumele reale platite (sau care
profit trebuie plétite) de cétre Antreprenor

Clauza 50 - Plati

50.2 a) lista Echipamentelor $i Materialelor Nu se efectueaza plati pentru Echipamente
pentru plati la aducerea lor pe Santier si Materiale la aducerea lor pe $antier sau
sau in alt loc aprobat de Supervizor in alt loc.

50.3 valoarea unor obligatii neindeplinite sau |- inlocuirea personalului cheie al
nerespectate Antreprenorului fird respectarea

7,

. prevederilor subclauzelor 14.3si/sau 14.4:
10.000 lei pe eveniment
- nerespectarea prevederilor subclauzei
27.2: 5.000 lei pe zi
- nerespectarea prevederilor subclauzei
27.3: 20.000 lei pe zi
- nerespectarea prevederilor subclauzei
30.1: 5.000 lei pe zi
- neintregirea valorii Garantiei de Buné
Executie in situatia executdrii partiale
sau totale a acesteia de cétre Beneficiar
pe parcursul derularii contractului:
Penalitate de 0,05% pe zi de intirziere
din valoarea Garantiei de Bund Executie
pentru fiecare zi de Intirziere dupé
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expirarea termenului prevazut si pani la
data reintregirii acesteia;

- Nemodificarea valorii Garantiei de Buni
Executie in corelatie cu noul Pret al
Contractului/ Nemodificarea Garantiei
de Buni Executie urmare modificarii
denumirii Antreprenorului/
Neconstituirea noii Garantii de Bund
Executie in conditiile In care Institutia
emitentd pierde autorizarea de a emite
asemenea garantii sau Institutia emitenta
nu igi mai poate respecta angajamentele/
Neprelungirea Garantiei de Buna
Executie ca urmare a prelungirii Duratei
de Executie conform Clauzei 35 din
Conditiile Generale de Contract:
Penalitate de 0,05% pe zi de intarziere
din valoarea Garantiei de Bund Executie,
pentru fiecare zi de Intarziere, dupd
expirarea termenelor previzute la
articolul 15.5 din Conditii Generale si
pénd la data indeplinirii obligatiilor;

50.4

plata

Se completeazi cu: Beneficiarul va plati
sumele certificate de catre Supervizor In
termen de 30 de zile de la primirea
Certificatului de Plati, cu exceptia situatiei
in care intirzierea nu ii este imputabild si
anume Beneficiarul nu a primit fondurile
de la bugetul de stat. In aceastd situatie,
Beneficiarul va efectua plata In termen de
5 zile de la data primirii fondurilor de la
bugetul de stat.

Clauza 59 - Utilizarea Lucririlor inainte de Receptia la Terminarea Lucrérilor

59.1

Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia
la Terminarea Lucrarilor

Lucririle se executd in regim de continuare
a utilizérii (inclusiv a traficului), astfel ca
prevederile subclauzelor 59.2 si 59.3 nu se
vor aplica. In principiu, se va avea in
vedere s# fie deschise in permanenta
minimum doud linii de primire-expediere,
in vederea realizdrii de Incruciséri de
trenuri si treceri Inainte.

De asemenea, pentru trecerea de pe
cablurile existente, pe reteava de cabluri
noi, se vor impune scoateri din functiune
(temporare) a diferitor pérti din instalatii.
Lucririle de mterventie vor fi planificate,
astfel inct si poate fi executate pe faze de
lucru, cu afectarea limitatd a diferitor parti
din dispozitivul de linii existent, din
instalatiile SCB si TC, aflate In functiune.
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Clauza 61 - Perioada de Garantie

61.7 durata Perioadei de Garantie - 3 ani pentru constructiile incadrate in
categoria C, in sensul Legil.

Clauza 70 - Dispute $i arbitraj

70.2"1 Modalitatea de solutionare a disputelor | Prin instantele de drept comun din
Municipiul Brasov

Clauza 71 - Legea

71.1 1 legea care guverneazi Contractul | legea roména

5.2 . 1) In conformitate cu prevederile art. 164 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile
sectoriale, cu modificirile si completirile ulterioare si a art. 45 alin. (3) din HG nr. 394/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului sectorial/ acordului- cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu
modificirile si completirile ulterioare, Antreprenorul va constitui Garantia de Bund Executie
in scopul asiguririi Beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada
conveniti a Contractului si va transmite Beneficiarului Garantia de Bund Execufie in original,
sau, in cazul retinerilor succesive, dovada depunerii sumei de 1% din Preful contractului fard
TVA in contul de disponibil deschis la dispozitia Beneficiarului la o institufie de credit agreata
de ambele parti sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia, in termen de 5 zile lucritoare de la data semndrii Contractului §i va
trimite o copie a acesteia i Supervizorului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea
justificatd a Antreprenorului, fird a depiasi 15 zile de la data semndrii Contractului

2) In cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Beneficiarul, pe
parcursul deruldrii prezentului contract de lucréri, urmeaza si alimenteze contul de disponibil
deschis la dispozitia Beneficiarului, previzut la alin. (1), prin retineri succesive din sumele
datorate si cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Certificat de Plata, in cuantum de 10% din
valoarea fiecirui Certificat de Plata, pani la concurenta sumei de 10% din Pretul Contractului
fara TVA (suma ce va include si suma initiala depusa de citre Antreprenor in contul deschis la
dispozitia Beneficiarului, reprezentind 1% din Pretul Contractului fara TV A). Beneficiarul va
dispune ca institutia de credit sau Trezoreria Statulni sa instiinteze Antreprenorul despre
virsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui.

Din contul de disponibil deschis, fie la o institutie de credit agreata de ambele parti, fie la
Trezoreria Statului, pe numele Antreprenorului, prevézut la alin. (1) pot fi dispuse pliti atét de
citre Antreprenor, dar numai cu avizul scris al Beneficiarului care se prezintd Institugiei de
credit/ unitatii Trezoreriei Statului, ct si de citre Institutia de credit/ unitatea Trezoreriei
Statului la solicitarea scrisd a Beneficiarului.

Contul de disponibil previzut la alin. (1) este purtéitor de dobanda in favoarea Antreprenorului.
Antreprenorul are obligatia de a transmite, trimestrial catre Beneficiar extrasele de cont pentru
evidentierea soldului contului de disponibil previzut la alin. (1).

Beneficiarul se va asigura ca intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie de 10% din Preful
Contractului fara TVA, va fi constituita pana cel tirziu la data emiterii Certificatului de Plata
la Receptia la Terminarea Lucrérilor.

5.3. (1) In conformitate cu prevederile art. 235 din Legea 99/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare, si cu mecanismele contractuale, cu respectarea Clauzei 37 [Modificari] din
Conditiile Generale ale Contractului de proiectare si executie, clauzele de revizuire/
modificarile contractuale se refera la urmatoarele categorii de modificari ce nu afecteaza
caracterul general al prezentului contract si care pot interveni in perioada de derulare a
contractului, modificari pentru care nu este necesara organizarea unei noi proceduri de
atribuire:

1. Atunci cand Antreprenorul este inlocuit de un nou Antreprenor si numai in situatia in care
drepturile §i obligatiile Antreprenorului initial rezultate din contractul sectorial sunt preluate,
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10.

1.

12

13.

14.

15.

ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de citre un alt operator
economic care indeplineste criteriile de calificare i selectie stabilite initial, cu condifia ca
aceastd modificare si nu presupuni alte modificiri substantiale ale contractului sectorial si
s& nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire previzute de
Legea nr. 99/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Schimbarea denumirii si/sau a formei societatii, schimbari care nu atrag crearea unei
persoane juridice noi;

Modificari care rezulta din necesitatea amenajarea terenului, suplimentare celor prevazute in
Proiectul Tehnic

Modificari generate de cerinte privind protectia mediului, suplimentare celor prevazute in
Proiectul Tehnic

Modificari generate de necesitatea relocarilor de utilitati, suplimentare celor prevazute in
Proiectul Tehnic

Modificari generate de necesitatea asigurdrii utilitatilor necesare obiectivului, suplimentare
celor prevazute in Proiectul Tehnic

Modificari generate de necesitatea efectuarii unor studii suplimentare §i/sau elaborarii unor
documentatii tehnice solicitate de diverse institutii/autoritati/entitati pentru obtinerea
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

Modificari generate de necesitatea verificirii tehnice de calitate a proiectului tehnic,
suplimentare celor prevazute in Proiectul Tehnic

Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/
autoritati/ entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de exemplu:
Ministere, JASPERS, Autoritati/ Institutii centrale si/sau locale, Verificatori atestati,
organisme de control, etc.);

Modificari generate de necesitatea efectuarii unor expertize tchnice suplimentare si a
lucrarilor ce se impun a fi executate in urma acestor expertize tehnice

Modificari generate de necesitatea efectuarii unor modificari pentru adaptarea proiectului
tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale

. Modificari care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme tehnice/

Normative/ Standarde/ STAS-uri pe parcursul derularii contractuluiModificari care rezulta
din adaptarea Proiectului Tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice
punctuale (ex: relociri de utilititi, descarcarea de sarcini arheologice, studii suplimentare,
expertize tehnice suplimentare);

Modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor
initiali, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale
Contractului;

Modificari generate de schimbarea personalului cheie/alt personal, care se vor realiza
conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractului;

Prelungirea Duratei de Executie in baza mecanismului contractual prevazut la Clauza 35 din
Conditiile Generale, fara a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica
Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in contract;

Modificarile prevazute la alin (1) de mai sus se realizeaza in conformitate atat cu prevederile
Legii nr. 99/2016 si ale H.G. nr.394/2016, cét §i cu prevederile contractuale, numai In condiiile
in care acestea nu reprezinti modificiri substantiale in sensul prevederilor art. 240 alin. (3) din
Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.4. 1) Modificarea Contractului realizata atat conform Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale
cat si altor clauze din Conditiile Speciale sau Acordul Contractual, nu trebuie sa conducd in
niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea

avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat céstigitor in urma finalizirii
procedurii de atribuire.
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5.5

Contractul poate fi modificat, fiirii organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cind sunt
indeplinite n mod cumulativ conditiile prevederilor art. 241 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare. In situatia prevazuta la art. 241 alin. (1) din Legea nr.
99/2016, cu modificarile si completirile ulterioare, in cazul in care se efectueazd mai multe
modificiri succesive, valoarea modificirilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a
modificirilor succesive realizate numai in baza art. 241 fard a se lua in calcul §i modificarile
care nu conduc la majorarea Prefului Contractului si fira a se aduce atingere caracterului general
al contractulu.

Orice modificare a Contractului in cursul perioadei sale de valabilitate altfel decét in cazurile si
conditiile previizute la art. 235-241 si 243 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare se realizeazd prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu
dispozitiile Legii nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare Modificarile sunt
substantiale asa cum sunt acestea definite la art. 240 alin. (3) din Legea nr. 99/2016. In situatia
nerespectarii acestor prevederi, Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul
sectorial initial.

Clauzele de revizuire/ modificarile contractuale nu vor aduce atingere dreptului Beneficiarului
de a aplica Antreprenorului penalitatile si/san sanctiunile prevazute in Contract.

Pe parcursul derularii contractului, in situatia in care pentru modificarea contractului conform
Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale se utilizeaza rezevele de implementare incluse
in Propunerea Financiara, partile se obliga sa respecte prevederile Metodologiei de utilizare a
rezervelor de implementare, dupa cum urmeaza:

I._Baza legala : Art. 1 din QUG nr. 101/2020 privind unele mésuri implementarea proiectelor cu
finantare din fonduri publice
Art. 1

()

(2)

(3)

Pentru obiectivele de investifii din domeniul infrastructurii publice de transport, energie, mediu,
dezvoltare urband, regenerare urband, eficienid energeticd si iluminat public finanjate din
fonduri europene, denumite in continuare proiecte de infrastructurd, carve cuprind in structura
devizului general de investifii cheltuieli privind protectia mediului, cheltuieli privind relocdrile
de utilitdfi, precum §i alte categorii de cheltuieli similare necesave pentru implementarea
proiectelor, care sunt independente de vointa beneficiarului sau a executantului de lucrdri sau
care nu pot fi previzute cu exactitate la data organizdrii procedurii de atribuire a contractului de
achizitie publicd sau a contractului sectorial, dupd caz, dar sunt strict necesare pentru
implementarea proiectelor de infrastructurd, beneficiarii/autoritdfile/entitdtile contractante pot
include, odatd cu inifierea procedurilor de atribuire a contractelor de achizifie publicd de
serviciiflucrdri sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrdri, dupd caz, rezerve de
implementare a proiectelor, care fac parte din investitia de bazd, exprimate in procente din
valoarea estimatd a cheltuielilor pentru investitia de bazd sau in sume fixe, dupd caz.

Rezervele de implementare a proiectelor prevdzute la alin. (1) sunt evidenfiate distinct de cditre
beneficiarii/ autoritdfile/entitdfile contractante in documentafia de atribuire a contractelor de
achizitie publicd de servicii/lucrdri sau a contractelor sectoriale de serviciiflucrdri, dupd caz, ca
articole gemerale de lucrdri sau sub orice altd formd consideratd de cdive beneficiar in
conformitate cu prevederile legale in vigoare, la propunerea proiectantului §i fac parte din
valoarea estimatd a contractului de achizifie publicd de servicii/lucrdri sau a contractului
sectorial de servicii/lucrdri, dupd caz.

Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructurd de cdtre prestatorii de
servicii/executantii de lucriri se face, cu aprobarea conducdtorului autoritdfii/entitdtii
contractante, pe baza unei melodologii aprobate de conducdiorul autoritdfii/entitalii
contractante §i cu respectarea principiilor de transparentd si eficientd a utilizdrii fondurilor
publice. Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructurd
face parte din documentatia de atribuire, ce se comumicd ofertantilor odatd cu inifierea
procedurii de atribuire a contractelor de achizifie publicd de servicii/lucrdri sau a contractelor
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sectoriale de servicii/lucrdri, dupd caz.

(4) Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteazd din rezervele de implementare a proiectelor,
precum si sumele alocate fiecdrei categorii de cheltuieli se evidenfiazd distinct in documeniafia
de atribuire a contractelor de achizifie publicd de servicii/lucrdri sau a contractelor sectoriale de
servicii/lucrdri, dupd caz.

(3)  Utilizarea mecanismului rezervelor de implementare a proiectelor se poate aplica numai pentru
contractele de achizitie publicd de servicii/lucrdri sau contractele sectoriale de servicii/lucrdri,
dupd caz, cu conditia ca aceste sume sd fie prevdzute distinct in contractele legal incheiate.

I1. Domeniul de aplicare:

Se aplica pentru contractul Proiectarea si Executia lucririlor pentru obiectivul de investitii
»Modernizarea/reabilitarea a 47 statii de cale ferata din Romania” - SRCF Brasov, 3 statii: Aiud,
Teius si Razboieni" Lot 3-Statia Riizboieni in conditiile in care se indeplinesc cumulativ urmatoarele:

a) contractul este aferent unui obiectiv de investitii din domeniul infrastructurii publice de transport;
b) obiectivul de investitii este finantat din fonduri europene.
1. Conditiile de aplicare (cumulative):

1. utilizarea rezervei este strict necesara pentru implementarea Contractului;

2. utilizarea rezervei este generata de cauze independente de vointa Beneficiarului sau a
Antreprenorului, sau utilizarea rezervei este generata de cauze care nu au putut fi
previzute cu exactitate la data organizarii procedurii de procedurii de atribuire a contractului
sectorial.

IV. Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaz3 din rezervele de implementare:

Cheltuielile pentru amenajarea terenului, suplimentare celor prevazute in Proiectul Tehnic

Cheltuielile privind protectia mediului, suplimentare celor prevazute in Proiectul Tehnic

Cheltuieli privind relocarile de utilitati, suplimentare celor prevazute in Proiectul Tehnic

Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului, suplimentare celor prevazute in

Proiectul Tehnic

5. Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare si/sau elaborarii unor

documentatii tehnice solicitate de diverse institutii/autoritati/fentitati pentru obtinerea
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

6. Cheltuieli privind Verificarea tehnicd de calitate a proiectului tehnic, suplimentare celor

prevazute i Proiectul Tehnic

7. Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de Jla diverse

institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de exemplu:
Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme
de control, etc)

8. Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor expertize tehnice suplimentare si a

lucrarilor ce se impun a fi executate in urma acestor expertize tehnice

9. Cheltuieli care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea proiectului tehnic Ia

realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale

10. Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme tehnice/

Nornmative/ Standarde/ STAS-uri pe parcursul derularii contractului

-'**.“’!\J:'"*i

Note:

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanteazd din rezervele de implementare sunt numai cele
incluse in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteazd din rezervele de implementare
ce este parte integranta din documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de
cheltuieli sunt cele publicate de Entitatea Contractanta prin documentatia de atribuire, iar
valoarea totala a acestora este de 426.919,24 Lei firii TVA. Este permisa realizarea de
compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de implementare, cu
indeplinirea urmatoarelor conditii:

—  sa se demonstreze ca aceasta este necesara si oportuna,
—  sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului
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—  valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din rezervele de
implementare nu depaseste valoarea totala a rezervelor de implementare publicata
de Entitatea Contractanta in documentatia de atribuire.

Nota 2: Rezervele de implementare aferente categoviilor de cheltuieli mai sus mentionate se
utilizeaza numai in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la
capitolul Il si respectiv 11l al prezentei clauze.

Nota 3: Modificarile contractului care necesita cheltuieli care se pot incadra in categoriile din lista de

mai sus, reprezinta modificari nesubstantiale sau reprezinta o aplicare mecanica a clauzelor
contractuale.

V. Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare :
A. Respectarea principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor de catre Antreprenor:

Nota: Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face pumai cu conditia
respectarii principiilor de transparentd si eficienid a utilizdrii fondurilor.

Pentru a se demonstra utilizarea in conditii de transparenta si eficienta a fondurilor
aferente rezervelor de implementare, Beneficiarul va solicita Antreprenorului ca in cazul in
care nu exista preturi identice/ similare in cadrul contractului si daca utilizeaza terti sau
produse/ servicii/ lucrari realizate de terti, sa faca dovada ca a obtinut in mod transparent cel
mai bun pret pentru acestea [va prezenta frei oferte de pret (exceptie facand situatiile in
care exista un numar foarte redus de operatori economici activi pe piata la momentul
respectiv in domeniul vizat sau produsele/ serviciile/ lucrarile sunt furnizate/ prestate/
executate de institutii ale statului/administratii/autoritati publice) din care sa rezulte ca a
utilizat criteriul "pretul cel mai scazut"}.

B: Verificarea prevederilor contractuale si a motivelor pentru care este necesara utilizarea rezervelor de
implementare.

1. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru sarcinile/obligatiile/riscurile
Antreprenorului prevazute in contract.

2. Nuse vor utiliza rezervele de implementare pentru cheltuieli ce rezulta din erori de prestare/
proiectare/ executie sau din alte motive ce tin de culpa Antreprenorului

C. Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare in cadrul Contractului se face numai cu
parcurgerea urmatorului proces administrativ:
1. Prezentarea de catre Antreprenor catre Supervizor si catre Beneficiar a unei solicitari spre
verificare si aprobare in care se vor detalia:

e lucrarea/serviciul pentru care se solicita utilizarea rezervei de implementare,

» modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele II; III; IV din prezentul articol;

e valoarea, determinata conform mecanismului contractual, sau, in cazul in care acesta mu se
poate aplica, pe baza preturilor rezultate din prezentarea a minim trei oferte de preturi
existente in piata la data efectuarii solicitarii, preturi obtinute de Antreprenor in conformitate
cu pet V.A de mai sus

e timpul necesar pentru realizarea lucrarilor/serviciilor (se va mentiona numai daca este cazul)

Nota 1: Lucrarile/serviciile finantate din rezervele de implementare nu pot face obiectul unor
revendicari, litigii, dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea Antreprenorului,
ulterior utilizarii rezervelor de implementare.

Nota_2: Lucrarile/ serviciile finantate din rvezervele de implementare nu fac obiectul wunor
actualizari/ indexari/ ajustari ale preturilor.

2. Obtinerea de catre Antreprenor a aprobarii scrise a Supervizorului, daca utilizarea rezervei mu a
fost o initiativa a Supervizorului. Pentru obtinerea aprobarii scrise din partea Supervizorului,
Antreprenorul are obligatia de a transmite toate documentele (tehnice si/sau financiare).
Supervizorul analizeaza propunerea Antreprenorului, iar daca sunt indeplinite conditiile de utlizare a
rezervelor de implementare o va aproba, iar in continutul aprobarii va evidentia daca cheltuielile
aferente evenimentului respectiv se incadreaza in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza
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din rezervele de implementare.

3. Aprobarea necesitatii utilizarii rezervelor de implementare de catre Beneficiar.
Pe baza documentelor transmise de Antreprenor si in baza aprobarii Supervizorului, Beneficiarul va
analiza situatia, si daca sunt indeplinite conditiile din prezenta metodologie, va elabora un Raport
privind utilizarea rezervelor de implementare, aprobat de Reprezentatul legal al CN CF CFR S.A.

Beneficiarul va comunica Antreprenorului si Supervizorului posibilitatea utilizarii rezervelor de
implementare pentru situatia respectiva.

4, Aprobarea de catre Beneficiar si Supervizor (dupa finalizarea etapei C3) a unui Ordin
Administrativ de Modificare pentru utilizarea rezervelor (OAM REZ nr.....) care sa contina cel
putin urmatoarele:

a) identificare
— descrierea lucrarea/serviciul pentru care se aproba utilizarea rezervei de implementare
b) oportunitatea si necesitatea

— necesitatea si oportunitatea utilizarii rezervei de implementare (in baza raportului

mentionat in capitolul V.C punctul 3)
¢) indeplinirea conditiilor de utilizare a rezervei de implementare

— modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele II; III; IV si respectiv V.A
din prezentul document;

— existenta aprobarii Supervizorului precum si valoarea aprobata de catre Supervizor;

— identificarea numarului, categoriei si valorii rezervelor de implementare mentionate in
contract, care urmeaza a fi utilizata precum si documentarea existentei rezervelor in
cadrul contractului (se anexeaza de exemplu copii ale documentelor unde este mentionata
rezerva de implementare, categoria acesteia, articolul din contract unde este prevazut
acest aspect, etc)

d) wvaloarea

— valoarea determinata conform capitolului V. C punctul 1. Trebuie sa existe documente
justificative/suport care sa fundamenteze acest calcul;

— valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului solicitata a se utiliza;

— valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului aprobata de Beneficiar;

— valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului utilizata pana la
data OAM REZ curent;

— valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului ramasa
neutilizata la data OAM REZ curent;

— eventualele compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de
implementare existente si neconsumate (numai in cazul in care: i) exista mai multe
categorii de cheltuieli ce compun rezervele de implementare; si ii) valoarea unei
categorii de cheltuieli din rezervele de implementare nu este suficienta, in timp ce
pentru alta categorie de cheltuiala din rezervele de implementare exista excedent). In
conditiile in care se efectueaza compensari/relocari este necesara demonstrarea
indeplinirii conditiilor mentionate la punctul IV - Nota 1 din prezentul articol.

e) timpul necesar pentru realizarea lucrarilor/serviciilor

- Durata de realizare a lucrarilor/serviciilor pentru care se utilizeaza rezervele de
implementare.

f)  documente justificative

- Se vor anexa documente justificative care sa documenteze Ordinul Administrativ de
Modificare, conform celor mentionate mai sus.

D. Evidentierea separata in Certificatele de plata / Certificatul final de Plata a sumelor aprobate de
Beneficiar din rezervele de implementare. Nu se va aplica indexarea/ actualizarca/ ajustarea
preturilor pentru categoriile de lucrari/ servicii finantate din rezervele de implementare,

E. Depunerea/Prezentareade documente justificative pentru sumele solicitate a fi platite din
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categoria rezervelor de implementare (ex. Situatii de Lucrari sau alte documente din care sa rezulte
sumele respective).

5.6. In cazul in care Antreprenorul este o asociere alcatuitd din doud sau mai multe persoane, iar una
sau mai multe persoane se afla in imposibilitatea derularii contractului, asociatul/asociatii
rdmas/ramasi vor indeplini in mod solidar obligatiile ramase de executat, in méisura in care
acesta/acestia declara si demonstreazi ca are/au posibilitatea deruldrii in conditiile optime a
prezentului contract.

5.7. Partile au obligatia de a respecta prevederile mentionate in cadrul Instructiunilor/ Ordinelor emise
de citre Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene
/Ministerul Transporturilor - Organismul Intermediar (care vor fi disponibile in format electronic
la adresa www.fonduri-ue.ro sau la o alta adresa unde se vor publica ulterior Instructiunile/
Ordinele AM MIPE/MT), ori de citre orice alta entitate legal constituita cu atributii in
gestionarea fondurilor europene nerambursabile, in misura in care acestea nu contravin
prevederilor legale aplicabile.

5.8. In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 101/2020, eventualele economii inregistrate in cadrul
valorii contractului, ca urmare a unor modificiri legislative, a reducerii unor taxe si/sau impozite
cu impact asupra proiectului de infrastructurd si/sau ca urmare a unor mésuri de utilizare eficienta
a bugetelor alocate proiectelor de infrastructurd, pot fi utilizate pentru finantarea altor categorii de
cheltuieli/ activitati in cadrul aceluiasi contract de achizitie publica, cu conditia incadrarii in
valoarea inifiald a acestuia, a indicatorilor tehnico-economici aprobati si cu respectarea
prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice.

6. Prezentul Acord Contractual isi produce efectele incepind cu data semnirii sale de cétre ultima
parte.
Redactat in limba romana in 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (doud) exemplare originale
pentru Beneficiar si 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

BENEFICIAR, ANTREPRENOR,
C.N.C.F. "CFR" S.A. e —
prin Sucursala Regionala C.F. Brasov

Sef Divizie Economica
Andreea CALOTA

‘S'uf.ra‘c.Fi“c.F,R." -S.A. BUCURESTI
ursala Regionala de Caj For

¢ alo Bra
VIZAT pentru Control Fiy o

inangci;
Divizia Linii, 50, Nr.... 3
il = N

Sef Of.Avizare si Reprezentare Juridica
Elisabeta SOFRON )
Ana-Movio DICU-SZABO
A,

Sef Divizié Investitii
Gabriella VQINEA

/ Zd
Sef Serviciu RK,, Investitii

. /“’
S i G.N.C.F.”C.F.R."= S.A. BUC 3
Nlcolae SICEANU & y i Sucufsaia Reglnnztla CJ.F. gg%‘)ol-l
/-"‘ - Certific Tn privinia realitatii,

regularlthtil sg

Responsabil cu dosarul contractului: Nicolae SICEANI}// W

Nume Prenume i XL
Responsabil cu derularea contractului: ...............

Sursa de finantare: Fonduri externe nerambursabile, buget de stat, fonduri proprii
Procedura: Licitatie deschisi
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CONDITII SPECIFICE
Proiectare si Executie lucriri aferente obiectivului de investitii
""Modernizarea/reabilitarea a 47 de statii de cale ferata din ROMANIA - SRCF Brasov,
3 statii: Aiud, Teius si Rizboieni"

Lot 3 — Statia Réizboieni

In temeiul ANEXEI 2 la HG nr. 1 din 10 ianuarie 2018, cu modificarile si completirile ulterioare,
pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, CNCF CFR SA prin Sucursala Regionala de Cai
Ferate Brasov in calitate de Entitate Contractantd emite urmétoarele

CONDITII SPECIFICE
CLAUZA SI SUBIECTUL
SUBCLAUZA
Clauza 5 - Supervizorul si reprezentantul Supervizorului
5.1 Nu se modifici fatd de clauza corespunzitoare din Conditiile Generale de contract

Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului
Se inlocuieste textul cu:

In teremen de 10 zile lucrdtoare de la semnarea Contractului, Supervizorul va
trasmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al studiului de fezabilitate
aferent obiectivului de investitii, precum si a tuturor Documentelor Beneficiarului,
8.2 relevante pentru proiectarea §i execufia Lucrdrilor, sau va confirma cd studiul de
Sfezabilitate e complet si toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a
documentatiei de atribuire.

Termenele de transmitere a oricdror documente, notificdri, etc. vor fi luate in
considerare de ambele pdrti de la data primirii i inregistrdrii acestora.

Clauza 9 - Acces pe Santier

Se completeazd textul cu:

9.1 Dacd pdrtile convin, accesul pe Santier sau punerea la dispozitie a santierului se
poate face etapizat, pe zone
92 Nu se modifici fati de clauza corespunzitoare din Conditiile Generale de contract

Clauza 10 - Autorizatii si asistenta privind Legea
(2) Se Inlocuieste textul cu:

Autoritatea Contractantd, pune la dispozitia Antreprenorului/ Contractantului,
Certificatul de Urbanism si actul de reglementare in domeniul mediului obtinute la
nivelul Studiului de Fezabilitate, impreund cu acordurile/avizele/autorizatiile aferente.
10.1 In cazul in care sunt necesare actualizdiri ale acestor documente, Antreprenorul/
Contractantul, sustinut de Beneficiar, va intreprinde toate demersurile in vederea
actualizdrii acetora §i a obtinerii de acorduri/avize/autorizafii, dupd caz

(b) Nu se modifici fatii de clauza corespunzitoare din Conditiile Generale de contract
(¢) Nu se modifics fati de clauza corespunzitoare din Conditiile Generale de contract
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Se introduc paragrafele noi:

(d) Contractantul are obligatia de a detine autorizafie de furnizor feroviar §i agrement
tehnic feroviar emise de AFER pentru lucrdrile care fac obiectul contractului, cu
termen de valabilitate pe toatd durata deruldrii contractului, precum si personal
autorizat RTE si RSC, cu autorizatie vizatd la zi §i cu termen de valabilitate pe toald
durata deruldrii contractului. In cazul in care valabilitatea autorizatiei de furnizor
feroviar si a agrementului tehnic feroviar, a autorizatiei RTE sau auforizatiei RSC
expird, contractantul se obligd sd procedeze, din proprie inifiativa, la
obtinerea/prelungirea acestora, aducdnd acest fapt §i la cunostina Beneficiarului si
Supervizorului.

(e) Se va respecta ORDINUL nr. 290 din 13 aprilie 2000 privind admiterea tehnicd a
produselor si/sau serviciilor destinate utilizdrii in activitdtile de construire,
modernizare, intrefinere §i de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului
rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul.

(f) Antreprenorul/Contractantul va face demersurile necesare pentru certificarea
subsistemelor structurale i va obfine autorizafia pentru punerea in functie a
subsistemelor structurale in conformitate cu prevederile HG nr.108/2020.

Clauza 19 - Proiectarea de ciitre Antreprenor

19.2

Se completeaza textul cu:
Antreprenorul/Contractanitul va transmite Autoritdtii Contractante, insofitd de o
instiintare, Documentatia tehnicd pentru autorizarea executiei lucrarilor DTAC,
Documentatia tehnicd pentru autorizarea desfiingdrilor DTAD si Documentafia
tehnicd pentru autorizarea organizarii execufiei DTOE. Dupd primirea documentelor,
Achizitorul le va analiza 5i le va trata dupd caz, astfel:
— va aviza documentele in CTE - S.R.C.F. Brasov/CN.C.F,,CFR” -S4, cu
sau fard obiectiuni, cu specificarea obiectiunilor;
—  va returna documentele pentru revizuire, insofite de o notd de neconformitdfi,
In situatia in care acestea nu sunt accepiate.
Autoritatea Contractantd va instiinga Antreprenorul/Contractantul cd documentele
sale au fost avizate cu sau fird obiectiuni. In cazul in care, in Documentaia
Contractantului/Antreprenorului, se identificd erori, omisiuni, ambiguitdfi,
discrepante sau alte deficiente, acestea vor fi remediate pe cheltuiala
Antreprenorului/Contractantului
Antreprenorul/Contractantul va transmite Autoritdrii Contractante, insotite de o
instiintare, Proiectul tehnic si Autorizatiile de Construire/Desfiintare/Organizare
Executie. Dupd primirea documentelor, Achizitorul le va analiza §i le va trata dupd
caz, astfel:
—  vg aviza documentele in CTE— S.R.C.F. Brasov/C.N.C.F,,CFR" - 5.4, cu
sau fard obiectiuni, cu specificarea obiectiunilor;
—  va returna documentele pentru revizuire, insoite de o notd de neconformitdf,
in situatia in care acestea nu sunt acceptate.
Autoritatea Contractantd va instiinja Antreprenorul/Contractantul cd documentele
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sale au fost avizate cu sau_fard obiectiuni, urmdnd a se emite ordinul de incepere a
executiei lucrérilor, dupd predarea amplasamentului. In cazul in care, in proiectul
tehnic si Documentatia Contractantului/Antreprenorului, se identificd erori, omisiuni,
ambiguitdti, discrepante sau alte deficiente, acestea vor fi remediate pe cheltuiala
Antreprenorului/Contractantului.

Documentatia tehnicd va fi furnizatd in 3 (trei) exemplare pe suport de hdrtie §i 3
(trei) exemplare pe DVD/CD, in format electronic (scanat) §i in format editabil (.doc,
.dwg).

Clauza 24 - Interferente cu traficul sicaile de acces

24.1

Se Inlocuieste textul cu:

(1) Antreprenorul se va asigura cd execufia Lucrdrilor si activitdtile sale aferente nu
afecteazd traficul si nu obstructioneazd cdile de comunicatie cum ar fi drumuri, cdi
ferate, cursuri de apd, cu exceptia mdsurii specificate la alin. (2) de mai jos siin
Cerinfele Beneficiarului,

(2) Traficul pe drumurile din incidenja de influentd a Santierului trebuie sd fie cdt mai
putin perturbat de traficul de santier.

(3) Se vor avea in vedere in special restrictiile de greutate §i de gabarit la alegerea
rutelor si vehiculelor.

(4) Antreprenorul se obligd sd facd, in timp util, toate demersurile necesare cdtre
Achizitor — Sucursala Regionala de Cdi Ferate Bragsov : Divizia Linii, Divizia Trafic
si Diviziq Instalatii pentru obtinerea aprobdrilor necesare lucrdrilor care se execultd:
a) inchiderea zilnicd a circulatiei feroviare, in ferestre libere de circulafie,

b) introducerea pe teren a restrictiilor de vitezd,

c) asistentd de specialitate (SCB, TTR, LC, ELF, dacd este cazul);

d) alte solicitari (dacd este cazul)

§i sd perfecteze cu Sucursala Regionala de Cdi Ferate Brasov reglementdarile privind
execufia lucrdrilor. Lucrdrile se executd in regim de continuare a utilizarii, inclusiv a
traficului. In principiu, se va avea in vedere sd fie deschise in permanentd minimum
doud linii de primire-expediere, in vederea realizdrii de incrucigdri de trenuri si
treceri tnainte. De asemenea, pentru trecerea de pe cablurile existente, pe refeaua de
cabluri noi, se vor impune scoateri din functiune (temporare) a diferitor parti din
instalafii. Lucrdrile de interventie vor fi planificate, astfel incdt sd poate fi executate
pe faze de lucru, cu afectarea limitatd a diferitor parfi din dispozitivul de linii existent,
din instalatiile SCB si TC, aflate in functiune.

(5) In cazul executdrii lucrdrilor in inchidere de linie, orice depdsive (minute
intdrziere) a ferestrei aprobate care produce intdrzieri in circulaia trenurilor se va
analiza in contul contractantului. Inchiderea si deschiderea liniei se va face de cdtre
personalul contractantului autorizat AFER.

(6) Contractantul rispunde din punct de vedere al sigurantei circulafiei pe zona al
cdrei amplasament i-a fost predat si pe care executd lucrdri pdnd la preluarea
acesteia de cdtre beneficiar.

(7) In caz de vinovitie a contractantului la producerea unor accidente sau incidente
de cale feratd pe zona de infrastructurd feroviard unde executd sau a executat lucrdri,
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acesta va suporta pagubele §i va reface lucrarea pe proprie cheltuiald.

Clauza 44 - Principii generale

44.1 Nu se modifica fata de clauza corespunzatoare din Conditiile Generale de contract

Clauza 45 - Valoarea Contractului

prevederile referitoare la miasurare si evaluare pentru partile din Lucrari platibile

45.4 s . o e . G
conform cantitétilor furnizate sau lucrérilor efectuate si identificarea acestor parti

Aceste Conditii Specifice, denumite si Conditii Speciale, privind contractele de executie de lucréri
completeaza, clarifici, amendeazi sau instituie exceptii de aplicabilitate de la Conditiile Generale de
Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Conditii Speciale sunt valabile in forma data de
Conditiile Generale. In cazul unor neconcordante intre Conditiile Speciale si Conditiile Generale, primeaza
prevederile Conditiilor Speciale. Numerotarea clauzelor Conditiilor Speciale nu este consecutiva,

corespunde sau completeazi numerotarea clauzelor Conditiilor Generale.
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