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Memoriu Tehnic 
TELECOMUNICAŢII 

 
I. - DATE GENERALE  
Llucrările de telecomunicaţii constau în lucrări asupra instalaţiilor Tc existente şi din instalaţii Tc 
proiectate pentru noile obiective de pe coridoru IV. 
Prin aceste lucrări se urmăreşte să se realizeze: 

 asigurarea continuităţii comunicaţiilor la obiectivele existente pe durata lucrărilor de construcţii 

 mutarea instalaţiilor existente în noile locaţii, respectiv scoaterea lor de sub incidenţa lucrărilor de 
construcţii 

 infrastructura (suporţii) de instalare a cablurilor proiectate 

 racorduri la noile obiective 

 demontarea vechilor instalaţii Tc. 
 

II. - DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Scopul lucrărilor de telecomunicaţii este de a păstra şi menţine în funcţiune comunicaţiile la obiectivele 
existente şi de a asigura legături la obiectivele care nu au fost cuprinse în celelalte capitole. 
 

In capitolul „Telecomunicaţii” sunt tratate următoarele tipuri de lucrări Tc: 

1. cablare structurată în clădirile staţiilor şi hălţilor de mişcare (instalaţii interioare) 

2. canalizaţia telefonică de pe peroanele staţiilor şi hălţilor de mişcare 

3. mutarea echipamentelor din vechea sală Tc în noua sală de echipamente Tc 

4. demontarea cablului telefonic inter-staţii existent (în vederea recuperării) 

5. asigurarea comunicaţiilor la substaţiile de tracţiune existente 

6. preluarea comunicaţiilor pe cablul cu fibre optice existent 

7. mutarea cablului telefonic Vânători – Odorhei 

8. racord Tc la clădirea OCC Braşov 

9. interconectarea sălilor de echipamente Tc şi GSM-R din staţii 

10.  demontarea instalaţiilor Tc existente. 

11.  instalaţii Tc provizorii pentru IDM 

12.  legături locale în staţii 
 
III. - SITUAŢIA EXISTENTĂ 
In prezent pe secţia Braşov – Sighişoara există un cablu cu fibre optice instalat aerian preponderent pe 
stâlpii liniei de contact din care se vor executa racorduri pentru menţinerea în funcţiune comunicaţiile la 
obiectivele existente. 
Pe linia c.f. Vânători – Odorhei există un cablu telefonic de 7 cuarte care trebuie mutat şi protejat de 
durata lucrărilor. 
Cu excepţia staţiilor Braşov şi Sighişoara, nu există canalizaţii telefonice pe peroanele din faţa clădirii 
staţiilor. 
 
IV. – SOLUŢIA PROIECTATĂ 
 
1. CABLARE STRUCTURATĂ ÎN CLĂDIRILE STAŢIILOR ŞI HĂLŢILOR DE MIŞCARE  

(Instalaţii interioare) 
 

1.1  CONDIŢII GENERALE 
Scopul lucrărilor de telecomunicaţii este de a asigura suporţii de transmisie pentru instalaţiile de 
telecomunicaţii feroviare din clădirile staţiilor şi hălţilor de mişcare, precum şi din clădirea O.C.C. Braşov. 
In aceste clădiri s-au prevăzut reţele de cablare structurată care vor constitui suportul pentru 
comunicaţiile de voce şi date. 
Cablarea structurată se va realiza în spaţiile cu destinaţie feroviară (corespunzător activităţilor de 
exploatare desfăşurate) şi în holul clădirii pentru telefoane publice şi punctul de informare a călătorilor. 
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In clădirile staţiilor şi hălţilor de mişcare s-a prevăzut realizarea unor sisteme de cablare structurată, 
folosind cabluri şi conectică de categoria 5+ în conformitate cu standardul ISO/IEC 11801:2002, iar în 
clădirea O.C.C. de categoria 6. 
De regulă cablurile reţelelor de cablare structurată se vor instala pe următoarele tipuri de suporţi de 
cablu: 

 canal metalic cu capac în plafonul fals sau sub planşeul dublu 

 canal de plastic cu capac pe pereţi 

 tub IP îngropat sub tencuială.  
Punctul de concentrare a tuturor legăturilor (link-urilor) va fi dulapul de conectică montat în sala de 
echipamente Tc. 
 
1.2 DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

Staţia Braşov – Clădirea O.C.C. 
 

In clădirea O.C.C. se va realiza o reţea de cablare structurată de categoria 6. 
La etajul clădirii fiecare operator de va dispune de câte 4 prize Tc tip RJ45. Aceste prize Tc vor fi incluse 
în cutii de distribuţie - alături de 4 prize electrice - instalate în planşeul dublu.  
Vor exista 61 cutii de distribuţie. 
Cablurile de conectare se instalează în canale metalice montate sub planşeul dublu. 
 

La parter operatorii vor dispune de câte 2 prize Tc RJ45 duble montate pe perete, iar cablurile de 
conectare se instalează în canale metalice montate în plafonul fals. Vor fi 4 prize Tc RJ45 duble. 
Legăturile se concentrează în dulapul de conectică montat în sala de echipamente Tc de la parter. 
 

H.M. Stupini 
 

In spaţiile cu destinaţie feroviară şi în holul clădirii se vor instala 13 prize Tc RJ45 duble montate pe 
perete, iar cablurile de conectare se vor concentra în dulapul de conectică montat în sala de 
echipamente Tc. 
 

H.M. Bod 
 

In spaţiile cu destinaţie feroviară şi în holul clădirii se vor instala 44 prize Tc RJ45 duble montate pe 
perete, iar cablurile de conectare se vor concentra în dulapul de conectică montat în sala de 
echipamente Tc. 
 

H.M. Feldioara 
 

In spaţiile cu destinaţie feroviară şi în holul clădirii se vor instala 18 prize Tc RJ45 duble montate pe 
perete, iar cablurile de conectare se vor concentra în dulapul de conectică montat în sala de 
echipamente Tc. 
 

Staţia Apaţa 
 

In spaţiile cu destinaţie feroviară şi în holul clădirii se vor instala 44 prize Tc RJ45 duble montate pe 
perete, iar cablurile de conectare se vor concentra în dulapul de conectică montat în sala de 
echipamente Tc. 
 

Staţia Racoş 
 

In spaţiile cu destinaţie feroviară şi în holul clădirii se vor instala 96 prize Tc RJ45 duble montate pe 
perete, iar cablurile de conectare se vor concentra în dulapul de conectică montat în sala de 
echipamente Tc. 
 

Staţia Caţa 
 

In spaţiile cu destinaţie feroviară şi în holul clădirii se vor instala 44 prize Tc RJ45 duble montate pe 
perete, iar cablurile de conectare se vor concentra în dulapul de conectică montat în sala de 
echipamente Tc. 
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Staţia Archita 
 

In spaţiile cu destinaţie feroviară şi în holul clădirii se vor instala 44 prize Tc RJ45 duble montate pe 
perete, iar cablurile de conectare se vor concentra în dulapul de conectică montat în sala de 
echipamente Tc. 
 
H.m. Vânători 
 

In spaţiile cu destinaţie feroviară şi în holul clădirii se vor instala 44 prize Tc RJ45 duble montate pe 
perete, iar cablurile de conectare se vor concentra în dulapul de conectică montat în sala de 
echipamente Tc. 
 
H.m. Albeşti Târnava 
 

In spaţiile cu destinaţie feroviară şi în holul clădirii se vor instala 17 prize Tc RJ45 duble montate pe 
perete, iar cablurile de conectare se vor concentra în dulapul de conectică montat în sala de 
echipamente Tc. 
 
2. CANALIZAŢIA TELEFONICĂ DE PE PEROANELE STAŢIILOR ŞI HĂLŢILOR DE MIŞCARE 
 
2.1  CONDIŢII GENERALE 

Scopul lucrărilor de telecomunicaţii este de a asigura suportul de instalare şi protecţia mecanică a 
cablurilor pentru instalaţiile de telecomunicaţii feroviare de pe peroane. 
In faţa fiecărei clădiri de călători din staţii şi hălţi de mişcare se va executa câte o canalizaţie telefonică 
care va fi utilizată atât pentru cablurile Tc, cât şi pentru cablurile de semnalizare. 
Canalizaţia telefonică va fi realizată cu ţevi PVC  Ø110 mm şi camere de tragere tip B. 
Totodată în dreptul clădirilor se va realiza şi subtraversarea liniilor c.f. pentru trecerea cablurilor la 
peroanele intermediare şi trecerea pe cealaltă parte a liniilor c.f.  
Subtraversările se realizează cu ţevi PVC  Ø110 mm instalate prin forare, iar la capete se vor utiliza 
camere de tragere speciale (adâncite). 
Capacitatea canalizaţiilor telefonice şi a subtraversărilor s-a stabilit în funcţie de numărul de cabluri 
instalate, plus o rezervă de minim 2 ţevi PVC pentru instalări viitoare. 
 
2.2  DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
Staţia Braşov 
 

In prezent în staţia Braşov există canalizaţii telefonice, după cum urmează: 

 între Centrul de telecomunicaţii şi până dincolo de clădirea OCC – canalizaţie din blocuri de beton 
cu 4 găuri sporită cu ţevi PVC 

 de lângă clădirea OCC până la clădire CE: 
– pe partea stângă a căii ferate - canalizaţie din ţevi PVC; subtraversarea din dreptul camerei de 

tragere CT5 se face printr-un podeţ dezafectat 
– pe partea dreaptă a căii ferate - canalizaţie din din blocuri de beton cu 4 găuri; subtraversarea 

din dreptul camerei de tragere CT10 este surpată 

 între clădirea CE şi capătul Y al peronului de la linia 1 - canalizaţie din blocuri de beton cu 4 găuri 
sporită parţial cu ţevi PVC. 

 

Canalizaţia telefonică existentă este plină şi nu mai este posibilă instalarea de cabluri noi. 
Starea canalizaţiei realizate din blocuri de beton cu 4 găuri este proastă deoarece blocurile de beton 
sunt dislocate. 
In plus ultimele 3 camere de tragere din capătul Y al staţiei ( camerele CT29, CT30 şi CT31) au fost 
acoperite cu pământ şi supraînălţate exagerat de mult. Deoarece ele au adâncimi foarte mari (până la 7 
m) există pericolul surpării lor şi a asfixierii personalului datorată acumulării de gaze. 
 

Tinând cont de starea precară şi de capacitatea insuficientă a canalizaţiei telefonice existente, pentru a 
permite instalarea cablurilor proiectate din staţia Braşov, s-a prevăzut sporirea şi refacerea acesteia, 
după cum urmează: 
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Canalizaţia dintre: Sporire Observaţii 

centru Tc - CT1 – CT4 4 ţevi PVC  

CT4 – CT4.1 4 ţevi PVC canalizaţie proiectată 
CT4.1 – tip B 

CT4 – CT5 6 ţevi PVC  

CT5 – CT5.1 - CT5.2 - CT5.3 - CT5.4 - CT5.5 – 
CT11 

4 ţevi PVC  

CT5 – CT6 – CT7 – CT8 – CT9 – CT10 2 ţevi PVC  

CT10 - CT11 4 ţevi PVC Subtraversare c.f. refăcută 
CT10 şi CT11 – tip S 

CT11 - CT11.1 6 ţevi PVC  

CT11.1 - CT12 - CT13 – clădire CE 2 ţevi PVC  

CT11.1 - CT11.1 – CT23 - CT24 - CT25 - CT26 - 
CT27 - CT28 - CT29A – CT30A – CT31A  

4 ţevi PVC canalizaţie proiectată între  
CT28–CT31A 
CT29A şi CT30A – tip B 

CT31A – CT32A 4 ţevi PVC Subtraversare c.f. proiectată 
CT31A şi CT32A – tip S 

 
H.M. Stupini 
 

Pe peronul din faţa clădirii de călători se va executa o canalizaţie telefonică care va fi utilizată atât pentru 
cablurile Tc, cât şi pentru cablurile de semnalizare, după cum urmează:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
H.M. Bod 
 

Pe peronul din faţa clădirii de călători se va executa o canalizaţie telefonică care va fi utilizată atât pentru 
cablurile Tc, cât şi pentru cablurile de semnalizare, după cum urmează: 

 

H.M. Feldioara 
 

Pe peronul din faţa clădirii de călători se va executa o canalizaţie telefonică care va fi utilizată atât pentru 
cablurile Tc, cât şi pentru cablurile de semnalizare, după cum urmează: 
 
 
 
 

Canalizaţia dintre: Sporire Observaţii 

CT1 – CT2 2 ţevi PVC CT1 – tip B 

CT2 – CT3 10 ţevi PVC Subtraversare c.f.  
CT2 şi CT3 – tip S 

CT2 – CT4 (introducere container) 10 ţevi PVC  

CT2 – CT5 – CT7 – CT8 – sala Tc 4 ţevi PVC CT5, CT7 şi CT8 – tip B 

CT5 – CT6 – birou IDM 2 ţevi PVC CT6 – tip B 

Canalizaţia dintre: Sporire Observaţii 

CT1 – CT2 – CT3 – CT4 (introducere CE) 2 ţevi PVC CT1, CT2 şi CT3 – tip B 

CT4 – CT5 12 ţevi PVC  

CT5 – CT8 14 ţevi PVC Subtraversare c.f.  
CT5 şi CT8 – tip S 

CT8 – CT9 12 ţevi PVC Subtraversare c.f.  
CT9 – tip S 

CT9 – CT10 8 ţevi PVC Subtraversare c.f.  
CT10 – tip S 

CT5 – CT6 – sala Tc 10 ţevi PVC CT6 – tip B 

CT5 – CT7 8 ţevi PVC CT7 – tip B 
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Staţia Apaţa 
Pe peronul din faţa clădirii de călători se va executa o canalizaţie telefonică care va fi utilizată atât pentru 
cablurile Tc, cât şi pentru cablurile de semnalizare, după cum urmează: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staţia Racoş 

Pe peronul din faţa clădirii de călători se va executa o canalizaţie telefonică care va fi utilizată atât pentru 
cablurile Tc, cât şi pentru cablurile de semnalizare, după cum urmează: 
 

Staţia Caţa 

Pe peronul din faţa clădirii de călători se va executa o canalizaţie telefonică care va fi utilizată atât pentru 
cablurile Tc, cât şi pentru cablurile de semnalizare, după cum urmează: 
 
 
 
 
 
 
 

Canalizaţia dintre: Sporire Observaţii 

sala Tc  – CT1 10 ţevi PVC CT1 – tip B 

CT1 – CT4  20 ţevi PVC  

CT4 – CT5 16 ţevi PVC Subtraversare c.f.  
CT4 şi CT5 – tip S 

CT5 – CT6 14 ţevi PVC Subtraversare c.f.  
CT6 – tip S 

CT6 – CT7 10 ţevi PVC Subtraversare c.f.  
CT7 – tip S 

CT1 – CT2 – CT3 (introducere container) 12 ţevi PVC CT6 – tip B 

Canalizaţia dintre: Sporire Observaţii 

CT1 – CT2 2 ţevi PVC CT1  şi CT2 – tip B 

CT2 – CT3 – sala Tc 10 ţevi PVC CT3 – tip B 

CT2 – CT4 (introducere CE) 12 ţevi PVC  

CT4 – CT8 2 ţevi PVC CT8 – tip B 

CT4 – CT5 16 ţevi PVC Subtraversare c.f.  
CT4 şi CT5 – tip S 

CT5 – CT6 14 ţevi PVC Subtraversare c.f.  
CT6 – tip S 

CT6 – CT7 12 ţevi PVC Subtraversare c.f.  
CT7 – tip S 

Canalizaţia dintre: Sporire Observaţii 

CT1 – CT2 (introducere CE) 2 ţevi PVC CT1 – tip B 

CT2 – CT3 16 ţevi PVC Subtraversare c.f.  
CT2 şi CT3 – tip S 

CT3 – CT4 14 ţevi PVC Subtraversare c.f.  
CT4 – tip S 

CT4 – CT5 12 ţevi PVC Subtraversare c.f.  
CT5 – tip S 

CT2 – CT6 12 ţevi PVC CT6 – tip B 

CT6 – CT7 – sala Tc 10 ţevi PVC CT7 – tip B 

CT7 – CT8 2 ţevi PVC CT8 – tip B 
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Staţia Archita 
 

Pe peronul din faţa clădirii de călători se va executa o canalizaţie telefonică care va fi utilizată atât pentru 
cablurile Tc, cât şi pentru cablurile de semnalizare, după cum urmează: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H.m. Vânători 
 

Pe peronul din faţa clădirii de călători se va executa o canalizaţie telefonică care va fi utilizată atât pentru 
cablurile Tc, cât şi pentru cablurile de semnalizare, după cum urmează: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H.m. Albeşti Târnava 
 

Pe peronul din faţa clădirii de călători se va executa o canalizaţie telefonică care va fi utilizată atât pentru 
cablurile Tc, cât şi pentru cablurile de semnalizare, după cum urmează: 
 
 
 

Canalizaţia dintre: Sporire Observaţii 

CT1 – CT2 (introducere CE) 2 ţevi PVC CT1 – tip B 

CT2 – CT3  10 ţevi PVC  

CT3 – CT4 – sala Tc   10 ţevi PVC CT4 – tip B 

CT4 – CT8 2 ţevi PVC CT8 – tip B 

CT3 – CT5 16 ţevi PVC Subtraversare c.f.  
CT3 şi CT5 – tip S 

CT5 – CT6 14 ţevi PVC Subtraversare c.f.  
CT6 – tip S 

CT6 – CT7 10 ţevi PVC Subtraversare c.f.  
CT7 – tip S 

Canalizaţia dintre: Sporire Observaţii 

CT1 – CT2 (introducere CE) 8 ţevi PVC CT1 – tip B 

CT2 – CT3 14 ţevi PVC Subtraversare c.f.  
CT2 şi CT3 – tip S 

CT3 – CT4 10 ţevi PVC Subtraversare c.f.  
CT4 – tip S 

CT4 – CT5 4 ţevi PVC Subtraversare c.f.  
CT5 – tip S 

CT2 – CT6 18 ţevi PVC CT6 – tip B 

CT6 – CT7 – sala Tc 10 ţevi PVC CT7 – tip B 

CT7 – CT8 2 ţevi PVC CT8 – tip B 

Canalizaţia dintre: Sporire Observaţii 

CT1 – CT2 (introducere CE) 8 ţevi PVC CT1 – tip B 

CT2 – CT3  10 ţevi PVC  

CT3 – CT4  10 ţevi PVC Subtraversare c.f.  
CT3 şi CT4 – tip S 

CT4 – CT5 6 ţevi PVC Subtraversare c.f.  
CT4 şi CT5 – tip S 

CT5 – CT6 4 ţevi PVC Subtraversare c.f.  
CT6 – tip S 

CT3 – CT7 – sala Tc   10 ţevi PVC CT7 – tip B 

CT3 – CT8 8 ţevi PVC CT8 – tip B 
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Staţia Sighişoara 

In prezent în staţia Sighişoara există o canalizaţie telefonică pe partea stângă a căii ferate, după cum 
urmează: 

 între zona de macaze capăt X şi Centrul de telecomunicaţii – canalizaţie din blocuri de beton cu 4 
găuri sporită cu ţevi PVC 

 între Centrul de telecomunicaţii, clădirea de călători şi fosta cabina CED - canalizaţie din blocuri de 
beton cu 4 găuri combinată cu ţevi PVC 

 

Starea canalizaţiei realizate din blocuri de beton cu 4 găuri este proastă deoarece blocurile de beton 
sunt dislocate. 
Capacitatea canalizaţiei – doar pe o singură porţiune mai este posibilă instalarea unui singur cablu nou, 
toate găurile fiind ocupate. 
 

Tinând cont de starea precară şi de capacitatea insuficientă a canalizaţiei telefonice existente, pentru a 
permite instalarea cablurilor proiectate din staţia Sighişoara, s-a prevăzut sporirea şi extinderea 
acesteia, după cum urmează: 

 

Canalizaţia dintre: Sporire Observaţii 

CT1 – CT2 – CT3 – CT4 – CT5 – CT6 – CT7  2 ţevi PVC  

CT7 – CT8  – CT9 - centru Tc 4 ţevi PVC  

CT7 – CT10 – CT11 – CT12 – CT13 – CT14 2 ţevi PVC  

CT14 – CT15 2 ţevi PVC canalizaţie proiectată 

CT15 – CT16 4 ţevi PVC canalizaţie proiectată  
CT16 – tip B 

CT15 - CT17 – CT18 4 ţevi PVC Subtraversare c.f. proiectată 
CT15, CT16 şi CT17 – tip S 

 
3.   MUTAREA ECHIPAMENTELOR DIN VECHEA SALĂ TC ÎN NOUA SALĂ DE ECHIPAMENTE TC 
 
3.1  CONDIŢII GENERALE 

Scopul lucrărilor de telecomunicaţii este de a asigura continuitatea în funcţionare a comunicaţiilor prin 
inelul magistral şi lanţurile de transmisiuni digitale existente (care funcţionează pe cablul cu fibre optice 
actual) ca urmare a construirii noilor clădiri din staţii. 
Acest lucru se realizează prin mutarea echipamentele de transmisie digitală din sălile Tc ale clădirilor de 
călători existente în sălile de echipamente Tc din noile clădiri. 
Echipamentele de transmisie digitală nu pot fi lăsate în vechile săli Tc deoarece clădirile actuale nu vor 
mai avea alimentare rezervată. 
Mutarea echipamentelor de transmisie se va face după amenajarea sălii de echipamente Tc din noua 
clădire şi numai dacă în prealabil au fost executate următoarele lucrări: 

 montarea repartitorului optic 

 montarea ramei ETSI neechipate 

 montarea dulapului de alimentare de 48 Vcc stabilizat 

 conectarea dulapului la sursele de alimentare electrică redundante 

Canalizaţia dintre: Sporire Observaţii 

CT1 – CT2 – birou IDM 8 ţevi PVC CT1 – tip B 

CT2 – CT3 10 ţevi PVC Subtraversare c.f.  
CT2 şi CT3 – tip S 

CT3 – CT4 6 ţevi PVC Subtraversare c.f.  
CT4 – tip S 

CT4 – CT5 2 ţevi PVC Subtraversare c.f.  
CT5 – tip S 

CT2 – CT6 – CT8 – CT10 10 ţevi PVC CT6, CT8 şi CT10  – tip B 

CT6 – CT7 – sala Tc 10 ţevi PVC CT7 – tip B 

CT8 – CT9 (introducere container) 12 ţevi PVC CT8 – tip B 
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 conectarea ramelor la priza de pământ. 
 
3.2  DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
H.M. Bod 

Se va muta sistemul STM-1 compact şi multiplexorul de acces din sala Tc existentă. 
 
Staţia Apaţa 

Se va muta sistemul STM-1 compact şi multiplexorul de acces din sala Tc existentă. 
 
Staţia Racoş 

In staţia Racoş se vor muta o parte din echipmentele de transmisie din staţia Rupea: 

 regeneratorul STM-16 

 regeneratorul STM-4 
precum şi echipamentele din sala Tc existentă Racoş:  

 sistemul STM-1 compact 

 multiplexorul de acces. 
Menţionăm că în staţia Rupea va rămâne doar sistemul STM-1 compact şi multiplexorul de acces. 
Nota: Echipamentele DWDM ale terţilor pot rămâne în staţia Rupea sau la cererea beneficiarului se pot 
şi ele muta în staţia Racoş. 
 
Staţia Caţa 

Se va muta sistemul STM-1 compact şi multiplexorul de acces din sala Tc existentă. 
 
Staţia Archita 

Se va muta sistemul STM-1 compact şi multiplexorul de acces din sala Tc existentă. 
 
H.m. Vânători 

Se va muta sistemul STM-1 compact şi multiplexorul de acces din sala Tc existentă. 
 
4. DEMONTARE CABLU TELEFONIC INTER-STAŢII EXISTENT 

(în vederea recuperării) 
 
4.1 CONDIŢII GENERALE 
 
Scopul lucrărilor de telecomunicaţii este de a asigura continuitatea comunicaţiilor operative şi de 
exploatare, care în prezent sunt realizate prin circuitele cablurilor telefonice inter-staţii. 
 

Lucrările de construire a platformei căii ferate (săpături + umpluturi) afectează cablurile telefonice inter-
staţii pe aproape toată lungimea lor. 
In aceste condiţii protejarea cablurilor poate fi făcută numai prin pozarea unor cabluri noi în afara 
amprizei noilor linii c.f., lucrări ce implică costuri mari. 
 

Pentru a reduce aceste costuri oneroase s-a optat pentru preluarea comunicaţiilor pe cablul cu fibre 
optice existent şi demontarea cablurilor telefonice existente în vederea recuperării lor şi a reutilizării la 
lucrările de întreţinere. 
 

Soluţia proiectată: 
 

1. Cablurile telefonic inter-staţii existente trebuie demontate înaintea începerii lucrărilor de construcţie la 
liniile c.f. 
Menţionăm că pe durata execuţiei lucrărilor se va renunţa la comunicaţiile care erau asigurate de la 
coloanele telefonice din linie curentă. 

 

2. Comunicaţiile care în prezent erau asigurate prin circuitele cablurilor telefonice inter-staţii vor fi prelute 
pe canale ale sistemelor de transmisie digitală existente şi proiectate. 
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In staţiile unde nu există în prezent echipamente SDH (Stupini şi Caţa) trebuie instalate echipamente 
noi de transmisie digitale pentru asigurarea comunicaţiilor între aceste staţii cu staţiile vecine. 
Preluarea comunicaţiilor pe echipamentele de transmisie existente şi noi trebuie făcută înaintea 
demontării cablurilor telefonice. (vezi par. 6.2A) 

 
4.2  DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Staţia Braşov 
 

In prezent în Braşov în direcţia Stupini există două cabluri telefonice inter-staţii instalate subteran la circa 
0,8 m adâncime: 

- un cablu telefonic de 19x4x1,2 mmØ cu manta de aluminiu  
- un cablu telefonic de 14x4x1,2 mmØ cu manta de plumb.  

Materialele rezultate din demontare se vor depozita la sediul beneficiarului. 
 
Interval Braşov - Stupini 
 

In prezent între Braşov – Stupini există două cabluri telefonice inter-staţii instalate subteran la circa 0,8 
m adâncime: 

- un cablu telefonic de 19x4x1,2 mmØ cu manta de aluminiu  
- un cablu telefonic de 14x4x1,2 mmØ cu manta de plumb.  

Materialele rezultate din demontare se vor depozita la sediul beneficiarului. 
 
H.M. Stupini 
 

In prezent în Braşov – Stupini şi Stupini – Bod există două cabluri telefonice inter-staţii instalate subteran 
la circa 0,8 m adâncime: 

- un cablu telefonic de 19x4x1,2 mmØ cu manta de aluminiu  
- un cablu telefonic de 14x4x1,2 mmØ cu manta de plumb.  

Materialele rezultate din demontare se vor depozita la sediul beneficiarului. 
 
Interval Stupini - Bod 
 

In prezent între Stupini – Bod există două cabluri telefonice inter-staţii instalate subteran la circa 0,8 m 
adâncime: 

- un cablu telefonic de 19x4x1,2 mmØ cu manta de aluminiu  
- un cablu telefonic de 14x4x1,2 mmØ cu manta de plumb.  

Materialele rezultate din demontare se vor depozita la sediul beneficiarului. 
 
H.M. Bod 
 

In prezent în Bod există următoarele cabluri telefonice inter-staţii instalate subteran: 
 - capăt X: 

 un cablu telefonic de 19x4x1,2 mmØ cu manta de aluminiu  

 un cablu telefonic de 14x4x1,2 mmØ cu manta de plumb.  
- capăt Y: 

 un cablu telefonic de 19x4x1,2 mmØ cu manta de aluminiu  
Materialele rezultate din demontare se vor depozita la sediul beneficiarului. 
 
Interval Bod - Feldioara 
 

In prezent între Bod - Feldioara există un cablu telefonic inter-staţii de 19x4x1,2 mmØ cu manta de 
aluminiu instalat subteran la circa 0,8 m adâncime. 
Materialele rezultate din demontare se vor depozita la sediul beneficiarului. 
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H.M. Feldioara 
 

In prezent în Feldioara, în ambele direcţii (spre Bod şi Apaţa), există câte un cablu telefonic inter-staţii de 
19x4x1,2 mmØ cu manta de aluminiu instalat subteran la circa 0,8 m adâncime. 
Materialele rezultate din demontare se vor depozita la sediul beneficiarului. 
 
Interval Feldioara - Apaţa 
 

In prezent între Feldioara - Apaţa există un cablu telefonic inter-staţii de 19x4x1,2 mmØ cu manta de 
aluminiu instalat subteran la circa 0,8 m adâncime. 
Materialele rezultate din demontare se vor depozita la sediul beneficiarului. 
 
Staţia Apaţa 
 

In prezent în Apaţa există următoarele cabluri telefonice inter-staţii instalate subteran: 
  - capăt X - un cablu telefonic de 19x4x1,2 mmØ cu manta de aluminiu  
  - capăt Y - un cablu telefonic de 19x4x1,2 mmØ cu manta de plumb + un cablu compensator de 1x185 

mm2 aluminiu 
Materialele rezultate din demontare se vor depozita la sediul beneficiarului. 
 
Interval Apaţa - Racoş 
 

In prezent între Apaţa – Augustin există un cablu telefonic inter-staţii de 19x4x1,2 mmØ cu manta de 
plumb + un cablu compensator de 1x185 mm2 aluminiu instalat subteran la circa 0,8 m adâncime. 
Intre Augustin – Racoş există două cabluri telefonice inter-staţii: 

 un cablu telefonic de 19x4x1,2 mmØ cu manta de plumb + un cablu compensator de 1x185 
mm2 aluminiu 

 un cablu telefonic de 14x4x1,2 mmØ cu manta de plumb.  
Materialele rezultate din demontare se vor depozita la sediul beneficiarului. 
 
Staţia Racoş 
 

In prezent în Racoş există următoarele cabluri telefonice inter-staţii instalate subteran: 
  - capăt X:  un cablu telefonic de 19x4x1,2 mmØ cu manta de plumb + un cablu compensator de 1x185 

mm2 aluminiu şi un cablu telefonic de 19x4x1,2 mmØ cu manta de plumb 
  - capăt Y:  un cablu telefonic de 19x4x1,2 mmØ cu manta de plumb + un cablu compensator de 1x185 

mm2 aluminiu  
Materialele rezultate din demontare se vor depozita la sediul beneficiarului. 
 
Interval Racoş - Caţa 
 

In prezent între Racoş – Caţa există un cablu telefonic inter-staţii de 19x4x1,2 mmØ cu manta de plumb 
+ un cablu compensator de 1x185 mm2 aluminiu instalat subteran la circa 0,8 m adâncime. 
Materialele rezultate din demontare se vor depozita la sediul beneficiarului. 
 
Staţia Caţa 
 

In prezent în Caţa, în ambele direcţii (spre Racos şi Archita), există câte un cablu telefonic inter-staţii de 
19x4x1,2 mmØ cu cu manta de plumb + un cablu compensator de 1x185 mm2 aluminiu instalat subteran 
la circa 0,8 m adâncime. 
Materialele rezultate din demontare se vor depozita la sediul beneficiarului. 
 
Interval Caţa - Archita 
 

In prezent între Caţa – Archita există un cablu telefonic inter-staţii de 19x4x1,2 mmØ cu manta de plumb 
+ un cablu compensator de 1x185 mm2 aluminiu instalat subteran la circa 0,8 m adâncime. 
Materialele rezultate din demontare se vor depozita la sediul beneficiarului. 
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Staţia Archita 
 

In prezent în Archita există în direcţia Caţa un cablu telefonic inter-staţii de 19x4x1,2 mmØ cu manta de 
plumb + un cablu compensator de 1x185 mm2 aluminiu instalat subteran la circa 0,8 m adâncime, iar în 
direcţia Vânători un cablu telefonic inter-staţii de 19x4x1,2 mmØ cu manta de aluminiu. 
Materialele rezultate din demontare se vor depozita la sediul beneficiarului. 
 
Interval Archita - Vânători 
 

In prezent între Archita – Vânători există un cablu telefonic inter-staţii de 19x4x1,2 mmØ cu manta de 
aluminiu instalat subteran la circa 0,8 m adâncime. 
Materialele rezultate din demontare se vor depozita la sediul beneficiarului. 
 
H.m. Vânători 
 

In prezent în Vânători există în direcţia Archita un cablu telefonic inter-staţii de 19x4x1,2 mmØ cu manta 
de aluminiu, iar în direcţia Albeşti un cablu telefonic inter-staţii de 19x4x1,2 mmØ cu manta de aluminiu 
şi un cablu de 7x4x1,2 mmØ cu manta de aluminiu. 
Cablul de 7x4x1,2 mmØ cu manta de aluminiu se continuă în direcţia Odorhei. 
Materialele rezultate din demontare se vor depozita la sediul beneficiarului. 
 
Interval Vânători – Albeşti Târnava 
 

In prezent între Vânători - Albeşti există un cablu telefonic inter-staţii de 19x4x1,2 mmØ cu manta de 
aluminiu şi un cablu de 7x4x1,2 mmØ cu manta de aluminiu instalat subteran la circa 0,8 m adâncime. 
Materialele rezultate din demontare se vor depozita la sediul beneficiarului. 
 
H.m. Albeşti Târnava 
 

In prezent în Albeşti, în ambele direcţii (spre Vânători şi Sighişoara), există câte două cabluri: un cablu 
telefonic inter-staţii de 19x4x1,2 mmØ cu manta de aluminiu şi un cablu de 7x4x1,2 mmØ cu manta de 
aluminiu instalat subteran la circa 0,8 m adâncime. 

Materialele rezultate din demontare se vor depozita la sediul beneficiarului. 
 
Interval Albeşti Târnava - Sighişoara 
 

In prezent între Albeşti - Sighişoara există un cablu telefonic inter-staţii de 19x4x1,2 mmØ cu manta de 
aluminiu şi un cablu de 7x4x1,2 mmØ cu manta de aluminiu instalat subteran la circa 0,8 m adâncime. 
Materialele rezultate din demontare se vor depozita la sediul beneficiarului. 
 
Staţia Sighişoara 
 

In prezent în Sighişoara (dinspre Albeşti) există un cablu telefonic inter-staţii de 19x4x1,2 mmØ cu 
manta de aluminiu şi un cablu de 7x4x1,2 mmØ cu manta de aluminiu instalat subteran la circa 0,8 m 
adâncime. 
Materialele rezultate din demontare se vor depozita la sediul beneficiarului. 
 
5. ASIGURAREA COMUNICAŢIILOR LA SUBSTAŢIILE DE TRACŢIUNE EXISTENTE. 
 
5.1  CONDIŢII GENERALE 
Scopul lucrărilor de telecomunicaţii este de a păstra şi menţine în funcţiune comunicaţiile la Substaţiile 
de tracţiune existente pe durata execuţiei lucrărilor de construire a noilor linii c.f. 
In prezent legăturile la ST Măieruş şi ST Rupea sunt asigurate prin cablurile telefonice inter-staţii 
existente, iar la ST Mureni printr-un cablul cu fibre optice de racord existent. 
Deoarece cablurile telefonice inter-staţii se vor demonta va trebui ca şi la ST Măieruş şi ST Rupea să se 
realizeze racorduri din cablul cu fibre optice existent. 
S-au prevăzut totodată şi echipametele de transmisie necesare realizării comunicaţiilor pe fibre optice. 
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5.2  DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 
Cablu FO de racord la ST MĂIERUŞ 
 

Cablul cu fibre optice de racord se va instala subteran pe partea stângă a căii ferate existente între 
stâlpul SE352 şi clădirea substaţiei. 
Joncţionarea dintre cablul proiectat şi cel existent se va realiza pe stâlpul SE352. 
Introducerea cablului în substaţia de tracţiune  se va face printr-o canalizaţie telefonică cu o ţeavă PVC. 
 
Cablu FO de racord la ST RUPEA 
 

Cablul cu fibre optice de racord se va instala subteran între stâlpul SE527 şi clădirea substaţiei. 
Intre stâlpul SE527 şi camereta de la km 243+000 cablul se va instala pe partea dreaptă a căii ferate 
existente, între cele două camerete de la km 243+000 va subtraversa calea ferată şi după 
subtraversarea drumului de acces va ajunge la clădirea substaţiei. 
Pe sub pasajul superior cablul se va proteja în canal de beton. 
Joncţionarea dintre cablul proiectat şi cel existent se va realiza pe stâlpul SE527. 
Introducerea cablului în substaţia de tracţiune  se va face printr-o canalizaţie telefonică cu o ţeavă PVC. 
 
6. PRELUAREA COMUNICAŢIILOR PE CABLUL CU FIBRE OPTICE EXISTENT 
 

6.1  CONDIŢII GENERALE 

Scopul lucrărilor de telecomunicaţii este de a păstra şi menţine în funcţiune comunicaţiile pe cablul cu 
fibre optice existent atât pe durata execuţiei lucrărilor de construire a noilor linii c.f., cât şi după 
terminarea lucrărilor. 
Au fost prevăzute următoarele lucrări vizând: 

 preluarea pe cablul cu fibre optice existent pe durata execuţiei lucrărilor de construcţii a 
comunicaţiilor din staţiile care în prezent nu au echipamente SDH 

 asigurarea de comunicaţii IP şi legături backup la terminarea lucrărilor de construcţii. 
 
6.2  DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
 

A. Conectare la reţeaua SDH (Comunicaţii provizorii pe fibre optice) 
 

După cum s-a arătat la demontarea cablurilor telefonice inter-staţii, s-a optat pentru preluarea 
comunicaţiilor pe cablul cu fibre optice existent pe durata execuţiei lucrărilor de construcţii în staţiile 
Stupini şi Caţa, unde în prezent nu există echipamente SDH. 
In cele două staţii se vor instala echipamente de transmisie digitale care vor asigura comunicaţiilor între 
aceste staţii cu staţiile vecine, respectiv prin sistemele SDH existente cu regulatorii de circulaţie şi 
dispecerii energetici.  
 

Menţionăm că echipamentele SDH existente sunt depăşite moral şi nu mai sunt în fabricaţie. 
Aceasta impune ca legăturile să fie asigurate prin echipamentele de transmisie noi. 
 

Se vor monta două lanţuri de transmisie IP a câte 3 echipamente „Network switch” (împreună cu 
multipexoarele de acces aferente) în staţiile Braşov – Stupini – Bod şi Rupea – Caţa – Beia. 
Echipamentele vor funcţiona pe 2 fibre optice din cablul existent. 
 

In staţiile vecine - Braşov, Bod, Rupea şi Beia  - se va face preluarea comunicaţiilor pe echipamentele 
de transmisie existente şi noi prin interconectarea switch-urilor proiectate cu sistemele SDH existente fie 
direct prin fluxuri E1, fie via multiplexoarele de acces. 
 

Instalarea noilor echipamente şi preluarea comunicaţiilor trebuie făcută înaintea demontării cablurilor 
telefonice. 
 

B. Legătură SDH între OCC – Centru de Telecomunicţii Braşov 
 

In vederea asigurării legăturilor backup la clădirea OCC se va instala un sistem STM-1 între clădirea 
OCC şi Centrul de Telecomunicaţii Braşov. 
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C. Comunicaţii backup pe fibre optice 
 

Echipamentele SDH existente sunt depăşite moral având o vechime de peste 12 ani, iar la data finalizării 
lucrărilor pe secţia Braşov – Sighişoara vor avea aproape 20 ani. 
Aceste echipamente nu au interfeţe Ethernet şi deci nu sunt apte nativ să suporte comunicaţii IP. 
 

Totodată trebuie ţinut seama de faptul că în staţii, în afara aplicaţiilor pentru semnalizare şi securitate, 
mai există numeroase alte aplicaţii care necesită comunicaţii IP, cum ar fi: 

 aplicaţii informatice: ticketing, urmărire transport marfă, etc. 

 aplicaţii de management al resurselor şi stocurilor 

 aplicaţii pentru întreţinerea instalaţiilor, etc. 
Pentru a satisface cerinţele de comunicaţii IP (prezente şi viitoare) şi pentru a realiza un backup pentru 
legăturile asigurate prin reţeaua SDH existentă s-a considerat necesară crearea un lanţ de transmisie IP 
ce să funcţioneze pe cablul cu fibre optice existent. 
Pentru aceasta în toate staţiile de pe secţia Braşov – Sighişoara urmează să se instaleze echipamente 
„Network switch” cu multipexoarele de acces aferente. 
Pentru a se asigura backup-ul pentru reţeaua SDH existentă la capete se va conecta lanţul de 
transmisie IP la inelul Magistral SDH, iar în staţii se vor putea prelua canale de comunicaţii via 
multiplexoarele de acces. 
 

7. MUTAREA CABLULUI TELEFONIC VÂNĂTORI - ODORHEI 
 

7.1  CONDIŢII GENERALE 
Scopul lucrărilor de telecomunicaţii este de a păstra şi menţine în funcţiune comunicaţiile pe cablul 
telefonic inter-staţii existent Vânători – Odorhei atât pe durata execuţiei lucrărilor de construire a noilor 
linii c.f., cât şi după darea în funcţiune a coridorului IV. 
 

7.2  DESCRIEREA LUCRĂRILOR 
In prezent pe partea dreaptă a liniei c.f. Odorhei – Vânători şi a liniilor c.f. din staţia Vânători există un 
cablu telefonic de 7 cuarte care asigură comunicaţiile în direcţia Odorhei. Acest cablu este afectat de 
lucrările de linii c.f. din staţie şi de repoziţionarea liniei de racord spre Odorhei. 
 

Lucrările de mutare şi protejare a cablului telefonic Vânători – Odorhei se vor executa corelat cu lucrările 
de construcţii pentru a se asigura scoaterea cablului de sub incidenţa lucrărilor la liniile c.f. 
Intr-o primă fază pentru eliberarea amplasamentului se vor instala bucăţi noi de cablu pe rute ocolitoare 
ce evită zonele unde se construiesc noile linii c.f.  
Cablurile se vor joncţiona de cablul existent şi vor fi protejate mecanic în zonele de intersecţie cu noile 
linii c.f. 
După terminarea construirii noilor linii c.f. se va instala un cablu telefonic pornind de la noua clădire a 
staţiei Vânători pe o trasă de-a lungul liniilor staţiei şi a liniei c.f. spre Odorhei. La capăt noul cablu 
telefonic se va joncţiona de cablul existent. 
 

8. RACORD TC LA CLĂDIREA OCC BRAŞOV 
 

8.1  CONDIŢII GENERALE 

Scopul lucrărilor de telecomunicaţii de racordare este de a se asigura legături de comunicaţii şi o 
legătură backup la clădirea OCC Braşov. 
Prin aceast racord de telecomunicaţii se asigură: 

 conectarea la reţeaua de telecomunicaţii CFR. 

 backup-ul prin reţeaua de transmisiuni SDH 
 

8.2  DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Racordul Tc la clădirea O.C.C. Braşov se va realiza prin instalarea între clădirile O.C.C. Braşov şi a 
Centrului de Telecomunicaţii a următoarelor cabluri: 

 două cabluri cu 24 fibre optice 

 un cablu telefonic de 100 perechi. 
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Cele două cabluri cu fibre optice se vor instala în conducte separate din canalizaţia telefonică existentă 
şi proiectată. 
Pe firele optice va funcţiona o pereche de echipamente „Network switch” la care se vor conecta 
multiplexoarele de acces aferente.  
Aceste echipamente de transmisie vor asigura la O.C.C. Braşov: 

 legăturile prin fluxurile E1 necesare la O.C.C. via reţeaua de transmisiuni SDH 

 preluarea legăturilor de la regulatorii de circulaţie şi dispecerii energetici de pe liniile c.f. 
adiacente 

 conectarea abonaţilor telefonici din clădirea O.C.C. la centrala telefonică din Centrul de 
Telecomunicaţii 

 

Introducerile în cele două clădiri se vor realiza utilizând cabluri FO de tip interior. 
Cablurile cu fibre optice vor fi finale la panourile ODF din sălile de echipamente din cele două clădiri. 
 

Cablul telefonic se va instala în canalizaţia telefonică în paralel cu cablurile cu fibre optice. 
La capete cablul proiectat va fi final la reglete IDC montate pe repartitorul telefonic din clădirea Centrului 
de Telecomunicaţii şi în cabinetul de cablare structurată din clădirea O.C.C. 
  
9. INTERCONECTAREA SĂLILOR DE ECHIPAMENTE Tc ŞI GSM-R DIN STAŢII 
 

Intre fiecare staţie c.f. pentru asigurarea interconectării dintre sala de echipamente Tc (din clădirea 
staţiei) şi sala de echipamente GSM-R (din clădirea staţiei sau din container) s-a prevăzut instalarea 
unui cablu cu 24 fibre optice şi a unui cablu telefonic de 20 perechi. 
 
10. DEMONTAREA INSTALAŢIILOR Tc EXISTENTE 
 

Este prevăzută demontarea instalaţiilor Tc existente din staţiile c.f., după cum urmează: 

 echipamentele învechite din sălile de echipamente Tc 

 instalaţiile Tc uzate din clădirile de călători 

 instalaţiile de sonorizare pentru manevră 

 reţelele de cabluri locale. 
Se vor demonta: 

 instalaţiile Tc de la IDM (pupitrul Tc, posturi secundare, radiotelefoane) 

 rame de alimentare şi redresori 

 amplificatorii de putere 

 coloane de convorbire şi difuzoare 

 cabluri de difuzoare 

 cabluri telefonice locale. 
Menţionăm că s-a prevăzut şi demontarea instalaţiilor Tc din staţiile c.f. Beia şi Mureni, care se 
desfiinţează. 
 
11. INSTALAŢII TC PROVIZORII PENTRU IDM 
 

In staţiile Stupini, Feldioara şi Albeşti, unde se păstrează clădirea existentă a staţiei, există necesitatea 
mutării temporare a impiegatului de mişcare în altă încăpere. 
Intrucât preluarea activităţii în noua locaţie trebuie făcută instantaneu, sunt necesare instalaţii Tc 
provizorii pentru IDM în noua încăpere. 
Aceste instalaţii Tc provizorii constau din: 

 Comutator telefonic feroviar cu consola de comandă 

 Unitatea de alimentare a comutatorului 

 Posturi secundare cu apel selectiv (mutare) 

 Radiotelefoane fixe şi portabile 

 Telefoane. 
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12. LEGĂTURI LOCALE ÎN STAŢII 
 

Ca urmare a modificării dispozitivului de linii c.f., cablurile telefonice locale din câteva staţii sunt afectate 
de lucrările de construcţii şi vor trebui refăcute legăturile dintre clădirea staţiei şi unele clădiri. 
 

Astfel, în staţia Stupini trebuie instalat un cablu telefonic de 10 perechi între clădirea staţiei şi magazia 
de mărfuri. 
Cablul de va instala începând din sala de echipamente Tc, prin canalizaţia telefonică între camerele de 
tragere CT8-CT7-CT5-CT2-CT1, apoi subteran în acelaşi şanţ cu cablul FO până la km 176+100. 
Aici cablul va subtraversa lniile c.f. şi va fi instalat în săpătură până la clădirea magaziei. 
In sala de echipamente Tc cablul va fi final la regletele terminale de pe repartitorul Tc, iar la magazie la o 
cutie terminală de 10 perechi. 
 

In staţia Feldioara trebuie instalat un cablu telefonic de 10 perechi între clădirea staţiei şi clădirile 
Districtului L şi la locuinţă. 
Din camera de tragere CT1 km 192+148 din faţa clădirii staţiei, cablul proiectat se va instala pe partea 
stângă a căii ferate până la locuinţa km 191+975. 
Cablul telefonic se va instala subteran în acelaşi şanţ cu cablul FO. 
La km 192+085 se va face o mufă de derivaţie, iar cablul de racord la Districtul L se va instala în 
săpătură. 
In sala de echipamente Tc cablul va fi final la regletele terminale de pe repartitorul Tc, iar la Districtul L şi 
locuinţă la câte o cutie terminală de 10 perechi. 
 

In staţia Racoş trebuie instalat un cablu telefonic de 20 perechi între clădirea staţiei şi clădirea 
Districtului SCB+TTR. 
Din camera de tragere CT7 km 221+865 de lângă sala de echipamente Tc, cablul proiectat se va instala 
pe partea dreaptă a căii ferate până la clădirea Districtului SCB+TTR de la km 222+145. 
Cablul telefonic se va instala subteran în acelaşi şanţ cu cablul FO. 
In sala de echipamente Tc cablul va fi final la regletele terminale de pe repartitorul Tc, iar la Districtul 
SCB+TTR la o cutie terminală de 20 perechi. 
 

Cablurile proiectate trebuie lega la prizele de pământ atât în sala de echipamente Tc, cât şi la clădiri. 
 
V. – CONDIŢII DE EXECUŢIE 
 

5.1   CONDIŢII DE SIGURANŢA CIRCULAŢIEI FEROVIARE 
Instalaţiile de telecomunicaţii feroviare trebuie să îndeplinească condiţiile de siguranţa circulaţiei 
feroviare impuse prin regulamente, instrucţiuni şi norme de specialitate ale C.N.CF "CFR" S.A. 
privind circulaţia trenurilor şi întreţinerea instalaţiilor, conform:  

a) Regulamentul de exploatare tehnică RET nr. 002/2001,  
 Cap. 4. - Instalaţii feroviare. Secţiunea 12 : Instalaţii de telecomunicaţii 
 Cap. 4 - Secţiunea 13 : Instalaţii de electroalimentare  

b) Instrucţia pentru întreţinerea şi repararea instalaţiilor TTR nr. 350 - ediţia 1994. 
 

5.2     CONDIŢII DE PROTECŢIA, IGIENA MUNCII ŞI PSI 

5.2.1 Contractantul este obligat să respecte măsurile de protecţia muncii şi paza contra incendiilor 
pentru: 
a) a asigura protecţia personalului propriu care execută lucrările Tc în zona lucrărilor de 

consolidare sau în alte puncte cerute prin documentaţia de proiectare; 
b) a asigura protecţia personalului C.F.R. sau a altor persoane aflate în zona lucrărilor de 

telecomunicaţii împotriva oricăror accidente care ar putea apare ca urmare a depozitării pe 
termen lung sau provizoriu a materialelor sau ca urmare a procesului de instalare sau 
montare; 

c) a elimina orice risc de incendiu care ar putea să apară ca urmare a procesului normal de 
lucru sau a oricărei întâmplări rezultate din nerespectarea acestui proces de lucru. 

5.2.2 La execuţia lucrărilor de telecomunicaţii feroviare Contractantul va respecta strict următoarele 
reglementări în vigoare: 
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a) Norme generale de protecţia muncii MMSS nr. 508 / 2002. 
b) Norme generale de protecţia muncii MSF nr. 933 / 2002. 
c) Normele specifice de protecţia muncii pentru activitatea de telecomunicaţii, ediţia 1997. 
d) Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii, ediţia 1995, aprobat de MLPAT cu 
Ordinul 9/1993 
e) Norme de protecţie a muncii specifice activităţii de construcţii - montaj pentru transporturi 
feroviare, rutiere şi navale, Ediţia 1982. 
f) Norme de protecţie a muncii. Electrificare, centralizare, telecomandă. NPM/I-CF, ed. 1982. 
g) Legea nr. 90/1996 privind protecţia muncii 
h) Legea nr. 212/1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea 
împotriva incendiilor. 
i) Ordinul nr. 775/1998 al M.I. pentru aprobarea normelor generale de prevenire şi stingere a 
incendiilor; 
j) H.G.R nr. 51/1992 şi HGR nr. 71/1996 privind măsurile pentru îmbunătăţirea activităţii de 
prevenire şi stingere a incendiilor; 
k) Ordinul MT nr. 210 din 14.03.2000. Instrucţiuni pentru prevenirea şi cercetarea 
accidentelor şi evenimentelor feroviare – 003. 
l) Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia împotriva focului – 
Indicativ P118/1999; 
m) Normativ departamental pentru proiectarea şi realizarea construcţiilor din transporturi şi 
telecomunicaţii pentru asigurarea protecţiei împotriva incendiilor nr. PD - 184 – 87; 
n) Ordinul nr. 26/2000 M.M.S.S. privind aprobarea Normelor specifice de protecţie a muncii 
pentru transporturi pe calea ferată; 
o) Instrucţiuni pentru prevenirea şi cercetarea accidentelor şi evenimentelor feroviare –    I nr. 
003/2000; 
p) Instrucţiuni proprii de PM privind activitatea pe infrastructura feroviară/2004. 

5.2.3 Ofertantul va trebui să respecte toate reglementările de protecţia şi igiena muncii, care ar putea să 
apară în perioada de execuţie a contractului, fără să pretindă suplimentări ale valorilor unitare 
înscrise în Contract.  

5.2.4 Contractantul este pe deplin responsabil de: 
a) Eventualele accidente de muncă rezultate din necunoaşterea sau incorecta aplicare a 
Normelor de tehnica securităţii muncii în general şi a celor specifice lucrului în zona căii ferate 
electrificate; 
b) Instruirea şi examinarea personalului care participă la execuţia lucrărilor privind Normele 
de tehnica securităţii muncii specifice activităţii de construcţii - montaj pentru lucrul în zona căii 
ferate; 
c) Instruirea zilnică a fiecărui lucrător asupra lucrărilor pe care urmează să le execute. 

5.2.5 Ca prime  măsuri de prevenire a accidentelor şi apariţie a incendiilor se vor aplica şi respecta 
măsurile indicate mai jos: 

a) La execuţia lucrărilor Contractantul va lua legătura cu Beneficiarul, care va indica 
traseele tuturor instalaţiilor şi utilităţilor existente din zona de lucru, cu scopul de a evita 
orice risc de accidente sau deteriorare a acestora. 

b) De asemenea va lua legatura cu organele locale CFR - în speţă cu reprezentanţii din 
teritoriu ai S.C. "Telecomunicaţii CFR" S.A. -  respectând întocmai condiţiile tehnice indicate 
de aceste organe. 

c) Acolo unde nu se pot obţine informaţii precise asupra instalaţiilor subterane existente, 
Constructorul va efectua sondaje 

d) La executarea lucrărilor Constructorul va respecta amplasamentele indicate în planuri şi 
condiţiile tehnice din proiect 

e) Toate lucrările se vor executa sub directa supraveghere a şefilor de echipă 
f) La execuţia lucrărilor vor participa minimum doi lucrători, sub supravegherea tehnică de 

specialitate 
g) Fiecare lucrător va fi instruit zilnic asupra lucrărilor pe care urmează să le execute 
h) Toate săpăturile vor fi marcate şi semnalizate corespunzător 
i) In caz de instabilitate a terenului nu se va lucra fără sprijinirea malurilor 
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j) La şanţuri deschise se vor instala podeţe cu balustrade pentru trecerea pietonilor şi se 
vor sprijini malurile în aceste puncte 

k) Atenţie la lucrul cu unelte ascuţite pentru a nu deteriora instalaţiile existente şi a se evita 
pericolul de electrocutare în cazul liniilor de energie electrică. 

l) Pentru lucrul cu foc deschis Contractantul va cere avizul Beneficiarului de fiecare dată, 
pentru fiecare loc în parte. 

m) Toate părţile metalice din instalaţiile Tc care pot fi puse accidental sub tensiune vor fi 
legate la pământ printr-o priza cu rezistenţa corespunzătoare. 

n) Acelaşi lucru se va prevedea şi pentru sculele care lucrează alimentate cu energie 
electrică. 

o) La terminarea lucrului în fiecare schimb se va verifica dacă nu au rămas lămpile şi 
ciocanele electrice în prize, scule şi materiale risipite, utilaje în funcţiune sau 
neasigurate, lămpi de benzina aprinse, etc. 

p) Se vor folosi siguranţe fuzibile calibrate corespunzator la schemele electrice. 
q) Atenţie, la lucrări executate în zona liniilor electrice aeriene (LEA) sau liniile electrice 

subterane (LES) şi a staţiilor de transformare, constructorul va respecta NPM ale 
unităţilor specializate şi va lucra numai sub supravegherea delegatului unităţii respective. 

5.3    CONDIŢII DE MEDIU ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

5.3.1 Proiectul a fost întocmit în conformitate cu  cerinţele legale şi alte cerinţe aplicabile  aspectelor 
de mediu specifice activităţii de proiectare şi anume: 

o O.U.G. nr.195/2005 Ordonanţa de urgenţă privind protecţia mediului cu modificările şi 
completările ulterioare  

o OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea 
prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 

o Legea Apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;  
o Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.211/2011 privind regimul deşeurilor aprobată cu 

modificările şi completările ulterioare; 
o H.G. nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 

cuprinzând deşeurilor, inclusiv deşeurile periculoase; 
5.3.2 Condiţii de mediu 

a) Cablurile şi accesoriile care se montează la interior nu sunt afectate de radiaţiile solare, 
acţiunea vântului, poluare sau vibraţii şi corespund categoriei de exploatare 3 conform 
STAS 6692-1983. 

b) Cablurile şi accesoriile care se montează la exterior pot fi afectate de radiaţiile solare, 
acţiunea vântului, poluare sau vibraţii şi corespund categoriei de exploatare 1 sau 2 
conform STAS 6692-1983. 

5.3.2 Condiţii de protecţie  a mediului 
a) Lucrările de instalaţii de telecomunicaţii, care fac obiectul prezentului Caiet de în timpul 

funcţionării lor: 

 nu produc atingerea apelor de suprafaţă sau subterane. Lucrările nu necesită 
alimentarea cu apă şi nu implică evacuarea apelor uzate. 

 nu produc impact asupra aerului atmosferic. Lucrările nu implică utilizarea unor 
utilaje care să genereze un nivel ridicat de zgomot. 

 nu se evacuează substanţe poluante în atmosferă, pe sol, în subsol, în apele 
subterane sau de suprafaţă. 

b) Contractantul trebuie să ia toate măsurile de evitare a poluării mediului, astfel încât  
lucrările de montaj pe care le execută să nu polueze mediul, pentru a respecta 
Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005.  
Menţionăm că în perioada de execuţie responsabilitatea pentru prejudicii aduse 
mediului, este a constructorului / antreprenorului, iar în perioada de exploatare a 
obiectivului (staţiei) responsabilitatea este a beneficiarului în conformitate cu OUG 
nr.68/2007. » 

 


