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Pentru punerea in aplicare a dispozitivului Deciziei nr.437/C10/2926, 2978, 2996/

28.02.2017 emisi de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor la procedura de achizitie

Executie lucriri aferente obiectivului ,,Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov —

Simeria, componenti a Coridorului Rin - Dunire, pentru circulatia cu vitezi maxima
de 160 km/h, sectiunea Brasov - Sighisoara, subsectiunile: 1. Brasov — Apata si 3. Cata
— Sighisoara”

I

Anunt de participare nr.171875 /06.12.2016

entitatea contractanta CNCF ..CFR™ SA publica in SEAP urmatoarea:

CLARIFICARE GENERALA

Atasat prezentei clarificiri publicaim Acordul de Mediu, Acordul Contractual si Formularele
corelate cu Fisa de date:

Se elimina declaratia furnizorului pentru resursele materiale, prevazuti la Sectiunea IV.4.1) “Modul
de prezentare a propunerii tehnice” din F isa de date;

Beneficiarul este responsabil de realizarea proiectului tehnic si a detaliilor tehnice de executie in
conformitate cu prevederile legale in vigoare. Obligatiile Beneficiarului prin Proiectantul General
(Proiectant coordonator de proiect si proiectanti pe specialitati ai Beneficiarului) constau in
definirea solutiilor tehnice care vor fi implementate in cadrul proiectului si a detaliilor tehnice de
executie care descriu intr-o masura rezonabili realizarea acestor solutii.

Responsabilitatea privind corectitudinea tehnicd a acestor solutii precum si responsabilitatea privind
remedierea unor neconformititi, care pot fi identificate pe parcursul implementarii solutiilor
descrise in proiectul tehnic, apartin proiectantului coordonator sau proiectantilor pe specialitati ai
Beneficiarului.

Detalierea tehnologiilor de executie, precum si adaptarea solutiilor tehnice proiectate prin utilizarea
unor echipamente si materiale care tin de alegerea Antreprenorilor. necesiti dezvoltarea proiectului
tehnic si a detaliilor de executie de catre proiectantii Antreprenorului. Responsabilitatea
implementarii acestor solutii revine Antreprenorului conform sub-clauzei 4.1 Obligayiile generale

ale Antreprenorului, in conformitate cu conditiile contractuale.
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Antreprenorul este responsabil de proiectarea detaliilor As Build — conform cu executia care vor
constitui documentatia tehnicd inclusi in cartea tehnicd a constructiei intocmiti si predatd
Beneficiarului de catre Antreprenor conform prevederilor legale in vigoare.

Antreprenorul este responsabil de proiectarea generatd de modificdrile/optimizarile de solutii
tehnice care apar pe parcursul derulirii proiectului.

Solutiile tehnice modificate/optimizate elaborate de citre Antreprenor conform conditiilor
contractuale, vor fi supuse procesului de aprobare de catre Beneficiar prin Proiectantul General/
Inginer.

Antreprenorul este responsabil de dezvoltarea/proiectarea solutiilor tehnice care si asigure
functionalitatea instalatiilor de semnalizare. telecomunicatii, electrificare. conform Cerintelor
Beneficiarului. Aceste solutii vor fi supuse, de asemenea, aprobirii Beneficiarului.

Tinand cont de modul de implementare al proiectului, Antreprenorul va fi responsabil, in cadrul
contractului, de proiectarea adaptirii solutiei variantei Maierus si a lucririlor descrise Ia capitolul
sume provizionate.

Pentru indeplinirea acestor obligaii de proiectare Antreprenorul va lua in calcul aceste costuri la
momentul intocmirii ofertei.

Responsabilitatea privind realizarea exproprierilor necesare implementarii proiectului este in sarcina
Beneficiarului. Tratarea intarzierilor apdrute in cadrul derularii contractului va urma mecanismul
contractual aplicabil in cadrul procedurii de achizitie sectoriala;

Termenul de avizare a documentatiilor tehnice depuse in vederea avizului CTE este de maxim 30
zile de la data depunerii la secretariatul CTE:;

Se elimina cerinta referitoare la depunerea unei scrisori emise de o societate de reasigurare:

in cadrul documentatiei de atribuire sintagma: ..in cazul in care “cerinjele beneficiarului" au fost
modificate (avdnd in vedere perioada de timp trecutd intre elaborarea proiectului tehnic i
demararea procedurii de licitatie), acestea vor prevala Jatd de documentatia tehnica, wrmdnd ca
orice adaptare/modificare (proiectare §i execufie) sa fie in sarcina antreprenorului, costurile
aferente fiind incluse in oferta financiard"

Va fi interpretata dupa cum urmeaza:

.dn cadrul proiectului au fost incluse cerinfele detaliate privind conditiile funcfionale si de
sigurantd impuse instalatiilor de semnalizare feroviard care constituie un specific aparte in cadrul
acestui proiect.

Aceste cerinte au fost elaborate pe baza experientei acumulate in Jaza de executie si de testare a
instalafiilor de semnalizare si impun mentinerea unui regim ridicat de sigurania feroviarda. Din
experienfa implementarii, s-a constatat cd aceste cerinfe se pot modifica in doud cazuri extreme Ni

anume:
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[ modificari ale reglementarilor specifice obligatorii de aplicat pentru aceste sisteme. iar, aceste
cazuri, se trateazd in mod contractual prin procedura modificarii.
2. modificari datoriti neindeplinirii de cdtre echipamentele si/sau softurile produse de A ntreprenor
a criteriilor de siguranc impuse de beneficiar. Acestq este cazul cu frecventa cea mai mare in
derularea proiectului, iar costurile asociate acestor modificari sunt in sarcina
Antreprenorului.

8. Seelimina mentiunea ..(import)” din Listele de Cantitati:

9. Seelimini cerinta RBC 321:

10. Se modifici cerinta RBC 90 dupd cum urmeaza:
Sistemul ofertat trebuie s (0):
- fie in operare comerciali intr-o administratie feroviari din Uniunea Europeani sau Elvetia.
- in implementarea prezentata la punctul anterior, RBC ofertat trebuie sd realizeze functia de
HANDOVER cu un RBC produs de un alt furnizor. pe baza cerintelor curopene precizate in
subsetul 039;

I'1. Se modifica cerinta GEN 37 dupa cum urmeaza:
~GEN 37 Costurile aferente oricdrei perturbdri a traficului din vina A nireprenorului sau si din ving

Antreprenorului, intdrziere ce depdseste cele 2 ore/6 ore. vor fi imputabile A ntreprenorului"
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