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RAPORT -
PRIVIND CONSULTAREA PIETE]

Refi Anung de consultare a pietei de profil nr. MCI022612 publicat pe site-ul hitips: //stcap
prod.e-licitatie.ro, avind ca perioadi de consultare 25.11.2022 — 09.12.2022.

Scopul: Obtinerea puncitelor de vedere in legdturd cu prevederile din Caietul de sarcini
nr.DMR4/1/729/2022 elaborat de SNTFC CFR CALATORI

Entitate Contractanta: Socictatea Nationald de Tlanspou Feroviar de Caldtori "CFR
CALATORI” S8.A;
Persoana de contact in cadrul consultarii pietei: Nina BOTEZATU
Data emiterii; 14.12.2022

Informatii utile

Acest raport oferd un rezumat al procesului si rezultatului consultarii piefei Tn ceea ce priveste
Obtinereq punctelor de vedere in legdturd cu prevederile din Caietulide sar cini nr.DMR4/1/729/2022
elaborat de SNTFC CFR CALATORI avand ca obiect wAchizitie de servicii de proiectare si execufic
modernizare locomotivi electricd 5100 kW, in locomotivd electricd cu motoare electrice de fructiune
asincrone dotatd cu sistem ETCS nivel 2 si achizitia servicii de mememmm peniri locomotivele
modernizate’’
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Aceastd consultare a piefei nu a avut ca scop selectarea unui anumit ofertant pentru viitoarea
proceduri de atribuire, Aceasld consultare a pietei precede procedura de atribuire din care face parte si nu
se substituie procesului de evaluare.

Participarea la aceastii consultare a pietei a fost pur voluntard. Entitatea contractanid nu a acordal
si nu va acorda compensatii financiare pentru participantii la consultarea pietei si nici nu a rambursal/nu
va rambursa cheltuielile clectuate cu ocazia pacticiparii in cadrul aceasteia,

Informatiile primite de ciitre Entitatea Contractantd Tn cursul consultérii pietei pot i utitizate n
planificarea si desfisurarea viitoarelor proceduri de achizitii, cu respectarea prevederilor legislatiei in
domeniul achizifiilor sectoriale, in special pentru a nu denatura concurenta in cadrul viitoarei proceduri de
atribuire si pentru a nu inciilca principiile nediscrimindrii si transparentei.

Pe parcursul procesului de consultare, Entitatea Contractantd a luat toate masurile necesare pentry
a pastra confidentialitatea informatiilor declarate de ciitre participantii la consultare drept confidentiale,
clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala.

Contextul deruliirii consultirii pietei

n cadrul Planului National de Redresare si Rezilientd (PNRR), Pilonul 1 — Tranzilia spre o
economie verde, Componenta C4. Transpoit sustenabil, Reforma R1— Transport sustenabil, decarbonizare
si siguranti feroviard / Dezvoltarea infrastructurii feroviare si managementul traficului feroviar, Investifia
2. Material rulant feroviar este previzut obiectivul — modernizarea a 55 locomotive electrice aple si
remorce trenuti de cilatori de pana la 16 vagoane si viteza de 160 km/h. Obiectivul acestei investitii in
material rulant feroviar cu emisii zero si modernizat este de a creste calitatea serviciilor de transport feroviar
public de cilitori si astfel de a creste cota de piata a acestui tip de transport sustenabil in detrimentul
transportului rutier printr-un transfer modal.

Reteaua feroviara din Romdnia a inregistrat o reducere de 10% a numirului total de tren-km
incepénd cu anul 2008. in aceeasi perioada s-a Tnregistrat o crestere a numdrului de garnituri necesare
pentru furnizarea serviciilor (o crestere de 10%). Acest lucru se datoreazd in special cresterii vechimii
medii a materialului rulant care a crescut nivelul deficitar al intretinerii si a introducerii unor restriciii de
vitezd suplimentare. Rata scizutd de utilizare indicd faptul cd sunt necesare unitafi suplimentare pentiu a
respecta graficul actual de mers al trenurilor comparativ cu parcul de material rulant din (arile din vestul
Europei.

Proiectul de modernizare a locomotivelor cuprinde un numdr de 55 de unitati. Scopul interventiei
este de a creste calitatea serviciilor de transport feroviar public de célitori si astfel de a cregte cota de piaa
a acestui tip de transport sustenabil in detrimentul transportulut rutier prin mérirea vitezei de circulatie la
160 km/h ce va conduce la sciderea timpului de parcurs. Pentru a maximiza eficienla investifici,
locomotivele modernizate vor rula pe reteaua TEN-T, cu prioritate pe refelele modernizate.

SNTFC ,CFR Caldtori” S.A. ca beneficiar al obiectivului de modernizare locomotive electrice

previizut in PNRR trebuie sa inifieze procedurile de achizitie pentru achizitia serviciilor de moderrnizare
al acestor locomotive. '
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fn vederea initierii procedurii de achizitie sectoriald avind ca obiect ,Achizifie de servicii de
proiectare §i execufie modernizare locomotivi electricd 5100 kW, in locomotivd electricd cu mofoure
electrice (Ie tractiune asincrone dotatd cu sistem ETCS nivel 2 si achizifia servicii de mentenan{d pentri
locomotivele modernizate” a fost inifiat anuntul de consultare a pietel de profil ne, MC 1022612, privind
puncte de vedere privind prevederile caietului de sarcini nr DMR4/1/729/2022 eluborat e SNTFC
CFR CALATORI.

Cauzele/factorii care au determinat Entitatea Contractantii sa recurgd la consultarea pictei

LAchizifia serviciilor de proiectare §i execufie modernizare locomotivi electricd 5100 kW, in
locomonva electrici cu motoare electrice de tracfiune asincrone dotafd cu sistem ETCS nivel 2 gi
achizifia servicii de mentenantd pentru locomotivele modernizate” pe de o parte

o i s~ mai efectuat de cétre CFR Caldtori pe de alia parte
e esie o aciivitate care presupune mobilizarea unor importante resurse financiare.
Astfel, o etapd premergdtoare fireascd in organizared procedurii de achizific publicd este obfinerea
eventualelor puncle de vedere tehmico-economice de la potentialii presiatori de servicii pentru maierialul
redomt motor inferesafi,

Rezultatele asteptate de Entitatea Contractantd in urma realizarii consultarii pietei sunt:
- puncte de vedere privind cerintele tehnice, functionale si de calitate ce fac obiectul caietului de
sarcini;
- conssdelente de ordin financiar: estimare pret unitar modelmzale si tarif mentenantd.

Rezumatul procesului de consultare a pietei

a) Calendarul procesului de consultare a piefei
SNTFC CFR CALATORI, a publicat pe site-ul hitps://e-licitatie.ro anunful de consultare a

pietei nr. MC1022612, pentru a obtine de la operatorii economici interesafi, puncte de vedere tehnico-
economice cu privire la cerintele SNTFC CFR CALATORI SA e\pllma(e in Caietul de sarcini
e DMRA/1/729/2022, respectiv:
- puncte de vedere privind cerinfele tehnice, functionale si de calitate ce fac obiectul caietului de

sarcini;
- considerente de ordin financiar: estimare pret unitar modernizare si tarif mentenan{a.

Perioada de consultare; 25.11.2022 — 14.12.2022, cu data limitd transmitere propuneri 09.12.2022

[ perioada de consultare si-au exprimat interesul cu privire la obiectul consultarii piefei, urmatoris
operatorii economici:
- Alstom Transport S.A., care a transmis propuncrife cu adresa nr.345/09.12.2022;
- SOFTRONIC Craiova care a transmis propunerile cu adresa nr.608/09.12.2022;
- RELOC Craiova care a transmis propunerile cu adresa nr.DV1/6279/09.12.2022 carc a {ost
completati cu adresa nr.DV1/6284/12.12.2022 (transmisd dupad data limitd de transmitere
propuneri).

Pericada de consultare a pietei, respectiv 25.11.2022 — 14.12.2022, a fost stabilitd o vederca
tncadririi in concordanta cu termenut limitat de valabilitate al PNRR si avAnd in vedere ¢d in piata de profil
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solutiile tehnice existda in exploatare, informatiile solicitate de enl[hlea contractantd sunt necesare in
vederea definitivarii conditiilor tehnice minimale. ‘

b} Procesul de consultare a pietei

Au fost transmise puncte de vedere de catre societifile Alstom Transport S.A., SOFTRONIC
Craiova si RELOC Craiova. '

A) Alstom Transport S.A. a transmis adresa nr. 345/09.12.2022in care se precizeazd urmatoarvele:
- se mentioneazi ci observatiile din continutul acestei adrese au caracter confidential;
- solicitd s se precizeze céte locomotive care vor fi modernizate;
- nu atransmis pref estimat pentru modernizare locomotiva si pret estimat pentru mentenanti,

B) SOFTRONIC Craiova a transmis cu adresa nr.608/09.12.2022 urmitoarele puncte de vudeu,
- pref estimat pentru modernizare locomotiva,
- pret estimat instalatie ETCS cu montaj $i punere in functie;
- nu a transmis pref estimat pentru mentenan{a;
- observatii la continutul caietului de sarcini:

O

referitor la pet.1.2, respectiv Anexa nr.l din caietul de sarcini, trebuie corelate greutalea
locomotivei cu sarcina pe osie;

referitor la pet.1.3 din caietul de sarcini se precizeazi ,,ca sunt rezerve privind ob{inerea
prelungivii duratei de serviciu de 18 ani stiut fiind faptul ca se depdseste durata normala
de functionare o unm vehicul nou de 18 ani (HG 2139- 2004 cod 2.3.1.1) respectiv durata

~de viafd de 30 ani”;

referitor la pet.1.4.1 din caietui de sarcini e precizeazd ci ,struclura de rezistenia d
locomotivei aceasta se poate determina doar prin incercdri data fiind durata in serviciu la
care a fost supusa. De aici si rezerva privind obfinerea pwhmgn ii duratei de serv. de 18
ani’’;

referitor la pct.3 din caietul de sarcini se precizeaza cﬁ Jretilizarea cutiei si a ramelor
boghiu induce rezervele menfionate mai sus. De asemeneda nu se vor pulea utiliza cutiile de
osie veehi deoarece osia axa tubilara noua a fost verificata cu o noua cutie de osie cu
rulmenti SKF si FAG cu role cilindrice. Rezervoarele de aer mi inai pot Ji reutitizate daca
durata de viafd a depdsit 40 ani”; :

referitor la pet.3.2.1 din caictul de sarcini se solicila convenirea ,dalef de inirare peniri
corelarea cu fermenele de livrare ale furnizorilor de echipainente precum si cu durala
aferenta probelor si cerfificarii, in condifiile clarificarii problemel reutilizarii cutiet si
ramelor boghiurilor deocn ece prestatorul mi poate aprecia fara probe gradul de vbosealu
al materialului acestora’™,

referitor la pet.5.3 din caietul de sarcini se solicitd ca foale cheltuielile cu receplia in
Romania sau in afara Romdniei vor fi suportate de SNTFC CFR Calatori 547 '
referitor la pet.6.1 din caietul de sarcini se solicitd ca ,termenul de garanfie de 24 de funi,
dar exclusiv peniru echipamentele de modernizare integrate”;

referitor la pet.9.4 din caietul de sarcini se precizeazdl cdi ,in privinfa avizelor peniru
prelungirea duratei de viajd nu se poafe angaja din motivele prezeniate mai sis”™

referitor la pet.10.3 din caietul de sarcini se precizeazd i pentru efectuarea mentenaniei

Lobligatia entitdfii contractante este sa adued locomotiva in stafia Cernele”,
referitor la pet.10.5 din caietul de sarcini se precizeazi ci-,, Presiaforul va asigura piese de
schimb si comumabr]ele aferente mentenanfei preventive si corective pe toata perioadd
i
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contractuala, inclusiv pentru piesele « cdror delectare s-a datoral unei exploatini
necorespunzdtoare dar in aces! caz contra cost”,

referitor ta pet.12.4 gi 13 din caietul de sarcini se precizeazé cd ,,Se vor pune la dispozifia
entitdfii confractemte documentele respective, mai pufin documentafia ele punere pe piajd
si prelungivea duratei de viafd care se va clarifica dupd cunoasierea pozifiel specialistilor
AFE '

Referitor la Anexa nr.2 din caietu! de sarcini se precizeaza cii ,se indeplinesc cevinfefe
tehnice minimale cu solufii ce vor fi convenite mai pufin reutilizarea cutiilor ele osie vechi
deoarece osia axa tubulara noua a fost verificatd cu o nowa cutie de osie cu rulmenfi SKI*
si FAG cu bile cilindrice. De asemenea considerdm inutila menfionarea ..acfionatd
mecanic” la 3.4 la frdndi de parcare deoarece pe doua osii sunt cilindri de frdand cu resori.
Desi se pot realiza consideram de asemenea inultile unele dotéri de la cap. 4.2.7 clar uces
fucru se va clarifica la convenirea specificafiei tehnice”

C) RELOC Craiova a transmis adresa nr.DV 1/6279/09.12.2022 carc a fost completatd cu adresa
nr.DV 1/6284/12.12.2022 (transmisd dupi data limitd de transmitere propuneri), cu urmdloarele
observatii gi puncte de vedere:

nu a transmis pret estimat pentru modernizare locomotivi si pref estimat pentru mentenanti;

s-a considerat ¢ termenul stabilit pentru consultarea de piad este insuficient §i s-a solicitat

prelungirea acestuia pani la sfarsitul anului (2022);

observatii la continutul caietului de sarcini:

o

referitor Ja pet. | din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 se solicitd ,,.vu fic precizate
caracterisiicile tehnice ale echipamentelor care se monieaza noi si modul de infegiare
in locomotiva ",

referitor la pet.2 din adresa RELOC ne. DV1/6279/09.12. 2022 se solicitd motivul pentru care
SNTFC doreste sa-i fie pusd la dispozitie documentatia tehnicd de modernizare a
locomotivei si ,wa clarificati acest aspeet tinemd coni ca, in conditiile achiziiic
serviciilor de proiectare acestea se vor regasi intr-un prel separat, sau, in cazul i care
nu se efectueaza si achizitia serviciului de proiectare, costurile aferente se vor reflecta
ulierior in costurile totale de modernizare a locomolivelor™,

referitor la pct.3 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 se solicitd precizarea daci se
vor utiliza subsisteme deja existente pe piad si certificate, sau reproiectarea ,.de facio” a
anumitor sisteme/subsisteme ale locomotivei,

referitor la pet.4 din adresa RELOC nr.DV 1/6279/09.12.2022 se solicitd clarificiri privind
tipul documentatiei tehnice necesare a fi elaborate de ofertant, respectiv proiect tehnic i/sau
specificatie tehnicd si de citre cine trebuie s fie avizatd (SNTFC, AFER);

referitor la pet.S, 7 si 12 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 se solicitd sa se [ind
cont de perioada de timp necesari autorizdrii de punere pe pia(d, raportat la prevederile
privind imobilizare locomotivei pentru modernizare;

referitor la pet.6 si 8 din adresa RELOC nr, DV1/6279/09 12.2022 se solicita c,iautlcful
privind modul de tratare al reperelor rezultate in urma modernizirii care trebuie preluate de
SNTFC;

referitor la pet.9 si 11 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 se solicitd preciziri
privind modificarea sau inlocuirea transformatorului principal;

referitor la pet. 10 din adresa RELOC nr.DV 1/6279/09.12.2022 se solicitd ,sa definiti in
detaliv acest echipament electronic, pe parti componente/categorii si nu doar la modul
general”;
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referitor la pet.13 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 se solicitd clarificdri , deace
se doreste soft de masurare a vitezei, respectiv sofl de contorizare u energiei electrice
conS‘uma/e/rcc.'.peiafe asa cum se stipuleaza in forma actuala a cerintelor din cadrul
acestui punct” cu referire la pet.7.4.1 din caietul de sarcini;

referitor la pct.14 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09,12.2022 se solluta clarificari ,,in
conditiile in care mentenanta este executata de calre prestator pe o periocada de 9 ani
(sau 18) si daca se doveste punerea acestora la dispozitia SNTFC conform punctului
7.4.1 din caietul de sarcini, ce garantii suni oferite de catre beneficiar impofriva
utilizarii acestora in perioada de mentenanta contractuala de catre personalul
neautorizal al beneficiarului™;

referitor la pet.15 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 se solicitd completarea
capitolului ,,Riscuri” din caietul de sarcini cu ,Neintroducerea de catre SNTEFC, in
conformitate cu ciclul de reparatii transmis de catre prestator, a materialului rulant
pentru ef'ecfuarecr mentenaniei urmata de scoaferea din garantie a vehiculului
feroviar’

referitor la pet.16 gi 17 din adresa RELOC nr. DV 1/6279/09.12.2022 se solicitd clarificiri
privind timpii necesari instruirii personalului de exploatare al SNTFC si numarul de
persoane / nivelul de instruire,

referitor la pet.18 §i 19 din adresa RELOC nr.DVI 1/6279/09.12.2022 se solicita precizéri
privind contractul de mentenan(d,

referitor la pet.20 din adresa RELOC ne.DVI1/6279/09.12.2022 solicitd precizari
suplimentare privind achizitia de piese ,cupa expirarea perioadei de infretinere de 9 an,
in cazul in care contractul de mentenanta nu este prelungit”;

referitor la pet.21 din adresa RELOC nr.DV 1/6279/09.12.2022 solicita preciziiri privind ;,La
punciul 2.4 - Cerinte privind fiabilitatea si disponibilitatea, precizali ca pe periodada de
derulare a contraciului de mentenanta disponibilitatea operationala a parcului sa fic
de minim 95%. Va rugam sa precizali care esle modul de calcul al penalitaiilor in
conditiile nerespectarii acestui procent si cum se determindg cu exactitule acest procen.
In recomandarea noastra consideram ca necesar a fi infrodusa in catetul de sareini si
definiict indisponibilitatea (ehnica cauzata de defectele accidentale raporiata la o
perioada de timp luata in considerare pentru fiecare locomotiva in parte sub formai
uned formule de caleul procentuala care poate fi cuantificata cu exaclitate”™,

referitor la pet.22 din adresa RELOC n.DV1/6279/09.12.2022 solicita descrierea ,in
continuiul caietului de sarcini semnificatia notiunif licente ",

referitor la pet.23 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 solicitd reanalizare:
Jaciorii de evaluare tehnici si identificati criterii tehnice clar cuantificabile si
verificabile la momentul desfasurarii procedurii si analizarii ofertelor tehnice ™
referitor la pet.24 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 se considerd ufifa
introchicerea in cadrul caietului de sarcini Anexa 1 Caracteristici tehnice ale
locomotivelor a unei plaje de putere clar stabilita”;

referitor fa pct.25 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 se considerdt ,necesarda
infroducerea in cuprinsul acestui punct a urmatoarelor prevederi care nu tin de
calculul disponibilitatii operationale sau indisponibilitatii locomolivei a defectivnilor
aparute ca wmare a uzurilor normale de exploafare, a accidentelor, degradarilor
produse in exploatare sau in wnitatile SNTFC, nerespeciarea procedurilor de
intretinere a locomotivelor sau utilizarea locomotivei in conditii care mut corespuncd
caracteristicilor sale, a neavizarii cu operativiiate a defectiunilor aparute de catre
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personalul SNTFC pe intreaga durata de derulare a confractului de mentenania’
referitor la punctul 2.4 din caietu! de sarcini;
referitor la pet.26, 27, 28 si 29 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 se solicitd
preciziri privind date tehnice detaliate pentru transformatorul principal;
referitor la pet.30 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12. 2022 se solicita preciziri privind
tipul geamurifor laterale: termopan sau dublex;
referitor la pet.31 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 se solicita precizéri privind
tipul fiAnirii electrice: recuperative sau reoastafici;
referitor la pet.32 din adresa RELOC nr.DV 1/6279/09.12.2022 se solicitd clarificiiri privind
sarcina maxima pe osie $i masa totald a locomotivei;
referitor la pet.33, 34 si 35 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 se solicitd
clarificéri privind documentele de referin{a;
referitor la pet.36 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 se solicitd preciziri privind
prevederile de la punctul 5.2 din caietul de sarcini privitoare la obligaia prestatorului de a
pune la dispozitia Receptiei CFR a consumului de manopera si materiale;
referitor [a pet.37 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 se propune Jintroducerea
frinei de parcare cu cilindrii de frina cu fimctie dubla, cu forta acumulata in resort, in
locul frinei de parcare actionala mecanic”,
referitor la pct.38 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 cu privire ta continutul pet. |
si pet.2 din Anexa nr.2 din cajetul de sarcini se propune si se men{ioneze ¢ ,Nu pol fi
schimbate caracteristicile mecanice §i dinamice esenfiale (ecartament, ampatament, raze
minime de inscriere in curbd, viteze de inscriere in curbd, sarcind pe osie corespunzdatoare
vitezei maxime de circulafie”,
referitor la pet.39 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 se propune si se introducd
la capitolul documente de referingd prevedile privind profilul de rulare al rotilor, respectiv:
“STAS 112/3-90 - Aparate de rulare pentru vehicule de cale feratd cu ecartament normal
- Bandaje in stare prelucratd penfru roti sau SR EN 13715:2020 - Aplicafii feroviuare.
Osii montate si boghiwri. Rofi. Profil de rulare™;
referitor fa pet.40 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 se solicitd clarificdr]
- peferitor la termenul de garantie, pei. 6.1, 6.2. Conform Caietului de Sarcini, pel. 10, cel
ce livreaza locomotive, asigura pe cel putin 9 ani de zile menienanta preventiva si corective.
Prin mentenanta corectiva, Presatorul va asigira functionarea echipamentelor indiferent
de defect sau componenia.
Rugam clarificati acest aspect intrucit la pet.6.1 si 6.2. Presiatorul ofera ga antic
diferentiata pe componeniele inlocuite si locomotiva. In cazul defectarii unei componente
dupa expirarea fermemidui de garantie (exemplu motor de tractivne - dupa 3 ani).
Prestatorul efeciueaza reparatia contracost? Acelasi aspect pentri intreaga locomaotive (24
luni), reparatia la defectarea acesteia dupa 24 luni se face contra cost? ™,
referitor la pet.1 din adresa RELOC nr.DV1/6284/12.12.2022 cu privire la prevederea
extinderea ciclului de revizii de la pct. 1.3 din caietul de sarcini, se¢ considerd cd nofiunea
utilizatdl ,,este una generald, fird a fi definitd clar™,
veferitor la pet.2 §i 3 din adresa RELOC ne.DV 1/6284/12.12.2022 cu privire la pet.4.2.9 din
Anexa nr.2 din caietul de sarcini unde este previzutd montarea instalafiei ETCS nivel 2 pe
locomotivele modernizate, se consider cii aceasta lucrare nu se poate efectua in termenul
previizut in caietul de sarcini Intrucat acest echipament are termen de livrare de fa fabricant
foarte mare ,.findnd cont de posibilitatea redusd de ofertare de pe piafd -- numdr limitai de
producditori. Se propune ca” locomotivele modernizate s fie doar pregtite in vederea unui
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astlel de sistem”, urménd ca echipamentul si fie montat ulterior in baza unei proceduri de
achizitie separati de serviciul de proiectare gib execufie modernizare. '

Rezultatul procesului de consultare a piefei

In urma analizarii puncelor de vedere transmise de citre societilile Alstom Transport S.A.,
SOFTRONIC Craiova si RELOC Craiova, rispunsurile SNTFC ,CFR Cildtori” S.A. sunt expuse mai jos:

A) Inurma analizirii adresel nr.345/09.12.2022 transmise Alstorit Transport S.A. in care se solicila

B)

si se precizeze cite locomotive care vor fi modernizate — fn baza caietiui de sarcini
nr.DMR4/1/729/2022 este previzutd o cantitate de 19 locomotive care vor fi moderiizaie.

fn urma analizirii observatiilor la continutul caietului de sarcini transmise de SOFTRONIC

Craiova cu adresa nr.608/09.12.2022 urmitoarele puncte de vedere:

o referitor la pet.l.2, respectiv Anexa nr.l din caietul de sarcini, trebuie corelate greutate:
locomotivei cu sarcina pe osie — se va corecta in forma finald a caiefului de sarcini:
sarcina pe osie 20 t £2%, respectiy masa totald 120 t £2%

o referitor la pet.1.3 din caietul de sarcini se precizeaza ,,ca suni rezerve privind obfinerca
prelungivii duratei de serviciu de 18 ani stiut fiind faptul ca se depéisesie durata normale
de fimctionare a wnui vehicul now de 18 ani (HG 2139-2004 cod 2.3.1.1) respectiv durala
de viayd de 30 ani” — observatia se va analiza, solicitind-se in acest sens punct de vedere
organismelor abilitate iar in cazul in care se va conudem acceptabila, forma finala o
Caietului de Sarcini va tine cont de aceasta;

o referitor la pet.l.4.1 din caietul de sarcini e precizeazd ci ,siructura de rezistentd «
locomotivei aceasta se poale determina doar prin incercdri data fiind duraia in serviciu la
care a fost supusa. De aici si rezerva privind obfinerea prelungivii duratei de serv. de 18
ani”’ — observatia se va analiza iar in cazul in care se va considera acceptabila, formu
[finala a Caietuluii de Sarcini va tine cont de aceasta;

o referitor la pet.3 din caietul de sarcini se precizeaza cit Sreutilizarea cutiei sioa ramelor
boghiu induce rezervele menfionate mai sus. De asemenea mu se vor putea utiliza culiile de
osie vechi deoarece osia axa tubulara noua a fost verificata cu o noua culie de osie cu
rulmenti SKF si FAG cu role cilindrice. Rezervoarele de aer nu mai pot fi reutilizaie cluca
durata de viafd a depdsit 40 ani” — se va corecta T fomm finald a caietului de surcini:
cutie de osie noud §i rezervoare aer noi;

o referitor la pet.3.2.1 din caietul de sarcini se solicita convenirea ,.datei de intrare peniru
corelarea cu termenele de livrare ale furnizorilor de echipamente precum si cir durata
aferenta probelor si certificrii, in condifiile clarificdrii problemei veulilizdrvii cufiei si
ramelor boghiurilor deoarece prestatorul nu poate aprecia fara probe gradul de obosealu
al materialului acestora” — observatia se va analiza iar in cazul in care se va consideru
acceptabila, forma finala a Caiefului de Sarcini va tine cont de aceastu,

o referitor la pet.5.3 din caietul de sarcini se solicitd ca Joafe cheltuielile cu receptia in
Romania sau in afara Romdniei vor fi suportafe de SNTF C CFR Calatori S47 — se menfine
Sformulurea din caietul de sarcini; !

o referitor 1a pet.6.1 din caietul de sarcini se solicitd ca ,fer memrl de garanfie de 24 de Tuni,
dar exclisiv pentru echipamentele de modernizare infegrate” — se menfine formularea din
caietul de sarcini. Conform caietului de sarcini, Cap 10.3 cosiul serviciuiui de
mentenangd “include cumulativ atdt valoarea manoperei cai si cea « pieselor si
materialelor necesare pentru mentenanti preventiva si corectiva, in periowd
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garantie si post garanfie, pe un interval de 9 ani, cu posibilitatea prelungivii i
condifii contractuale la 18 ani”,

o referitor la pct.9.4 din caietul de sarcini se precizeazd cd ,,in privinfa avizelor penfru
pretungirea duratei de viafd nu se pouate angaja din motivele prezentate mai sus”
observafia se va analiza si in cazul in care se va considera aceeptabila, forma finalu o
Caietului de Sarcini va tine cont de aceasta;

o referitor la pet. 10,3 din caietul de sarcini se precizeazd ¢a pentru efectuarea mentenanel

wobligatia entitdtii contractanie este sa achicd locomoliva in Yia[m Cernele” — se menfine
Sformularea din caietul de s ‘cini;

o referitor la pet. 10.5 din caietul de sarcini se precizeaza ci ,,Prestator ul va asigura piese de
schimb si consumabilele aferente mentenanjei preventive si corective pe foala perioada
contractuala, inclusiv peniru piesele « cdror defectare s-a datorat unei exploatdri
necorespunzitoare dar in acest caz contra cost” - de acord cu observafia, forma finala
Caietului de Sarcini va tine cont de aceastu;

o referitor la pet.12.4 si 13 din caietu] de sarcini se precizeazii ¢d ,,Se vor pune lu dispozifia
entitdfii contractanie documeniele respective, mai pufin documentafia ele punere pe piafd
si prelungirea duratei de viafd care se va clarifica dupd cunoasierea pozifiei specialistilor
AFER” — observatia se va analiza, solicitind-se in acest sens puncl de vedere
organismelor (lb!ht(ll‘e iar in cazul in care se va consrd‘em acceptabila, forma finala o
Caietului de Sarcini va tine conf de aceasta;

o Referitor la Anexa nr.2 din caietul de sarcini se precizeaza ci ,,se fndeplinesc cerinfele
tehnice minimale cu solufii ce vor fi convenite mai pufin reutilizarea cutiilor ele osie vechi
deoarece osia axa tubulara noua a fost verificatd cu o noua cutie de osie cu rulmenfi SKI
si FAG cu bile cilindrice, De asemenea considerdm inutila menfionarea ..acfionald
mecanic” la 3.4 la frénét de parcare deoarece pe doua osii sunt cilindri de fiind cu resort,
Desi se pot realiza consideram de asemenea inutile wnele dotdri de la cap. 4.2.7 clar acest .
Tucru se va clarifica la convenirea specificafiei tehnice” — se va corecta in forma finald o
caietului de sarcini: cutie de osie noud si frind de parcare cu cilindrii de friand cu resort.

C) In urma analizirii observatiilor transmise de RELOC Craiova transmise cu adreseie
ne DV I1/6279/09.12.2022 si ne.DV 1/6284/12.12.2022:

s-a considerat ¢ termenul stabilit pentru consultarea de piatd este insuficient si s-a solicitat

prelungirea acestuia pani la sfarsitul anului (2022) — se prelungeste termenul de consultare piafi

pind la data de 06.01.2023 cu termen transmifere observafii 30.12.2022;

observatii la continutul caietului de sarcini:

o referitor la pet.1 din adresa RELOC nr.DV 1/6279/09, 12 2022 se solicitd ,,.su fie precizaie
caracteristicile tehnice ale echipamentelor care se monteaza noi si modul de inicgrare
in locomotiva” — nu se pol preciza caracleristici tehnice. detaliate Tntruciit ele vor rezulia
in urma proiectului care urmeazd sd fie intocmit de prestator. Caietul de sarcini confine
cerinfele telnice minimale peniru realizarea modernizirii,

o referitor la pet.2 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 se solicitd motivul pentru care
SNTFC doreste si-i fie pusid la dispozitie documentagia tehnicd de modernizare a
locomotivel si ,sa clavificati acest aspect tinand cont ca, in conditiile achizitivi
servicitlor de proiectare acestea se vor regasi infr-un pref separal, sau, in cazul in coare
mi se efectueaza si achizitia serviciului de proiectare, costurile aferente se vor refleci
ulterior in costurile totale de modernizare a locomotivelor” — se mentine formularea
din caietul de sarcini, Locomotivele modernizate sunt proprietareq CFR Calaiori. i
consecinta documentatia de moderntizare si mentenanta vor frebui sa rusin li
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propriefurul  locomotivei, far decizia  privind  modalitafile  ulierioare e
exploatare/intretinere a acestor vehicule apartine CFR Calatori, comdifii in care
apreciem absolut necesara precizarea refevitoare la detinerea documentatici telinice.
Referitor la clarificarea privind modul de elaborare a costurilor, trebuie precicnl cu
serviciul solicitut de CFR Calafori este “Proiecture si execultie modeinizure
locomotiva electricd 5100 kW?, conditii in care costurile proifectarii susf incluse iy
valoarea modernizarii si nu se trafeaza separat,

referitor la pet.3 din adresa RELOC nr.DV 1/6279/09.12.2022 se solicitd precizasea daci se
vor utiliza subsisteme deja existente pe piafd si certificate, sau reproiectarea ,de fucto™ a
anumitor sisteme/subsisteme ale locomotivei — CFR Cualatori a creeal cadrid piiviisd
tratamentul egal ol participantilor, oferind ocagia alegerii modului de realivare o
servicinlui de modernizare si a parametrilor felinici individuali ai subansanblelor
componeitie, fura a indica parametri concreti, situatie care ar fi putuf resivange i
mod nedorit oferta fehnica,

referitor la pct.4 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 se solicitd clariticdri privind
tipul documentatiei tehnice necesare a fi elaborate de ofertant, respectiv proiect tehnic §i/sau
specificatic tehnici si de citre cine trebuie si fie avizata (SNTFC, AFER) — documieniel:
elaborate de prestaior vor fi proiectul tehnic in concordanti cu cerinfele caivialui de
sarcini si specificatia telinici avizatd de SNTFC i AFER;

referitor la pet.5, 7 si 12 din adresa RELOC nr.DV 1/6279/09.12.2022 se solicitd sa se {ini
cont de pericada de timp necesard autorizdrii de punere pe piafd, raportat la prevederile
privind imobilizare locomotivei pentru modernizare — se acceptd si se va prevede in caietil
de sarcini ca pentru prima locomotivi si se adauge perioadda necesard penfru autorizared
de tip a vehiculului si introducere pe piafd,

referitor la pet.6 si 8 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 se solicitd clarificari
privind modul de tratare al reperelor rezultate in urma modernizarii care trebuie preluate de
SNTFC —se acceptd si se va prevede in caietul de sarcini ca termen de preluare a reperelor
rezultate in urma modernizdrii de 30 zile de la predarea locomotivei din modernizure,
referitor la pet.9 si 11 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 se solicitd precizii
privind modificarea sau Inlocuirea transformatorului principal — se menfine cerinfa din
caietul de sarcini. In functie de optinned Prestatorului adoptaia prin soluiie de
proiectare, acest agregal poate fi infocuit sau modificat, in vederca asigurarii
resurselor de putere necesare pentru tractiune i servicii auxiliare. Termenul de 5 uiti
are invedere garantia extinsa pentru transformator nou - daca aceastu esiv solufiv
aleasa de ofertant. Solutia de modificare sau inlocuive o fransformtoridinl esie
decizia Prestatorului. In consecinta fiecare Prestator este singurul in masory so-si
evalueze cosiurile prin prisma optiunii telinico-economice;

referitor la pet.10 din adresa RELOC nr.DV 1/6279/09.12.2022 se solicitd ,sa definiti i
detaliu acest echipament elecironic, pe parti componente/categorii si nu docr la modul
general” — se menfine formudarea din caietul de sarcini, Echipamentul electronic va fi
definit de proiectul telinic elaborat de prestator,

referitor la pet. 13 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 se solicitd clarifichri e
se doresie soft de masurare a vitezei, respeciiv sofi de contorizare a energiei electrice
consumate/recuperate asa cum se stipuleaza in forma actuala e cerintelor din cadrul
acestui punct” cu referire la pet.7.4.1 din caijetul de sarcini — formularea ditr coietnl
de sarcini are in vedere {(ouate softurile necesare deservirii locomotivei  si
echipamentelor din componenta acesteia,
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o referitor la pet.14 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 se solicitd clarificdri ,.in
conditiile in care mentenanta este execuiala de catre prestator pe o periouda de 9 ani
(sau 18) si daca se doreste punerea acestora la dispozitia SNTFC conform punciufui
7.4.1 din caietul de sarcini, ce garantii sunl oferife de caire beneficiar impolriva
utilizarii acestora in perioada de mentenania confractuala de catre personalul
neautorizal al beneficiarului” — se vor prevede in modelul de contract de menienanyii
prevederi asiguratorii,

o referitor la pet.15 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 se solicita completarea
capitolului ,Riscuri” din caietul de sarcini cu ,,Neintroducerea de catre SNTFC, in
conformitate cu ciclul de reparatii transmis de catre prestator, a materialului rulcn
pentru efectuarea mentenantei wrmalta de scoaterea din garantie a vehicufului
feroviar” —se va analiza si dupd caz se va completa capitolul , Riscuri” din caietul de
sarcini; '

o referitor la pet.16 si 17 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 se solicita clarificari
privind timpii necesari instruirii personalului de exploatare al SNTFC si numérul de
persoane / nivelul de instruive — se va analiza §i se va completa caietul de sarcini,

o referitor la pet.18 si 19 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 se solicitd preciziri
privind contractul de mentenantd — modelul de contract de mentenanfd va fi cuprins i
cadrul documentafiei de achizifie. Se mentin prevederile din caietul de sarcini,

o referitor la pet20 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 solicitd  precizir
suplimentare privind achizitia de piese ,dupa expirarea perioadei de iniretinere de 9 ani,
in cazul in care contractul de mentenanta nu este prelungit " — se vor respecta prevederile
legale tn vigoare lu momentul respectiv;

o referitor la pet.21 din adresa RELOC nr.DV 1/6279/09.12,2022 solicita preciziri privind ,,La
punciul 2.4 - Cerinte privind fiabilitatea si disponibilitatea, precizati ca pe perioade de
derulare a contractului de mentenanta disponibilitatea operationala a parcului su fic
de minim 95%. Va rugam sa precizali care este modul de calenl al penalitatifor in
conditiile nerespectarii acestui procent si cum se determina cu excelitate acest procen.
In recomendarea noastra consideram ca necesar a fi introdusa in caietul de sarcini si
definita indisponibilitatea tehnica cauzata de defectele accidentale raporiata la o
perioada de timp luata in considerare pentru fiecare locomotiva in parte sub forma
unei formule de calcul procentuala care poate fi cuantificala cu exactitate” — modul de
calcul af penalititilor vor fi previizute in modelul de contract de mentenan{d. Se men{in
prevederile din caietul de sarcini;

o referitor la pct.22 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 solicitd descrierea i
continutul caietului de sarcini semnificatia notiunii licente” — nofiunea de licenic se
refera la softurile specifice pentru descarcarea si inferprefarvea datelor inregisivic de
echipameniele si dispozitivele de masura si confrol, astfel incat acested s poutu ji
utilizate in exploatare, in conditii de siguranta si cu respeciarea legislatiei in vigodie.
Se menfin prevederile din caietul de sarcini;

o referitor la pct.23 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 solicitd reanalizarea
Jactorii de evaluare lehnici si identificati criterii tehnice clar cuantificabile i
verificabile la momentul desfasurarii procedurii si analizarii ofertelor tehnice™ — li
momentul evaluarii ofertelor telnice, fiind vorba de o etapa premergatoare inclieierii
contractului si executarii serviciului, toate propunerile telinice care vor fi supuse
analizelor, vor contine date feoretice asumate de ofertanti pe baza declaratiilor pe
proprie raspundere ale acestora, intrucat locomotivele LE ST00KW modernizite cu
motoare de (ractiune asincrone, in condititiile solicitate de CFR Calatori prin CS nii
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au fost realizate pana la acest moment si nu se afla in exploatare. Se menfin
prevederile din caietul de sarcini;

referitor fa pct.24 din adresa RELOC nr DV /6279/09.12.2022 se considerd ufila
introducerea in cadrul caietului de sarcini Anexa 1 Caracteristici iehnice ale
locomotivelor a unei plaje de putere clar siabilita” — se menfin prevederife din caietnd
de sarcini, Formuda de caleal din cap Factorii de evaluare, acopera ovice inferval de
puteri; '
referitor fa pet.25 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 se considerd ,srecesard
introducerea in cuprinsul acestui punct « urmeatoarelor prevederi care nu fin de
caleulul disponibilitatii operationale sau indisponibilitatii locomotivel a defectivnilor
aparute ca urmare o uzurilor normale de exploatare, a accidentelor, degradarilor
produse in exploatare sau in unitatile. SNTIFC, nerespeciarea procecurifor de
intretinere a locomotivelor sau utilizarea locomotivei in conditii care ni corespund
caracteristicilor sale, a neavizarii cu operativitate «a defectiunilor aparute de catre
personalul SNTFC pe intreaga durata de deruvlare a confractului de memiencnica”
referitor ta punctul 2.4 din caietul de sarcini — indisponibilitutea operationalu cauzata
de uzuri normale si mentenanta preventiva a fost deja prevazuti in caietul de sarcini
prin limitarea utilizarii anuale a vehiculului la 345 zile din 365 zile, restul de 20 zife
fiind destinate executarii seyviciilor de mai sus. Indisponibilitated operationala
generata de utilizarea necorespunzafoare a vehiculului de catre Beneficiar,
nerespectarea procedurilor de exploatare sau neavizarea cu operativitute «
defectiunilor aparute de catre personalul SNTFC, nu se iau in considerare lu cafculul
disponibilitatii operationale. Se va analiza propunerea urménd ca decizia finali i fie
expusd fn caietul de sarcini revizuit; '

referitor la pet.26, 27, 28 si 29 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 se solicita
precizari privind date tehnice detaliate pentru transformatorul principal — caieful de saicing
mu impune inlocuirea obligatorie a Transformatorului, in idecq asigurarii wiiif
cadru concurential lavgit. Modificarea sau inlocuireq fransformuatorului, esie ieciciv
Prestatorului, acesta fiind singurul in masura sa-si evalueze avantajole aduse de
solutia aleasa. Se menfin prevederile din caieful de sarcini;

referitor la pet.30 din adresa RELOC nriDV 1/6279/09.12.2022 se solicitd preciziiri privind
tipu! geamurilor laterale: termopan sau dublex - se va utiliza geam luteral fermopuan. Se
va reformula paragraful din caietal de sarcing;

referitor la pet.31 din adresa RELOC nr.DV 1/6279/09.12.2022 se solicitd preciziri privind
tipul franarii electrice: recuperative sau reoastaticd — locomotiva va fi eclipaia e friid
electrici recuperativa. Se va reformula punctul 1.1 - Cabinele de conducere dis
Anexa 2, art. ) din caietul de sarcini, o

referitor [a pet.32 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 se solicitéi clarificari privind
sarcina maximi pe osie si masa totaldi a locomotivei — se va corecta in forma finald a
caietului de sarcini: sarcing pe osie 20 t £2%, respectiv masa totalid 120  +2%;

referitor la pet.33, 34 si 35 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 se solicita
clarificiri privind documentele de referingi — se va corecta in forma finalid a caietului de
sarcini,

referitor la pet.36 din adresa RELOC nr.DV.1/6279/09.12.2022 se soliciti preciziiri privind
prevederile de fa punctul 5.2 din caietul de sarcini privitoare Ia obligalia prestatorului de a
pune la dispozitia Receptiei CFR a consumului de manoperd §i materiale — se va analiza
propunereq urmand ca decizia finald sd fie expusd In caietul de sarcini;
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o referitor la pct.37 din adresa RELOC nr.DV/6279/09.12.2022 se propune ,,/ntroducerca
frinei de parcare cu cilindrii de frinc cu functie dubla, cu forfa acumulata in resort, in
locul frinei de parcare actionata mecanic” - se va corecta in forma finald a caietului de
sarcini: frand de parcare cu cilindrii de frandg cu resort;

o referitor la pet.38 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 cu privire la continutul pet. |
si pet.2 din Anexa nr.2 din caietul de sarcini se propune sa se mentioneze ¢ ,.Nu pof fi
schimbate caracteristicile mecanice si dinamice esenfiale (ecartament, ampaicaneni, ruze
minime de inscriere in curbd, viteze de inscriere in curbd, sarcind pe osie corespunzdtoure
vitezei meaxime de circulafie” - in cuprinsul caietului de sarcini se precizeaza in clir,
ca elementele aduse in discutie de SC RELOC se refolosesc. Prin yriidre
caracteristicile mecanice si dinamice esentiale nu se modifica. Observaiia it esie
clara,

o referitor la pct.39 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 se propune si se introduci
la capitotul documente de referintd prevedile privind profilul de rulare al rotilor, respectiv:
“STAS 112/3-90 - Aparate de rulare peniru vehicule de cale feraté cu ecartament normal
- Bandaje in stare prelucraté pentru roti sauw SR EN 13715:2020 - Aplicafii feroviare.
Osii montate si boghiuri. Roti, Profil derulare” —se acceptii. Se introduce tn confinitul
caietului de sarcini;

o referitor la pct.40 din adresa RELOC nr.DV1/6279/09.12.2022 se solicith clarificiri
sreferitor la fermenul de garantie, pet. 6.1, 6.2. Conform Caietului de Sarcini, pet. 10, cel
ce livreaza locomotive, asigura pe cel pulin 9 ani de zile mentenanta preventiva si corectiva.
Prin mentenanta corectiva, Presatorul va asigura functionarea echipamentelor indiferent
de defect sau componenta. Rugam clarificafi acest aspect intrucil la pel.6.1 si 6.2,
Prestatorul ofera garantie diferentiata pe componentele infocuite si locomotiva. In cazul
defectarii unei componente dupa expiravea termenului de garantie (exemplu motor de
fractiune - dipa 3 ani). Prestatorul efectueaza reparatia coniracost? Acelasi aspect pentru
intreaga locomotive (24 Tuni), reparatia la defectarea acesteia dupa 24 huni se face contra
cost?” — conform caletului de sarcini, Cap 10.3 costul serviciului de nieiiiviiangi
“include cumulativ atlt valoarea manoperei cat si cea a pieselor si maferiolelor
necesare pentrua menfenanfd preventiva si corectiva, in perioada garanfie si posi
garanfie, pe un interval de 9 ani, cu posibilitatea prelungivii in condifii contracingle
la I8 ani”. Ofertantul va prezenta costul ofertat, exprimat in lei/ksm, penitisi
execuiarea menfenangei preventive si corective, pe un ciclu de utilizare o locaoiived
de 9 ani {.... Se menfin prevederile din caietul de sarcini;

o referitor fa pet.l din adresa RELOC nr.DV1/6284/12.12.2022 cu privire la prevederea
extinderea ciclului de revizii de la pct. 1.3 din caietul de sarcini, se consideri ¢ii nofiunca
utilizatd ,,este una generald, fard a fi definitd clar” — se va analiza propunerea wirnidind ca
decizia finalii sd fie expusd in caietul de sarcini revizuit; ‘

o referitor la pet.2 gi 3 din adresa RELOC nr.DV1/6284/12.12.2022 cu privire la pel.4.2.9 din
Anexa nr.2 din caietul de sarcini unde este previzutd montarea instalagiei ETCS nivel 2 pe
locomotivele modernizate, se considerd ¢ aceastd lucrare nu se poate efectua in termenul
previzut in caietul de sarcini Intrucat acest echipament are termen de livrare de la fabricant
foarte mare ,,findnd cont de posibilitatea redusd de ofertare de pe pidafd — mundy limital de
producétori”. Se propune ca” locomotivele modernizate si fie doar pregitite Tn vederea unuj
astfel de sistem”, urménd ca echipamentul s fie montat ulterior in baza unei proceduri de
achizitie separati de serviciul de proiectare sib execufie modernizare — se menfin
prevederile din caietul de sarcini,
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d) Alte informatii relevante pentru a demonstra aplicarea principiilor achizitiilor sectoriale
in timpul consultirii pietei

SNTFC CFR Calatori SA a luat toate masurile pentru respectarea prevederilor legislatiei in domeniul
achizitiilor sectoriale in ceea ce priveste asigurarea unui cadru concurential corect.

SNTFC CFR Calatori SA va pastra confidentialitatea informatiifor declarate de participantii la
consultarea pietei, fiind arhivate corespunzitor. '

SNTFC CFR Calatori SA va publica prezentul raport incheiat in urma consullirii pietei de profil pe
site-ul https://e-licitatie.ro, la anuntul nt.MCI022612 conform prevederilor legale in vigoare cu privire la
achizitiile sectoriale si va fi disponibil tuturor participantilor sau persoanelor interesate.

n urma solicitarii din cadrul consultirii de piagi SNTFC ,,CFR Cilitori” S.A., pentru respectare:
prevederilor legisfatiei in domeniul achizitiilor sectoriale in ceea ce priveste acordarea unei atentii speciale
pentru a nu denatura competitia in cadrul viitoarei proceduri de atribuire si de a nu incalca principiile
nediscriminarii si transparentei, este de acord cu prelungirea termenului de consultare piafi piindi la data
de 06.01.2023 cu termen transmitere observatii 30.12.2022;
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