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DIRECŢIA ACHIZITII PUBLICE 

 

 

 

CLARIFICAREA NR. 2  

la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE a contractului: 

„Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Ditrau – Targu Neamt” 

 

Intrebare 1 In Documentatia de Atribuire, sectiunea Fisa de Date, se mentioneaza: 

Modul de prezentare a ofertei 

1. CERINTE OBLIGATORII PRIVIND GARANTIA DE 

PARTICIPARE. Garantiile de participare care au un cuantum mai 

mare decat cel solicitat de Autoritatea Contractanta vor fi acceptate la 

prezenta procedura de achizitie publica cu conditia respectarii atat a 

prevederilor legale in vigoare cat si a cerintelor Documentatiei de 

Atribuire. Garantia de participare poate fi constituita:  

• FIE prin virament bancar in conturile CNADNR SA deschise la BCR 

SUCURSALA UNIREA: RO67 RNCB 0082 0080 9408 0001 LEI sau RO13 

RNCB 0082 0080 9408 0003 EUR. In acest caz, Ordinul de Plata, cu viza 

bancii emitente, va fi prezentat in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu 

mentiunea « conform cu originalul », intr-un plic sigilat exterior atasat 

pachetului ce contine oferta. Ofertantul trebuie sa realizeze viramentul bancar 

in timp util, luand in calcul, daca este cazul, si durata transferurilor 

interbancare. Autoritatea Contractanta va verifica ulterior sedintei de 

deschidere a ofertelor existenta sumelor in contul CNADNR. Ordinul de plata 

emis in alta limba decat romana va fi insotit de traducerea autorizata in limba 

romana.  

• FIE prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate 

bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in 

cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitata in Documentatia 

de atribuire, precum si in conformitate cu modelele prezentate in 

Documentatia de Atribuire, Sectiunea 2 „Formulare” - Formularul nr. B1/ B2 

„Garantia de Participare”.  

 

Garantia de participare TREBUIE ELIBERATA IN NUMELE 

OFERTANTULUI si va fi emisa la solicitarea unuia dintre asociati, mai 

multor asociati sau a tuturor asociatilor.  

In cazul unei garantii de participare emise de catre o societate de asigurari se 
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va prezenta si POLITA DE ASIGURARE/ CONTRACTUL DE ASIGURARE 

in original insotita de DOVADA PLATII INTEGRALE a politei de asigurare/ 

contractului de asigurare. Polita de asigurare/ contractul de asigurare precum 

si dovada platii integrale a politei de asigurare/ contractului de asigurare 

emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in 

limba romana.  

ATENTIE! In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de 

operatori economici, este obligatorie completarea in continutul garantiei de 

participare la sectiunea „ofertant – denumire/ numele” a numelui Asocierii cu 

nominalizarea tuturor membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de 

Asociere. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi 

prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba 

romana. Garantia de participare va fi prezentata separat, intr-un plic sigilat, 

nefiind inclusa in coletul sigilat ce contine oferta, aceasta atasandu-se la 

coletul sigilat. 

 

Va rugam sa clarificati daca in cazul unei asocieri, garantia de participare 

poate fi constituita din bucati prin emiterea mai multor scrisori de garantie de 

participare la licitatie emise in numele a doi sau mai multi asociati, care prin 

cumul ating pragul valoric si indeplinesc in totalitate solicitarile Autoritatii 

Contractante.    

Raspuns 1 Conform Fisei de Date , Sectiunea IV. 4.3 Modul de prezentare al ofertei „ 

“Garantia de participare TREBUIE ELIBERATA IN NUMELE 

OFERTANTULUI si va fi emisa la solicitarea unuia dintre asociati, mai multor 

asociati sau a tuturor asociatilor”.  

In cazul unei asocieri, Garantia de participare poate fi constituita din mai 

multe Garantii de Participare emise la solicitarea unui sau mai multor 

asociati, avand forma si continutul solicitat in Documentatia de Atribuire, 

DAR VA FIE ELIBERATA IN NUMELE OFERTANTULUI, iar valoarea 

totala rezultata din insumarea garantiilor prezentate IN NUMELE 

OFERTANTULUI trebuie sa fie cea solicitata prin Fisa de Date. 

Intrebare 2 In Documentatia de atribuire, sectiunea Fisa de Date, punctul III.2.2) 

Capacitate economica si financiara se mentioneaza: 

Cerinta nr. 2. 

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca la momentul semnarii contractului va 

avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de 

credit confirmate de societati bancare/ societati finantatoare/ institutii 

finantatoare in valoare de minim: 6.600.000 Lei sau echivalent, suma 

suficienta pentru a realiza cash-flowul de realizare a contractului pentru o 

perioada de 2 luni. 

 

Ofertantul va prezenta: 

“Scrisoarea de Recomandare” (Formularul nr. 13 din Sectiunea 2 

„Formulare” – Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire) ce va fi emisa de 

catre o societate bancara/ societate finantatoare/ institutie finantatoare in 
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original. 

Nota 1: Ofertantii pot prezenta Formularul nr. 13 "Scrisoare de 

recomandare" si in alt format decat cel pus la dispozitie, cu conditia ca 

documentul prezentat sa cuprinda toate informatiile solicitate. 

 

Va rugam sa aveti amabilitatea de a confirma faptul ca Formularul nr. 13 

“Scrisoarea de Recomandare” se va prezenta de la faza de oferta.   

Raspuns 2 Conform Fisei de Date a Achizitie, sectiunea III.2.2 Capacitate economica si 

financiara, Cerinta 2, Modalitate de indeplinire: „Ofertantul va prezenta 

Scrisoarea de Recomandare” (Formularul nr. 13 din Sectiunea 2 „Formulare” 

– Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire) ce va fi emisa de catre o societate 

bancara/ societate finantatoare/ institutie finantatoare in original. 

Nota 1: Ofertantii pot prezenta Formularul nr. 13 "Scrisoare de recomandare" 

si in alt format decat cel pus la dispozitie, cu conditia ca documentul prezentat 

sa cuprinda toate informatiile solicitate [...]”.  

 

Cerinta nr. 2 de la Capacitatea economica si financiara trebuie indeplinita 

de la etapa ofertarii.  

Ofertantii vor prezenta Formularul nr. 13 “Scrisoare de Recomandare” in 

conformitate cu solicitarile din Documentatia de atribuire. 

 

De asemenea, in conformitate cu prevederile Fisei de date a achizitiei – cap. 

IV.4.3) - Modul de prezentare a ofertei : "5. MODUL DE PREZENTARE A 

DOCUMENTELOR DE CALIFICARE.", Ofertantii au dreptul de a prezenta 

initial o "declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal prin 

care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost 

solicitate in Documentatia de Atribuire, declaratie care va fi insotita de o 

ANEXA in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul 

concret de indeplinire a respectivelor criterii asa cum au fost solicitate de catre 

Autoritatea Contractanta, precum si de urmatoarele formulare incluse in 

Sectiunea 2 „Formulare”:  Formularul 1 "Informaţii generale despre ofertant 

unic/ ofertant asociat", Formularul 2 "Formular de identificare financiara", 

Formularul 3 "Imputernicire", Formularul 4 "Informatii despre asociere", 

Formularul 5 "Acord de asociere", Formularul 7A/ 7B "Angajament ferm" 

(dupa caz), Formularul 10 "Declaratia: Certificat de participare la licitaţie cu 

ofertă independentă", Formularul 11 "Declaratie privind neincadrarea in 

prevederile art. 69
1
 din OUG 34/ 2006 cu modificarile si completarile ulterioare". 

Intrebare 3 In Documentatia de atribuire, sectiunea Fisa de Date, punctul 5. MODUL DE 

PREZENTARE A DOCUMENTELOR DE CALIFICARE, se mentioneaza:  

Documentele de calificare trebuie sa contina urmatoarele:  

• FIE declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal prin 

care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost 

solicitate in Documentatia de Atribuire, declaratie care va fi insotita de o 

ANEXA in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul 

concret de indeplinire a respectivelor criterii asa cum au fost solicitate de catre 
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Autoritatea Contractanta, precum si de urmatoarele formulare incluse in 

Sectiunea 2 „Formulare”:  Formularul 1 "Informaţii generale despre ofertant 

unic/ ofertant asociat", Formularul 2 "Formular de identificare 

financiara,…..,” 

Va rugam sa aveti amabilitatea de a confirma daca in cazul unei asocieri, 

Formularul nr. 2 “Formularul de identificare financiara” se va prezenta de 

catre fiecare dintre membrii asocierii sau numai de catre lider.  

Raspuns 3 In cazul unei Asocieri, Formularul nr. 2 “Formularul de identificare financiara” 

va fi completat si prezentat doar de catre liderul Asocierii, conform Notei din 

cuprinsul Formularului nr. 2 din Sectiunea 2 „Formulare” al Documentatiei de 

Atribuire. 

Intrebare 4 In Documentatia de atribuire, sectiunea Contract de servicii, la Articolul 29 

Garantia de buna executie, se prevede citam: 

 

„29.1 Prestatorul trebuie sa furnizeze o scrisoare de garantie de buna executie. 

Garantia de buna executie a contractului asigura Beneficiarul de indeplinirea 

cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. 

29.2 Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii 

suferite de Beneficiar in executarea prezentului Contract de Servicii sau in 

cazul rezilierii contractului din motive imputabile Prestatorului, precum si in 

cazul prejudiciilor produse din vina Prestatorului in executarea Serviciilor 

prevazute in contract ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care 

prejudiciul produs Beneficiarului este mai mare decat cuantumul Garantiei de 

buna executie, Prestatorul este obligat sa despagubeasca Beneficiarul integral 

si intocmai. 

 

29.3 Beneficiarul se obliga sa elibereze Garantia de participare numai dupa ce 

Prestatorul a facut dovada constituirii Garantiei de buna executie in forma si 

cuantumul agreat de Beneficiar. 

29.4 Garantia de buna executie se prezinta in original, in 15 zile de la data 

semnarii Contractului.  

29.5 Garantia de buna executie este egala cu 10% din Valoarea Contractului 

de Servicii, fara TVA si se constituie prin scrisoare de garantie de buna 

executie emisa în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de 

asigurări, in forma prevazuta in Anexa IV a Contractului de Servicii care 

devine anexă la contract....” 

 

Va rugam sa clarificati daca in cazul unei asocieri, garantia de buna executie 

poate fi constituita din bucati prin emiterea mai multor scrisori de garantie de 

participare la licitatie emise in numele a doi sau mai multi asociati, care prin 

cumul ating pragul valoric si indeplinesc in totalitate solicitarile Autoritatii 

Contractante.           

Raspuns 4 In conformitate cu prevederile Fisei de date, pct. III.1.1.b): "Ofertantul declarat 

castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de 
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buna executie a contractului, in original, in cuantum de 10% din valoarea de 

contract acceptata, fara TVA, constituita in conformitate cu prevederile art. 90, 

alin (1) – (3) din HG 925/2006 si completata conform Formularului nr. C1/ C2 

din Sectiunea 2 „Formulare” - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire. 

Garantia de buna executie se va prezenta Autoritatii Contractante în termen de 

maxim 15 zile de la semnarea contractului." 

In conformitate cu prevederile Fisei de date, pct. IV.4.3: - 2. Informatii privind 

asocierea: "Nota 1: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, 

inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu 

prevederile articolului 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile 

ulterioare.". Acest aspect este mentionat si la pct. III.1.3 din Fisa de date a 

achizitiei. 

 

In conformitate cu prevederile art. 29.1 din Contractul de servicii, "Prestatorul 

trebuie sa furnizeze o scrisoare de garantie de buna executie." 

 

Astfel, in cazul in care Ofertantul declarat castigator este o asociere, garantia 

de buna executie va fi constituita prin emiterea unei singure scrisori de 

garantie de buna executie, IN NUMELE ASOCIERII, cu nominalizarea 

tuturor membrilor Asocierii, in conformitate cu Acordul de Asociere. 

Drept urmare, garantia de buna executie nu poate fi constituita prin emiterea 

mai multor scrisori de garantie. 

Intrebare 5 In Documentatia de atribuire, sectiunea Contract de servicii, la Articolul 30 

Garantia pentru returnarea avansului, se prevede citam: 

“30.1 În cazul în care Prestatorul solicită avans, acesta trebuie să furnizeze o 

Scrisoare de Garanţie pentru Returnarea Avansului în conformitate cu 

prevederile HG nr. 264/2003, cu modificările si completările ulterioare si Legii 

500/2002, cu modificările si completările ulterioare. Această garanţie pentru 

returnarea avansului trebuie să rămână în vigoare până când va fi restituită 

de către Beneficiar conform articolului 30.” 

Va rugam sa aveti amabilitatea de a clarifica daca in cazul unei asocieri, 

scrisoarea de returnare a avansului poate fi constituita din bucati prin 

emiterea mai multor scrisori de returnare a avansului emise in numele a doi 

sau mai multi dintre asociati, care prin cumul ating pragul valoric si 

indeplinesc in totalitate solicitarile Autoritatii Contractante.    

Raspuns 5 In conformitate cu prevederile Fisei de date, pct. IV.4.3: - 2. Informatii privind 

asocierea: "Nota 1: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, 

inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu 

prevederile articolului 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile 

ulterioare.". Acest aspect este mentionat si la pct. III.1.3 din Fisa de date a 

achizitiei. 

 

In conformitate cu prevederile art. 30.1 din Contractul de servicii, "In cazul in 

care Prestatorul solicita avans, acesta trebuie sa furnizeze o Scrisoare de 

garantie pentru returnarea avansului in conformitate cu prevederile HG nr. 
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264/ 2003, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 500/2002, cu 

modificarile si completarile ulterioare." 

 

Astfel, in cazul in care Ofertantul declarat castigator este o Asociere, garantia 

pentru returnarea avansului va fi constituita prin emiterea unei singure 

scrisori de garantie pentru returnarea avansului IN NUMELE ASOCIERII, 

cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de 

Asociere. 

Intrebare 6 In Documentatia de atribuire, sectiunea Contract de servicii, la Articolul 14  

Asigurari de risc profesional, medicale si de securitatea muncii, se prevede 

citam: 

“14.1 Pe perioada executării Contractului de Servicii, Prestatorul va incheia 

asigurare medicală, pentru sine si pentru ceilalti salariati sau personal 

contractat de acesta in baza Contractului de Servicii.  

Beneficiarul nu isi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale si 

de sănătate ale Prestatorului ori ale personalului salariat sau contractant, 

inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu. 

 

14.2 In termen de 15 de zile de la semnarea Contractului de Servicii, 

Prestatorul va incheia si va mentine in vigoare o polită de asigurare sau polite 

de asigurare cu despăgubire integrală pentru o sumă asigurată care va fi egala 

cu Pretul Contractului, asigurare care va acoperi in integralitate perioada de 

prestare a Contractului de servicii, precum si următoarele aspecte: 

a) risc profesional; 

b) raspunderea Prestatorului in caz de imbolnăvire ori accident de muncă al 

salariatilor, incluzand costurile repatrierii pe motive de sănătate; 

c) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Beneficiarului 

utilizat pentru executarea Contractului de Servicii; 

d) răspunderea civilă in eventualitatea accidentelor provocate tertilor ori 

Beneficiarului, ori salariatilor ori agentilor Beneficiarului, ca urmare a 

executării Contractului de Servicii; 

e) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare 

a unei accidentări fizice in legătură cu Contractul de Servicii; 

f) asigurare de răspundere civilă auto pentru autoturismele conduse în 

România de către Prestatorul sau personalul angajat al acestuia sau de către 

Subcontractanti, cu o acoperire conform prevederilor legii aplicabile; 

g) asigurare de răspundere profesională, acoperind suma totală a plătilor în 

baza contractului pentru remuneratie si cheltuieli rambursabile. 

In termen de 20 de zile de la semnarea Contractului de Servicii, Prestatorul va 

furniza Beneficiarului polita de asigurare sau politele de asigurare, in 

original, insotita/insotite de dovada platii integrale a acestora. In caz contrar, 

Beneficiarul este indreptatit sa aplice penalitati in cuantum de 200,00 lei 

pentru fiecare zi de intarziere. 

 

14.3 Prestatorul va furniza dovezi ale politei de asigurare si ale plătilor 
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periodice ale primelor de asigurare fără intarziere, oricand i se va solicita de 

către Beneficiar ori de către Managerul de Proiect. 

 

14.4 Prestatorul va lua măsuri de securitate privind personalul său, salariat ori 

contractat, ori familiile acestora ce locuiesc in Romania, in functie de gradul 

de pericol fizic cu care sunt confruntati. 

 

14.5 Prestatorul va fi răspunzător de monitorizarea nivelului de risc fizic la 

care este supus personalul salariat ori contractat ori familiile care locuiesc in 

Romania si de informarea continuă a Beneficiarului cu privire la acest aspect. 

Dacă Beneficiarul ori Prestatorul au cunostintă de o amenintarea iminentă cu 

un pericol asupra vietii ori sănătătii personalului salariat ori contractat ori a 

familiilor acestora, Prestatorul poate lua măsuri urgente de punere la adăpost 

a persoanelor a căror sigurantă este amenintată. Dacă astfel de actiuni au fost 

intreprinse de către Prestator, ele vor fi comunicate de urgentă Managerului 

de Proiect si pot conduce la suspendarea Contractului de Servicii conform 

Articolul 31 din prezentul Contract. 

 

14.6 Prestatorul trebuie sa faca si sa mentina, si va determina 

subcontractantii/tertii sustinatori sa faca si sa mentina, pe costurile lor, dar in 

termenii si conditiile aprobate de Beneficiar, polita de asigurare profesionala 

cu acoperire minima in cadrul Pretului Contractului si, la cererea 

Beneficiarului, va furniza dovezi prin care sa arate ca asemenea asigurare a 

fost facuta si mentinuta, precum si ca taxele curente au fost astfel platite.” 

 

Va rugam sa confirmati daca in cazul unei asocieri, se accepta prezentarea 

politelor de asigurare cu despagubire integrala pentru o suma asigurata care 

va fi egala cu Pretul Contractului, din partea fiecarui asociat conform 

procentelor de participare in contract, care prin cumul ating pragul valoric si 

indeplinesc in totalitate solicitarile Autoritatii Contractante.   

Raspuns 6 In conformitate cu prevederile Fisei de date, pct. IV.4.3: - 2. Informatii privind 

asocierea: "Nota 1: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, 

inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu 

prevederile articolului 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile 

ulterioare.". Acest aspect este mentionat si la pct. III.1.3 din Fisa de date a 

achizitiei. 

 

In cazul in care Ofertantul declarat castigator este o Asociere, Asigurarea de 

risc profesional, medical si de securitatea muncii va fi constituita prin emiterea 

"unei polite de asigurare sau polite de asigurare cu despagubire integrala 

pentru o suma asigurata care va fi egala cu Pretul Contractului, asigurare 

care va acoperi in integralitate perioada de prestare a Contractului de 

servicii", precum si aspectele mentionate la art. 14, alin. 14.2 din Contractul 

de Servicii. 
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Polita de asigurare sau politele de asigurare de risc profesional, medical si de 

securitatea muncii va/vor fi constituita/e prin emiterea acesteia/ acestora in 

numele Asocierii, cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii in 

conformitate cu Acordul de Asociere. 

Intrebare 7 In documentatia de atribuire, sectiunea Fisa de date, punctul III.2.3 a) 

Capacitatea Tehnica si/sau Profesionala se mentioneaza –  

Capacitate tehnica - Cerinta nr. 1: 

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat* si dus la bun sfarsit in ultimii 3 

ani** cel mult 3 Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru 

constructie noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire de 

autostrada si/sau drum national si/sau drum expres si/sau drum judetean in 

care participarea ofertantului la aceste Studii de fezabilitate si/sau proiecte 

tehnice a fost in valoare totala cumulata de minim 13.500.000 Lei fara TVA.  

*) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Se vor 

lua in considerare numai serviciile prestate si duse la bun sfarsit in aceasta 

perioada. Prin servicii prestate si duse la bun sfarsit se intelege: servicii 

receptionate partial sau servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul 

prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie).  

 

Va rugam sa confirmati faptul ca in vederea demonstrarii cerintei privind 

experienta similara – cel mult 3 contracte in ultimii 3 ani – contractele care au  

inclus servicii de elaborare Declaratie/ Criterii de proiectare (incluzand studii 

de teren: topo, geo, trafic, hidraulice, etc), DTAC, PT, la nivel de DE, PT+DE 

– faza unica, DE, realizate pentru constructie noua si/sau reabilitare si/sau 

modernizare si/sau largire de autostrada si/sau drum national si/sau drum 

expres si/sau drum judetean, vor fi considerate eligibile in vederea 

demonstrarii cerintei de la pct. III. 2.3 a) din cadrul FDA.   

Raspuns 7 In conformitate cu prevederile Fisei de date, punctul III.2.3 a) Capacitatea 

Tehnica si/sau Profesionala – Capacitate tehnica - Cerinta nr. 1: 

"Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat* si dus la bun sfarsit in ultimii 3 

ani** cel mult 3 Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru 

constructie noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire de 

autostrada si/sau drum national si/sau drum expres si/sau drum judetean in care 

participarea ofertantului la aceste Studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice a 

fost in valoare totala cumulata de minim 13.500.000 Lei fara TVA" 

*) In vederea demonstrarii capacitatii tehnice se accepta servicii prvind ATAT 

ELABORAREA CAT SI REVIZUIREA de Studii de fezabilitate si/ sau 

Proiecte tehnice pentru constructie noua si/sau reabilitare si/sau modernizare 

si/sau largire de autostrada si/sau drum national si/sau drum expres si/sau 

drum judetean 

 

**) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Se 

vor lua in considerare numai serviciile prestate si duse la bun sfarsit in aceasta 

perioada.  Prin servicii prestate si duse la bun sfarsit se intelege: servicii 

receptionate partial sau servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul 
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prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie).  

  

 

Astfel, pentru indeplinirea criteriului se vor lua in considerare contractele in 

cadrul carora au fost prestate si duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani servicii 

care au avut ca obiect ELABORAREA/ REVIZUIREA DE STUDII DE 

FEZABILITATE SI/ SAU PROIECTE TEHNICE pentru constructie noua 

si/ sau reabilitare si/ sau modernizare si/ sau largire de autostrada si/sau 

drum national si/ sau drum expres si/ sau drum judetean. 

Intrebare 8 In Documentatia de Atribuire, sectiunea Fisa de date, punctul III.2.3 a) 

Capacitatea Tehnica si/sau Profesionala  Capacitatea profesionala - Cerinta 

nr. 1 

Ofertantul va prezenta urmatoarele : 

1. Formularul nr. 15 "Lista personalului cheie" din Sectiunea 2 „Formulare” 

semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.  

2. Formularul nr. 16 "Declaratie de disponibilitate" completat in conformitate 

cu modelul prezentat in Sectiunea 2 „Formulare” si semnat de de catre 

expertul propus de ofertant pentru indeplinirea criteriului. 

Va rugam sa clarificati daca se accepta in vederea demonstrarii cerintei 

privind echipa de proiectare, ca aceeasi experti sa fie propusi in mai multe 

proceduri de atribuire pentru elaborare SF-uri Autostrazi.     

Raspuns 8 Avand in vedere ca dispozitiile legale in vigoare nu interzic acest lucru, in 

vederea demonstrarii cerintei privind capacitatea profesionala se accepta ca 

aceeasi experti sa fie propusi in mai multe proceduri de atribuire. Toti expertii 

cheie propusi de ofertanti au obligatia prezentarii in cadrul ofertei a Formularului 

nr. 16 "Declaratie de disponibilitate" completat si semnat de expert in original.  

Ofertantii vor avea in vedere respectarea legislatiei muncii in ceea ce priveste 

angajarea personalului. 
 

Intrebare 9 In Documentatia de Atribuire, sectiunea Fisa de date, punctul III.2.3 a) 

Capacitatea Tehnica si/sau Profesionala, Capacitate profesionala - Cerinta nr. 

4: 

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul personal cheie : 

 IV.  Specialist Geotehnica si Fundatii  

a) detine Diploma de inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul 

constructiilor 

b) experienta profesionala in elaborarea/ verificarea unui studiu geotehnic 

pentru un studiu de fezabilitate si/ sau proiect tehnic pentru constructie noua 

si/ sau reabilitare si/ sau modernizare si/ sau largire de autostrada si/ sau drum 

national si/ sau drum expres si /sau drum judetean. 

Va rugam sa acceptati ca expertul pentru pozitia Specialist Geotehnica si 

Fundatii sa fie considerat eligibil daca detine studii universitare absolvite la 

universitatea din Bucuresti – Facultatea de Geologie cu diploma de Inginer in 

profilul geologie, specializarea inginerie geologica si geofizica si experienta 

vasta in domeniul in conformitate cucerintele FDA, respectiv: experienta in 
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elaborarea/ verificarea unui studiu geotehnic pentru un studiu de fezabilitate 

si/ sau proiect tehnic pentru constructie noua si/ sau reabilitare si/ sau 

modernizare si/ sau largire de autostrada si/ sau drum national si/ sau drum 

expres si /sau drum judetean.     

Raspuns 9 In conformitate cu Fisa de date a achizitiei, pct. III 2.3 a) Capacitatea tehnica si/ 

sau profesionala, Capacitatea profesionala - Cerinta nr. 4, expertul cheie IV. 

Specialist Geotehnica si Fundatii trebuie sa demonstreze ca: 

"a) detine Diploma de inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul 

constructiilor. [...]" 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele din Documentatia de 

atribuire. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca Specialistul Geotehnica si 

Fundatii detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul 

constructiilor. 

Intrebare 10 In Documentatia de Atribuire, sectiunea Fisa de date, punctul III.2.3 a) 

Capacitatea Tehnica si/sau Profesionala, Capacitate profesionala - Cerinta nr. 

6: 

Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul personal cheie : 

VI. Expert economist in Economia Mediului 

a) detine Diploma de studii superioare 

b) experienta profesionala in realizarea unui Studiu de Evaluare a Impactului 

asupra mediului. 

Va rugam sa confirmati ca pentru pozitia de Expert economist in economia 

Mediului, un expert absolvent al unei facultati tehnice care este detinator al 

unui certificat de inregistrare in Registrul National al elaboratorilor de studii 

pentru protectia mediului in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului 

mediului nr. 1026 din 27 iulie 2009 valabil la data limita de depunere a 

ofertelor, este considerat eligibil si cerinta de la pct. III.2.3 a) va fi considerata 

indeplinita.    

Raspuns 10 A se vedea Modificarile 2, 4, 5, 24 adoptate de Autoritatea Contractanta in baza 

deciziei CNSC prin care denumirea expertului economist in economia mediului a 

fost schimbata in expert evaluator de mediu. 

 

In conformitate cu Fisa de date a achizitiei, pct. III.2.3.a) Capacitatea tehnica 

si/sau profesionala, Capacitatea profesionala - Cerinta nr. 6, Expert evaluator 

de mediu trebuie sa demonstreze urmatoarele: 

„a) detine Diploma de studii superioare 

b) experienta profesionala in realizarea unui Studiu de Evaluare a Impactului 

asupra mediului” 

Asadar, Autoritatea Contractanta nu a solicitat ca expertul sa demonstreze ca 

detine diploma de studii superioare intr-un anumit domeniu. 

Intrebare 11 In Documentatia de Atribuire, sectiunea Caiet de Sarcini, Cap. 4, Scopul si 

descrierea serviciilor, sub-punctul 4.1.3.8. Autorizatii, avize si acorduri, se 

mentioneaza: 

Facturile aferente taxelor/tarifelor sau costurilor echivalente obtinerii 
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avizelor, acordurilor, inclusiv a studiilor de specialitate elaborate de 

subproiectanti  privind acest Proiect trebuie sa fie emise in numele CNADNR 

SA, cu mentiunea platibil prin Prestator pentru a evita o eventuala refacturare 

a TVA-ului. 

 

Va rugam sa confirmati ca plata tuturor costurilor necesare obtinerii avizelor, 

acordurilor, inclusiv a studiilor de specialitate (coexistent, solutie, etc) 

elaborate de subproiectanti, privind acest Proiect se va efectua de catre 

CNADNR.      

Raspuns 11 In Contractul de servicii, art. 43 “Plata taxelor” se modifica si completeaza si va 

avea urmatorul continut: 

“Articolul 43 Plata taxelor 

43.1 Plata taxelor se va face conform prevederilor in vigoare ale legislatiei 

romane. 

43.2 Taxele si/ sau tarifele percepute de catre Autoritati/ Detinatori de Utilitati 

etc pentru eliberarea avizelor/ acordurilor vor fi achitate de catre Prestator in 

numele Beneficiarului, si ulterior rambursate de catre Beneficiar, in baza 

documentelor justificative 

43.3 Contravaloarea intocmirii tuturor studiilor (exceptie facand studiul de 

evaluare adecvata daca traseu trece perin Situri Natura 2000) si documentatiilor 

necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor sunt incluse in Pretul 

Contractului”. 

Intrebare 12 In Documentatia de Atribuire, sectiunea Caiet de Sarcini, Cap. 4, Scopul si 

descrierea serviciilor, sub-punctul 4.1.3.8. Autorizatii, avize si acorduri, se 

mentioneaza: Prestatorul este responsabil de a mentine in termenele de 

valabilitate, orice aviz, acord, permis si orice aprobare si/sau autorizatie pana 

la semnarea contractului de executie lucrari. 

Va rugam sa renuntati la solicitarea privind valabilitatea oricarui aviz/acord 

permis si a oricarei aprobari si/ sau autorizatii pana la semnarea contractului 

de executie lucrari, avand in vedere faptul ca perioada care se poate scurge 

intre elaborarea SF-ului si implementarea proiectului nu este statutata prin 

legislatie, ea neputand fi controlata de catre Prestator, putand depasi si ani de 

zile sau in cel mai rau caz investitia nu va fi demarata niciodata.    

Raspuns 12 A se vedea Modificarea nr. 13 adoptata de Autoritatea Contractanta in baza 

deciziei CNSC.  

Intrebare 13 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 

ASUMAREA RISCURILOR IDENTIFICATE IN CAIETUL DE SARCINI SI 

PREZENTAREA METODELOR DE PREVENIRE SI COMBATERE A 

ACESTORA, se mentioneaza citam:  

1. Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite sau 

neadaptate, definite de Prestator si rezultate ca urmare a unor 

investigatii/studii geotehnice,hidrologice, topografice, etc. defectuoase 

sau de slaba calitate sau rezultate in urma unor activitati de proiectare 

defectuoase. 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 
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Formularul 24 dupa cum urmeaza:            

Raspuns 13 Pentru acest risc ofertantul nu a formulat nici o propunere de modificare, 

amendare, completare. 

A se vedea Modificarea nr. 14 adoptata de Autoritatea Contractanta in baza 

deciziei CNSC. 

Intrebare 14 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 

ASUMAREA RISCURILOR IDENTIFICATE IN CAIETUL DE SARCINI SI 

PREZENTAREA METODELOR DE PREVENIRE SI COMBATERE A 

ACESTORA, se mentioneaza citam:  

2. In cazul in care apar conditii geotehnice, hidrologice, de mediu, etc. 

diferite, la momentul elaborarii Proiectul Tehnic si/sau la executia 

Proiectului, in comparatie cu studiile geotehnice, etc., efectuate in cadrul 

Studiului de Fezabilitate si/sau traseul recomandat sau solutiile tehnice 

definite de Prestator se dovedesc a fi neviabile, Prestatorul isi va asuma 

consecintele aferente cu privire la costurile suplimentare rezultate ale 

Proiectului. 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 

Formularul 24 dupa cum urmeaza: 

In cazul in care apar conditii geotehnice, hidrologice, de mediu, etc, diferite la 

momentul elaborarii Proiectului Tehnic si/sau la Executia Proiectului, in 

comparatie cu studiile geotehnice, etc, efectuate in cadrul Studiului de 

Fezabilitate si/sau traseul recomandat sau solutiile tehnice definite de 

Prestator se dovedesc a fi neviabile, Prestatorul isi va asuma consecintele 

aferente cu privire la costurile suplimentare rezultate ale Proiectului cu 

exceptia situatiilor de forta majora sau caz fortuit cand Prestatorul este 

exonerate de raspundere.      

Raspuns 14 A se vedea Modificarile nr. 14 si 15 adoptate de Autoritatea Contractanta in 

baza deciziei CNSC. 

Intrebare 15 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 

ASUMAREA RISCURILOR IDENTIFICATE IN CAIETUL DE SARCINI SI 

PREZENTAREA METODELOR DE PREVENIRE SI COMBATERE A 

ACESTORA, se mentioneaza citam:  

3. Riscul de intarziere intre data efectiva de atribuire a contractului si de 

incepere a prestarii serviciilor si investigatiilor care poate influenta 

planificarea globala a proiectului (ex. investigatiile de teren solicitate sa 

fie realizate in timpul iernii); 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 

Formularul 24 dupa cum urmeaza: 

Consideram ca transferarea acestui risc de catre Prestator este abuziva, avand 

in vedere ca aceste situatii sunt imprevizibile si impiedica fara nici o culpa din 

partea Prestatorului, executarea obligatiei contractuale. Consideram ca 

aceasta situatie se incadreaza in prevederile art. 1351, alin (3) din Noul Cod 

Civil, reprezentand o cauza de exonerare de raspundere. Prin urmare 

propunem eliminarea acestui risc.    



Page 13  

Raspuns 15 A se vedea Modificarile nr. 14 si 16 adoptate de Autoritatea Contractanta in 

baza deciziei CNSC. 

Intrebare 16 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 

ASUMAREA RISCURILOR IDENTIFICATE IN CAIETUL DE SARCINI SI 

PREZENTAREA METODELOR DE PREVENIRE SI COMBATERE A 

ACESTORA, se mentioneaza citam:  

4. Riscul identificarii si caracterizarii incorecte sau incomplete a tuturor 

conditiilor particulare ale terenului si ale naturii solului precum si 

interpretarea inadecvata a rezultatelor investigatiilor specifice. 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 

Formularul 24 dupa cum urmeaza: 

-                    

Raspuns 16 Pentru acest risc ofertantul nu a formulat nici o propunere de modificare, 

amendare, completare. 

A se vedea Modificarea nr. 14 adoptata de Autoritatea Contractanta in baza 

deciziei CNSC. 

Intrebare 17 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 

ASUMAREA RISCURILOR IDENTIFICATE IN CAIETUL DE SARCINI SI 

PREZENTAREA METODELOR DE PREVENIRE SI COMBATERE A 

ACESTORA, se mentioneaza citam:  

5. Riscul de a intampina dificultati in efectuarea masuratorilor, studiilor, 

analizelor, investigatiilor, etc., necesare a fi efectuate pe amplasamentul 

proiectului (relief, acces dificil, etc.) si care pot conduce la intarzieri in 

procesul de proiectare si costuri suplimentare. Nu intra in 

responsabilitatea Beneficiarului crearea pentru Prestator a accesului 

pentru efectuarea masuratorilor/lucrarilor geotehnice sau de alta 

natura/studiilor, etc.  

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 

Formularul 24 dupa cum urmeaza: 

-  

Raspuns 17 Pentru acest risc ofertantul nu a formulat nici o propunere de modificare, 

amendare, completare. 

A se vedea Modificarea nr. 14 adoptata de Autoritatea Contractanta in baza 

deciziei CNSC. 

Intrebare 18 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 

ASUMAREA RISCURILOR IDENTIFICATE IN CAIETUL DE SARCINI SI 

PREZENTAREA METODELOR DE PREVENIRE SI COMBATERE A 

ACESTORA, se mentioneaza citam:  

6. Risc de intarziere in prestarea serviciilor, in baza observatiilor sau 

cerintelor speciale formulate de catre autoritatile competente de mediu, de 

catre administratorii/custozii ariilor naturale protejate (Situri Natura 

2000), de catre ONG-uri si/sau alte organizatii similare, de catre publicul 

participant la dezbaterile publice sau alti factori implicati in derularea 
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procedurilor de mediu. 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 

Formularul 24 dupa cum urmeaza: 

Conform dispozitiilor art. 8.1 “Cerinte de raportare”, punctele 3 si 4 din 

Caietul de Sarcini, Studiul de Fezabilitate Preliminar se va preda in termen de 

3 luni de la incepere si Studiul de Fezabilitate Final se va preda in termen de 4 

luni de incepere (pag. 66 din Caietul de sarcini). Avand in vedere ca situatiile 

enuntate in cuprinsul punctului 6 sunt situatii imprevizibile, independente de 

culpa Prestatorului, consideram ca transferarea riscului catre Prestator este 

abuziva, prevederile art 1351, alin (3) din Noul Cod Civil fiind aplicabile. In 

aceasta situatie Prestatorul este indreptatit la prelungirea duratei termenului 

de finalizare a documentatiei in cauza. Prin urmare, propunem eliminarea 

acestui risc sau corelarea termenului de 12 luni indicat pentru finalizarea 

Contractului.  

Raspuns 18 A se vedea Modificarea nr. 14 adoptata de Autoritatea Contractanta in baza 

deciziei CNSC. 

Intrebare 19 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 

ASUMAREA RISCURILOR IDENTIFICATE IN CAIETUL DE SARCINI SI 

PREZENTAREA METODELOR DE PREVENIRE SI COMBATERE A 

ACESTORA, se mentioneaza citam:  

7. Riscul ca anumite ONG-uri si/sau alte organizatii similare sa reclame 

si/sau sa conteste la CE studiile si/sau documentatiile elaborate, fapt ce ar 

putea determina intarzieri majore in implementarea Proiectului si 

costurile suplimentare care vor fi suportate de catre Prestator; 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 

Formularul 24 dupa cum urmeaza: 

Avand in vedere ca situatiile enuntare in cuprinsul punctului 6 sunt situatii 

imprevizibile, independente de culpa Prestatorului, consideram ca transferarea 

riscului catre Prestator este abuziva, prevederile art 1351, alin (3) din Noul 

Cod Civil fiind aplicabile. In aceasta situatie Prestatorul este indreptatit la 

prelungirea duratei termenului de finalizare a documentatiei in cauza, precum 

si la decontarea costurilor suplimentare suportate de catre Prestator si care nu 

au putut fi prevazute la data transmiterii ofertei. Prin urmare propunem 

eliminarea acestui risc. 

Raspuns 19 A se vedea Modificarile nr. 14 si 17 adoptate de Autoritatea Contractanta in 

baza deciziei CNSC. 

Intrebare 20 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 

ASUMAREA RISCURILOR IDENTIFICATE IN CAIETUL DE SARCINI SI 

PREZENTAREA METODELOR DE PREVENIRE SI COMBATERE A 

ACESTORA, se mentioneaza citam:  

8. Riscul de intarziere in cazul in care traseul propus poate fi afectat de 

arii naturale protejate (situri Natura 2000) si alte asemenea, din cauza 

cerintelor si a oricaror studii de specialitate, inclusiv studii de evaluare 

adecvata impuse de autoritatile competente de mediu sau de catre 
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administratorii/custozii ariilor naturale protejate,etc. In astfel de situatii 

elaborarea studiilor este obligatia Prestatorului care va elabora studiile 

suplimentare; 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 

Formularul 24 dupa cum urmeaza: 

Avand in vedere ca situatiile enuntare in cuprinsul punctului 6 sunt situatii 

imprevizibile, independente de culpa Prestatorului, consideram ca transferarea 

riscului catre Prestator este abuziva, prevederile art 1351, alin (3) din Noul 

Cod Civil fiind aplicabile. In aceasta situatie Prestatorul este indreptatit la 

prelungirea duratei termenului de finalizare a documentatiei in cauza, precum 

si la decontarea costurilor suplimentare suportate de catre Prestator si care nu 

au putut fi prevazute la data transmiterii ofertei. Prin urmare propunem 

eliminarea acestui risc. 

Raspuns 20 A se vedea Modificarea nr. 14 adoptata de Autoritatea Contractanta in baza 

deciziei CNSC. 

Intrebare 21 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 

ASUMAREA RISCURILOR IDENTIFICATE IN CAIETUL DE SARCINI SI 

PREZENTAREA METODELOR DE PREVENIRE SI COMBATERE A 

ACESTORA, se mentioneaza citam:  

9. Riscul ca pe parcursul derularii serviciilor solicitate in cadrul acestui 

caiet de sarcini sa apara modificari in legislatia si reglementarile tehnice 

aplicabile in domeniul mediului, eventual pot aparea noi arii protejate 

Natura 2000 sau anumite arii Natura 2000 sa fie extinse, iar pentru 

schimbarile aparute pe parcurs, Prestatorul trebuie sa tina cont de acestea 

si va face toate demersurile in vederea obtinerii documentelor de 

reglementare in domeniul protectiei mediului. 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 

Formularul 24 dupa cum urmeaza: 

Consideram ca Prestatorul trebuie sa tina cont de aceasta pana la data avizarii 

documentatiei, obligarea Prestatorului la refacerea documentatiei, dupa 

aceasta data fiind vadit injusta. Totodata daca executarea contractului a 

devenit excesiv de oneroasa, consideram ca prevederile art 1271, alin (2) din 

Noul Cod Civil sunt aplicabile. Prin urmare propunem eliminarea acestui risc. 

Raspuns 21 A se vedea Modificarea nr. 14 adoptata de Autoritatea Contractanta in baza 

deciziei CNSC. 

Intrebare 22 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 

ASUMAREA RISCURILOR IDENTIFICATE IN CAIETUL DE SARCINI SI 

PREZENTAREA METODELOR DE PREVENIRE SI COMBATERE A 

ACESTORA, se mentioneaza citam:  

10. Riscul ca pe parcursul derularii serviciilor solicitate in cadrul acestui 

caiet de sarcini sa apara modificari in legislatia si reglementarile tehnice 

aplicabile in desfasurarea activitatilor de proiectare, investigatiilor, 

studiilor, analizelor, etc., necesare elaborarii studiului de fezabilitate. 

Prestatorul va face toate demersurile pentru 
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completarea/ajustarea/refacerea serviciilor si lucrarilor desfasurate pana 

la momentul aparitiei acestor schimbari si prestarea restului serviciilor si 

lucrarilor neefectuate in baza noilor cerinte legislative. 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 

Formularul 24 dupa cum urmeaza: 

Consideram ca Prestatorul trebuie sa tina cont de aceasta pana la data avizarii 

documentatiei, obligarea Prestatorului la refacerea documentatiei, dupa 

aceasta data fiind vadit injusta. Totodata daca executarea contractului a 

devenit excesiv de oneroasa, consideram ca prevederile art 1271, alin (2) din 

Noul Cod Civil sunt aplicabile. Prin urmare propunem eliminarea acestui risc. 

Raspuns 22 A se vedea Modificarea nr. 14 adoptata de Autoritatea Contractanta in baza 

deciziei CNSC. 

Intrebare 23 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 

ASUMAREA RISCURILOR IDENTIFICATE IN CAIETUL DE SARCINI SI 

PREZENTAREA METODELOR DE PREVENIRE SI COMBATERE A 

ACESTORA, se mentioneaza citam:  

11. Riscul de intarzieri in obtinerea avizelor din partea Autoritatilor 

Romane, ori plangerile aparute in perioada consultatiilor publice (ex. 

probleme de mediu, probleme de patrimoniu cultural, etc) cu impact 

asupra termenului de finalizare si livrare a studiului de fezabilitate sau a 

altor servicii si lucrari solicitate conform caietului de sarcini. 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 

Formularul 24 dupa cum urmeaza: 

Avand in vedere ca situatiile enuntate in cuprinsul punctului 10 sunt situatii 

imprevizibile, independente de culpa Prestatorului, consideram ca transferarea 

riscului catre Prestator este abuziva, prevederile art 1351, alin (3) din Noul 

Cod Civil fiind aplicabile. In aceasta situatie Prestatorul este indreptatit la 

prelungirea duratei termenului de finalizare a documentatiei in cauza. Prin 

urmare propunem eliminarea acestui risc sau corelarea termenului de 12 luni 

indicat pentru finalizarea Contractului. 

Raspuns 23 A se vedea Modificarea nr. 14 adoptata de Autoritatea Contractanta in baza 

deciziei CNSC. 

Intrebare 24 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 

ASUMAREA RISCURILOR IDENTIFICATE IN CAIETUL DE SARCINI SI 

PREZENTAREA METODELOR DE PREVENIRE SI COMBATERE A 

ACESTORA, se mentioneaza citam:  

12. Riscul ca planurile de urbanism in aria de desfasurare a traseului 

proiectului sa nu existe sau sa fie incomplete. Prestatorul este responsabil 

de elaborarea acestora in cazul in care nu exista sau sunt incomplete. 

Costurile suplimentare care vor fi suportate de catre Prestator; 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 

Formularul 24 dupa cum urmeaza: 

-  
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Raspuns 24 Pentru acest risc ofertantul nu a formulat nici o propunere de modificare, 

amendare, completare. 

A se vedea Modificarile nr. 14 si 18 adoptate de Autoritatea Contractanta in 

baza deciziei CNSC. 

Intrebare 25 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 

ASUMAREA RISCURILOR IDENTIFICATE IN CAIETUL DE SARCINI SI 

PREZENTAREA METODELOR DE PREVENIRE SI COMBATERE A 

ACESTORA, se mentioneaza citam:  

13. Riscul sa apara intarzieri si/sau alte dificultati  in obtinerea de catre 

Prestator a tuturor avizelor, acordurilor, permiselor si a autorizatiilor 

necesare, avand in vedere implicarea mai multor autoritati si institutii in 

emiterea acestora, care pot impune diverse conditii si/sau constrangeri. 

Imposibilitatea de obtinere de catre Prestator la timp sau chiar deloc a 

unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera riscuri care pot 

conduce la imposibilitatea de obtinere a Acordului de Mediu sau a altor 

autorizatii necesare, fapt ce ar determina blocarea realizarii proiectului. 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 

Formularul 24 dupa cum urmeaza: 

Avand in vedere ca situatiile enuntare in cuprinsul punctului 12 sunt situatii 

imprevizibile, independente de culpa Prestatorului, consideram ca transferarea 

riscului catre Prestator este abuziva, prevederile art 1351, alin (3) din Noul 

Cod Civil fiind aplicabile. In aceasta situatie Prestatorul este indreptatit la 

prelungirea duratei termenului de finalizare a documentatiei in cauza. Prin 

urmare propunem eliminarea acestui risc sau corelarea termenului de 12 luni 

indicat pentru finalizarea Contractului. 

Raspuns 25 A se vedea Modificarea nr. 14 adoptata de Autoritatea Contractanta in baza 

deciziei CNSC. 

Intrebare 26 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 

ASUMAREA RISCURILOR IDENTIFICATE IN CAIETUL DE SARCINI SI 

PREZENTAREA METODELOR DE PREVENIRE SI COMBATERE A 

ACESTORA, se mentioneaza citam:  

14. Riscul ca in cazul in care Prestatorul ar putea obtine unul sau mai 

multe avize favorabile care contin anumite conditii, unele dintre 

conditii/constrangeri sa se suprapuna si sa nu poata fi corelate / realizate 

concomitent. 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 

Formularul 24 dupa cum urmeaza: 

Suntem de accord cu transferul riscurilor in situatia in care 

conditiile/constringerile/ necorelarile se datoreaza modului in care Prestatorul 

a prestat serviciile. In situatia in care conditiile/constringerile/necorelarile nu 

se datoreaza Prestatorului si reprezinta solicitari suplimentare, Prestatorul va 

fi indreptatit la plata suplimentara a acestor solicitari suplimentare. 

Raspuns 26 A se vedea Modificarile nr. 14 si 19 adoptate de Autoritatea Contractanta in 

baza deciziei CNSC. 
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Intrebare 27 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 

ASUMAREA RISCURILOR IDENTIFICATE IN CAIETUL DE SARCINI SI 

PREZENTAREA METODELOR DE PREVENIRE SI COMBATERE A 

ACESTORA, se mentioneaza citam:  

15. Risc de intarziere din cauza cerintelor speciale formulate de catre 

autoritatea competenta de mediu sau Ministerul Culturii si Patrimoniului 

National, in cazul in care traseul propus va afecta situri arheologice 

cunoscute, identificate sau descoperite in cadrul investigatiilor specifice de 

teren. 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 

Formularul 24 dupa cum urmeaza: 

Avand in vedere ca situatiile enuntare in cuprinsul punctului 14 sunt situatii 

imprevizibile, independente de culpa Prestatorului, consideram ca transferarea 

riscului catre Prestator este abuziva, prevederile art 1351, alin (3) din Noul 

Cod Civil fiind aplicabile. In aceasta situatie Prestatorul este indreptatit la 

prelungirea duratei termenului de finalizare a documentatiei in cauza. Prin 

urmare propunem eliminarea acestui risc sau corelarea termenului de 12 luni 

indicat pentru finalizarea Contractului. 

Raspuns 27 A se vedea Modificarile nr. 14 si 20 adoptate de Autoritatea Contractanta in 

baza deciziei CNSC. 

Intrebare 28 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 

ASUMAREA RISCURILOR IDENTIFICATE IN CAIETUL DE SARCINI SI 

PREZENTAREA METODELOR DE PREVENIRE SI COMBATERE A 

ACESTORA, se mentioneaza citam:  

16. Riscul nerespectarii termenelor stabilite de autoritatile pentru protectia 

mediului privind depunerea documentatiei pentru informarea publicului. 

 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 

Formularul 24 dupa cum urmeaza: 

Avand in vedere ca situatiile enuntare in cuprinsul punctului 14 sunt situatii 

imprevizibile, independente de culpa Prestatorului, consideram ca transferarea 

riscului catre Prestator este abuziva, prevederile art 1351, alin (3) din Noul 

Cod Civil fiind aplicabile. In aceasta situatie Prestatorul este indreptatit la 

prelungirea duratei termenului de finalizare a documentatiei in cauza. Prin 

urmare propunem eliminarea acestui risc sau corelarea termenului de 12 luni 

indicat pentru finalizarea Contractului. 

Raspuns 28 A se vedea Modificarea nr. 14 adoptata de Autoritatea Contractanta in baza 

deciziei CNSC. 

Intrebare 29 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 

ASUMAREA RISCURILOR IDENTIFICATE IN CAIETUL DE SARCINI SI 

PREZENTAREA METODELOR DE PREVENIRE SI COMBATERE A 

ACESTORA, se mentioneaza citam:  

 17. Riscul de intarziere in elaborarea studiilor de evaluare  a 

proprietatilor afectate si a studiilor pedologice, etc., datorita lipsei 

cadastrului general la nivel national, sau dificultatilor in identificarea  
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proprietarilor terenurilor aferente coridorului autostrazii, etc. 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 

Formularul 24 dupa cum urmeaza: 

-  

Raspuns 29 Pentru acest risc ofertantul nu a formulat nici o propunere de modificare, 

amendare, completare. 

A se vedea Modificarile nr. 14 si 21 adoptate de Autoritatea Contractanta in 

baza deciziei CNSC. 

Intrebare 30 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 

ASUMAREA RISCURILOR IDENTIFICATE IN CAIETUL DE SARCINI SI 

PREZENTAREA METODELOR DE PREVENIRE SI COMBATERE A 

ACESTORA, se mentioneaza citam:  

 18. Riscul identificarii incompleta a retelelor de utilitati, care poate conduce 

la intarzieri si costuri suplimentare in realizarea proiectului de autostrada. 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 

Formularul 24 dupa cum urmeaza: 

-  

Raspuns 30 Pentru acest risc ofertantul nu a formulat nici o propunere de modificare, 

amendare, completare. 

A se vedea Modificarea nr. 14 adoptata de Autoritatea Contractanta in baza 

deciziei CNSC. 

Intrebare 31 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 

ASUMAREA RISCURILOR IDENTIFICATE IN CAIETUL DE SARCINI SI 

PREZENTAREA METODELOR DE PREVENIRE SI COMBATERE A 

ACESTORA, se mentioneaza citam:  

19. Riscul de intarziere in implementarea activitatilor conform caietului de 

sarcini datorita observatiilor/cerintelor din partea AMPOST/JASPERS, 

asupra calitatii/nivelului investigatiilor de teren, studiul de trafic, analiza 

cost– beneficiu, studiul de traseu, etc. Modificarile generate de observatiile 

transmise de AMPOST/JASPERS vor fi efectuate de Prestator fara a 

beneficia de costuri suplimentare. 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 

Formularul 24 dupa cum urmeaza: 

Consideram ca observatiile/cerintele din partea AMPOST/JASPERS trebuie 

transmise intr-un interval de timp bine stabilit. Totodata riscul enuntat la 

punctul 18 poate fi asumat doar in situatia in care modificarile generate de 

observatiile transmise de AMPOST/JASPERS sunt datorate culpei 

Prestatorului si nu reprezinta solicitari suplimentare. Propunem adaptarea 

documentelor astfel incat, eventualele observatii/cerinte suplimentare din 

partea AMPOST/JASPERS, care exceed scopul initial al serviciilor sa 

indreptateasca Prestatorul la plata suplimentara pentru aceste solicitari. 

Raspuns 31 A se vedea Modificarea nr. 14 adoptata de Autoritatea Contractanta in baza 

deciziei CNSC. 

Intrebare 32 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 



Page 20  

ASUMAREA RISCURILOR IDENTIFICATE IN CAIETUL DE SARCINI SI 

PREZENTAREA METODELOR DE PREVENIRE SI COMBATERE A 

ACESTORA, se mentioneaza citam:  

20. Riscul neavizarii de catre beneficiar a rapoartelor si livrabilelor 

datorita continutului necorespunzator al acestora si care poate conduce la 

intarzieri in desfasurarea activitatilor specifice de elaborare a Studiului de 

Fezabilitate.  

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 

Formularul 24 dupa cum urmeaza: 

 - 

Raspuns 32 Pentru acest risc ofertantul nu a formulat nici o propunere de modificare, 

amendare, completare. 

A se vedea Modificarea nr. 14 adoptata de Autoritatea Contractanta in baza 

deciziei CNSC. 

Intrebare 33 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 

ASUMAREA RISCURILOR IDENTIFICATE IN CAIETUL DE SARCINI SI 

PREZENTAREA METODELOR DE PREVENIRE SI COMBATERE A 

ACESTORA, se mentioneaza citam:  

21. Riscul privind intarzierea in mobilizarea personalului Prestatorului. 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 

Formularul 24 dupa cum urmeaza:      

-  

Raspuns 33 Pentru acest risc ofertantul nu a formulat nici o propunere de modificare, 

amendare, completare. 

A se vedea Modificarea nr. 14 adoptata de Autoritatea Contractanta in baza 

deciziei CNSC. 

Intrebare 34 In Documentatia de atribuire, sectiunea Sectiunea 2 “Formulare”, 

Formularul nr.22, „MODALITATEA DE REALIZARE A 

INVESTIGATIILOR DE TEREN” se mentioneaza la punctul b): 

„b. Studii geotehnice: 

 Modalitatea de incadrare in categoria geotehnica 

 Modalitatea de investigare a terenului de fundare  

 Modalitatea de realizare a analizelor de laborator 

 Calculul terenului de fundare 

 Calcule de stabilitate 

 Monitorizarea geotehnica 

 Verificarea documentelor geotehnice 

 Defrisarea, inlaturarea arbustilor, realizarea de platforme de 

lucru si drumuri de acces, marcarea punctelor de investigare”. 

In conditiile in care orice lucrare de investigatie de teren (investigatii 

geotehnice)/ orice determinare de laborator geotehnic este obligatorie a se face 

dupa anumite standarde specifice aflate in vigoare specificate chiar de 

Autoritatea Contractanta in Documentatia de Atribuire), va rugam sa 

clarificati care este gradul de detaliere a informatiilor din Formularul nr.22, 
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pct.b) Studii geotehnice, subpunctele referitoare la modalitatea de investigare a 

terenului de fundare si modalitatea de realizare a analizelor de laborator, pe 

care il solicita Autoritatea Contractanta (rezultate asteptate). 

Daca este vorba de modalitatea de investigare expusa pe larg in caietul de 

sarcini pentru fiecare tip de lucrare (drum, pod, podet, rambleu, debleu etc), 

este de la sine inteles ca se vor respecta intocmai cerintele din Caietul de 

Sarcini. 

In cazul in care va referiti la faptul ca se solicita detalierea fiecarei operatiuni 

de investigare geotehnica si de determinari de laborator, va rugam sa acceptati 

ca detalierea modalitatilor de investigare nu trebuie facuta la faza de oferta de 

vreme ce se regaseste in normele, standardele si instructiunile aplicabile care 

sunt deja specificate in CS.        

Raspuns 34 Modalitatea de prezentare a Formularului nr. 22 ramane la latitudinea fiecarui 

ofertant in parte cu conditia introducerii in cadrul acestuia a tuturor informatiilor 

solicitate. Este important ca ofertantii sa mentioneze reglementarile tehnice in 

baza carora se realizeaza studiile respective. 

Intrebare 35 In Documentatia de atribuire, sectiunea Caiet de sarcini, capitolul 4.1.3.5 

Activitati de proiectare, sub-capitolul „Evaluare de impact asupra sigurantei 

rutiere- auditul de siguranta rutiera” se mentioneaza citam: 

„Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere este parte integrantă a 

studiului de fezabilitate al unui proiect 

de infrastructură rutieră, care se construieşte sau se modifică substanţial, se 

realizează potrivit prevederilor 

Legii 265/2008, privind auditul de siguranta rutiera, cu completarile si 

modificarile ulterioare”. 

Pentru auditul de siguranta rutiera, in Legea 265/2008 cu modificarile si 

completarile ulterioare, este prevazut un tarif de audit pentru autostrada de 

50.000 euro/km. Pentru onorariul total echipa auditori pentru faza SF se 

mentioneaza tariful de 1500 euro/ km. 

Va rugam sa precizati: 

a) Care este tariful pentru audit pentru faza SF pe km de autostrada, care 

se va lua in calcul din cei 50.000 euro/km? 

b) Daca onorariul total echipa de auditori pentru faza SF se poate negocia 

de catre ofertant pornind de la valoarea din lege pentru faza SF de 

1500 euro/km.    

Raspuns 35 Tarifele pe km pentru Auditul de Siguranta rutiera la faza SF, se vor calcula in 

conformitate cu Ordinul de Ministru nr. 480/2011. 

Intrebare 36 In Documentaţia de Atribuire, secţiunea Secţiunea 2 „FORMULARE”, 

Formularul nr. 24, „Asumarea riscurilor identificate in caietul de sarcini si 

prezentarea metodelor de prevenire si combatere a acestora” se menţionează, 

la Riscul 12, citam: 

„12. Riscul ca planurile de urbanism in aria de desfăşurare a traseului 

proiectului să nu existe sau sa  fie incomplete. Prestatorul este responsabil de 

elaborarea acestora in cazul in care nu exista sau sunt incomplete. Costurile 

suplimentare care vor fi suportate de către Prestator,” 
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Propunem pentru modificare, amendare si completare, riscul 12 enunţat in 

Formularul 24 dupa cum urmează: 

Având in vedere că situaţiile enunţate in cuprinsul punctului 12 sunt 

independente de culpa Prestatorului, consideram ca transferarea riscului către 

Prestator este abuzivă. In situaţia in care Prestatorul este obligat la elaborarea 

sau refacerea acestora, consideram că acestea reprezintă activităţi 

suplimentare si drept urmare Prestatorul este îndreptăţit la plata suplimentara.     

Raspuns 36 A se vedea Modificarile nr. 14 si 18 adoptate de Autoritatea Contractanta in 

baza deciziei CNSC. 

Intrebare 37 In Documentaţia de Atribuire, Secţiunea 2 „FORMULARE”, Formularul nr. 

24, „Asumarea riscurilor identificate in caietul de sarcini si prezentarea 

metodelor de prevenire si combatere a acestora " se menţionează, la Riscul 5, 

citam: 

„5. Riscul de a întâmpina dificultăţi in efectuarea masuratorilor, studiilor, 

analizelor, investigaţiilor, etc., necesare a fí efectuate pe amplasamentul 

proiectului (relief, acces difícil, etc.) si care pot conduce la întârzieri in 

procesul de proiectare si costuri suplimentare. Nu intra in responsabilitatea 

Beneficiarului crearea pentru Prestator a accesului pentru efectuarea 

masuratorilor/lucrarilor geotehnice sau de alta natura/studiilor, etc.” 

 

Va rugam sa reveniţi asupra deciziei Beneficiarului de a nu sprijini accesul 

Prestatorului in amplasamentul lucrărilor pentru efectuarea măsurătorilor / 

lucrărilor geotehnice, in sensul de a acorda sprijinul dv. pentru accesul 

Prestatorului in amplasamentul lucrărilor astfel incat sa poată realiza 

investigaţiile de teren necesare. 

Practica de pana acum a demonstrat faptul ca fara sprijinul unei autorităţi 

oficiale in cazul de fata al Beneficiarului, Prestatorul nu are nici o autoritate 

in fata deţinătorilor de terenuri pentru a i se permite accesul in vederea 

efectuării investigaţiilor de teren, ajungandu-se adesea la stări conflictuale 

nedorite.   

Raspuns 37 Prestatorul trebuie sa solicite ocuparea temporară a terenului aferent traseului 

studiat sau din vecinătatea acestuia (prelevare de probe, depozitare sau orice alt 

motiv), trebuind să stabilească cu proprietarii de terenuri, ocupanţii şi autorităţi 

locale suprafetele de teren ce trebuie sa fie ocupate in scopul proiectului. 

Prestatorul trebuie sa obtina confirmarea scrisă din partea detinatorului de teren 

cu privire la înţelegere şi la acordul proprietarului / ocupantului; Prestatorul 

trebuie sa isi evalueze acest risc care poate produce întârzieri sau întreruperi care 

pot apare din cauza unor dificultăţi în obţinerea sau folosirea instalaţiilor sau 

ocuparea temporară a terenurilor. In masura in care poate fi util sprijinul 

Beneficiarului, va fi acordat de catre acesta, insa fara a transfera acest risc catre 

Beneficiar. 

De asemenea, a se vedea Modificarea nr. 14 adoptata de Autoritatea 

Contractanta in baza deciziei CNSC. 

Intrebare 38 In Documentaţia de Atribuire, secţiunea III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau 
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profesionala, se specifica: 

„INFORMAŢII PRIVIND SUBCONTRACTANTII SI TERŢII 

SUSŢINĂTORI. Ofertanţii au dreptul de a subcontracta o parte din contract. 

 

In cazul în care ofertanţii vor subcontracta o parte din contract, aceştia au 

obligaţia de a preciza partea/ părţile din contract pe care urmează sa le 

subcontracteze, procentul pe care-l realizează precum si datele de identificare 

ale subcontractantilor propuşi. 

In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, acesta are 

obligatia de a preciza partea/ partile din contract pe care urmeaza sa le 

subcontracteze, procentul pe care il realizeaza, precum si datele de identificare 

ale subcontractantilor propusi. 

a) Va rugam sa confirmaţi faptul ca un subcontractant poate participa cu mai 

mulţi ofertanţi in mai multe proceduri de atribuire pentru SF-uri autostrăzi. 

b) Va rugam sa confirmaţi faptul, ca daca un ofertant isi declara de la faza de 

oferta subcontractantii conform cerinţelor contractuale, depunand toate 

documentele pentru aceştia conform FDA, dar isi rezerva dreptul si 

menţionează explicit in oferta ca va mai putea exista ulterior necesitatea unei 

subcontractari (daca se va dovedi ca necesara pe parcurs), acest ofertat este 

considerat eligibil. 

Menţionam ca subcontractantii declaraţi ulterior atribuirii contractului vor fi 

supuşi aprobării Beneficiarului, conform prevederilor clauzelor contractuale. 

Raspuns 38 Vor fi respectate prevederile Documentatiei de atribuire, inclusiv prevederile din 

cadrul Conditiilor de contract.    

Intrebare 39 Traseu autostrada - asigurare continuitate traseu 

Va rugam sa aveţi amabilitatea de a defini potenţialilor ofertanţi, punctele 

obligatorii de început de proiect si sfârşit de proiect, astfel incat sa fie 

asigurata continuitatea fiecărui traseu de autostrada cu tronsonul de 

autostrada care va fi studiat / proiectat de către alti Prestatori.   

Raspuns 39 Pentru a se asigura continuitatea traseului pentru contractul sus mentionat trebuie 

sa se aiba in vedere corelarea cu traseele de autostrata a caror Studii de 

Fezabilitate sunt deja realizate/urmeaza a fi realizate si anume: 

- Autostrada Targu Mures - Ditrau; 

- Autostrada Targu Neamt (Pascani) – Iasi - Ungheni 

Intrebare 40 In Documentaţia de atribuire, secţiunea Caiet de sarcini, Cap. 6. LOGISTICA 

SI PLANIFICARE, sub-punctul. 6.2 Data de începere si Perioada de 

implementare, se menţionează citam : 

«- Serviciile vor fí indeplinite de catre Prestator intr-o perioada de 12 luni de la 

data inceperii contractului. Datele calendaristice privind transmiterea 

documentelor elaborate, sunt: 

1. Raportul de Inceput va fi înaintat pentru aprobarea finala la Beneficiar 

in termen de 1 luna de la data de începere. 

2. Rapoarte de progres lunare 

3. Studiul de Fezabilitate preliminar -3 luni de la începere. 

4. Studiul de Fezabilitate final - 4 luni de la începere 
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5. Rapoarte financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Studiului 

geotehnic/Studiului Arheologic/Studiului EIA/Raportului de Audit de 

Siguranţa Rutiera/Studiului de fezabilitate Final 

6. Raportul de finalizare a serviciilor - 12 luni de la începere 

7. Raportul financiar Final - 14 zile de la aprobarea Raportului de 

Finalizare a serviciilor»  

Consideram relevant sa enumerăm etapele si termenele procedurale conform 

prevederilor ordinului nr. 135 din 10 februarie 2010 (ordinul 135/2010) 

privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra 

mediului pentru proiecte publice şi private: 

1. Depunerea Notificării 

Art. 9 - (1) In termen de 10 zile de la primirea notificării - decizia privind 

necesitatea demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului 

prin depunerea memoriului de prezentare. 

2. Depunerea Memoriului de Prezentare 

Art. 11. - (1) In termen de 15 zile de la depunerea memoriului de prezentare, 

autoritatea competentă pentru protecţia mediului comunica decizia de 

incadrare. 

3. Informarea publicului 

Art. 12. - (3) In termen de 3 zile de la luarea deciziei etapei de încadrare 

autoritatea competentă pentru protecţia mediului publică pe pagina de internet 

proiectul deciziei etapei de încadrare şi anunţul 

(5) Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul 

deciziei etapei de incadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunţului 

în presă. 

(6) In termen de 10 de zile de la primirea comentariilor/observaţiilor 

justificate ale publicului interesat la proiectul deciziei etapei de încadrare, 

autoritatea competentă pentru protecţia mediului invită membrii comisiei de 

analiză tehnică să participe la adoptarea deciziei etapei de încadrare. 

4. Definirea domeniului evaluării 

Art. 14. - (1) In termen de 10 zile de la comunicarea deciziei etapei de 

incadrare a proiectului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului 

derulează etapa de definire a domeniului evaluării 

5. Elaborarea Raportului privind Impactul asupra mediului 

Art. 17. - (1) In termen de 5 zile de la primirea de către autoritatea competenta 

pentru protecţia mediului a raportului privind impactul asupra mediului 

stabileşte, de comun acord cu titularul proiectului, oportunităţile de participare 

a publicului la luarea deciziei legate de proiect - Anunţ - Dezbatere publica 

care va avea loc cu cel puţin 20 de zile mai târziu  

Art. 22. - In termen de 20 de zile de la şedinţa de dezbatere publică, autoritatea 

competentă pentru protecţia mediului analizează 

comentariile/opiniile/observaţiile publicului interesat. 

6. Elaborarea răspunsurilor la observaţiile publicului interesat 

Art. 23. - (1) In termen de 10 de zile de la primirea de la titularul proiectului a 

răspunsurilor la comentariile/opiniile/observaţiile publicului interesat 
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autoritatea competenta decide emiterea acordului de mediu  

(2) In termen de 15 zile de la luarea deciziei autoritatea competentă pentru 

protecţia mediului comunică titularului decizia luată şi transmite acestuia 

anunţul public  

(4) Observaţiile publicului interesat se primesc in termen de 5 zile. 

Acordul de mediu se emite numai daca nu mai sunt observaţii din partea 

publicului. In caz contrar se reiau termenele prevăzute la pct 6. 

CONCLUZII: 

• Rezulta deci ca termenul legal pentru care autoritatea competenta pentru 

protecţia mediului derulează procedura de mediu este de 128 zile. FARA a 

considera perioadele de timp necesare elaborării documentaţiilor necesare 

pentru derularea fiecărei etape procedurale (Notificare, Memoriu de 

Prezentare, Raportul privind Impactul asupra mediului, Răspunsurile la 

observaţiile publicului, etc). 

• De asemenea Studiul de impact asupra Mediului poate fi realizat numai 

dupa stabilirea soluţiilor tehnice din cadrul Studiului de Fezabilitate care in 

conformitate cu cerinţe Caietului de Sarcini trebuie predat in 3 luni de la 

Ordinul de incepere a contractului. 

• In consecinţa cele 128 de zile care reprezintă un minim de timp pentru 

evaluarea impactului asupra mediului trebuiesc adăugate la cele 3 luni de 

realizare a SF-ului care conduc la o perioada de minim 7,5 luni necesara 

finalizării studiului intitulat de Evaluarea Impactului Asupra Mediului. 

• Proiectul se incadreaza in categoria activităţilor si/sau instalaţiilor cu 

impact semnificativ asupra mediului, menţionat in Anexa nr. 1 (pct 8.a) si 22) 

la Hotărârea nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice şi private asupra mediului. 

• Datorita complexităţii obiectivului, este evident ca evaluarea impactului 

asupra mediului va fi o activitate laborioasa care necesita o perioada lunga de 

timp. 

• Elaborarea Raportului la Studiul de Impact asupra Mediului incepe odată 

cu elaborarea Studiului de Fezabilitate dar se finalizează dupa aceasta, 

deoarece trebuie sa fie analizate in detaliu toate soluţiile alternative, inclusiv 

soluţia recomandata de concluziile Studiului de Fezabilitate, din punct de 

vedere al impactului asupra mediului. 

• Procedura in sine de obţinere a Acordului de mediu este o procedura 

costisitoare din punct de vedere al timpului. Termenele procedurale sunt 

prevăzute in Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a 

evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private. 

• In condiţiile in care raportul de mediu este finalizat, emiterea Acordului de 

mediu poate dura cel puţin 4 luni pentru proiectele cu impact semnificativ 

asupra mediului, neluand in calcul perioadele pentru consultaţii publice, 

răspunsurile la observaţiile publicului sau alte dificultăţi intampinate 

necuantificabile ca perioade de timp. 

• Desi lucrările se pot regasi in interiorul ariilor protejate, trebuie luata in 

considerare si decizia probabila a autorităţii competente pentru protecţia 
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mediului de solicitare a efectuării studiului de Evaluare Adecvata, decizie care 

ar complica si ar mari ca timp etapele procedurale; 

• Elaborarea Studiului de evaluare adecvata necesita o perioada de 7-9 luni, 

in funcţie de caracteristicile ariei protejate de interes comunitar posibil a fi 

afectata de implementarea proiectului. Pentru elaborarea acestui studiu sunt 

necesare activităţi de teren si studii ştiinţifice riguroase. 

 

Conform graficului de eşalonare a serviciilor prezentat de Beneficiar in 

Caietul de Sarcini, Prestatorul are obligaţia de a preda Studiul de Fezabilitate 

final - 4 luni de la începerea serviciilor. Pe acesta cale, va rugam sa corelaţi 

termenul de predare al Studiului de Fezabilitate Final cu obţinerea Acordului 

de Mediu. 

Raspuns 40 A se vedea Modificarea nr. 9 adoptata de Autoritatea Contractanta in baza 

deciziei CNSC.    

Intrebare 41 In Documentaţia de atribuire, secţiunea Formulare, Formular nr. 26 - 

Formular propunere financiara, Anexa nr. C la Formularul nr. 26 - 

BUGETUL CONTRACTULUI, se menţionează la poz. 8, citam : 

„8. BUGET PUBLICITATE (suma provizionata) 5.000 lei fara TVA » 

Având in vedere ca bugetul prevăzut de către Beneficiar pentru activitatea de 

publicitate prevede o suma fixa de 5.000 lei fara TVA, va rugam sa clarificaţi 

ce se întâmpla (cine si de unde se vor suporta costurile adiţionale) in cazul in 

care ofertele aferente realizării acestei activităţi depăşesc bugetul impus de 

către Beneficiar?                  

Raspuns 41 In conformitate cu specificatiile din Caietul de Sarcini, Prestatorul trebui sa 

realizeze 50 de brosuri, 30 de afise, 50 de pliante si 50 de mape. Suma de 5000 

de lei fara TVA este una care acopera atat costul de machetare cat si costul de 

printare al materialelor.  

Beneficiarul a ajuns la aceasta suma in urma analizarii unor oferte de preturi 

(disponibile in mediul online la momentul lunii aprilie 2014) pentru toate 

materialele solicitate prin caietul de sarcini. 

In consecinta, aceasta suma de 5000 de lei fiind una provizionata, nu poate fi 

depasita. In cazul in care Prestatorul nu se incadreaza in bugetul alocat, orice alta 

cheltuiala va fi suportata din surse proprii. 

Intrebare 42 In Documentaţia de atribuire, secţiunea Caiet de sarcini, Cap. 4.1.3.4. 

INVESTIGAŢII DE TEREN, se menţionează: 

La baza analizei si fundamentării selecţiei alternativelor/opţiunilor de traseu 

potenţiale vor sta si investigaţiile de teren preliminare si/sau detaliate acolo 

unde este necesar. Prestatorul va fundamenta, documenta si prezenta 

Beneficiarului, metodologiile utilizate si selectate in efectuarea investigaţiilor 

de teren precum si a nivelului acestor investigaţii (preliminar sau detaliat). 

Pentru varianta optima recomandata de către Prestator si avizata de 

Beneficiar se vor realiza investigaţii de teren detaliate, care sa asigure un grad 

de încredere ridicat asupra viabilităţii traseului optim recomandat, soluţiilor 

tehnice si structurilor definite in cadrul Studiului de Fezabilitate, in vederea 

minimizării si/sau eliminării riscurilor de teren aferente (geotehnice, 
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arheologice, hidrologice, topografice, utilităţi, etc). 

 

Facem referire la elaborarea studiilor geotehnice si a investigaţiilor de teren 

detaliate pe varianta optima de traseu autostrada. 

1. Va rugam confirmaţi faptul ca toti operatorii economici care vor 

prezenta oferte, sunt obligaţi sa oferteze cantităţile de lucrari menţionate in 

cadrul Anexei 4 - Cost studiul geotehnic, asa cum au fost ele definite pentru 

fiecare categorie de lucrari: podeţe, poduri, drum, consolidări, etc. 

2. Va rugam sa clarificaţi ce se intampla in situaţia dupa atribuirea 

contractului către un Prestator, in situaţia in care dupa aprobarea traseului 

final de autostrada, studiul geotehnic elaborat cu respectarea cerinţelor din 

„ANEXA 1 - CERINŢE PRIVIND STUDIUL GEOTEHNIC" la Caietul de 

sarcini, prevede cantităţi pentru fiecare categorie de lucrări (podeţe, poduri, 

drum, consolidări, etc), investigaţii geotehnice, etc, diferite in plus ori in minus 

fata de cele impuse prin Anexa 4 -Cost studiul geotehnic?  

Ex.: varianta de traseu finala aprobata prevede un nr. mai mic s-au mai mare 

de podeţe/km decât cele impuse prin „sheet-ul" podeţe din cadrul Anexei 4 - 

Cost studiul geotehnic.               

Raspuns 42 1. Operatorii economici vor prezenta obligatoriu oferte pentru cantitatile din 

cadrul anexei; 

2. In Anexa 1 a Caietului de Sarcini la pct. 3.9 se prevede modalitatea de 

actiune in cazul necesitatii unei suplimentari, respectiv responsabilitatea 

deciziei asupra executarii de investigatii suplimentare este in sarcina 

Prestatorului care inainte de a lua  aceasta decizie va inainta Beneficiarului o 

documentatie justificativa din care sa rezulte necesitatea acestei suplimentari 

si va executa foraje suplimentare numai dupa aprobarea Beneficiarului. 

In cazul in care pe varianta de traseu finala, rezulta un numar mai mic de podete / 

km, etc., decat cele mentionate in Anexa 4, plata se va realiza pentru 

investigatiile efectiv executate. 

Intrebare 43 
In Documentaţia de Atribuire, secţiunea „Caiet de sarcini” se menţionează la: 

Capitolul 4.1.3.4 punctul Identificarea Utilitatilor Publice 

Prestatorul va realiza verificarea amanuntita a retelelor de utilitati publice 

care vor fi afectate de lucrarile de constructie de autostrazi atat pentru cele 

prevăzute in Certificatul de Urbanism, cat si pentru celelalte utilitati 

identificate ulterior, identificând titularii/detinatorii de utilitati care au reţele 

amplasate in zona unde se vor desfasura lucrările de execuţie ale obiectivului 

si va transmite beneficiarului datele pentru a se realiza notificarea 

deţinătorilor de Utilitati, pentru eliberarea amplasamentului conform Legii 

255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica. 

Prestatorul va obţine avizele de principiu de la deţinători de utilitati, pentru 

care va întocmi documentaţiile aferente, respectiv studii de soluţie 

(coexistenta), avizul de principiu fiind emis pentru soluţia de 

relocare/protejare cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic. 

Documentaţia va conţine si suprafeţele de teren afectate de către 
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mutarea/protejarea reţelelor de utilitati, care vor fi induse in coridorul de 

expropriere pentru lucrările de infrastructura rutiera (autostrada). 

Prestatorul va identifica toate suprafeţele de teren afectate de utilitati si le va 

trece in coridorul de expropriere astfel incat in execuţie sa se diminueze 

sansele apariţiei unor suprafeţe de teren suplimentare. Acolo unde proprietarii 

de utilitati vor solicita un proiect de specialitate sau un studiu de coexistenta. 

Prestatorul va efectua aceste studii si este obligatoriu sa le estimeze si sa le 

prevada in oferta sa financiara, rambursarea acestor cheltuieli nu cade in 

sarcina Beneficiarului daca se doveste ca nu au fost realizate, orice cheltuiala 

legata de utilitati sau de obţinerea avizelor pentru utilitati cade in sarcina 

Prestatorului. 

Iar la capitolul 4.1.3.8. AUTORIZAŢII, AVIZE SI ACORDURI, se 

mentioneaza: 

Prestatorul va elabora in conformitate cu prevederile legale in vigoare, 

documentaţiile necesare obţinerii Certificatelor de Urbanism, va depune 

documentatiile întocmite tuturor administratiilor locale si judeţene ale căror  

teritorii vor fi ocupate de traseul Proiectului si va obţine in numele 

Beneficiarului Certificatele de Urbanism necesare, indusiv cu documentatiie 

necesare avizate „spre neschimbare" de către emitent. 

Prestatorul răspunde de obţinerea autorizatiilor, acordurilor, licenţelor si 

avizelor necesare ca urmare a Proiectului final al Prestatorului. 

Prestatorul va verifica cu atentie toate conditiile impuse in Certificatul de 

Urbansim, in special conditiile referitoare la restricţiile impuse de planurile de 

amenajare teritoriala deja aprobate, precum si condiţiile menţionate in avizele 

si acordurile pe care le va obţine. In urma obţinerii certificatelor de Urbanism, 

Prestatorul este responsabil pentru elaborarea imediata a oricăror 

documentaţii de specialitate necesare in conformitate cu cele prevăzute de 

legea romana in vigoare si va obţine in numele Beneficiarului toate avizele, 

acordurile, permisele si a autorizaţiile necesare realizarii Proiectului. 

Pentru obţinerea avizelor de utilitati (Electrica, Transelectrica, Romtelecom, 

Transgaz, CEZ, Ministerul Cultura si Patrimoniului National, etc.) sunt 

solicitate studii de specialitate si studii de coexistenta, C.N.A.D.N.R. nefiind 

abilitata sa intocmeasca aceste studii drept umare este necesar incheierea unor 

contracte cu proiectanti sau instituii legale abilitate (in cazul studiilor de 

arheologie) de specialitate, aceasta sarcina revine Prestatorului. 

Durata de obţinere a avizelor pentru coexistenta (studii de coexistenta) a 

diferitelor reţele de utilitati cu traseul viitoarei autostrazi nu poate fi controlat 

de către Prestator. Din experienţele noastre anterioare pe alte proiecte, 

procesul de avizare de la depunerea documentaţiei si pana la obţinerea 

avizului de la deţinătorul de utilitati este de circa 2 - 2,5 luni. 

Luând in considerare faptul ca avizele si acordurile se vor obţine doar pentru 

varianta aprobata, termenul pentru obţinerea avizelor de amplasament de la 
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deţinătorii de utilitati decurge de la avizarea in CTE a variantei de traseu 

aprobate. 

Prestatorul va proceda, spre exemplu, la elaborarea documentaţiilor pentru 

obţinere aviz de amplasament conform Ordinului ANRE nr. 48/2008. Pentru a 

obţine avizul de amplasament este necesar ca in documentaţia ce se depune la 

deţinător sa se anexeze in copie certificatul de urbanism si studiu de 

coexistenta. In funcţie de detinator, perioadele de obtinere a avizelor variaza 

de la detinator la detinator asa cum am mentionat anterior. 

Spre exemplu: pentru obţinere aviz amplasament de la Transelectrica durata 

de obţinere a avizului se calculeaza dupa cum urmeaza: 

-in termen de 5 zile 

De la data înregistrări cererii pentru emiterea avizului de amplasament 

CNTEE- Transelectrica SA - Sucursala de Transport verifica documentaţia 

depusa de Prestator 

-in termen de 15 zile de la data înregistrării cererii pentru avizul de 

amplasament si a documentaţiei complete se emite avizul de amplasament. In 

cazul in care rezulta ca necesar un studiu de soluţie, Prestatorul trebuie sa 

comande la CNTEE - Transelectrica SA acest sudiu. Termenul de elaborare 

este de 3 luni pentru instalatii cu tensiunea de 110kV sau mai mare, respectiv 

maxim 1 luna pentru instalatii de medie sau joasa tensiune. 

Având in vedere cele menţionate mai sus, corelat cu termenele de predare a 

SF-ului Preliminar care este la 3 luni de la inceperea contractului si tinand 

cont ca durata de obţinere a avizului nu poate fi controlata de către Prestator 

avand in vedere faptul ca acesta trebuie sa respecte legislaţia in vigoare, va 

rugam sa acceptati extinderea in concordanta a duratei de predare a SF-ului 

Preliminar.     

Raspuns 43 A se vedea Modificarile nr. 1, nr. 3, nr. 9, nr. 10, nr. 11, nr. 12 si nr. 30 

adoptate de Autoritatea Contractanta in baza deciziei CNSC. 

Intrebare 44 In Documentaţia de Atribuire, secţiunea Contract de servicii, la Articolul 27 

Plaţi, se prevede citam:  

27.5. (1) Plata studiilor geotehnice se va face in conformitate cu preturile 

prezentate in Formularul de Propunere financiara - Anexa III a 

Contractului de Servicii si in baza numărului de foraje si probe per 

foraj/sondaj supuse analizei de laborator pe fiecare categorie de foraj si pe 

fiecare categorie de lucrări (podeţe, poduri, tunete, viaducte, pasaje, 

consolidări, drum, etc) si in baza numărului de foraje/sondaje realizate 

pentru fiecare categorie de lucrări (podeţe, poduri, tunete, viaducte, pasaje, 

consolidări, drum, etc) in functie de tipul de relief, de lungimea traseului si 

de activitatile necesare întocmirii studiului geotehnic. 

(2) Plata studiilor geotehnice, in cuantum de maxim 35% din Preţul 

Contractului, se poate realiza si prin plaţi intermediare/partiale lunare. In 

funcţie de stadiul de realizare a lucrarilor de foraje si analizelor de 
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laborator, in baza fiselor de foraj si buletinelor de laborator, se pot reafiza 

plaţi lunare in cuantum de maxim 20% din Preţul Contractului. Fisele de 

foraj si buletinele de laborator se vor transmite la sfarsitul fiecărei luni, 

insotite de catre un Raport financiar. Cuantumul de maxim 15% din Preţul 

Contractului se va plaţi in baza studiilor geotehnice finale, asa cum este 

specificat in Anexa I - Caietul de sarcini. 

In conformitate cu prevederile din Caietul de Sarcini si din modelul de 

Contract de servicii, procentul de 35% din pretul contractului de servicii, 

reprezinta valoarea maxima acceptata pentru studiile geotehnice, ceea ce este 

o valoare rezonabila. 

Din evaluarile noastre, bazate pe costuri unitare obţinute de la mai mulţi 

ofertanti de specialitate, respectând solicitările Autoritatii Contractante cu 

privire la numărul minim de investigatii geotehnice impus prin formularele 

din Documentaţia de Atribuire si in conformitate cu prevederile din Caietul de 

Sarcini, valoarea studiilor geotehnice depăşeşte cu mult procentul de 35% 

impus de către Autoritatea Contractanta. 

Având in vedere cele menţionate mai sus, va rugam sa acceptati optimizarea 

numărului de investigaţii geotehnice pe baza coroborării informaţiilor obţinute 

prin investigaţii prevăzute a acceptate prin caietul de Sarcini, respectiv: 

-foraje 

-penetrări dinamice, 

-sondaje electrice verticale, 

precum si utilizând alte metode de investigare directa si indirecta.     

Raspuns 44 A se vedea Modificarile adoptate de Autoritatea Contractanta in baza deciziei 

CNSC. 

Intrebare 45 
In Documentaţia de Atribuire, secţiunea Contract de servicii, la Articolul 27 

Plaţi, se prevede citam: 

27.1. Platile se vor face în lei, în contul (bancar/de trezorerie) notificat de 

Prestator Beneficiarului. 

Platile vor fi efectuate conform următorului tabel: 

2.Plati intermediare pe baza acceptaţii de către Beneficiar a următoarelor 

studii, insotite de Rapoartele financiare aprobate aferente fiecărui 

studiu:..........reprezentând 45% din Preţul Contractului din care: 

- Studii geotehnice - reprezentând 35% din Pretul  Contractului 

- Studii de evaluare a Impactului asupra Mediului - reprezentând 3% din 

Preţul Contractului. 

- Studiul de arheologie - reprezentând 7% din Preţul Contractului 

Va rugam sa confirmaţi faptul ca studiile urmatoare: 

- Studii geotehnice - reprezentând 35% din Pretul  Contractului 
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- Studii de evaluare a Impactului asupra Mediului - reprezentând 3% din 

Preţul Contractului. 

 - Studiul de arheologie - reprezentând 7% din Preţul Contractului 

au ca plafon maxim procentele stabilite prin contract de către Autoritatea 

Contractanta si acestea nu pot fi depăşite.      

Raspuns 45 
A se vedea Modificarile adoptate de Autoritatea Contractanta in baza deciziei 

CNSC. 

Intrebare 46 In Documentaţia de Atribuire, secţiunea Caiet de sarcini, capitolul 4.1.3.5 

Activitati de proiectare, sub-capitolul „Evaluarea de impact asupra siguranţei 

rutiere-auditul de siguranta rutiera” se menţionează citam: 

„Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere este parte integrantă a 

studiului de fezabilitate al unui proiect de infrastructură rutieră, care se 

construieşte sau se modifică substanţial, se realizează potrivit prevederilor 

Legii 265/2008, privind auditul de siguranţa rutiera, cu completarile si 

modificările ulterioare.” 

In conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini, Evaluarea de impact 

asupra siguranţei rutiere-auditul de siguranta rutiera cade in sarcina 

Prestatorului. 

De asemenea, se solicita ca Auditul de Siguranţa a Circulaţiei sa fie elaborat 

de către un Expert de Audit de Siguranţa Rutiera care trebuie sa detina 

Certificat de Auditor de Siguranţa Rutiera din partea ARR. 

Ca urmare, ne-am adresat A.R.R. prin scrisoarea CØ7O2/22.05.2014 si am 

primit răspunsul ARR consemnat in scrisoarea nr.13502/25.05.2014. Ataşam 

solicitarea noastra precum si răspunsul primit. 

Avand in vedere raspunsul ARR, va rugam sa revizuiti cerinţele din Caietul de 

Sarcini cu privire la „Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere-auditul de 

siguranţa rutiera” astfel incat sa putem respecta cadrul legal, respectiv 

prevederile Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranţa rutiera, modificata 

si completata prin Legea nr. 125/2012.       

Raspuns 46 La realizarea evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere – auditul de siguranta 

rutiera, se vor respecta prevederile Legii nr. 265/2008, privind gestionarea 

sigurantei rutiere pe infrastructura rutiera, modificata si completata prin Legea 

nr. 125/2012, privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2010, pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranta 

rutiera. 

Totodata, Prestatorul va fi imputernicit / mandatat de catre Autoritatea 

Contractanta si va obtine in numele acesteia raportul privind evaluarea de impact 

asupra sigurantei rutiere – auditul de siguranta rutiera. Costurile aferente vor fi  

pretuite de catre Prestator in cadrul Anexei 5 la Propunerea Financiara. 

Intrebare 47 
In secţiunea Formulare din Documentatia de Atribuire, Propunerea 

Financiara este insotita de Anexe referitoare la costul studiilor incluse in 
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studiul de fezabilitate, inclusiv si Anexa 4 - Cost studiu geotehnic. 

Anexa 4 - Cost studiu geotehnic, trebuie completata utilizând tabelele Excel 

puse la dispoziţie. Va rugam sa confirmaţi daca acestea se vor completa 

utilizând strict formulele de calcul incorporate si fara rotunjiri.        

Raspuns 47 
Toate Anexele trebuie completate utilizand formulele de calcul incorporate. 

Intrebare 48 
Documentatia de Atribuire, sectiunea Contract de servicii, Articolul 5 

Durata Contractului de Servicii, conform dispozitiilor art.5.1 din Contract, 

durata contractului este de 12 luni de la Data de incepere a Contractului. 

Prin Caietul de Sarcini, art. 4.1.3.8. „Autorizatii, avize si acorduri” (pag. 50 

din Caietul de Sarcini) se solicita ca Prestatorul sa mentina in termenele de 

valabilitate orice aviz/acord/autorizatie pana la semnarea contractului de 

executie lucrari. 

Avand in vedere aceste cerinte, va rugam sa ne precizati modalitatea in care 

Prestatorul poate mentine autorizatiile, avizele si acordurile valabile, atat 

timp cat contractul are o valabilitate de 12 luni?      

Raspuns 48 In Contractul de servicii, art. 43 “Plata taxelor” se completeaza si va avea 

urmatorul continut: 

“Articolul 43 Plata taxelor 

43.1 Plata taxelor se va face conform prevederilor in vigoare ale legislatiei 

romane. 

43.2 Taxele si/sau tarifele percepute de catre Autoritati/Detinatorii de utilitati 

etc. pentru eliberarea avizelor/ acordurilor vor fi achitate de catre Prestator in 

numele Beneficiarului, si ulterior rambursate de catre Beneficiar, in baza 

documentelor justificative. 

 43.3 Contravaloarea intocmirii tuturor studiilor (exceptie facand studiul de 

evaluare adecvata daca traseul va trece prin Situri Natura 2000) si 

documentatiilor necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor sunt incluse 

in Pretul Contractului”. 

 

Titlul art. 5 “Durata Contractului de servicii” din Contractul de servicii se 

modifica si devine: “Durata de prestare a serviciilor”. 

 

In vederea corelarii cu modificarea punctului 4.1.3.8 din Caietul de Sarcini asa 

cum a fost dispusa prin decizia CNSC, art. 11.6 din Contractul de servicii se 

modifica si va avea urmatorul continut: 

"Art. 11.6. Prestatorul este responsabil de a mentine in termenele de valabilitate, 

orice aviz, acord, permis si orice aprobare si/ sau autorizatie pana la semnarea 

contractului de executie lucrari, dar nu mai tarziu de expirarea contractului de 

servicii." 

De asemenea, a se vedea Modificarile nr. 1, nr. 3, nr. 9, nr. 10, nr. 11, nr. 12, 

nr. 13 si nr. 30 adoptate de Autoritatea Contractanta in baza deciziei CNSC. 
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Intrebare 49 
Documentaţia de Atribuire, secţiunea Contract de servicii, Articolul 5 Durata 

Contractului de Servicii, la Articolul 5.3 se prevede ca „Data de începere a 

Contractului de servicii va fi notificata de către Beneficiar după data intrării 

in vigoare a Contractului, sub conditia îndeplinirii integrale si in mod 

cumulativ a cerinţelor prevăzute la art. 5.2 din Contractul de servicii. Pana la 

data specificata in Notificarea Beneficiarului, Prestatorul va fi mobilizat atât 

din punct de vedere al personalului cat si din punct de vedere al 

echipamentetor/utilajelor necesare desfăşurării activităţii." 

Având în vedere lipsa unui termen concret pentru data de începere a 

Contractului, raportat la data intrării in vigoare a contractului, vă rugăm să 

ne precizaţi cine va suporta costurile generate de mobilizarea personalului si a 

echipamentelor, costuri ce nu pot fi cuantificate prin oferta?      

Raspuns 49 
A se vedea Modificarea nr. 31 adoptata de Autoritatea Contractanta in baza 

deciziei CNSC. 

Intrebare 50 
Documentaţia de Atribuire, secţiunea Contract de servicii, Articolul 8 

Subcontractare, conform depoziţiilor art. 8.1. „Cerinţe de Raportare”, punctele 

3 si 4 din Caietul de Sarcini, Studiul de Fezabilitate Preliminar se va preda in 

termen de 3 luni de la începere si Studiul de Fezabilitate Final se va preda in 

termen de 4 luni de la începerea contractului. Studiul de Fezabilitate Final 

trebuie sa cuprindă si toate observaţiile Beneficiarului, agenţiei Jaspers, 

AMPOST si alte autorităţi implicate, Auditul de Siguranţa Rutiera, rezultatul 

consultaţiilor publice, ale tertilor si ale autorităţilor de mediu, etc. (pag.66 din 

Caietul de Sarcini). 

Având in vedere aceste cerinţe, vă rugăm să ne precizaţi modalitatea de calcul 

utilizata de Autoritatea Contractantă prin care aceasta a ajuns la impunerea 

termenului de 4 luni pentru predarea Studiului de fezabilitate Final? 

Raspuns 50 
A se vedea Modificarile nr. 1, nr. 3, nr. 9, nr. 10, nr. 11, nr. 12 si nr. 30 

adoptate de Autoritatea Contractanta in baza deciziei CNSC. 

Intrebare 51 
Documentaţia de Atribuire, secţiunea Contract de servicii, Articolul 8 

Subcontractare, conform articolul 8.2. din Contract „Beneficiarul, cu 

respectarea prevederilor Articolului 6 din prezentul Contract de Servicii, va 

notifica decizia sa Prestatorului în termen de 30 de zile de la data primirii 

notificării, motivând decizia sa in cazul respingerii aprobării.” 

Va rugăm să ne prezentaţi justificarea termenului de 30 de zile pentru 

aprobarea subcontractorului, ţinând cont de faptul că termenul pentru 

elaborarea Studiului de Fezabilitate Final este de 4 luni. 

Raspuns 51 
A se vedea Masura de remediere nr. 2. 

Intrebare 52 
Documentaţia de Atribuire, secţiunea Contract de servicii, Articolul 8 

Subcontractare, conform articolul 8.12 din Contract „In situaţia în care 
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Prestatorul a declarat că îşi va îndeplini o parte din obligatiile contractuale cu 

sprijinul unor subcontractanţi, va fi respectată în totalitate această obligaţie.” 

Va rugam sa ne precizaţi cum poate prestatorul sa respecte aceasta clauza in 

situaţia in care, din motive independente de culpa Prestatorului, 

subcontractanţii se regăsesc in imposibilitatea de a presta serviciile pentru 

care au fost nominalizaţi (faliment/deces, retragerea autorizaţiei, etc). 

Raspuns 52 
A se vedea Masura de remediere nr. 4. 

Intrebare 53 
Documentaţia de Atribuire, secţiunea Contract de servicii, Articolul 8 

Subcontractare, conform articolul 8.13 din Contract „In situaţia în care este 

necesară inlocuirea unui subcontractant, Prestatorul are obligatia de a nu 

încheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre 

ofertanţii declaraţi necâştigători/terţii susţinatori/subcontractanţii acestora în 

cadrul procedurii de atribuire”. 

Va rugăm să ne precizaţi dacă autoritatea contractanta a avut in vedere ca in 

anumite domenii specifice de activitate din aria complexa a proiectului 

serviciile pot fi executate doar de câţiva prestatori autorizati care fie sunt 

foarte puţini, fie au exclusivitate. 

Raspuns 53 
A se vedea Masura de remediere nr. 5. 

Intrebare 54 
Documentaţia de Atribuire, secţiunea Contract de servicii, Articolul 13 

Conflictul de interese, conform articolul 13.2 din Contract „In vederea 

înlăturării oricărui dubiu, Părţile convin că înlocuirea oricărui membru al 

personalului Prestatorului decurgând dintr-un conflict de interese va fi 

considerată o nerespectare a obligaţiilor contractuale ale acestuia, caz în care 

acesta va fi obligat la plată către Beneficiar a unei penalităţi în cuantum de 

0,1% din Preţul Contractului pentru fiecare persoană inlocuită."  

Va rugăm să ne precizaţi prevederile legale in temeiul carora beneficiarul 

poate aplica această penalitate Prestatorului pentru o situaţie care nu este sub 

controlul Prestatorului, cu atât mai mult cu cat măsura înlocuirii acelui 

membru al personalului Prestatorului este impusa de către autoritatea 

contractanta prin Contract. 

Raspuns 54 
A se vedea Modificarea nr. 33 adoptata de Autoritatea Contractanta in baza 

deciziei CNSC. 

Intrebare 55 
Documentaţia de Atribuire, secţiunea Contract de servicii, Articolul 19 

inlocuirea personalului, conform articolul 19.5 din Contract „In situaţia in 

care un membru al personalului cheie trebuie înlocuit, persoana inlocuitoare 

trebuie să îndeplinească aceleasi criterii de calificare solicitate in 

Documentaţia de Atribuire. Prestatorul va transmite Beneficiarului, pentru 

verificare si aprobare o copie a CV-ului acestuia si a documentelor 

justificative prin care demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare. In 
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cazul respingerii acestora, Beneficiarul va notifica in scris motivele 

respingerii. In caz de respingere, Beneficiarul va fi îndreptăţit sa solicite 

Prestatorului, iar acesta va fi obligat la plata unor penalităţi de intarziere in 

cuantum de 0,05% pe zi de întârziere din Preţul Contractului care vor curge 

de la data comunicării respingerii personalului propus si pana la data 

aprobării de către Beneficiar a unor experţi propuşi de Prestator care sa 

indeplinească criteriile de calificare prevăzute in Documentaţia de Atribuire.” 

Va rugam să precizaţi un termen precis in care Beneficiarul sa notifice in scris 

Prestatorului motivele respingerii. Propunem un termen de maxim 3 zile 

lucratoare de la data informării primite din partea Prestatorului cu privire la 

expertul propus spre aprobare, sub sancţiunea decăderii Benenficiarului din 

dreptul de a mai respinge expertul. 

Raspuns 55 
A se vedea Masura de remediere nr. 6. 

Intrebare 56 
Documentaţia de Atribuire, secţiunea Contract de servicii, Articolul 21 

Modificarea Contractului de Servicii, conform articolului 21.2 din Contract  

„Beneficiarul va avea dreptul sa se opună deciziei Prestatorului cu privire la 

contul bancar.” 

Vă rugăm să ne precizaţi temeiul legal în baza căruia Autoritatea Contractantă 

poate impune Prestatorului un anumit cont bancar.    

Raspuns 56 
A se vedea Masura de remediere nr. 8. 

Intrebare 57 
In Contractul de Servicii la cap. 19.9 se precizeaza: 

"În situatia în care se constată, ulterior semnării contractului, că personalul 

propus de către Prestator în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale 

potrivit prezentului contract, este implicat în cadrul altor proiecte ale 

Beneficiarului, atunci acesta are obligaţia de a lua măsurile necesare în 

vederea înlocuirii acestuia. Înlocuirea personalului Prestatorului se va efectua 

potrivit prevederilor articolului 19 din Contractul de Servicii.” 

Va rugam sa precizaţi daca personalul Prestatorului implicat în cadrul altor 

proiecte ale Beneficiarului IN PERIOADA DE NOTIFICARE A 

DEFECŢIUNILOR (GARANŢIE) si pentru care se poate prezenta justificare 

privind certitudinea acoperirii obligaţiilor conform cerinţelor tuturor 

proiectelor, intra sub incidenţa acestei prevederi. 

Raspuns 57 
In conformitate cu prevederile Fisei de Date, punctul III.2.3.a) Capacitatea 

tehnica si/sau profesionala - Capacitatea profesionala - Cerintele nr. 1 - 9: 

„Ofertantul va prezenta urmatoarele: (...) 2. Formularul nr. 16 "Declaratie de 

disponibilitate" completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 

„Formulare” si semnat de de catre expertul propus de ofertant pentru 

indeplinirea criteriului (...).” 

La punctul 3 din cadrul Formularului nr. 16 "Declaratie de disponibilitate" din 
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Volumul 1 Sectiunea 2 „Formulare” din Documentatia de Atribuire pentru 

contractul sus mentionat este urmatoarea mentiune: 

„Confirm că voi fi disponibil/a pe intreaga perioada de desfasurare a 

activitatilor ce imi revin in cadrul contractului: „Revizuire Studiu de 

Fezabilitate pentru Autostrada Ditrau – Targu Neamt” 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in 

Declaratii » din Codul Penal referitor la " Declararea necorespunzătoare a 

adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei 

unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei 

consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 

împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se 

pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ". 

 

Potrivit art. 27.4 lit. a) din Contractul de Servicii sus mentionat: 

“Valorile mentionate in tabelul de la articolul 27.1 reprezinta sumele maximale 

ce pot fi platite de catre Beneficiar in baza Rapoartelor transmise in 

conformitate cu prevederile Anexei I - Caietul de sarcini, insotite obligatoriu de 

documentele relevante privind: 

a) PERSONALUL: pontajele expertilor vizate de catre reprezentantii 

Beneficiarului, sarcinile îndeplinite, activitatile prestate/lucrarile executate și 

zilele efectiv lucrate de către fiecare expert.” 

Facem cunoscut operatorilor economici interesati de participarea la procedura de 

achizitie publica sus mentionata prevederile art. 112 alin. (1), art. 114 alin. (1) si 

art. 121 alin. (2) din Codul Muncii: 

Art. 112 “(1) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a 

timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.” 

Art. 114 “(1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 

de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.” 

Art. 121 „(2) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilită potrivit 

prevederilor art. 114 sau 115, după caz, este interzisă, cu excepţia cazului de 

forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor 

accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident.” 

De asemenea, ofertantii care doresc sa nominalizeze personal cheie implicat in 

cadrul altor proiecte ale Beneficiarului vor tine cont de cele mentionate mai sus, 

precum si de continutul Declaratiei pe care au semnat-o in cadrul respectivului 

proiect. 

In cazul in care personalul cheie a semnat o „Declaratie de exclusivitate si 

disponibilitate” pentru proiectul respectiv, facem cunoscut ca aceasta a fost 

semnata sub sanctiunea faptei de „Fals in Declaratii” prevazuta de art. 292 

din Codul Penal. Prin urmare, orice incalcare a prevederilor art. 292 din Codul 
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Penal este susceptibila de sanctiunea prevazuta in cadrul acestui articol. 

 

De asemenea, 1 se vedea Modificarea nr. 40 adoptata de Autoritatea 

Contractanta in baza deciziei CNSC. 

Intrebare 58 
In Fisa de date la Capacitatea profesionala Cerinta 4 se solicita: "IV Specialist 

Geotehnica si Fundatii cu diploma de inginer al unei Facultati/ Universitati in 

domeniul constructiilor". 

Avand in vedere ca geotehnica este o "ramura a geologiei" si ca nu este o 

facultate ci o materie de studiu care face parte din programa mai multor 

institutii de invatamant superior, va rugam sa precizati daca cerinta de studii 

este indeplinita pentru absolventii Institutelor de Petrol si Gaze si a 

Facultatilor de Geologie. 

Raspuns 58 
A se vedea Raspunsul nr. 9 din prezenta clarificare. 

Intrebare 59 In Caietul de Sarcini Anexa 1 „Cerinte privind studiul geotehnic” este inclusa 

o „Lista cu standarde si normative aplicabile”. 

In aceasta lista sunt recomandate si normative internationale (BS si ASTM). O 

parte dintre acestea se suprapun sau sunt paralele cu standardele romanesti 

aplicabile si in vigoare. De exemplu: 

STAS 1913/4 – 1986 Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate 

ASTM D4318 – 98 – Standard Test Method for Liquid Limit, Plastic Limit, and 

Plasticity Index of Soils 

BS 1377 – 2:1990 – Methods of test for Soils for civil engineering purposes. 

Part 2: Classification tests  

Va rugam sa clarificati care este baza legala, romaneasca si europeana, pentru 

aplicarea acestor standarde internationale in cadrul acestui Proiect. 

De asemenea va rugam sa clarificati, in cazul suprapunerii standardelor (cum 

este in exemplul prezentat) care dintre acestea au prioritate si care dintre 

acestea se vor aplica in acest Proiect.   

Raspuns 59 
Asa cum se mentioneaza in Caietul de Sarcini  - Anexa nr.1 Cerinte privind 

Studiul Geotehnic, Lista cu Standarde si Norme Aplicabile: ”Pentru buna 

indeplinire a obiectivelor impuse prin proiect, se va respecta legislatia europeana 

si cea nationala (primara si secundara) in vigoare”. 

Astfel, standardele si normativele aplicabile in cadrul proiectului mai sus 

mentionat sunt cele specifice, in vigoare, in Romania. 

Intrebare 60 
Va solicitam sa clarificati prevederea din Fisa de date conform careia: 

"Autoritatea Contractanta VA EXCLUDE din procedura de atribuire orice 

ofertant care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire, sau care 

are ca ofertanti asociati, subcontractanti, terti sustinatori, experti, persoane 

fizice sau juridice implicate in elaborarea documentatiei de atribuire, persoane 

mentionate de Autoritatea Constractanta in prezenta Fisa de Date a Achizitiei, 
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numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentatiei de atribuire 

este de natura sa distorsioneze concurenta" 

Astfel, va rugam sa clarificati in ce masura distorsioneaza concurenta, cu 

consecinta excluderii, depunerea de oferte si/ sau participarea ca si ofertant 

asociat, subcontractant, tert sustinator, de catre entitatile implicate in 

intocmirea documentatiei tehnico-economice inclusa in documentatia de 

atribuire (studiu de fezabilitate), precum si de catre entitatile controlate sau 

sub controlul acestora, membrii ai aceluiasi grup, asociatii, subcontractorii si/ 

sau partenerii de afaceri ai acestora. 

Va rugam sa specificati daca oricare dintre aceste entitati poate depune o 

oferta in cadrul acestei proceduri sau poate participa ca ofertant asociat, 

subcontractant, tert sustinator. 

Raspuns 60 In conformitate cu prevederile art. 41 din OUG 34/2006 cu modificarile si 

completarile ulterioare, „Orice operator economic are dreptul de a participa, 

individual sau intr-un grup de operatori economici, la procedura de atribuire”. 

De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 67 din OUG 34/2006 cu 

modificarile si completarile ulterioare, „Persoana fizica sau juridica care a 

participat la intocmirea documentatiei de atribuire are dreptul, in calitate de 

operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar 

numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire 

nu este de natura sa distorsioneze concurenta”. 

Pe cale de consecinta, prevederile art. 66 din OUG 34/2006 cu modificarile si 

completarile ulterioare, si anume „Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, 

autoritatea contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a 

evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si/sau 

manifestarea concurentei neloiale”, vor deveni incidente doar in masura in care 

se demonstreaza ca operatorul economic care a participat la elaborarea Studiului 

de Fezabilitate se afla in posesia unor informatii pe care ceilalti participanti la 

procedura de atribuire a unui contract ulterior de proiectare sau supervizare nu le 

poseda, iar aceste informatii creeaza un avantaj initial, menit sa conduca la 

defavorizarea celorlalti operatori economici. 

Intrebare 61 In caietul de sarcini – Capitolul 7 – Cerinte privind Personalul si baza 

Tehnico-Materiala – Alti experti, se mentioneaza necesitatea unor 

"Verificatori atestati (drum, pod, consolidari, Af, etc)". 

Care este rolul si sarcinile detaliate ale acestor experti? 

In ce faza este necesara interventia acestor Verificatori atestati? 

Putem nominaliza orice verificator atestat, sau trebuie nominalizat un 
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verificator atestat inscris in "Lista verificatorilor de proiecte atestati de MDRT, 

actualizata periodic, structurata pe judete". 

Raspuns 61 Conform caietului de sarcini – Capitolul 7 – Cerinte privind Personalul si baza 

Tehnico-Materiala – Alti experti, verificatorii de proiect vor avea 

responsabilitatea verificarii documentelor de proiectare si a studiilor de 

specialitate in conformitate cu legislatia in vigoare, pe toata perioada derularii 

serviciilor de elaborare a studiilor de fezabilitate. 

Acestia trebuie sa fie inscrisi in "Lista verificatorilor de proiecte atestati de 

MDRT, actualizata periodic, structurata pe judete". 

 

 

  

 

 


