MASURI DE REMEDIERE,

in conformitate cu prevederile art.256° alin.(1) din OUG 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare, aferente procedurii de achizitie publica

“Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Ditrau - Targu Neamt”

MASURA DE REMEDIERE NR. 1
Modificarea si completarea articolului 5.3 dupa cum urmeaza:

,Art.5.3 "Data de incepere a Contractului de servicii va fi notificata de catre Beneficiar dupa
data intrarii in vigoare a Contractului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data
intrarii in vigoare a contractului, sub conditia indeplinirii integrale si in mod cumulativ a
cerintelor prevazute la art. 5.2 din Contractul de servicii. Pana la data specificata in
Notificarea Beneficiarului, Prestatorul va fi mobilizat atat din punct de vedere al personalului
cat si din punct de vedere al echipamentelor / utilajelor necesare desfasurarii activitatii. Data
de incepere din notificare nu poate depasi 4 luni de la data emiterii notificarii.
Beneficiarul este exonerat de orice costuri suplimentare pentru aceasta perioada.”

MASURA DE REMEDIERE NR. 2

Modificarea articolului 8.2 dupa cum urmeaza:

Art. 8.2 “Prestatorul trebuie sa solicite aprobarea prealabild in scris a Beneficiarului inainte
de incheierea unui contract de subcontractare. Aceasta aprobare va fi acordata avandu-se
in vedere serviciile care urmeaza a fi subcontractate si identitatea subcontractantului propus.
Introducerea/inlocuirea unui subcontractor nu trebuie sd conduca la modificarea propunerii
tehnice sau financiare initiale. Beneficiarul, cu respectarea prevederilor Articolului 6 din
prezentul Contract de Servicii, va notifica decizia sa Prestatorului in termen de 10 zile de la
data primirii notificarii, motivand decizia sa in cazul respingerii aprobarii.”

MASURA DE REMEDIERE NR. 3
Eliminarea articolului 8.11 din Contractul de servicii.

MASURA DE REMEDIERE NR. 4
Eliminarea articolului 8.12 din Contractul de servicii.
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MASURA DE REMEDIERE NR. 5
Modificarea articolului 8.13 dupa cum urmeaza:

"Art. 8.13 In situatia in care este necesaréd inlocuirea unui subcontractant, Prestatorul are

obligatia de a nu incheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre
ofertantii declarati necastigatori in cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract de
servicii, intrucét nerespectarea acestei obligatii este considerata indicator de frauda potrivit
prevederilor OUG nr. 66/2011 cu modificari si completari ulterioare.”

MASURA DE REMEDIERE NR. 6
Modificarea articolului 19.5 din Contractul de servicii dupa cum urmeaza:

Art. 19.5 “In situatia in care un membru al personalului cheie trebuie inlocuit, persoana
inlocuitoare trebuie sa indeplineasca aceleasi criterii de calificare solicitate in Documentatia
de Atribuire. Prestatorul va transmite Beneficiarului, pentru verificare si aprobare o copie a
CV-ului acestuia si a documentelor justificative prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor
de calificare. In cazul respingerii acestora, Beneficiarul va notifica in scris motivele
respingerii. In caz de respingere, Beneficiarul va fi indreptatit sa solicite Prestatorului, iar
acesta va fi obligat la plata unor penalitati de intarziere in cuantum de 0,01% pe zi de
intarziere din Pretul Contractului care vor curge de la data comunicarii respingerii
personalului propus si pana la data aprobarii de catre Beneficiar a unor experti propusi de
Prestator care sa indeplineasca criteriile de calificare prevazute in Documentatia de
Atribuire.”

MASURA DE REMEDIERE NR. 7

Modificarea articolului 19.8 din Contractul de servicii dupa cum urmeaza:

Art. 19.8 Aprobarea si/sau inlocuirea expertilor se va putea face, in termen de 10 zile, cu
respectarea prevederilor relevante din Contract si din Anexa | - Caietul de Sarcini si va face
obiectul unui Ordin Administrativ al Managerului de Proiect din partea Beneficiarului cétre
Prestator. Dupa aprobarea fiecarui expert de cétre Beneficiar, Prestatorul va notifica
Beneficiarul asupra datei de mobilizare a expertului.”
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MASURA DE REMEDIERE NR. 8

Modificarea articolului 21.2 din Contractul de servicii dupa cum urmeaza:

LArt. 21.2 “Beneficiarul va notifica in scris Prestatorul cu privire la numele si adresa
Managerului de Proiect. Prestatorul va notifica in scris Beneficiarul cu privire la numele si
adresa persoanei sale de contact si a contului bancar. Prestatorul trebuie sa utilizeze
formularul specific indicat in Anexa IV pentru notificarea sau modificarea contului sau bancar
sau un formular similar.”

MASURA DE REMEDIERE NR. 9

Modificarea articolului 26.2 din Contractul de servicii dupa cum urmeaza:

Art. 26.2 “Beneficiarul, in termen de 20 zile de la primirea Rapoartelor sau documentelor
mentionate in Anexa | - Caietul de Sarcini, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la
acestea, cu indicarea motivelor in cazul respingerii Rapoartelor si a documentelor
Justificative sau al solicitarii unor modificari si/sau completari.”

MASURA DE REMEDIERE NR. 10

Modificarea articolului 26.5 (2) din Contractul de servicii dupa cum urmeaza:

JArt. 26.5 (2) Studiul de Fezabilitate Final va fi considerat acceptat de catre Beneficiar
numai dupa obtinerea Acordului de mediu, a avizelor de la art. 26.5 (1) si numai dupa
aprobarea Raportului financiar mentionat in Anexa | — Caietul de sarcini de catre Beneficiar
in baza documentelor justificative (inclusiv a tuturor documentelor care fac parte din Studiul
de Fezabilitate Final). Raportul Financiar mentionat la Anexa I- Caietul de Sarcini va fi
prezentat spre aprobare dupa obtinerea Acordului de Mediu si avizelor de la art. 26.5(1).”

MASURA DE REMEDIERE NR. 11
Eliminarea articolului 27.8 (1) din Contractul de servicii

MASURA DE REMEDIERE NR. 12

Modificarea articolului 31.3 din Contractul de servicii dupa cum urmeaza:

"Art. 31.3 In cazul in care, din diferite motive este necesara suspendarea contractului de
servicii, pe toata perioada suspendarii Contractului de Servicii, Beneficiarul nu are obligatia
de a efectua nici o plata catre Prestator, cu exceptia platilor aferente serviciilor prestate
anterior suspendarii.”
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MASURA DE REMEDIERE NR. 13
Eliminarea articolului 33.2 din Contractul de servicii.

MASURA DE REMEDIERE NR. 14
Eliminarea articolului 35.4 din Contractul de servicii.

MASURA DE REMEDIERE NR. 15
Eliminarea articolului 36.8 din Contractul de servicii.

MASURA DE REMEDIERE NR. 16
Modificarea articolului 37.1 din Contractul de servicii dupa cum urmeaza:

“Art. 37.1 In urma unui preaviz de 14 zile acordat Beneficiarului, Prestatorul poate rezilia
Contractul de Servicii daca Beneficiarul suspenda derularea Serviciilor sau a oricarei parti a
acestora pentru mai mult de 12 luni pentru motive nespecificate in Contractul de Servicii sau
independente de culpa Prestatorului.”

MASURA DE REMEDIERE NR. 17
Eliminarea articolului 38.6 din Contractul de servicii.

MASURA DE REMEDIERE NR. 18
Eliminarea articolului 39.3 din Contractul de servicii.

MASURA DE REMEDIERE NR. 19

In ceea ce priveste aspectele atacate de contestatori cu privire la prevederile Caietului de
Sarcini Autoritatea Contractanta propune ca masura de remediere completarea paragrafului
al saselea de la punctul 3.2 din Caietul de sarcini cu urmatorul subparagraf dupa cum
urmeaza:

LPrestatorul isi va asuma riscurile generale identificate de Beneficiar prin participarea sa la
procedura de achizitie publica precum si prin semnarea contractului si nu va avea nicio
pretentie in cazul aparitiei acestora sau a altora neidentificate mai jos dar posibil sa apara,
cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti. Lipsa culpei va trebui
sa fie dovedita de catre Prestator.”
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MASURA DE REMEDIERE NR. 20

Autoritatea Contractanta propune ca masura de remediere inlocuirea paragrafului de la
punctul 4.1.3.8 din Caietul de sarcini, care are urmatorul continut:

LPrestatorul este responsabil de a mentine in termenele de valabilitate, orice aviz, acord,
permis si orice aprobare si/sau autorizatie pana la semnarea contractului de executie lucrari”

Cu urmatorul paragraf:

,Prestatorul are obligatia obtinerii in numele Beneficiarului a avizelor, acordurilor, permiselor,
aprobarilor si/sau autorizatiilor in conditiile prevederilor Legii 50/1991 cu modificarile si
completarile ulterioare, coroborate cu art. 26, cap.6 din Legea 255/2010 (care prevede
urmatoarele: ,Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizatiile sunt
valabile pana la finalizarea executarii lucrarilor pentru care au fost eliberate, respectiv pana
la eliberarea procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor’)”.
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