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DIRECŢIA ACHIZITII PUBLICE 
 
 

 

CLARIFICAREA �R.1  

la DOCUME�TATIA DE ATRIBUIRE a contractului: 
„Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Targu Mures-Ditrau” 

 

 

Intrebare 1 In Documentatia de Atribuire, sectiunea Fisa de Date, se mentioneaza: 
Modul de prezentare a ofertei 

1. CERI&TE OBLIGATORII PRIVI&D GARA&TIA DE 
PARTICIPARE. Garantiile de participare care au un cuantum mai 
mare decat cel solicitat de Autoritatea Contractanta vor fi acceptate la 
prezenta procedura de achizitie publica cu conditia respectarii atat a 
prevederilor legale in vigoare cat si a cerintelor Documentatiei de 
Atribuire. Garantia de participare poate fi constituita:  

• FIE prin virament bancar in conturile C&AD&R SA deschise la BCR 
SUCURSALA U&IREA: RO67 R&CB 0082 0080 9408 0001 LEI sau RO13 
R&CB 0082 0080 9408 0003 EUR. In acest caz, Ordinul de Plata, cu viza 
bancii emitente, va fi prezentat in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu 
mentiunea « conform cu originalul », intr-un plic sigilat exterior atasat 
pachetului ce contine oferta. Ofertantul trebuie sa realizeze viramentul bancar 
in timp util, luand in calcul, daca este cazul, si durata transferurilor 
interbancare. Autoritatea Contractanta va verifica ulterior sedintei de 
deschidere a ofertelor existenta sumelor in contul C&AD&R. Ordinul de plata 
emis in alta limba decat romana va fi insotit de traducerea autorizata in limba 
romana.  
• FIE prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate 
bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in 
cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitata in Documentatia 
de atribuire, precum si in conformitate cu modelele prezentate in 
Documentatia de Atribuire, Sectiunea 2 „Formulare” - Formularul nr. B1/ B2 
„Garantia de Participare”.  
 
Garantia de participare TREBUIE ELIBERATA I& &UMELE 
OFERTA&TULUI si va fi emisa la solicitarea unuia dintre asociati, mai 
multor asociati sau a tuturor asociatilor.  
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In cazul unei garantii de participare emise de catre o societate de asigurari se 
va prezenta si POLITA DE ASIGURARE/ CO&TRACTUL DE ASIGURARE 
in original insotita de DOVADA PLATII I&TEGRALE a politei de asigurare/ 
contractului de asigurare. Polita de asigurare/ contractul de asigurare precum 
si dovada platii integrale a politei de asigurare/ contractului de asigurare 
emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in 
limba romana.  
ATE&TIE! In cazul in care Ofertantul este reprezentat de o Asociere de 
operatori economici, este obligatorie completarea in continutul garantiei de 
participare la sectiunea „ofertant – denumire/ numele” a numelui Asocierii cu 
nominalizarea tuturor membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de 
Asociere. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi 
prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba 
romana. Garantia de participare va fi prezentata separat, intr-un plic sigilat, 
nefiind inclusa in coletul sigilat ce contine oferta, aceasta atasandu-se la 
coletul sigilat. 
 
Va rugam sa clarificati daca in cazul unei asocieri, garantia de participare 
poate fi constituita din bucati prin emiterea mai multor scrisori de garantie de 
participare la licitatie emise in numele a doi sau mai multi asociati, care prin 
cumul ating pragul valoric si indeplinesc in totalitate solicitarile Autoritatii 
Contractante.    

Raspuns 1 Conform Fisei de Date , Sectiunea IV. 4.3 Modul de prezentare al ofertei „ 
“Garantia de participare TREBUIE ELIBERATA I& &UMELE 
OFERTA&TULUI si va fi emisa la solicitarea unuia dintre asociati, mai multor 
asociati sau a tuturor asociatilor”.  
In cazul unei asocieri, Garantia de participare poate fi constituita din mai 

multe Garantii de Participare emise la solicitarea unui sau mai multor 

asociati, avand forma si continutul solicitat in Documentatia de Atribuire, 

DAR VA FIE ELIBERATA I� �UMELE OFERTA�TULUI, iar valoarea 

totala rezultata din insumarea garantiilor prezentate I� �UMELE 

OFERTA�TULUI trebuie sa fie cea solicitata prin Fisa de Date. 

Intrebare 2 In Documentatia de atribuire, sectiunea Fisa de Date, punctul III.2.2) 
Capacitate economica si financiara se mentioneaza: 
Cerinta nr. 2. 
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca la momentul semnarii contractului va 
avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de 
credit confirmate de societati bancare/ societati finantatoare/ institutii 
finantatoare in valoare de minim: 5.000.000 Lei sau echivalent, suma 
suficienta pentru a realiza cash-flowul de executie a contractului pentru o 
perioada 2 luni. 
 
Ofertantul va prezenta: 
“Scrisoarea de Recomandare” (Formularul nr. 13 din Sectiunea 2 
„Formulare” – Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire) ce va fi emisa de 
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catre o societate bancara/ societate finantatoare/ institutie finantatoare in 
original. 
&ota 1: Ofertantii pot prezenta Formularul nr. 13 "Scrisoare de 
recomandare" si in alt format decat cel pus la dispozitie, cu conditia ca 
documentul prezentat sa cuprinda toate informatiile solicitate. 
 
Va rugam sa aveti amabilitatea de a confirma faptul ca Formularul nr. 13 
“Scrisoarea de Recomandare” se va prezenta de la faza de oferta.   

Raspuns 2 Conform Fisei de Date a Achizitie, sectiunea III.2.2 Capacitate economica si 
financiara, Cerinta 2, Modalitate de indeplinire: „Ofertantul va prezenta 

Scrisoarea de Recomandare” (Formularul nr. 13 din Sectiunea 2 „Formulare” 

– Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire) ce va fi emisa de catre o societate 

bancara/ societate finantatoare/ institutie finantatoare in original. 

&ota 1: Ofertantii pot prezenta Formularul nr. 13 "Scrisoare de recomandare" 

si in alt format decat cel pus la dispozitie, cu conditia ca documentul prezentat 

sa cuprinda toate informatiile solicitate [...]”.  
 
Cerinta nr. 2 de la Capacitatea economica si financiara trebuie indeplinita 

de la etapa ofertarii.  

Ofertantii vor prezenta Formularul nr. 13 “Scrisoare de Recomandare” in 

conformitate cu solicitarile din Documentatia de atribuire. 

 
De asemenea, in conformitate cu prevederile Fisei de date a achizitiei – cap. 
IV.4.3) - Modul de prezentare a ofertei : "5. MODUL DE PREZE&TARE A 
DOCUME&TELOR DE CALIFICARE.", Ofertantii au dreptul de a prezenta 

initial o "declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal prin 
care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost 
solicitate in Documentatia de Atribuire, declaratie care va fi insotita de o 
ANEXA in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul 
concret de indeplinire a respectivelor criterii asa cum au fost solicitate de catre 
Autoritatea Contractanta, precum si de urmatoarele formulare incluse in 
Sectiunea 2 „Formulare”:  Formularul 1 "Informaţii generale despre ofertant 
unic/ ofertant asociat", Formularul 2 "Formular de identificare financiara", 
Formularul 3 "Imputernicire", Formularul 4 "Informatii despre asociere", 
Formularul 5 "Acord de asociere", Formularul 7A/ 7B "Angajament ferm" 
(dupa caz), Formularul 10 "Declaratia: Certificat de participare la licitaţie cu 
ofertă independentă", Formularul 11 "Declaratie privind neincadrarea in 
prevederile art. 691 din OUG 34/ 2006 cu modificarile si completarile ulterioare". 

Intrebare 3 In Documentatia de atribuire, sectiunea Fisa de Date, punctul 5. MODUL DE 
PREZE&TARE A DOCUME&TELOR DE CALIFICARE, se mentioneaza:  
Documentele de calificare trebuie sa contina urmatoarele:  
• FIE declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul legal prin 
care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost 
solicitate in Documentatia de Atribuire, declaratie care va fi insotita de o 
A&EXA in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul 
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concret de indeplinire a respectivelor criterii asa cum au fost solicitate de catre 
Autoritatea Contractanta, precum si de urmatoarele formulare incluse in 
Sectiunea 2 „Formulare”:  Formularul 1 "Informaţii generale despre ofertant 
unic/ ofertant asociat", Formularul 2 "Formular de identificare 
financiara,…..,” 
Va rugam sa aveti amabilitatea de a confirma daca in cazul unei asocieri, 
Formularul nr. 2 “Formularul de identificare financiara” se va prezenta de 
catre fiecare dintre membrii asocierii sau numai de catre lider.  

Raspuns 3 In cazul unei Asocieri, Formularul nr. 2 “Formularul de identificare financiara” 
va fi completat si prezentat doar de catre liderul Asocierii, conform Notei din 
cuprinsul Formularului nr. 2 din Sectiunea 2 „Formulare” al Documentatiei de 
Atribuire. 

Intrebare 4 In Documentatia de atribuire, sectiunea Contract de servicii, la Articolul 29 
Garantia de buna executie, se prevede citam: 
 
„29.1 Prestatorul trebuie sa furnizeze o scrisoare de garantie de buna executie. 
Garantia de buna executie a contractului asigura Beneficiarul de indeplinirea 
cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. 
29.2 Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii 
suferite de Beneficiar in executarea prezentului Contract de Servicii sau in 
cazul rezilierii contractului din motive imputabile Prestatorului, precum si in 
cazul prejudiciilor produse din vina Prestatorului in executarea Serviciilor 
prevazute in contract ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care 
prejudiciul produs Beneficiarului este mai mare decat cuantumul Garantiei de 
buna executie, Prestatorul este obligat sa despagubeasca Beneficiarul integral 
si intocmai. 
 
29.3 Beneficiarul se obliga sa elibereze Garantia de participare numai dupa ce 
Prestatorul a facut dovada constituirii Garantiei de buna executie in forma si 
cuantumul agreat de Beneficiar. 
29.4 Garantia de buna executie se prezinta in original, in 15 zile de la data 
semnarii Contractului.  
29.5 Garantia de buna executie este egala cu 10% din Valoarea Contractului 
de Servicii, fara TVA si se constituie prin scrisoare de garantie de buna 
executie emisa în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de 
asigurări, in forma prevazuta in Anexa IV a Contractului de Servicii care 
devine anexă la contract....” 
 
Va rugam sa clarificati daca in cazul unei asocieri, garantia de buna executie 
poate fi constituita din bucati prin emiterea mai multor scrisori de garantie de 
participare la licitatie emise in numele a doi sau mai multi asociati, care prin 
cumul ating pragul valoric si indeplinesc in totalitate solicitarile Autoritatii 
Contractante.           

Raspuns 4 In conformitate cu prevederile Fisei de date, pct. III.1.1.b): "Ofertantul declarat 
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castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de 
buna executie a contractului, in original, in cuantum de 10% din valoarea de 

contract acceptata, fara TVA, constituita in conformitate cu prevederile art. 90, 

alin (1) – (3) din HG 925/2006 si completata conform Formularului nr. C1/ C2 

din Sectiunea 2 „Formulare” - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire. 

Garantia de buna executie se va prezenta Autoritatii Contractante în termen de 

maxim 15 zile de la semnarea contractului." 
In conformitate cu prevederile Fisei de date, pct. IV.4.3: - 2. Informatii privind 
asocierea: "&ota 1: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, 

inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu 

prevederile articolului 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile 

ulterioare.". Acest aspect este mentionat si la pct. III.1.3 din Fisa de date a 
achizitiei. 
 
In conformitate cu prevederile art. 29.1 din Contractul de servicii, "Prestatorul 

trebuie sa furnizeze o scrisoare de garantie de buna executie." 
 
Astfel, in cazul in care Ofertantul declarat castigator este o asociere, garantia 
de buna executie va fi constituita prin emiterea unei singure scrisori de 
garantie de buna executie, I& &UMELE ASOCIERII, cu nominalizarea 
tuturor membrilor Asocierii, in conformitate cu Acordul de Asociere. 
Drept urmare, garantia de buna executie nu poate fi constituita prin emiterea 
mai multor scrisori de garantie. 

Intrebare 5 In Documentatia de atribuire, sectiunea Contract de servicii, la Articolul 30 
Garantia pentru returnarea avansului, se prevede citam: 
“30.1 În cazul în care Prestatorul solicită avans, acesta trebuie să furnizeze o 
Scrisoare de Garanţie pentru Returnarea Avansului în conformitate cu 
prevederile HG nr. 264/2003, cu modificările si completările ulterioare si Legii 
500/2002, cu modificările si completările ulterioare. Această garanţie pentru 
returnarea avansului trebuie să rămână în vigoare până când va fi restituită 
de către Beneficiar conform articolului 30.” 
Va rugam sa aveti amabilitatea de a clarifica daca in cazul unei asocieri, 
scrisoarea de returnare a avansului poate fi constituita din bucati prin 
emiterea mai multor scrisori de returnare a avansului emise in numele a doi 
sau mai multi dintre asociati, care prin cumul ating pragul valoric si 
indeplinesc in totalitate solicitarile Autoritatii Contractante.    

Raspuns 5 In conformitate cu prevederile Fisei de date, pct. IV.4.3: - 2. Informatii privind 
asocierea: "&ota 1: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, 

inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu 

prevederile articolului 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile 

ulterioare.". Acest aspect este mentionat si la pct. III.1.3 din Fisa de date a 
achizitiei. 
 
In conformitate cu prevederile art. 30.1 din Contractul de servicii, "In cazul in 

care Prestatorul solicita avans, acesta trebuie sa furnizeze o Scrisoare de 
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garantie pentru returnarea avansului in conformitate cu prevederile HG nr. 

264/ 2003, cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr. 500/2002, cu 

modificarile si completarile ulterioare." 
 
Astfel, in cazul in care Ofertantul declarat castigator este o Asociere, garantia 
pentru returnarea avansului va fi constituita prin emiterea unei singure 
scrisori de garantie pentru returnarea avansului I& &UMELE ASOCIERII, 
cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii in conformitate cu Acordul de 
Asociere. 

Intrebare 6 In Documentatia de atribuire, sectiunea Contract de servicii, la Articolul 14  
Asigurari de risc profesional, medicale si de securitatea muncii, se prevede 
citam: 
“14.1 Pe perioada executării Contractului de Servicii, Prestatorul va incheia 
asigurare medicală, pentru sine si pentru ceilalti salariati sau personal 
contractat de acesta in baza Contractului de Servicii.  
Beneficiarul nu isi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale si 
de sănătate ale Prestatorului ori ale personalului salariat sau contractant, 
inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu. 
 
14.2 In termen de 15 de zile de la semnarea Contractului de Servicii, 
Prestatorul va incheia si va mentine in vigoare o polită de asigurare sau polite 
de asigurare cu despăgubire integrală pentru o sumă asigurată care va fi egala 
cu Pretul Contractului, asigurare care va acoperi in integralitate perioada de 
prestare a Contractului de servicii, precum si următoarele aspecte: 
a) risc profesional; 
b) raspunderea Prestatorului in caz de imbolnăvire ori accident de muncă al 
salariatilor, incluzand costurile repatrierii pe motive de sănătate; 
c) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Beneficiarului 
utilizat pentru executarea Contractului de Servicii; 
d) răspunderea civilă in eventualitatea accidentelor provocate tertilor ori 
Beneficiarului, ori salariatilor ori agentilor Beneficiarului, ca urmare a 
executării Contractului de Servicii; 
e) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare 
a unei accidentări fizice in legătură cu Contractul de Servicii; 
f) asigurare de răspundere civilă auto pentru autoturismele conduse în 
România de către Prestatorul sau personalul angajat al acestuia sau de către 
Subcontractanti, cu o acoperire conform prevederilor legii aplicabile; 
g) asigurare de răspundere profesională, acoperind suma totală a plătilor în 
baza contractului pentru remuneratie si cheltuieli rambursabile. 
In termen de 20 de zile de la semnarea Contractului de Servicii, Prestatorul va 
furniza Beneficiarului polita de asigurare sau politele de asigurare, in 
original, insotita/insotite de dovada platii integrale a acestora. In caz contrar, 
Beneficiarul este indreptatit sa aplice penalitati in cuantum de 200,00 lei 
pentru fiecare zi de intarziere. 
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14.3 Prestatorul va furniza dovezi ale politei de asigurare si ale plătilor 
periodice ale primelor de asigurare fără intarziere, oricand i se va solicita de 
către Beneficiar ori de către Managerul de Proiect. 
 
14.4 Prestatorul va lua măsuri de securitate privind personalul său, salariat ori 
contractat, ori familiile acestora ce locuiesc in Romania, in functie de gradul 
de pericol fizic cu care sunt confruntati. 
 
14.5 Prestatorul va fi răspunzător de monitorizarea nivelului de risc fizic la 
care este supus personalul salariat ori contractat ori familiile care locuiesc in 
Romania si de informarea continuă a Beneficiarului cu privire la acest aspect. 
Dacă Beneficiarul ori Prestatorul au cunostintă de o amenintarea iminentă cu 
un pericol asupra vietii ori sănătătii personalului salariat ori contractat ori a 
familiilor acestora, Prestatorul poate lua măsuri urgente de punere la adăpost 
a persoanelor a căror sigurantă este amenintată. Dacă astfel de actiuni au fost 
intreprinse de către Prestator, ele vor fi comunicate de urgentă Managerului 
de Proiect si pot conduce la suspendarea Contractului de Servicii conform 
Articolul 31 din prezentul Contract. 
 
14.6 Prestatorul trebuie sa faca si sa mentina, si va determina 
subcontractantii/tertii sustinatori sa faca si sa mentina, pe costurile lor, dar in 
termenii si conditiile aprobate de Beneficiar, polita de asigurare profesionala 
cu acoperire minima in cadrul Pretului Contractului si, la cererea 
Beneficiarului, va furniza dovezi prin care sa arate ca asemenea asigurare a 
fost facuta si mentinuta, precum si ca taxele curente au fost astfel platite.” 
 
Va rugam sa confirmati daca in cazul unei asocieri, se accepta prezentarea 
politelor de asigurare cu despagubire integrala pentru o suma asigurata care 
va fi egala cu Pretul Contractului, din partea fiecarui asociat conform 
procentelor de participare in contract, care prin cumul ating pragul valoric si 
indeplinesc in totalitate solicitarile Autoritatii Contractante.   

Raspuns 6 In conformitate cu prevederile Fisei de date, pct. IV.4.3: - 2. Informatii privind 
asocierea: "&ota 1: In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, 

inainte de semnarea contractului asocierea va fi legalizata in conformitate cu 

prevederile articolului 44 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile 

ulterioare.". Acest aspect este mentionat si la pct. III.1.3 din Fisa de date a 
achizitiei. 
 
In cazul in care Ofertantul declarat castigator este o Asociere, Asigurarea de 
risc profesional, medical si de securitatea muncii va fi constituita prin emiterea 
"unei polite de asigurare sau polite de asigurare cu despagubire integrala 
pentru o suma asigurata care va fi egala cu Pretul Contractului, asigurare 
care va acoperi in integralitate perioada de prestare a Contractului de 
servicii", precum si aspectele mentionate la art. 14, alin. 14.2 din Contractul 
de Servicii. 



Page 8  

 
Polita de asigurare sau politele de asigurare de risc profesional, medical si de 
securitatea muncii va/vor fi constituita/e prin emiterea acesteia/ acestora in 
numele Asocierii, cu nominalizarea tuturor membrilor Asocierii in 
conformitate cu Acordul de Asociere. 

Intrebare 7 In documentatia de atribuire, sectiunea Fisa de date, punctul III.2.3 a) 
Capacitatea Tehnica si/sau Profesionala se mentioneaza –  
Capacitate tehnica - Cerinta nr. 1: 
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat si dus la bun sfarsit in ultimii 3 
ani* cel mult 3 Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru 
constructie noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire de 
autostrada si/sau drum national si/sau drum expres si/sau drum judetean in 
care participarea ofertantului la aceste Studii de fezabilitate si/sau proiecte 
tehnice a fost in valoare totala cumulata de minim 10.500.000 Lei fara TVA.  
*) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Se vor 
lua in considerare numai serviciile prestate si duse la bun sfarsit in aceasta 
perioada. Prin servicii prestate si duse la bun sfarsit se intelege: servicii 
receptionate partial sau servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul 
prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie).  
 
Va rugam sa confirmati faptul ca in vederea demonstrarii cerintei privind 
experienta similara – cel mult 3 contracte in ultimii 3 ani – contractele care au  
inclus servicii de elaborare Declaratie/ Criterii de proiectare (incluzand studii 
de teren: topo, geo, trafic, hidraulice, etc), DTAC, PT, la nivel de DE, PT+DE 
– faza unica, DE, realizate pentru constructie noua si/sau reabilitare si/sau 
modernizare si/sau largire de autostrada si/sau drum national si/sau drum 
expres si/sau drum judetean, vor fi considerate eligibile in vederea 
demonstrarii cerintei de la pct. III. 2.3 a) din cadrul FDA.   

Raspuns 7 In conformitate cu prevederile Fisei de date, punctul III.2.3 a) Capacitatea 
Tehnica si/sau Profesionala – Capacitate tehnica - Cerinta nr. 1: 
"Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat si dus la bun sfarsit in ultimii 3 

ani* cel mult 3 Studii de Fezabilitate si/sau Proiecte Tehnice pentru constructie 

noua si/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau largire de autostrada si/sau 

drum national si/sau drum expres si/sau drum judetean in care participarea 

ofertantului la aceste Studii de fezabilitate si/sau proiecte tehnice a fost in 

valoare totala cumulata de minim 10.500.000 Lei fara TVA " 
*) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. Se vor 
lua in considerare numai serviciile prestate si duse la bun sfarsit in aceasta 
perioada. Prin servicii prestate si duse la bun sfarsit se intelege: servicii 
receptionate partial sau servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul 
prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie).  
 
Astfel, pentru indeplinirea criteriului se vor lua in considerare contractele in 

cadrul carora au fost prestate si duse la bun sfarsit in ultimii 3 ani servicii 

care au avut ca obiect ELABORAREA DE STUDII DE FEZABILITATE 
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SI/SAU PROIECTE TEH�ICE pentru constructie noua si/sau reabilitare 

si/sau modernizare si/sau largire de autostrada si/sau drum national si/sau 

drum expres si/sau drum judetean. 

Intrebare 8 In Documentatia de Atribuire, sectiunea Fisa de date, punctul III.2.3 a) 
Capacitatea Tehnica si/sau Profesionala  Capacitatea profesionala - Cerinta 
nr. 1 
Ofertantul va prezenta urmatoarele : 
1. Formularul nr. 15 "Lista personalului cheie" din Sectiunea 2 „Formulare” 
semnat de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.  
2. Formularul nr. 16 "Declaratie de disponibilitate" completat in conformitate 
cu modelul prezentat in Sectiunea 2 „Formulare” si semnat de de catre 
expertul propus de ofertant pentru indeplinirea criteriului. 
Va rugam sa clarificati daca se accepta in vederea demonstrarii cerintei 
privind echipa proiectare, ca aceeasi experti sa fie propusi in mai multe 
proceduri de atribuire pentru elaborare SF-uri Autostrazi.     

Raspuns 8 Avand in vedere ca dispozitiile legale in vigoare nu interzic acest lucru, in 
vederea demonstrarii cerintei privind capacitatea profesionala se accepta ca 
aceeasi experti sa fie propusi in mai multe proceduri de atribuire. Toti expertii 
cheie propusi de ofertanti au obligatia prezentarii in cadrul ofertei a Formularului 
nr. 16 "Declaratie de disponibilitate" completat si semnat de expert in original.  

Ofertantii vor avea in vedere respectarea legislatiei muncii in ceea ce priveste 
angajarea personalului.   

Intrebare 9 In Documentatia de Atribuire, sectiunea Fisa de date, punctul III.2.3 a) 
Capacitatea Tehnica si/sau Profesionala, Capacitate profesionala - Cerinta nr. 
4: 
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul personal cheie : 
 IV.  Specialist Geotehnica si Fundatii  
a) detine Diploma de inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul 
constructiilor 
b) experienta profesionala in elaborarea/ verificarea unui studiu geotehnic 
pentru un studiu de fezabilitate si/ sau proiect tehnic pentru constructie noua 
si/ sau reabilitare si/ sau modernizare si/ sau largire de autostrada si/ sau drum 
national si/ sau drum expres si /sau drum judetean. 
Va rugam sa acceptati ca expertul pentru pozitia Specialist Geotehnica si 
Fundatii sa fie considerat eligibil daca detine studii universitare absolvite la 
universitatea din Bucuresti – Facultatea de Geologie cu diploma de Inginer in 
profilul geologie, specializarea inginerie geologica si geofizica si experienta 
vasta in domeniul in conformitate cucerintele FDA, respectiv: experienta in 
elaborarea/ verificarea unui studiu geotehnic pentru un studiu de fezabilitate 
si/ sau proiect tehnic pentru constructie noua si/ sau reabilitare si/ sau 
modernizare si/ sau largire de autostrada si/ sau drum national si/ sau drum 
expres si /sau drum judetean.     

Raspuns 9 In conformitate cu Fisa de date a achizitiei, pct. III 2.3 a) Capacitatea tehnica si/ 
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sau profesionala, Capacitatea profesionala - Cerinta nr. 4, expertul cheie IV. 
Specialist Geotehnica si Fundatii trebuie sa demonstreze ca: 
"a) detine Diploma de inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul 
constructiilor. [...]" 
Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele din Documentatia de 
atribuire. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca Specialistul Geotehnica si 
Fundatii detine Diploma de Inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul 
constructiilor. 

Intrebare 10 In Documentatia de Atribuire, sectiunea Fisa de date, punctul III.2.3 a) 
Capacitatea Tehnica si/sau Profesionala, Capacitate profesionala - Cerinta nr. 
6: 
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul personal cheie : 
VI. Expert economist in Economia Mediului 
a) detine Diploma de studii superioare 
b) experienta profesionala in realizarea unui Studiu de Evaluare a Impactului 
asupra mediului. 
Va rugam sa confirmati ca pentru pozitia de Expert economist in economia 
Mediului, expert absolvent al unei facultati tehnice care este detinator al unui 
certificat de inregistrare in Registrul &ational al elaboratorilor de studii 
pentru protectia mediului in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului 
mediului nr. 1026 din 27 iulie 2009 valabil la data limita de depunere a 
ofertelor, este considerat eligibil si cerinta de la pct. III.2.3 a) va fi considerata 
indeplinita.    

Raspuns 10 In conformitate cu Fisa de date a achizitiei, pct. III.2.3.a) Capacitatea tehnica 

si/sau profesionala, Capacitatea profesionala - Cerinta nr. 6, Expertul 

economist in Economia Mediului trebuie sa demonstreze urmatoarele: 
„a) detine Diploma de studii superioare 

b) experienta profesionala in realizarea unui Studiu de Evaluare a Impactului 

asupra mediului” 
Asadar, Autoritatea Contractanta nu a solicitat ca expertul sa demonstreze ca 
detine diploma de studii superioare intr-un anumit domeniu. 

Intrebare 11 In Documentatia de Atribuire, sectiunea Caiet de Sarcini, Cap. 4, Scopul si 
descrierea serviciilor, sub-punctul 4.1.3.8. Autorizatii, avize si acorduri, se 
mentioneaza: 
Facturile aferente taxelor/tarifelor sau costurilor echivalente obtinerii 
avizelor, acordurilor, inclusiv a studiilor de specialitate elaborate de 
subproiectanti  privind acest Proiect trebuie sa fie emise in numele C&AD&R 
SA, cu mentiunea platibil prin Prestator pentru a evita o eventuala refacturare 
a TVA-ului. 
 
Va rugam sa confirmati ca plata tuturor costurilor necesare obtinerii avizelor, 
acordurilor, inclusiv a studiilor de specialitate (coexistent, solutie, etc) 
elaborate de subproiectanti, privind acest Proiect se va efectua de catre 
C&AD&R.      
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Raspuns 11 In Contractul de servicii, art. 43 “Plata taxelor” se modifica si completeaza si va 
avea urmatorul continut: 
“Articolul 43 Plata taxelor 
43.1 Plata taxelor se va face conform prevederilor in vigoare ale legislatiei 

romane. 

43.2 Taxele si/ sau tarifele percepute de catre Autoritati/ Detinatori de Utilitati 

etc pentru eliberarea avizelor/ acordurilor vor fi achitate de catre Prestator in 

numele Beneficiarului, si ulterior rambursate de catre Beneficiar, in baza 

documentelor justificative 

43.3 Contravaloarea intocmirii tuturor studiilor (exceptie facand studiul de 

evaluare adecvata daca traseu trece perin Situri ?atura 2000) si documentatiilor 

necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor sunt incluse in Pretul 

Contractului”. 

Intrebare 12 In Documentatia de Atribuire, sectiunea Caiet de Sarcini, Cap. 4, Scopul si 
descrierea serviciilor, sub-punctul 4.1.3.8. Autorizatii, avize si acorduri, se 
mentioneaza: Prestatorul este responsabil de a mentine in termenele de 
valabilitate, orice aviz, acord, permis si orice aprobare si/sau autorizatie pana 
la semnarea contractului de executie lucrari. 
Va rugam sa renuntati la solicitarea privind valabilitatea oricarui aviz/acord 
permis si a oricarei aprobari si/ sau autorizatii pana la semnarea contractului 
de executie lucrari, avand in vedere faptul ca perioada care se poate scurge 
intre elaborarea SF-ului si implementarea proiectului nu este statutata prin 
legislatie, ea neputand fi controlata de catre Prestator, putand depasi si ani de 
zile sau in cel mai rau caz investitia nu va fi demarata niciodata.    

Raspuns 12 A se vedea Masura de remediere nr. 20. 
Intrebare 13 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 

ASUMAREA RISCURILOR IDE&TIFICATE I& CAIETUL DE SARCI&I SI 
PREZE&TAREA METODELOR DE PREVE&IRE SI COMBATERE A 
ACESTORA, se mentioneaza citam:  

1. Riscul si consecintele aferente unor solutii tehnice gresite sau 
neadaptate, definite de Prestator si rezultate ca urmare a unor 
investigatii/studii geotehnice,hidrologice, topografice, etc. defectuoase 
sau de slaba calitate sau rezultate in urma unor activitati de proiectare 
defectuoase. 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 
Formularul 24 dupa cum urmeaza:            

Raspuns 13 Pentru acest risc ofertantul nu a formulat nici o propunere de modificare, 
amendare, completare. 
De asemenea a se vedea Masura de remediere nr. 19. 

Intrebare 14 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 
ASUMAREA RISCURILOR IDE&TIFICATE I& CAIETUL DE SARCI&I SI 
PREZE&TAREA METODELOR DE PREVE&IRE SI COMBATERE A 
ACESTORA, se mentioneaza citam:  

2. In cazul in care apar conditii geotehnice, hidrologice, de mediu, etc. 
diferite, la momentul elaborarii Proiectul Tehnic si/sau la executia 
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Proiectului, in comparatie cu studiile geotehnice, etc., efectuate in cadrul 
Studiului de Fezabilitate si/sau traseul recomandat sau solutiile tehnice 
definite de Prestator se dovedesc a fi neviabile, Prestatorul isi va asuma 
consecintele aferente cu privire la costurile suplimentare rezultate ale 
Proiectului. 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 
Formularul 24 dupa cum urmeaza: 
In cazul in care apar conditii geotehnice, hidrologice, de mediu, etc, diferite la 
momentul elaborarii Proiectului Tehnic si/sau la Executia Proiectului, in 
comparatie cu studiile geotehnice, etc, efectuate in cadrul Studiului de 
Fezabilitate si/sau traseul recomandat sau solutiile tehnice definite de 
Prestator se dovedesc a fi neviabile, Prestatorul isi va asuma consecintele 
aferente cu privire la costurile suplimentare rezultate ale Proiectului cu 
exceptia situatiilor de forta majora sau caz fortuit cand Prestatorul este 
exonerate de raspundere.      

Raspuns 14 A se vedea Masura de remediere nr.19 
Intrebare 15 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 

ASUMAREA RISCURILOR IDE&TIFICATE I& CAIETUL DE SARCI&I SI 
PREZE&TAREA METODELOR DE PREVE&IRE SI COMBATERE A 
ACESTORA, se mentioneaza citam:  

3. Riscul de intarziere intre data efectiva de atribuire a contractului si de 
incepere a prestarii serviciilor si investigatiilor care poate influenta 
planificarea globala a proiectului (ex. investigatiile de teren solicitate sa 
fie realizate in timpul iernii); 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 
Formularul 24 dupa cum urmeaza: 
Consideram ca transferarea acestui risc de catre Prestator este abuziva, avand 
in vedere ca aceste situatii sunt imprevizibile si impiedica fara nici o culpa din 
partea Prestatorului, executarea obligatiei contractuale. Consideram ca 
aceasta situatie se incadreaza in prevederile art. 1351, alin (3) din &oul Cod 
Civil, reprezentand o cauza de exonerare de raspundere. Prin urmare 
propunem eliminarea acestui risc.    

Raspuns 15 A se vedea Masura de remediere nr.19 
Intrebare 16 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 

ASUMAREA RISCURILOR IDE&TIFICATE I& CAIETUL DE SARCI&I SI 
PREZE&TAREA METODELOR DE PREVE&IRE SI COMBATERE A 
ACESTORA, se mentioneaza citam:  

4. Riscul identificarii si caracterizarii incorecte sau incomplete a tuturor 
conditiilor particulare ale terenului si ale naturii solului precum si 
interpretarea inadecvata a rezultatelor investigatiilor specifice. 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 
Formularul 24 dupa cum urmeaza: 
-                    

Raspuns 16 Pentru acest risc ofertantul nu a formulat nici o propunere de modificare, 
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amendare, completare. 
A se vedea Masura de remediere nr.19 

Intrebare 17 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 
ASUMAREA RISCURILOR IDE&TIFICATE I& CAIETUL DE SARCI&I SI 
PREZE&TAREA METODELOR DE PREVE&IRE SI COMBATERE A 
ACESTORA, se mentioneaza citam:  

5. Riscul de a intampina dificultati in efectuarea masuratorilor, studiilor, 
analizelor, investigatiilor, etc., necesare a fi efectuate pe amplasamentul 
proiectului (relief, acces dificil, etc.) si care pot conduce la intarzieri in 
procesul de proiectare si costuri suplimentare. &u intra in 
responsabilitatea Beneficiarului crearea pentru Prestator a accesului 
pentru efectuarea masuratorilor/lucrarilor geotehnice sau de alta 
natura/studiilor, etc.  

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 
Formularul 24 dupa cum urmeaza: 
-  

Raspuns 17 Pentru acest risc ofertantul nu a formulat nici o propunere de modificare, 
amendare, completare. 
A se vedea Masura de remediere nr.19 

Intrebare 18 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 
ASUMAREA RISCURILOR IDE&TIFICATE I& CAIETUL DE SARCI&I SI 
PREZE&TAREA METODELOR DE PREVE&IRE SI COMBATERE A 
ACESTORA, se mentioneaza citam:  

6. Risc de intarziere in prestarea serviciilor, in baza observatiilor sau 
cerintelor speciale formulate de catre autoritatile competente de mediu, de 
catre administratorii/custozii ariilor naturale protejate (Situri &atura 
2000), de catre O&G-uri si/sau alte organizatii similare, de catre publicul 
participant la dezbaterile publice sau alti factori implicati in derularea 
procedurilor de mediu. 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 
Formularul 24 dupa cum urmeaza: 
Conform dispozitiilor art. 8.1 “Cerinte de raportare”, punctele 3 si 4 din 
Caietul de Sarcini, Studiul de Fezabilitate Preliminar se va preda in termen de 
3 luni de la incepere si Studiul de Fezabilitate Final se va preda in termen de 4 
luni de incepere (pag. 66 din Caietul de sarcini). Avand in vedere ca situatiile 
enuntate in cuprinsul punctului 6 sunt situatii imprevizibile, independente de 
culpa Prestatorului, consideram ca transferarea riscului catre Prestator este 
abuziva, prevederile art 1351, alin (3) din &oul Cod Civil fiind aplicabile. In 
aceasta situatie Prestatorul este indreptatit la prelungirea duratei termenului 
de finalizare a documentatiei in cauza. Prin urmare, propunem eliminarea 
acestui risc sau corelarea termenului de 12 luni indicat pentru finalizarea 
Contractului.  

Raspuns 18 A se vedea Masura de remediere nr.19 
Intrebare 19 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 
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ASUMAREA RISCURILOR IDE&TIFICATE I& CAIETUL DE SARCI&I SI 
PREZE&TAREA METODELOR DE PREVE&IRE SI COMBATERE A 
ACESTORA, se mentioneaza citam:  

7. Riscul ca anumite O&G-uri si/sau alte organizatii similare sa reclame 
si/sau sa conteste la CE studiile si/sau documentatiile elaborate, fapt ce ar 
putea determina intarzieri majore in implementarea Proiectului si 
costurile suplimentare care vor fi suportate de catre Prestator; 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 
Formularul 24 dupa cum urmeaza: 
Avand in vedere ca situatiile enuntare in cuprinsul punctului 6 sunt situatii 
imprevizibile, independente de culpa Prestatorului, consideram ca transferarea 
riscului catre Prestator este abuziva, prevederile art 1351, alin (3) din &oul 
Cod Civil fiind aplicabile. In aceasta situatie Prestatorul este indreptatit la 
prelungirea duratei termenului de finalizare a documentatiei in cauza, precum 
si la decontarea costurilor suplimentare suportate de catre Prestator si care nu 
au putut fi prevazute la data transmiterii ofertei. Prin urmare propunem 
eliminarea acestui risc. 

Raspuns 19 A se vedea Masura de remediere nr.19 
Intrebare 20 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 

ASUMAREA RISCURILOR IDE&TIFICATE I& CAIETUL DE SARCI&I SI 
PREZE&TAREA METODELOR DE PREVE&IRE SI COMBATERE A 
ACESTORA, se mentioneaza citam:  

8. Riscul de intarziere in cazul in care traseul propus poate fi afectat de 
arii naturale protejate (situri &atura 2000) si alte asemenea, din cauza 
cerintelor si a oricaror studii de specialitate, inclusiv studii de evaluare 
adecvata impuse de autoritatile competente de mediu sau de catre 
administratorii/custozii ariilor naturale protejate,etc. In astfel de situatii 
elaborarea studiilor este obligatia Prestatorului care va elabora studiile 
suplimentare; 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 
Formularul 24 dupa cum urmeaza: 
Avand in vedere ca situatiile enuntare in cuprinsul punctului 6 sunt situatii 
imprevizibile, independente de culpa Prestatorului, consideram ca transferarea 
riscului catre Prestator este abuziva, prevederile art 1351, alin (3) din &oul 
Cod Civil fiind aplicabile. In aceasta situatie Prestatorul este indreptatit la 
prelungirea duratei termenului de finalizare a documentatiei in cauza, precum 
si la decontarea costurilor suplimentare suportate de catre Prestator si care nu 
au putut fi prevazute la data transmiterii ofertei. Prin urmare propunem 
eliminarea acestui risc. 

Raspuns 20 A se vedea Masura de remediere nr.19 

Intrebare 21 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 
ASUMAREA RISCURILOR IDE&TIFICATE I& CAIETUL DE SARCI&I SI 
PREZE&TAREA METODELOR DE PREVE&IRE SI COMBATERE A 
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ACESTORA, se mentioneaza citam:  
9. Riscul ca pe parcursul derularii serviciilor solicitate in cadrul acestui 
caiet de sarcini sa apara modificari in legislatia si reglementarile tehnice 
aplicabile in domeniul mediului, eventual pot aparea noi arii protejate 
&atura 2000 sau anumite arii &atura 2000 sa fie extinse, iar pentru 
schimbarile aparute pe parcurs, Prestatorul trebuie sa tina cont de acestea 
si va face toate demersurile in vederea obtinerii documentelor de 
reglementare in domeniul protectiei mediului. 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 
Formularul 24 dupa cum urmeaza: 
Consideram ca Prestatorul trebuie sa tina cont de aceasta pana la data avizarii 
documentatiei, obligarea Prestatorului la refacerea documentatiei, dupa 
aceasta data fiind vadit injusta. Totodata daca executarea contractului a 
devenit excesiv de oneroasa, consideram ca prevederile art 1271, alin (2) din 
&oul Cod Civil sunt aplicabile. Prin urmare propunem eliminarea acestui risc. 

Raspuns 21 A se vedea Masura de remediere nr.19 

Intrebare 22 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 
ASUMAREA RISCURILOR IDE&TIFICATE I& CAIETUL DE SARCI&I SI 
PREZE&TAREA METODELOR DE PREVE&IRE SI COMBATERE A 
ACESTORA, se mentioneaza citam:  

10. Riscul ca pe parcursul derularii serviciilor solicitate in cadrul acestui 
caiet de sarcini sa apara modificari in legislatia si reglementarile tehnice 
aplicabile in desfasurarea activitatilor de proiectare, investigatiilor, 
studiilor, analizelor, etc., necesare elaborarii studiului de fezabilitate. 
Prestatorul va face toate demersurile pentru 
completarea/ajustarea/refacerea serviciilor si lucrarilor desfasurate pana 
la momentul aparitiei acestor schimbari si prestarea restului serviciilor si 
lucrarilor neefectuate in baza noilor cerinte legislative. 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 
Formularul 24 dupa cum urmeaza: 
Consideram ca Prestatorul trebuie sa tina cont de aceasta pana la data avizarii 
documentatiei, obligarea Prestatorului la refacerea documentatiei, dupa 
aceasta data fiind vadit injusta. Totodata daca executarea contractului a 
devenit excesiv de oneroasa, consideram ca prevederile art 1271, alin (2) din 
&oul Cod Civil sunt aplicabile. Prin urmare propunem eliminarea acestui risc. 

Raspuns 22 A se vedea Masura de remediere nr.19 

Intrebare 23 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 
ASUMAREA RISCURILOR IDE&TIFICATE I& CAIETUL DE SARCI&I SI 
PREZE&TAREA METODELOR DE PREVE&IRE SI COMBATERE A 
ACESTORA, se mentioneaza citam:  

11. Riscul de intarzieri in obtinerea avizelor din partea Autoritatilor 
Romane, ori plangerile aparute in perioada consultatiilor publice (ex. 
probleme de mediu, probleme de patrimoniu cultural, etc) cu impact 
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asupra termenului de finalizare si livrare a studiului de fezabilitate sau a 
altor servicii si lucrari solicitate conform caietului de sarcini. 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 
Formularul 24 dupa cum urmeaza: 
Avand in vedere ca situatiile enuntate in cuprinsul punctului 10 sunt situatii 
imprevizibile, independente de culpa Prestatorului, consideram ca transferarea 
riscului catre Prestator este abuziva, prevederile art 1351, alin (3) din &oul 
Cod Civil fiind aplicabile. In aceasta situatie Prestatorul este indreptatit la 
prelungirea duratei termenului de finalizare a documentatiei in cauza. Prin 
urmare propunem eliminarea acestui risc sau corelarea termenului de 12 luni 
indicat pentru finalizarea Contractului. 

Raspuns 23 A se vedea Masura de remediere nr.19 

Intrebare 24 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 
ASUMAREA RISCURILOR IDE&TIFICATE I& CAIETUL DE SARCI&I SI 
PREZE&TAREA METODELOR DE PREVE&IRE SI COMBATERE A 
ACESTORA, se mentioneaza citam:  

12. Riscul ca planurile de urbanism in aria de desfasurare a traseului 
proiectului sa nu existe sau sa fie incomplete. Prestatorul este responsabil 
de elaborarea acestora in cazul in care nu exista sau sunt incomplete. 
Costurile suplimentare care vor fi suportate de catre Prestator; 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 
Formularul 24 dupa cum urmeaza: 

-  
Raspuns 24 Pentru acest risc ofertantul nu a formulat nici o propunere de modificare, 

amendare, completare. 
A se vedea Masura de remediere nr.19 

Intrebare 25 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 
ASUMAREA RISCURILOR IDE&TIFICATE I& CAIETUL DE SARCI&I SI 
PREZE&TAREA METODELOR DE PREVE&IRE SI COMBATERE A 
ACESTORA, se mentioneaza citam:  

13. Riscul sa apara intarzieri si/sau alte dificultati  in obtinerea de catre 
Prestator a tuturor avizelor, acordurilor, permiselor si a autorizatiilor 
necesare, avand in vedere implicarea mai multor autoritati si institutii in 
emiterea acestora, care pot impune diverse conditii si/sau constrangeri. 
Imposibilitatea de obtinere de catre Prestator la timp sau chiar deloc a 
unuia sau mai multor avize/acorduri poate genera riscuri care pot 
conduce la imposibilitatea de obtinere a Acordului de Mediu sau a altor 
autorizatii necesare, fapt ce ar determina blocarea realizarii proiectului. 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 
Formularul 24 dupa cum urmeaza: 
Avand in vedere ca situatiile enuntare in cuprinsul punctului 12 sunt situatii 
imprevizibile, independente de culpa Prestatorului, consideram ca transferarea 
riscului catre Prestator este abuziva, prevederile art 1351, alin (3) din &oul 
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Cod Civil fiind aplicabile. In aceasta situatie Prestatorul este indreptatit la 
prelungirea duratei termenului de finalizare a documentatiei in cauza. Prin 
urmare propunem eliminarea acestui risc sau corelarea termenului de 12 luni 
indicat pentru finalizarea Contractului. 

Raspuns 25 A se vedea Masura de remediere nr.19 

Intrebare 26 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 
ASUMAREA RISCURILOR IDE&TIFICATE I& CAIETUL DE SARCI&I SI 
PREZE&TAREA METODELOR DE PREVE&IRE SI COMBATERE A 
ACESTORA, se mentioneaza citam:  

14. Riscul ca in cazul in care Prestatorul ar putea obtine unul sau mai 
multe avize favorabile care contin anumite conditii, unele dintre 
conditii/constrangeri sa se suprapuna si sa nu poata fi corelate / realizate 
concomitent. 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 
Formularul 24 dupa cum urmeaza: 
Suntem de accord cu transferul riscurilor in situatia in care 
conditiile/constringerile/ necorelarile se datoreaza modului in care Prestatorul 
a prestat serviciile. In situatia in care conditiile/constringerile/necorelarile nu 
se datoreaza Prestatorului si reprezinta solicitari suplimentare, Prestatorul va 
fi indreptatit la plata suplimentara a acestor solicitari suplimentare. 

Raspuns 26 A se vedea Masura de remediere nr.19 

Intrebare 27 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 
ASUMAREA RISCURILOR IDE&TIFICATE I& CAIETUL DE SARCI&I SI 
PREZE&TAREA METODELOR DE PREVE&IRE SI COMBATERE A 
ACESTORA, se mentioneaza citam:  

15. Risc de intarziere din cauza cerintelor speciale formulate de catre 
autoritatea competenta de mediu sau Ministerul Culturii si Patrimoniului 
&ational, in cazul in care traseul propus va afecta situri arheologice 
cunoscute, identificate sau descoperite in cadrul investigatiilor specifice de 
teren. 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 
Formularul 24 dupa cum urmeaza: 
Avand in vedere ca situatiile enuntare in cuprinsul punctului 14 sunt situatii 
imprevizibile, independente de culpa Prestatorului, consideram ca transferarea 
riscului catre Prestator este abuziva, prevederile art 1351, alin (3) din &oul 
Cod Civil fiind aplicabile. In aceasta situatie Prestatorul este indreptatit la 
prelungirea duratei termenului de finalizare a documentatiei in cauza. Prin 
urmare propunem eliminarea acestui risc sau corelarea termenului de 12 luni 
indicat pentru finalizarea Contractului. 

Raspuns 27 A se vedea Masura de remediere nr.19 

Intrebare 28 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 
ASUMAREA RISCURILOR IDE&TIFICATE I& CAIETUL DE SARCI&I SI 
PREZE&TAREA METODELOR DE PREVE&IRE SI COMBATERE A 
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ACESTORA, se mentioneaza citam:  
16. Riscul nerespectarii termenelor stabilite de autoritatile pentru protectia 
mediului privind depunerea documentatiei pentru informarea publicului. 
 
Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 
Formularul 24 dupa cum urmeaza: 
Avand in vedere ca situatiile enuntare in cuprinsul punctului 14 sunt situatii 
imprevizibile, independente de culpa Prestatorului, consideram ca transferarea 
riscului catre Prestator este abuziva, prevederile art 1351, alin (3) din &oul 
Cod Civil fiind aplicabile. In aceasta situatie Prestatorul este indreptatit la 
prelungirea duratei termenului de finalizare a documentatiei in cauza. Prin 
urmare propunem eliminarea acestui risc sau corelarea termenului de 12 luni 
indicat pentru finalizarea Contractului. 

Raspuns 28 A se vedea Masura de remediere nr.19 

Intrebare 29 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 
ASUMAREA RISCURILOR IDE&TIFICATE I& CAIETUL DE SARCI&I SI 
PREZE&TAREA METODELOR DE PREVE&IRE SI COMBATERE A 
ACESTORA, se mentioneaza citam:  

 17. Riscul de intarziere in elaborarea studiilor de evaluare  a 
proprietatilor afectate si a studiilor pedologice, etc., datorita lipsei 
cadastrului general la nivel national, sau dificultatilor in identificarea  
proprietarilor terenurilor aferente coridorului autostrazii, etc. 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 
Formularul 24 dupa cum urmeaza: 

-  
Raspuns 29 Pentru acest risc ofertantul nu a formulat nici o propunere de modificare, 

amendare, completare. 
A se vedea Masura de remediere nr.19 

Intrebare 30 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 
ASUMAREA RISCURILOR IDE&TIFICATE I& CAIETUL DE SARCI&I SI 
PREZE&TAREA METODELOR DE PREVE&IRE SI COMBATERE A 
ACESTORA, se mentioneaza citam:  
 18. Riscul identificarii incompleta a retelelor de utilitati, care poate conduce 
la intarzieri si costuri suplimentare in realizarea proiectului de autostrada. 
Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 
Formularul 24 dupa cum urmeaza: 

-  
Raspuns 30 Pentru acest risc ofertantul nu a formulat nici o propunere de modificare, 

amendare, completare. 
A se vedea Masura de remediere nr.19 
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Intrebare 31 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 
ASUMAREA RISCURILOR IDE&TIFICATE I& CAIETUL DE SARCI&I SI 
PREZE&TAREA METODELOR DE PREVE&IRE SI COMBATERE A 
ACESTORA, se mentioneaza citam:  

19. Riscul de intarziere in implementarea activitatilor conform caietului de 
sarcini datorita observatiilor/cerintelor din partea AMPOST/JASPERS, 
asupra calitatii/nivelului investigatiilor de teren, studiul de trafic, analiza 
cost– beneficiu, studiul de traseu, etc. Modificarile generate de observatiile 
transmise de AMPOST/JASPERS vor fi efectuate de Prestator fara a 
beneficia de costuri suplimentare. 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 
Formularul 24 dupa cum urmeaza: 
Consideram ca observatiile/cerintele din partea AMPOST/JASPERS trebuie 
transmise intr-un interval de timp bine stabilit. Totodata riscul enuntat la 
punctul 18 poate fi asumat doar in situatia in care modificarile generate de 
observatiile transmise de AMPOST/JASPERS sunt datorate culpei 
Prestatorului si nu reprezinta solicitari suplimentare. Propunem adaptarea 
documentelor astfel incat, eventualele observatii/cerinte suplimentare din 
partea AMPOST/JASPERS, care exceed scopul initial al serviciilor sa 
indreptateasca Prestatorul la plata suplimentara pentru aceste solicitari. 

Raspuns 31 A se vedea Masura de remediere nr.19 

Intrebare 32 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 
ASUMAREA RISCURILOR IDE&TIFICATE I& CAIETUL DE SARCI&I SI 
PREZE&TAREA METODELOR DE PREVE&IRE SI COMBATERE A 
ACESTORA, se mentioneaza citam:  

20. Riscul neavizarii de catre beneficiar a rapoartelor si livrabilelor 
datorita continutului necorespunzator al acestora si care poate conduce la 
intarzieri in desfasurarea activitatilor specifice de elaborare a Studiului de 
Fezabilitate.  

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 
Formularul 24 dupa cum urmeaza: 
 - 

Raspuns 32 Pentru acest risc ofertantul nu a formulat nici o propunere de modificare, 
amendare, completare. 
A se vedea Masura de remediere nr.19 

Intrebare 33 In Documentatia de Atribuire, sectiunea 2 Formulare, Formularul nr. 24, 
ASUMAREA RISCURILOR IDE&TIFICATE I& CAIETUL DE SARCI&I SI 
PREZE&TAREA METODELOR DE PREVE&IRE SI COMBATERE A 
ACESTORA, se mentioneaza citam:  
21. Riscul privind intarzierea in mobilizarea personalului Prestatorului. 

Propunem spre modificare, amendare, completare, riscurile enumerate in 
Formularul 24 dupa cum urmeaza:      

-  



Page 20  

Raspuns 33 Pentru acest risc ofertantul nu a formulat nici o propunere de modificare, 
amendare, completare. 
A se vedea Masura de remediere nr.19 

Intrebare 34 In Documentatia de atribuire, sectiunea Sectiunea 2 “Formulare”, 
Formularul nr.22, „MODALITATEA DE REALIZARE A 
I&VESTIGATIILOR DE TERE&” se mentioneaza la punctul b): 
„b. Studii geotehnice: 

� Modalitatea de incadrare in categoria geotehnica 
� Modalitatea de investigare a terenului de fundare  
� Modalitatea de realizare a analizelor de laborator 
� Calculul terenului de fundare 
� Calcule de stabilitate 
� Monitorizarea geotehnica 
� Verificarea documentelor geotehnice 
� Defrisarea, inlaturarea arbustilor, realizarea de platforme de 

lucru si drumuri de acces, marcarea punctelor de investigare”. 
In conditiile in care orice lucrare de investigatie de teren (investigatii 
geotehnice)/ orice determinare de laborator geotehnic este obligatorie a se face 
dupa anumite standarde specifice aflate in vigoare specificate chiar de 
Autoritatea Contractanta in Documentatia de Atribuire), va rugam sa 
clarificati care este gradul de detaliere a informatiilor din Formularul nr.22, 
pct.b) Studii geotehnice, subpunctele referitoare la modalitatea de investigare a 
terenului de fundare si modalitatea de realizare a analizelor de laborator, pe 
care il solicita Autoritatea Contractanta (rezultate asteptate). 
Daca este vorba de modalitatea de investigare expusa pe larg in caietul de 
sarcini pentru fiecare tip de lucrare (drum, pod, podet, rambleu, debleu etc), 
este de la sine inteles ca se vor respecta intocmai cerintele din Caietul de 
Sarcini. 
In cazul in care va referiti la faptul ca se solicita detalierea fiecarei operatiuni 
de investigare geotehnica si de determinari de laborator, va rugam sa acceptati 
ca detalierea modalitatilor de investigare nu trebuie facuta la faza de oferta de 
vreme ce se regaseste in normele, standardele si instructiunile aplicabile care 
sunt deja specificate in CS.        

Raspuns 34 Modalitatea de prezentare a Formularului nr. 22 ramane la latitudinea fiecarui 
ofertant in parte cu conditia introducerii in cadrul acestuia a tuturor informatiilor 
solicitate. Este important ca ofertantii sa mentioneze reglementarile tehnice in 
baza carora se realizeaza studiile respective. 
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Intrebare 35 In Documentatia de atribuire, sectiunea Caiet de sarcini, capitolul 4.1.3.5 
Activitati de proiectare, sub-capitolul „Evaluare de impact asupra sigurantei 
rutiere- auditul de siguranta rutiera” se mentioneaza citam: 
„Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere este parte integrantă a 
studiului de fezabilitate al unui proiect 
de infrastructură rutieră, care se construieşte sau se modifică substanţial, se 
realizează potrivit prevederilor 
Legii 265/2008, privind auditul de siguranta rutiera, cu completarile si 
modificarile ulterioare”. 
Pentru auditul de siguranta rutiera, in Legea 265/2008 cu modificarile si 
completarile ulterioare, este prevazut un tarif de audit pentru autostrada de 
50.000 euro/km. 
Va rugam sa precizati: 

a) Care este tariful pentru audit pentru faza SF pe km de autostrada, care 
se va lua in calcul din cei 50.000 euro/km? 

b) Daca onorariul total echipa de auditori pentru faza SF se poate negocia 
de catre ofertant pornind de la valoarea din lege pentru faza SF de 
1500 euro/km.    

Raspuns 35 Tarifele pe km pentru Auditul de Siguranta rutiera la faza SF, se vor calcula in 
conformitate cu Ordinul de Ministru nr. 480/2011. 

Intrebare 36 In Documentaţia de Atribuire, secţiunea Secţiunea 2 „FORMULARE”, 
Formularul nr. 24, „Asumarea riscurilor identificate in caietul de sarcini si 
prezentarea metodelor de prevenire si combatere a acestora” se menţionează, 
la Riscul 12, citam: 
„12. Riscul ca planurile de urbanism in aria de desfăşurare a traseului 
proiectului să nu existe sau sa  fie incomplete. Prestatorul este responsabil de 
elaborarea acestora in cazul in care nu exista sau sunt incomplete. Costurile 
suplimentare care vor fi suportate de către Prestator,” 
 
Propunem pentru modificare, amendare si completare, riscul 12 enunţat in 
Formularul 24 dupa cum urmează: 
Având in vedere că situaţiile enunţate in cuprinsul punctului 12 sunt 
independente de culpa Prestatorului, consideram ca transferarea riscului către 
Prestator este abuzivă. In situaţia in care Prestatorul este obligat la elaborarea 
sau refacerea acestora, consideram că acestea reprezintă activităţi 
suplimentare si drept urmare Prestatorul este îndreptăţit la plata suplimentara.    

Raspuns 36 A se vedea Masura de remediere nr. 19 

Intrebare 37 In Documentaţia de Atribuire, Secţiunea 2 „FORMULARE”, Formularul nr. 
24, „Asumarea riscurilor identificate in caietul de sarcini si prezentarea 
metodelor de prevenire si combatere a acestora " se menţionează, la Riscul 5, 
citam: 
„5. Riscul de a întâmpina dificultăţi in efectuarea masuratorilor, studiilor, 
analizelor, investigaţiilor, etc., necesare a fí efectuate pe amplasamentul 
proiectului (relief, acces difícil, etc.) si care pot conduce la întârzieri in 
procesul de proiectare si costuri suplimentare. &u intra in responsabilitatea 
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Beneficiarului crearea pentru Prestator a accesului pentru efectuarea 
masuratorilor/lucrarilor geotehnice sau de alta natura/studiilor, etc.” 
 
Va rugam sa reveniţi asupra deciziei Beneficiarului de a nu sprijini accesul 
Prestatorului in amplasamentul lucrărilor pentru efectuarea măsurătorilor / 
lucrărilor geotehnice, in sensul de a acorda sprijinul dv. pentru accesul 
Prestatorului in amplasamentul lucrărilor astfel incat sa poată realiza 
investigaţiile de teren necesare. 
Practica de pana acum a demonstrat faptul ca fara sprijinul unei autorităţi 
oficiale in cazul de fata al Beneficiarului, Prestatorul nu are nici o autoritate 
in fata deţinătorilor de terenuri pentru a i se permite accesul in vederea 
efectuării investigaţiilor de teren, ajungandu-se adesea la stări conflictuale 
nedorite.   

Raspuns 37 Prestatorul trebuie sa solicite ocuparea temporară a terenului aferent traseului 
studiat sau din vecinătatea acestuia (prelevare de probe, depozitare sau orice alt 
motiv), trebuind să stabilească cu proprietarii de terenuri, ocupanţii şi autorităţi 
locale suprafetele de teren ce trebuie sa fie ocupate in scopul proiectului. 
Prestatorul trebuie sa obtina confirmarea scrisă din partea detinatorului de teren 
cu privire la înţelegere şi la acordul proprietarului / ocupantului; Prestatorul 
trebuie sa isi evalueze acest risc care poate produce întârzieri sau întreruperi care 
pot apare din cauza unor dificultăţi în obţinerea sau folosirea instalaţiilor sau 
ocuparea temporară a terenurilor. In masura in care poate fi util sprijinul 
Beneficiarului, va fi acordat de catre acesta, insa fara a transfera acest risc catre 
Beneficiar. 

Intrebare 38 In Documentaţia de Atribuire, secţiunea III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau 
profesionala, se specifica: 
„I&FORMAŢII PRIVI&D SUBCO&TRACTA&TII SI TERŢII 
SUSŢI&ĂTORI. Ofertanţii au dreptul de a subcontracta o parte din contract. 
 
In cazul în care ofertanţii vor subcontracta o parte din contract, aceştia au 
obligaţia de a preciza partea/ părţile din contract pe care urmează sa le 
subcontracteze, procentul pe care-l realizează precum si datele de identificare 
ale subcontractantilor propuşi. 
 
a) Va rugam sa confirmaţi faptul ca un subcontractant poate participa cu mai 
mulţi ofertanţi in mai multe proceduri de atribuire pentru SF-uri autostrăzi. 
b) Va rugam sa confirmaţi faptul, ca daca un ofertant isi declara de la faza de 
oferta subcontractantii conform cerinţelor contractuale, depunand toate 
documentele pentru aceştia conform FDA, dar isi rezerva dreptul si 
menţionează explicit in oferta ca va mai putea exista ulterior necesitatea unei 
subcontractari (daca se va dovedi ca necesara pe parcurs), acest ofertat este 
considerat eligibil. 
Menţionam ca subcontractantii declaraţi ulterior atribuirii contractului vor fi 
supuşi aprobării Beneficiarului, conform prevederilor clauzelor contractuale. 

Raspuns 38 Vor fi respectate prevederile Documentatiei de atribuire, inclusiv prevederile din 
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cadrul Conditiilor de contract.    

Intrebare 39 Traseu autostrada - asigurare continuitate traseu 
Va rugam sa aveţi amabilitatea de a defini potenţialilor ofertanţi, punctele 
obligatorii de început de proiect si sfârşit de proiect, astfel incat sa fie 
asigurata continuitatea fiecărui traseu de autostrada cu tronsonul de 
autostrada care va fi studiat / proiectat de către alti Prestatori.   

Raspuns 39 Pentru a se asigura continuitatea traseului pentru contractul sus mentionat trebuie 
sa se aiba in vedere corelarea cu traseele de autostrata a caror Studii de 
Fezabilitate sunt deja realizate/urmeaza a fi realizate si anume: 
- Autostrada Ditrau – Targu Neamt; 
- DN 15. 

Intrebare 40 In Documentaţia de atribuire, secţiunea Caiet de sarcini, Cap. 6. LOGISTICA 
SI PLA&IFICARE, sub-punctul. 6.2 Data de începere si Perioada de 
implementare, se menţionează citam : 
«- Serviciile vor fí indeplinite de catre Prestator intr-o perioada de 12 luni de la 
data inceperii contractului. Datele calendaristice privind transmiterea 
documentelor elaborate, sunt: 
1. Raportul de Inceput va fi înaintat pentru aprobarea finala la Beneficiar 
in termen de 1 luna de la data de începere. 
2. Rapoarte de progres lunare 
3. Studiul de Fezabilitate preliminar -3 luni de la începere. 
4. Studiul de Fezabilitate final - 4 luni de la începere 
5. Rapoarte financiare intermediare - 14 zile de la aprobarea Studiului 
geotehnic/Studiului Arheologic/Studiului EIA/Raportului de Audit de 
Siguranţa Rutiera/Studiului de fezabilitate Final 
6. Raportul de finalizare a serviciilor - 12 luni de la începere 
7. Raportul financiar Final - 14 zile de la aprobarea Raportului de 
Finalizare a serviciilor»  
Consideram relevant sa enumerăm etapele si termenele procedurale conform 
prevederilor ordinului nr. 135 din 10 februarie 2010 (ordinul 135/2010) 
privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra 
mediului pentru proiecte publice şi private: 
1. Depunerea &otificării 
Art. 9 - (1) In termen de 10 zile de la primirea notificării - decizia privind 
necesitatea demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului 
prin depunerea memoriului de prezentare. 
2. Depunerea Memoriului de Prezentare 
Art. 11. - (1) In termen de 15 zile de la depunerea memoriului de prezentare, 
autoritatea competentă pentru protecţia mediului comunica decizia de 
incadrare. 
3. Informarea publicului 
Art. 12. - (3) In termen de 3 zile de la luarea deciziei etapei de încadrare 
autoritatea competentă pentru protecţia mediului publică pe pagina de internet 
proiectul deciziei etapei de încadrare şi anunţul 
(5) Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul 
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deciziei etapei de incadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunţului 
în presă. 
(6) In termen de 10 de zile de la primirea comentariilor/observaţiilor 
justificate ale publicului interesat la proiectul deciziei etapei de încadrare, 
autoritatea competentă pentru protecţia mediului invită membrii comisiei de 
analiză tehnică să participe la adoptarea deciziei etapei de încadrare. 
4. Definirea domeniului evaluării 
Art. 14. - (1) In termen de 10 zile de la comunicarea deciziei etapei de 
incadrare a proiectului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului 
derulează etapa de definire a domeniului evaluării 
5. Elaborarea Raportului privind Impactul asupra mediului 
Art. 17. - (1) In termen de 5 zile de la primirea de către autoritatea competenta 
pentru protecţia mediului a raportului privind impactul asupra mediului 
stabileşte, de comun acord cu titularul proiectului, oportunităţile de participare 
a publicului la luarea deciziei legate de proiect - Anunţ - Dezbatere publica 
care va avea loc cu cel puţin 20 de zile mai târziu  
Art. 22. - In termen de 20 de zile de la şedinţa de dezbatere publică, autoritatea 
competentă pentru protecţia mediului analizează 
comentariile/opiniile/observaţiile publicului interesat. 
6. Elaborarea răspunsurilor la observaţiile publicului interesat 
Art. 23. - (1) In termen de 10 de zile de la primirea de la titularul proiectului a 
răspunsurilor la comentariile/opiniile/observaţiile publicului interesat 
autoritatea competenta decide emiterea acordului de mediu  
(2) In termen de 15 zile de la luarea deciziei autoritatea competentă pentru 
protecţia mediului comunică titularului decizia luată şi transmite acestuia 
anunţul public  
(4) Observaţiile publicului interesat se primesc in termen de 5 zile. 
Acordul de mediu se emite numai daca nu mai sunt observaţii din partea 
publicului. In caz contrar se reiau termenele prevăzute la pct 6. 
CO&CLUZII: 

• Rezulta deci ca termenul legal pentru care autoritatea competenta pentru 
protecţia mediului derulează procedura de mediu este de 128 zile. FARA a 
considera perioadele de timp necesare elaborării documentaţiilor necesare 
pentru derularea fiecărei etape procedurale (&otificare, Memoriu de 
Prezentare, Raportul privind Impactul asupra mediului, Răspunsurile la 
observaţiile publicului, etc). 

• De asemenea Studiul de impact asupra Mediului poate fi realizat numai 
dupa stabilirea soluţiilor tehnice din cadrul Studiului de Fezabilitate care in 
conformitate cu cerinţe Caietului de Sarcini trebuie predat in 3 luni de la 
Ordinul de incepere a contractului. 

• In consecinţa cele 128 de zile care reprezintă un minim de timp pentru 
evaluarea impactului asupra mediului trebuiesc adăugate la cele 3 luni de 
realizare a SF-ului care conduc la o perioada de minim 7,5 luni necesara 
finalizării studiului intitulat de Evaluarea Impactului Asupra Mediului. 

• Proiectul se incadreaza in categoria activităţilor si/sau instalaţiilor cu 
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impact semnificativ asupra mediului, menţionat in Anexa nr. 1 (pct 8.a) si 22) 
la Hotărârea nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor 
proiecte publice şi private asupra mediului. 

• Datorita complexităţii obiectivului, este evident ca evaluarea impactului 
asupra mediului va fi o activitate laborioasa care necesita o perioada lunga de 
timp. 

• Elaborarea Raportului la Studiul de Impact asupra Mediului incepe odată 
cu elaborarea Studiului de Fezabilitate dar se finalizează dupa aceasta, 
deoarece trebuie sa fie analizate in detaliu toate soluţiile alternative, inclusiv 
soluţia recomandata de concluziile Studiului de Fezabilitate, din punct de 
vedere al impactului asupra mediului. 

• Procedura in sine de obţinere a Acordului de mediu este o procedura 
costisitoare din punct de vedere al timpului. Termenele procedurale sunt 
prevăzute in Ordinul 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a 
evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private. 

• In condiţiile in care raportul de mediu este finalizat, emiterea Acordului de 
mediu poate dura cel puţin 4 luni pentru proiectele cu impact semnificativ 
asupra mediului, neluand in calcul perioadele pentru consultaţii publice, 
răspunsurile la observaţiile publicului sau alte dificultăţi intampinate 
necuantificabile ca perioade de timp. 

• Desi lucrările se pot regasi in interiorul ariilor protejate, trebuie luata in 
considerare si decizia probabila a autorităţii competente pentru protecţia 
mediului de solicitare a efectuării studiului de Evaluare Adecvata, decizie care 
ar complica si ar mari ca timp etapele procedurale; 

• Elaborarea Studiului de evaluare adecvata necesita o perioada de 7-9 luni, 
in funcţie de caracteristicile ariei protejate de interes comunitar posibil a fi 
afectata de implementarea proiectului. Pentru elaborarea acestui studiu sunt 
necesare activităţi de teren si studii ştiinţifice riguroase. 
 
Conform graficului de eşalonare a serviciilor prezentat de Beneficiar in 
Caietul de Sarcini, Prestatorul are obligaţia de a preda Studiul de Fezabilitate 
final - 4 luni de la începerea serviciilor. Pe acesta cale, va rugam sa corelaţi 
termenul de predare al Studiului de Fezabilitate Final cu obţinerea Acordului 
de Mediu. 

Raspuns 40 Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii 
impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private prevede etapele 
necesare parcurgerii procedurii derulate de autoritatea competenta de mediu, 
etape care sunt prevazute a se realiza intr-un termen maxim de 152 de zile. 
Ordinul nr. 135/2010 nu prevede termene imperative pentru realizarea si 
depunerea la autoritatea competenta de mediu a raportului privind impactul 
asupra mediului. Termenele obligatoriu a fi respectate prevazute si de la care nu 
se poate face nici o derogare sunt cele de participarea publicului interesat la 
luarea deciziei. Aceste termene au fost stabilite de legiuitor astfel incat sa existe 
timpul necesar publicului interesat de a se pregati si a participa efectiv in 
procedura de evaluare a impactului asupra mediului si constau in: 
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• observatiile publicului la proiectul deciziei etapa de incadrare -13 zile de la 
publicare anunt in presa; 

• dezbatere publica a raportului privind impactul asupra mediului - 20 de zile 
de la publicarea raportului privind impactul asupra mediului; 

• observatiile publicului la decizia de emitere a acordului de mediu - 8 zile de 
la publicarea in presa a deciziei. 

Termenele imperative impuse prin Ord. nr. 135/2010, insumeaza un total de 41 
de zile, dar care se afla in intervalul de 152 de zile prevazute pentru derularea 
etapelor procedurii. 
Mentiune: in procedura de obtinere a acordului de mediu, avizele necesare se 
obtin in paralel pana la emiterea acordului de mediu de catre autoritatea 
competenta. 
Ord. nr. 135/2010 nu prevede termene privind intocmirea si depunerea la 
autoritatea competenta de mediu a studiului de evaluare adecvata. 
Ordinul nr. 19/2010 – Ghid metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor 
potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes 
comunitar nu prevede termene imperative pentru intocmirea studiului de 
evaluare adecvata. Conform acestui ordin in cadrul studiului de evaluare este 
evaluat in mod corespunzator impactul asupra fiecarei specii si habitate de 
interes comunitar din fiecare arie protejata de interes comunitar posibil a fi 
afectata de implementarea proiectului astfel incat sa se asigure obiectivele de 
conservare si integritatea retelei Natura 2000. 
De mentionat este faptul ca exista posibilitatea afectarii unei singure arii 
protejate de catre traseul autostrazii, in cazul in care nu se gaseste alternativa de 
evitare, iar in acest caz studiul de evaluare adecvata nu va fi unul complex. 
Caietul de sarcini aferent elaborarii studiului de fezabilitate este insotit de planse 
care indica ariile protejate Natura 2000. In ultimul paragraf al articolului 4.1.3.6. 
din caietul de sarcini se stipuleaza ca “Prestatorul va lua in considerare ca 
alternative de traseu recomandata sa nu afecteze arii protejate de tip Natura 2000, 
rezervatii natural, etc.” 
Daca proiectul intersecteaza arii protejate Natura 2000 si trebuie realizata 
evaluarea adecvata, Acordul de mediu se poate obtine in 12 luni.     

Intrebare 41 In Documentaţia de atribuire, secţiunea Formulare, Formular nr. 26 - 
Formular propunere financiara, Anexa nr. C la Formularul nr. 26 - 
BUGETUL CO&TRACTULUI, se menţionează la poz. 8, citam : 
„8. BUGET PUBLICITATE (suma provizionata) 5.000 lei fara TVA » 
Având in vedere ca bugetul prevăzut de către Beneficiar pentru activitatea de 
publicitate prevede o suma fixa de 5.000 lei fara TVA, va rugam sa clarificaţi 
ce se întâmpla (cine si de unde se vor suporta costurile adiţionale) in cazul in 
care ofertele aferente realizării acestei activităţi depăşesc bugetul impus de 
către Beneficiar?                  

Raspuns 41 In conformitate cu specificatiile din Caietul de Sarcini, Prestatorul trebui sa 
realizeze 50 de brosuri, 30 de afise, 50 de pliante si 50 de mape. Suma de 5000 
de lei fara TVA este una care acopera atat costul de machetare cat si costul de 
printare al materialelor.  
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Beneficiarul a ajuns la aceasta suma in urma analizarii unor oferte de preturi 
(disponibile in mediul online la momentul lunii aprilie 2014) pentru toate 
materialele solicitate prin caietul de sarcini. 
In consecinta, aceasta suma de 5000 de lei fiind una provizionata, nu poate fi 
depasita. In cazul in care Prestatorul nu se incadreaza in bugetul alocat, orice alta 
cheltuiala va fi suportata din surse proprii. 

Intrebare 42 In Documentaţia de atribuire, secţiunea Caiet de sarcini, Cap. 4.1.3.4. 
I&VESTIGAŢII DE TERE&, se menţionează: 
La baza analizei si fundamentării selecţiei alternativelor/opţiunilor de traseu 
potenţiale vor sta si investigaţiile de teren preliminare si/sau detaliate acolo 
unde este necesar. Prestatorul va fundamenta, documenta si prezenta 
Beneficiarului, metodologiile utilizate si selectate in efectuarea investigaţiilor 
de teren precum si a nivelului acestor investigaţii (preliminar sau detaliat). 
Pentru varianta optima recomandata de către Prestator si avizata de 
Beneficiar se vor realiza investigaţii de teren detaliate, care sa asigure un grad 
de încredere ridicat asupra viabilităţii traseului optim recomandat, soluţiilor 
tehnice si structurilor definite in cadrul Studiului de Fezabilitate, in vederea 
minimizării si/sau eliminării riscurilor de teren aferente (geotehnice, 
arheologice, hidrologice, topografice, utilităţi, etc). 
 
Facem referire la elaborarea studiilor geotehnice si a investigaţiilor de teren 
detaliate pe varianta optima de traseu autostrada. 
1. Va rugam confirmaţi faptul ca toti operatorii economici care vor 
prezenta oferte, sunt obligaţi sa oferteze cantităţile de lucrari menţionate in 
cadrul Anexei 4 - Cost studiul geotehnic, asa cum au fost ele definite pentru 
fiecare categorie de lucrari: podeţe, poduri, drum, consolidări, etc. 
2. Va rugam sa clarificaţi ce se intampla in situaţia dupa atribuirea 
contractului către un Prestator, in situaţia in care dupa aprobarea traseului 
final de autostrada, studiul geotehnic elaborat cu respectarea cerinţelor din 
„A&EXA 1 - CERI&ŢE PRIVI&D STUDIUL GEOTEH&IC" la Caietul de 
sarcini, prevede cantităţi pentru fiecare categorie de lucrări (podeţe, poduri, 
drum, consolidări, etc), investigaţii geotehnice, etc, diferite in plus ori in minus 
fata de cele impuse prin Anexa 4 -Cost studiul geotehnic?  
Ex.: varianta de traseu finala aprobata prevede un nr. mai mic s-au mai mare 
de podeţe/km decât cele impuse prin „sheet-ul" podeţe din cadrul Anexei 4 - 
Cost studiul geotehnic.               

Raspuns 42 1. Operatorii economici vor prezenta obligatoriu oferte pentru cantitatile din 
cadrul anexei; 

2. In Anexa 1 a Caietului de Sarcini la pc. 3.9 se prevede modalitatea de actiune 
in cazul necesitatii unei suplimentari, respectiv responsabilitatea deciziei 
asupra executarii de investigatii suplimentare este in sarcina Prestarorului 
care inainte de a lua  aceasta decizie va inainta Beneficiarului o documentatie 
justificativa din care sa rezulte necesitatea acestei suplimentari si va executa 
foraje suplimentare numai dupa aprobarea Beneficiarului. 

In cazul in care pe varianta de traseu finala, rezulta un numar mai mic de podete / 
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km, etc., decat cele mentionate in Anexa 4, plata se va realiza pentru 
investigatiile efectiv executate. 

Intrebare 43 In Documentaţia de Atribuire, secţiunea „Caiet de sarcini” se menţionează la: 

Capitolul 4.1.3.4 punctul Identificarea Utilitatilor Publice 

Prestatorul va realiza verificarea amanuntita a retelelor de utilitati publice 
care vor fi afectate de lucrarile de constructie de autostrazi atat pentru cele 
prevăzute in Certificatul de Urbanism, cat si pentru celelalte utilitati 
identificate ulterior, identificând titularii/detinatorii de utilitati care au reţele 
amplasate in zona unde se vor desfasura lucrările de execuţie ale obiectivului 
si va transmite beneficiarului datele pentru a se realiza notificarea 
deţinătorilor de Utilitati, pentru eliberarea amplasamentului conform Legii 
255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica. 

Prestatorul va obţine avizele de principiu de la deţinători de utilitati, pentru 
care va întocmi documentaţiile aferente, respectiv studii de soluţie 
(coexistenta), avizul de principiu fiind emis pentru soluţia de 
relocare/protejare cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic. 
Documentaţia va conţine si suprafeţele de teren afectate de către 
mutarea/protejarea reţelelor de utilitati, care vor fi induse in coridorul de 
expropriere pentru lucrările de infrastructura rutiera (autostrada). 

Prestatorul va identifica toate suprafeţele de teren afectate de utilitati si le va 
trece in coridorul de expropriere astfel incat in execuţie sa se diminueze 
sansele apariţiei unor suprafeţe de teren suplimentare. Acolo unde proprietarii 
de utilitati vor solicita un proiect de specialitate sau un studiu de coexistenta. 

Prestatorul va efectua aceste studii si este obligatoriu sa le estimeze si sa le 
prevada in oferta sa financiara, rambursarea acestor cheltuieli nu cade in 
sarcina Beneficiarului daca se doveste ca nu au fost realizate, orice cheltuiala 
legata de utilitati sau de obţinerea avizelor pentru utilitati cade in sarcina 
Prestatorului. 

Iar la capitolul 4.1.3.8. AUTORIZAŢII, AVIZE SI ACORDURI, se 
mentioneaza: 

Prestatorul va elabora in conformitate cu prevederile legale in vigoare, 
documentaţiile necesare obţinerii Certificatelor de Urbanism, va depune 
documentatiile întocmite tuturor administratiilor locale si judeţene ale căror  
teritorii vor fi ocupate de traseul Proiectului si va obţine in numele 
Beneficiarului Certificatele de Urbanism necesare, indusiv cu documentatiie 
necesare avizate „spre neschimbare" de către emitent. 

Prestatorul răspunde de obţinerea autorizatiilor, acordurilor, licenţelor si 
avizelor necesare ca urmare a Proiectului final al Prestatorului. 

Prestatorul va verifica cu atentie toate conditiile impuse in Certificatul de 
Urbansim, in special conditiile referitoare la restricţiile impuse de planurile de 
amenajare teritoriala deja aprobate, precum si condiţiile menţionate in avizele 
si acordurile pe care le va obţine. In urma obţinerii certificatelor de Urbanism, 
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Prestatorul este responsabil pentru elaborarea imediata a oricăror 
documentaţii de specialitate necesare in conformitate cu cele prevăzute de 
legea romana in vigoare si va obţine in numele Beneficiarului toate avizele, 
acordurile, permisele si a autorizaţiile necesare realizarii Proiectului. 

Pentru obţinerea avizelor de utilitati (Electrica, Transelectrica, Romtelecom, 
Transgaz, CEZ, Ministerul Cultura si Patrimoniului &ational, etc.) sunt 
solicitate studii de specialitate si studii de coexistenta, C.&.A.D.&.R. nefiind 
abilitata sa intocmeasca aceste studii drept umare este necesar incheierea unor 
contracte cu proiectanti sau instituii legale abilitate (in cazul studiilor de 
arheologie) de specialitate, aceasta sarcina revine Prestatorului. 

Durata de obţinere a avizelor pentru coexistenta (studii de coexistenta) a 
diferitelor reţele de utilitati cu traseul viitoarei autostrazi nu poate fi controlat 
de către Prestator. Din experienţele noastre anterioare pe alte proiecte, 
procesul de avizare de la depunerea documentaţiei si pana la obţinerea 
avizului de la deţinătorul de utilitati este de circa 2 - 2,5 luni. 

Luând in considerare faptul ca avizele si acordurile se vor obţine doar pentru 
varianta aprobata, termenul pentru obţinerea avizelor de amplasament de la 
deţinătorii de utilitati decurge de la avizarea in CTE a variantei de traseu 
aprobate. 

Prestatorul va proceda, spre exemplu, la elaborarea documentaţiilor pentru 
obţinere aviz de amplasament conform Ordinului A&RE nr. 48/2008. Pentru a 
obţine avizul de amplasament este necesar ca in documentaţia ce se depune la 
deţinător sa se anexeze in copie certificatul de urbanism si studiu de 
coexistenta. In funcţie de detinator, perioadele de obtinere a avizelor variaza 
de la detinator la detinator asa cum am mentionat anterior. 

Spre exemplu: pentru obţinere aviz amplasament de la Transelectrica durata 
de obţinere a avizului se calculeaza dupa cum urmeaza: 

-in termen de 5 zile 

De la data înregistrări cererii pentru emiterea avizului de amplasament 
C&TEE- Transelectrica SA - Sucursala de Transport verifica documentaţia 
depusa de Prestator 

-in termen de 15 zile de la data înregistrării cererii pentru avizul de 
amplasament si a documentaţiei complete se emite avizul de amplasament. In 
cazul in care rezulta ca necesar un studiu de soluţie, Prestatorul trebuie sa 
comande la C&TEE - Transelectrica SA acest sudiu. Termenul de elaborare 
este de 3 luni pentru instalatii cu tensiunea de 110kV sau mai mare, respectiv 
maxim 1 luna pentru instalatii de medie sau joasa tensiune. 

Având in vedere cele menţionate mai sus, corelat cu termenele de predare a 
SF-ului Preliminar care este la 3 luni de la inceperea contractului si tinand 
cont ca durata de obţinere a avizului nu poate fi controlata de către Prestator 
avand in vedere faptul ca acesta trebuie sa respecte legislaţia in vigoare, va 
rugam sa acceptati extinderea in concordanta a duratei de predare a SF-ului 
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Preliminar.     

Raspuns 43 Autoritatea Contractanta isi mentine termenele din Caietul de sarcini. 
In ceea ce priveste solicitarea prestatorului, supunem atentiei acestuia prevederile 
Caietului de Sarcini, pct. 8 RAPOARTE, respectiv alineatul „Avizele, acordurile, 
permisele si alte aprobari obtinute se vor preda pe masura ce se emit, cu predarea 
unui volum complet impreuna cu Acordul de Mediu si cu documentatiile 
procedurii de mediu care au stat la baza emiterii Acordului de mediu, in termenul 
contractual” 

Intrebare 44 In Documentaţia de Atribuire, secţiunea Contract de servicii, la Articolul 27 
Plaţi, se prevede citam:  

27.5. (1) Plata studiilor geotehnice se va face in conformitate cu preturile 
prezentate in Formularul de Propunere financiara - Anexa III a 
Contractului de Servicii si in baza numărului de foraje si probe per 
foraj/sondaj supuse analizei de laborator pe fiecare categorie de foraj si pe 
fiecare categorie de lucrări (podeţe, poduri, tunete, viaducte, pasaje, 
consolidări, drum, etc) si in baza numărului de foraje/sondaje realizate 
pentru fiecare categorie de lucrări (podeţe, poduri, tunete, viaducte, pasaje, 
consolidări, drum, etc) in functie de tipul de relief, de lungimea traseului si 
de activitatile necesare întocmirii studiului geotehnic. 

(2) Plata studiilor geotehnice, in cuantum de maxim 35% din Preţul 
Contractului, se poate realiza si prin plaţi intermediare/partiale lunare. In 
funcţie de stadiul de realizare a lucrarilor de foraje si analizelor de 
laborator, in baza fiselor de foraj si buletinelor de laborator, se pot reafiza 
plaţi lunare in cuantum de maxim 20% din Preţul Contractului. Fisele de 
foraj si buletinele de laborator se vor transmite la sfarsitul fiecărei luni, 
insotite de catre un Raport financiar. Cuantumul de maxim 15% din Preţul 
Contractului se va plaţi in baza studiilor geotehnice finale, asa cum este 
specificat in Anexa I - Caietul de sarcini. 

In conformitate cu prevederile din Caietul de Sarcini si din modelul de 
Contract de servicii, procentul de 35% din pretul contractului de servicii, 
reprezinta valoarea maxima acceptata pentru studiile geotehnice, ceea ce este 
o valoare rezonabila. 

Din evaluarile noastre, bazate pe costuri unitare obţinute de la mai mulţi 
ofertanti de specialitate, respectând solicitările Autoritatii Contractante cu 
privire la numărul minim de investigatii geotehnice impus prin formularele 
din Documentaţia de Atribuire si in conformitate cu prevederile din Caietul de 
Sarcini, valoarea studiilor geotehnice depăşeşte cu mult procentul de 35% 
impus de către Autoritatea Contractanta. 

Având in vedere cele menţionate mai sus, va rugam sa acceptati optimizarea 
numărului de investigaţii geotehnice pe baza coroborării informaţiilor obţinute 
prin investigaţii prevăzute a acceptate prin caietul de Sarcini, respectiv: 

-foraje 
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-penetrări dinamice, 

-sondaje electrice verticale, 

precum si utilizând alte metode de investigare directa si indirecta.     
Raspuns 44 Pentru realizarea Studiilor Geotehnice se vor respecta cu strictete prevederile 

Caietului de Sarcini. Procentul de 35% din pretul contractului de servicii nu 
reprezinta valoarea efectiva a Studiilor Geotehnice, ci doar modalitatea de 
efectuare a platilor, respectiv esalonarea platilor. 

Intrebare 45 In Documentaţia de Atribuire, secţiunea Contract de servicii, la Articolul 27 
Plaţi, se prevede citam: 

27.1. Platile se vor face în lei, în contul (bancar/de trezorerie) notificat de 
Prestator Beneficiarului. 

Platile vor fi efectuate conform următorului tabel: 

2.Plati intermediare pe baza acceptaţii de către Beneficiar a următoarelor 
studii, insotite de Rapoartele financiare aprobate aferente fiecărui 
studiu:..........reprezentând 45% din Preţul Contractului din care: 

- Studii geotehnice - reprezentând 35% din Pretul  Contractului 

- Studii de evaluare a Impactului asupra Mediului - reprezentând 3% din 
Preţul Contractului. 

- Studiul de arheologie - reprezentând 7% din Preţul Contractului 

Va rugam sa confirmaţi faptul ca studiile urmatoare: 

- Studii geotehnice - reprezentând 35% din Pretul  Contractului 

- Studii de evaluare a Impactului asupra Mediului - reprezentând 3% din 
Preţul Contractului. 

 - Studiul de arheologie - reprezentând 7% din Preţul Contractului 

au ca plafon maxim procentele stabilite prin contract de către Autoritatea 
Contractanta si acestea nu pot fi depăşite.      

Raspuns 45 In conformitate cu prevederile art. 27.3 din Contractul de servicii sus mentionat: 
“Art. 27.3 (1) Plati intermediare, aferente punctului 2 din tabelul de la Articolul 
27.1, in valoare de maxim 45% din Pretul Contractului se vor efectua numai 
dupa aprobarea de catre Beneficiar a Raportelor Financiare aferente fiecarei 
plati. Raportele Financiare vor fi transmis de Prestator catre Beneficiar numai 
dupa acceptarea studiilor respective (Studii geotehnice, Studiul de evaluare a 
Impactului asupra Mediului, Studiul de arheologie).” 
(2) Plata intermediara, aferenta punctului 3 din tabelul de la Articolul 27.1, in 
valoare de maxim 30% din Pretul Contractului se va efectua numai dupa 
aprobarea de catre Beneficiar a Raportului Financiar. Raportul Financiar va fi 
transmis de Prestator catre Beneficiar numai dupa acceptarea Studiului de 
Fezabilitate Final si Auditului de siguranta. 
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(3) Valoarea reala a prestatiei pentru realizarea Studiului de Fezabilitate final, 
poate sa difere de valoarea Platiilor intermediare, si anume maxim 75% din 
Pretul contractului. 
a) In conditiile in care, din documentele justificative prezentate in cadrul fiecarui 
Raport Financiar rezulta o valoare mai mica de 75% din Pretul contractului, 
Beneficiarul va aproba si va plati valoarea rezultata din serviciile prestate pentru 
fiecare studiu in parte. 
b) In conditiile in care, din documentele justificative prezentate in cadrul fiecarui 
Raport Financiar rezulta o valoare mai mare de 75% din Pretul contractului, 
Beneficiarul va aproba si va plati maxim 75% din Pretul contractului. Diferenta 
de valoare ramasa de plata va fi inclusa in Plata Finala reprezentand maxim 25% 
din Pretul contractului.” 
 
Potrivit dispozitiilor art. 27.4 din Contractul de servicii sus mentionat: 
“Art. 27.4 Valorile mentionate in tabelul de la articolul 27.1 reprezinta sumele 
maximale ce pot fi platite de catre Beneficiar in baza Rapoartelor transmise in 
conformitate cu prevederile Anexei I - Caietul de sarcini, insotite obligatoriu de 
documentele relevante privind: 
a) PERSONALUL: pontajele expertilor vizate de catre reprezentantii 
Beneficiarului, sarcinile îndeplinite, activitatile prestate/lucrarile executate ți 
zilele efectiv lucrate de către fiecare expert; b) STUDIILE REALIZATE: studiul 
geotehnic, studiul de evaluare impact asupra mediului, studiul arheologic, studiul 
audit siguranta rutiera, etc.” 
 
Conform prevederilor art. 27.5 din Contractul de servicii sus mentionat: 
“Art. 27.5. (1) Plata studiilor geotehnice se va face in conformitate cu preturile 
prezentate in Formularul de Propunere Financiara – Anexa III a Contractului de 
Servicii si in baza numarului de foraje si probe per foraj/sondaj supuse analizei 
de laborator pe fiecare categorie de foraj si pe fiecare categorie de lucrari 
(podete, poduri, tunele, viaducte, pasaje, consolidari, drum, etc) si in baza 
numarului de foraje/sondaje realizate pentru fiecare categorie de lucrari (podete, 
poduri, tunele, viaducte, pasaje, consolidari, drum, etc) in functie de tipul de 
relief, de lungimea traseului si de activitatile necesare intocmirii studiului 
geotehnic. 

(2) Plata studiiilor geotehnice, in cuantum de maxim 35% din Pretul 
Contractului, se poate realiza si prin plati intermediare/partiale lunare. In 
functie de stadiul de realizare a lucrarilor de foraje si analizelor de laborator, 
in baza fiselor de foraj si buletinelor de laborator, se pot realiza plati lunare in 
cuantum de maxim 20% din Pretul Contractului. Fisele de foraj si buletinele 
de laborator se vor transmite la sfarsitul fiecarei luni, insotite de cate un 
Raport financiar. Cuantumul de maxim 15% din Pretul Contractului se va 
plati in baza studiilor geotehnice finale, asa cum este specificat in Anexa I - 
Caietul de sarcini.” 

Intrebare 46 In Documentaţia de Atribuire, secţiunea Caiet de sarcini, capitolul 4.1.3.5 
Activitati de proiectare, sub-capitolul „Evaluarea de impact asupra siguranţei 
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rutiere-auditul de siguranta rutiera” se menţionează citam: 
„Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere este parte integrantă a 
studiului de fezabilitate al unui proiect de infrastructură rutieră, care se 
construieşte sau se modifică substanţial, se realizează potrivit prevederilor 
Legii 265/2008, privind auditul de siguranţa rutiera, cu completarile si 
modificările ulterioare.” 
In conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini, Evaluarea de impact 
asupra siguranţei rutiere-auditul de siguranta rutiera cade in sarcina 
Prestatorului. 
De asemenea, se solicita ca Auditul de Siguranţa a Circulaţiei sa fie elaborat 
de către un Expert de Audit de Siguranţa Rutiera care trebuie sa detina 
Certificat de Auditor de Siguranţa Rutiera din partea ARR. 
Ca urmare, ne-am adresat A.R.R. prin scrisoarea CØ7O2/22.05.2014 si am 
primit răspunsul ARR consemnat in scrisoarea nr.13502/25.05.2014. Ataşam 
solicitarea noastra precum si răspunsul primit. 
Avand in vedere raspunsul ARR, va rugam sa revizuiti cerinţele din Caietul de 
Sarcini cu privire la „Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere-auditul de 
siguranţa rutiera” astfel incat sa putem respecta cadrul legal, respectiv 
prevederile Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranţa rutiera, modificata 
si completata prin Legea nr. 125/2012.       

Raspuns 46 La realizarea evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere – auditul de siguranta 
rutiera, se vor respecta prevederile Legii nr. 265/2008, privind gestionarea 
sigurantei rutiere pe infrastructura rutiera, modificata si completata prin Legea 
nr. 125/2012, privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2010, pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind auditul de siguranta 
rutiera. 

Totodata, Prestatorul va fi imputernicit / mandatat de catre Autoritatea 
Contractanta si va obtine in numele acesteia raportul privind evaluarea de impact 
asupra sigurantei rutiere – auditul de siguranta rutiera. Costurile aferente vor fi  
pretuite de catre Prestator in cadrul Anexei 5 la Propunerea Financiara. 

Intrebare 47 In secţiunea Formulare din Documentatia de Atribuire, Propunerea 
Financiara este insotita de Anexe referitoare la costul studiilor incluse in 
studiul de fezabilitate, inclusiv si Anexa 4 - Cost studiu geotehnic. 

Anexa 4 - Cost studiu geotehnic, trebuie completata utilizând tabelele Excel 
puse la dispoziţie. Va rugam sa confirmaţi daca acestea se vor completa 
utilizând strict formulele de calcul incorporate si fara rotunjiri.        

Raspuns 47 Toate Anexele trebuie completate utilizand formulele de calcul incorporate. 

Intrebare 48 
Documentatia de Atribuire, sectiunea Contract de servicii, Articolul 5 

Durata Contractului de Servicii, conform dispozitiilor art.5.1 din Contract, 

durata contractului este de 12 luni de la Data de incepere a Contractului. 

Prin Caietul de Sarcini, art. 4.1.3.8. „Autorizatii, avize si acorduri” (pag. 50 

din Caietul de Sarcini) se solicita ca Prestatorul sa mentina in termenele de 
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valabilitate orice aviz/acord/autorizatie pana la semnarea contractului de 

executie lucrari. 

Avand in vedere aceste cerinte, va rugam sa ne precizati modalitatea in care 

Prestatorul poate mentine autorizatiile, avizele si acordurile valabile, atat 

timp cat contractul are o valabilitate de 12 luni?      

Raspuns 48 In Contractul de servicii, art. 43 “Plata taxelor” se completeaza si va avea 
urmatorul continut: 
“Articolul 43 Plata taxelor 
43.1 Plata taxelor se va face conform prevederilor in vigoare ale legislatiei 

romane. 

43.2 Taxele si/sau tarifele percepute de catre Autoritati/Detinatorii de utilitati 

etc. pentru eliberarea avizelor/ acordurilor vor fi achitate de catre Prestator in 

numele Beneficiarului, si ulterior rambursate de catre Beneficiar, in baza 

documentelor justificative. 

 43.3 Contravaloarea intocmirii tuturor studiilor (exceptie facand studiul de 

evaluare adecvata daca traseul va trece prin Situri ?atura 2000) si 

documentatii”. 
 
De asemenea, titlul art. 5 “Durata Contractului de servicii” din Contractul 

de servicii se modifica si devine: “Durata de prestare a serviciilor”. 

 

De asemenea, a se vedea Masura de Remediere nr. 20. 

Intrebare 49 Documentaţia de Atribuire, secţiunea Contract de servicii, Articolul 5 Durata 
Contractului de Servicii, la Articolul 5.3 se prevede ca „Data de începere a 
Contractului de servicii va fi notificata de către Beneficiar după data intrării 
in vigoare a Contractului, sub conditia îndeplinirii integrale si in mod 
cumulativ a cerinţelor prevăzute la art. 5.2 din Contractul de servicii. Pana la 
data specificata in &otificarea Beneficiarului, Prestatorul va fi mobilizat atât 
din punct de vedere al personalului cat si din punct de vedere al 
echipamentetor/utilajelor necesare desfăşurării activităţii." 

Având în vedere lipsa unui termen concret pentru data de începere a 
Contractului, raportat la data intrării in vigoare a contractului, vă rugăm să 
ne precizaţi cine va suporta costurile generate de mobilizarea personalului si a 
echipamentelor, costuri ce nu pot fi cuantificate prin oferta?      

Raspuns 49 
A se vedea Masura de remediere nr. 1. 

Intrebare 50 Documentaţia de Atribuire, secţiunea Contract de servicii, Articolul 8 
Subcontractare, conform depoziţiilor art. 8.1. „Cerinţe de Raportare”, punctele 
3 si 4 din Caietul de Sarcini, Studiul de Fezabilitate Preliminar se va preda in 
termen de 3 luni de la începere si Studiul de Fezabilitate Final se va preda in 
termen de 4 luni de la începerea contractului. Studiul de Fezabilitate Final 
trebuie sa cuprindă si toate observaţiile Beneficiarului, agenţiei Jaspers, 
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AMPOST si alte autorităţi implicate, Auditul de Siguranţa Rutiera, rezultatul 
consultaţiilor publice, ale tertilor si ale autorităţilor de mediu, etc. (pag.66 din 
Caietul de Sarcini). 

Având in vedere aceste cerinţe, vă rugăm să ne precizaţi modalitatea de calcul 
utilizata de Autoritatea Contractantă prin care aceasta a ajuns la impunerea 
termenului de 4 luni pentru predarea Studiului de fezabilitate Final? 

Raspuns 50 Autoritatea Contractanta isi mentine termenele specificate in Caietul de Sarcini. 

Intrebare 51 Documentaţia de Atribuire, secţiunea Contract de servicii, Articolul 8 
Subcontractare, conform articolul 8.2. din Contract „Beneficiarul, cu 
respectarea prevederilor Articolului 6 din prezentul Contract de Servicii, va 
notifica decizia sa Prestatorului în termen de 30 de zile de la data primirii 
notificării, motivând decizia sa in cazul respingerii aprobării.” 

Va rugăm să ne prezentaţi justificarea termenului de 30 de zile pentru 
aprobarea subcontractorului, ţinând cont de faptul că termenul pentru 
elaborarea Studiului de Fezabilitate Final este de 4 luni. 

Raspuns 51 
A se vedea Masura de remediere nr. 2. 

Intrebare 52 Documentaţia de Atribuire, secţiunea Contract de servicii, Articolul 8 
Subcontractare, conform articolul 8.12 din Contract „In situaţia în care 
Prestatorul a declarat că îşi va îndeplini o parte din obligatiile contractuale cu 
sprijinul unor subcontractanţi, va fi respectată în totalitate această obligaţie.” 

Va rugam sa ne precizaţi cum poate prestatorul sa respecte aceasta clauza in 
situaţia in care, din motive independente de culpa Prestatorului, 
subcontractanţii se regăsesc in imposibilitatea de a presta serviciile pentru 
care au fost nominalizaţi (faliment/deces, retragerea autorizaţiei, etc). 

Raspuns 52 
A se vedea Masura de remediere nr. 4. 

Intrebare 53 Documentaţia de Atribuire, secţiunea Contract de servicii, Articolul 8 
Subcontractare, conform articolul 8.13 din Contract „In situaţia în care este 
necesară inlocuirea unui subcontractant, Prestatorul are obligatia de a nu 
încheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre 
ofertanţii declaraţi necâştigători/terţii susţinatori/subcontractanţii acestora în 
cadrul procedurii de atribuire”. 

Va rugăm să ne precizaţi dacă autoritatea contractanta a avut in vedere ca in 
anumite domenii specifice de activitate din aria complexa a proiectului 
serviciile pot fi executate doar de câţiva prestatori autorizati care fie sunt 
foarte puţini, fie au exclusivitate. 

Raspuns 53 
A se vedea Masura de remediere nr. 5. 

Intrebare 54 Documentaţia de Atribuire, secţiunea Contract de servicii, Articolul 13 
Conflictul de interese, conform articolul 13.2 din Contract „In vederea 
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înlăturării oricărui dubiu, Părţile convin că înlocuirea oricărui membru al 
personalului Prestatorului decurgând dintr-un conflict de interese va fi 
considerată o nerespectare a obligaţiilor contractuale ale acestuia, caz în care 
acesta va fi obligat la plată către Beneficiar a unei penalităţi în cuantum de 
0,1% din Preţul Contractului pentru fiecare persoană inlocuită."  

Va rugăm să ne precizaţi prevederile legale in temeiul carora beneficiarul 
poate aplica această penalitate Prestatorului pentru o situaţie care nu este sub 
controlul Prestatorului, cu atât mai mult cu cat măsura înlocuirii acelui 
membru al personalului Prestatorului este impusa de către autoritatea 
contractanta prin Contract. 

Raspuns 54 În virtutea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, 
legiuitorul instituie obligaţia ca pe parcursul aplicării procedurii de achiziţie, 
beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat trebuie să ia toate măsurile 

necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui 

conflict de interese, şi anume a situaţiei în care există legături între 

structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între membrii 

comisiei de evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine 

pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip 

de achiziţie. (art. 14) 

Autoritatea Contractanta a introdus aceasta clauza, având în vedere faptul 

că acestă obligaţie este una imperativă, sub sancţiunea deduceri/excluderi 

din cheltuielile solicitate la plată/rambursare, în funcţie de prejudiciul 

posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene şi/sau fondurilor 

publice naţionale aferente acestora şi ţinându-se cont şi de anvergura 
obiectivului pentru care este necesar studiul de fezabilitate, obiectiv de interes 
naţional.  
 
Intrucat Prestatorul are printre altele, obligatiile de a pregati documentatia 
necesara in vederea transmiterii aplicatiei de finantare din Fonduri Structurale, 
acordarea asistentei Beneficiarului pana la obtinerea aprobarii AM-POST si a 
Comisiei Europene; pregatirea Documentatiei de atribuire pentru contractele de 
lucrari precum si asigurarea asistentei Beneficiarului pe durata procedurii de 
achizitie publica este necesara mentinerea unei penalitati ca asigurare ca intreg 
personalul Prestatorului va asigura secretul profesional in vederea evitarii 
oricarui conflict de interese potrivit art. 69, 691 si 70 din O.U.G. nr. 34/2006 si 
art. 10-15 din O.U.G. nr. 66/2011. Aceasta penalitate a fost introdusa avand in 
vedere prevederile art. 1530 din Codul Civil si dispozitiile O.U.G. nr. 66/2011 
care prevede corectii financiare de pana la 25% din valoarea contractului pentru 
incalcari ale regulilor de achizitii publice. 
De asemenea Autoritatea Contractanta sublinieaza faptul ca, fiecare parte are 

obligatia de a evita un posibil conflict de interese oricand in perioada de 

derulare a contractului de servicii pentru a respecta printre altele, 

prevederile art. 70 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificari si completari 
ulterioare. 
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Avand in vedere cele mentionate mai sus, precum si prevederile art. 1530 din 
Codul Civil coroborat cu dispozitiile O.U.G. nr. 66/2011 care prevede corectii 
financiare de pana la 25% din valoarea contractului pentru incalcari ale regulilor 
de achizitii publice, Autoritatea Contractanta a introdus penalitatea mentionata la 
art. 13.2 din Contractul de servicii. 

Intrebare 55 Documentaţia de Atribuire, secţiunea Contract de servicii, Articolul 19 
inlocuirea personalului, conform articolul 19.5 din Contract „In situaţia in 
care un membru al personalului cheie trebuie înlocuit, persoana inlocuitoare 
trebuie să îndeplinească aceleasi criterii de calificare solicitate in 
Documentaţia de Atribuire. Prestatorul va transmite Beneficiarului, pentru 
verificare si aprobare o copie a CV-ului acestuia si a documentelor 
justificative prin care demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare. In 
cazul respingerii acestora, Beneficiarul va notifica in scris motivele 
respingerii. In caz de respingere, Beneficiarul va fi îndreptăţit sa solicite 
Prestatorului, iar acesta va fi obligat la plata unor penalităţi de intarziere in 
cuantum de 0,05% pe zi de întârziere din Preţul Contractului care vor curge 
de la data comunicării respingerii personalului propus si pana la data 
aprobării de către Beneficiar a unor experţi propuşi de Prestator care sa 
indeplinească criteriile de calificare prevăzute in Documentaţia de Atribuire.” 

Va rugam să precizaţi un termen precis in care Beneficiarul sa notifice in scris 
Prestatorului motivele respingerii. Propunem un termen de maxim 3 zile 
lucratoare de la data informării primite din partea Prestatorului cu privire la 
expertul propus spre aprobare, sub sancţiunea decăderii Benenficiarului din 
dreptul de a mai respinge expertul. 

Raspuns 55 
A se vedea Masura de remediere nr. 6. 

Intrebare 56 Documentaţia de Atribuire, secţiunea Contract de servicii, Articolul 21 
Modificarea Contractului de Servicii, conform articolului 21.2 din Contract  
„Beneficiarul va avea dreptul sa se opună deciziei Prestatorului cu privire la 
contul bancar.” 

Vă rugăm să ne precizaţi temeiul legal în baza căruia Autoritatea Contractantă 
poate impune Prestatorului un anumit cont bancar.    

Raspuns 56 
A se vedea Masura de remediere nr. 8. 

Intrebare 57 In Contractul de Servicii la cap. 19.9 se precizeaza: 

"În situatia în care se constată, ulterior semnării contractului, că personalul 
propus de către Prestator în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale 
potrivit prezentului contract, este implicat în cadrul altor proiecte ale 
Beneficiarului, atunci acesta are obligaţia de a lua măsurile necesare în 
vederea înlocuirii acestuia. Înlocuirea personalului Prestatorului se va efectua 
potrivit prevederilor articolului 19 din Contractul de Servicii.” 

Va rugam sa precizaţi daca personalul Prestatorului implicat în cadrul altor 
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proiecte ale Beneficiarului I& PERIOADA DE &OTIFICARE A 
DEFECŢIU&ILOR (GARA&ŢIE) si pentru care se poate prezenta justificare 
privind certitudinea acoperirii obligaţiilor conform cerinţelor tuturor 
proiectelor, intra sub incidenţa acestei prevederi. 

Raspuns 57 In conformitate cu prevederile Fisei de Date, punctul III.2.3.a) Capacitatea 
tehnica si/sau profesionala - Capacitatea profesionala - Cerintele nr. 1 - 9: 

„Ofertantul va prezenta urmatoarele: (...) 2. Formularul nr. 16 "Declaratie de 
disponibilitate" completat in conformitate cu modelul prezentat in Sectiunea 2 
„Formulare” si semnat de de catre expertul propus de ofertant pentru 
indeplinirea criteriului (...).” 

La punctul 3 din cadrul Formularului nr. 16 "Declaratie de disponibilitate" din 
Volumul 1 Sectiunea 2 „Formulare” din Documentatia de Atribuire pentru 
contractul sus mentionat este urmatoarea mentiune: 

„Confirm că voi fi disponibil/a pe intreaga perioada de desfasurare a 
activitatilor ce imi revin in cadrul contractului: „Revizuire Studiu de 
Fezabilitate pentru Autostrada Targu Mures - Ditrau” 

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 « Falsul in 
Declaratii » din Codul Penal referitor la " Declararea necorespunzătoare a 
adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei 
unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei 
consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori 
împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. ". 

 

Potrivit art. 27.4 lit. a) din Contractul de Servicii sus mentionat: 

“Valorile mentionate in tabelul de la articolul 27.1 reprezinta sumele maximale 

ce pot fi platite de catre Beneficiar in baza Rapoartelor transmise in 

conformitate cu prevederile Anexei I - Caietul de sarcini, insotite obligatoriu de 
documentele relevante privind: 

a) PERSO?ALUL: pontajele expertilor vizate de catre reprezentantii 
Beneficiarului, sarcinile îndeplinite, activitatile prestate/lucrarile executate și 

zilele efectiv lucrate de către fiecare expert.” 

Facem cunoscut operatorilor economici interesati de participarea la procedura de 
achizitie publica sus mentionata prevederile art. 112 alin. (1), art. 114 alin. (1) si 
art. 121 alin. (2) din Codul Muncii: 

Art. 112 “(1) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a 

timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.” 

Art. 114 “(1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 
de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.” 

Art. 121 „(2) Efectuarea muncii suplimentare peste limita stabilită potrivit 
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prevederilor art. 114 sau 115, după caz, este interzisă, cu excepţia cazului de 

forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor 

accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident.” 

De asemenea, ofertantii care doresc sa nominalizeze personal cheie implicat in 
cadrul altor proiecte ale Beneficiarului vor tine cont de cele mentionate mai sus, 
precum si de continutul Declaratiei pe care au semnat-o in cadrul respectivului 
proiect. 

In cazul in care personalul cheie a semnat o „Declaratie de exclusivitate si 
disponibilitate” pentru proiectul respectiv, facem cunoscut ca aceasta a fost 
semnata sub sanctiunea faptei de „Fals in Declaratii” prevazuta de art. 292 

din Codul Penal. Prin urmare, orice incalcare a prevederilor art. 292 din Codul 
Penal este susceptibila de sanctiunea prevazuta in cadrul acestui articol. 

Intrebare 58 In Fisa de date la Capacitatea profesionala Cerinţa nr.4 se solicita: "IV 
Specialist Geotehnica si Fundaţii cu diploma de inginer al unei 
Facultati/Universitati in domeniul construcţiilor". 

Având in vedere ca geotehnica este "o ramura a geologiei" si ca nu este o 
facultate ci o materie de studiu care face parte din programa mai multor 
institutii de invatamant superior va rugam sa precizaţi daca cerinţa de studii 
este indeplinita pentru absolvenţii Institutelor de Petrol si Gaze, si ai 
Facultatilor de Geologie.       

Raspuns 58 In conformitate cu Fisa de date a achizitiei, punctul III.2.3 a) Capacitatea 
Tehnica si/sau Profesionala, Capacitate profesionala - Cerinta nr. 4, expertul 
cheie IV.  Specialist Geotehnica si Fundatii trebuie sa demonstrezez ca: 

“a) detine Diploma de inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul 
constructiilor […]” 

Prin urmare, Autoritatea Contractanta isi mentine cerintele din Documentatia de 
atribuire. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca Specialistul Geotehnica si 
Fundatii detina Diploma de inginer al unei Facultati/ Universitati in domeniul 

constructiilor. 

Intrebare 59 In Caietul de Sarcini Anexa 1 „Cerinte privind studiul geotehnic” este inclusa 
o „Lista cu standarde si normative aplicabile”. 
In aceasta lista sunt recomandate si normative internationale (BS si ASTM). O 
parte dintre acestea se suprapun sau sunt paralele cu standardele romanesti 
aplicabile si in vigoare. De exemplu: 
STAS 1913/4 – 1986 Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate 
ASTM D4318 – 98 – Standard Test Method for Liquid Limit, Plastic Limit, and 
Plasticity Index of Soils 
BS 1377 – 2:1990 – Methods of test for Soils for civil engineering purposes. 
Part 2: Classification tests  
Va rugam sa clarificati care este baza legala, romaneasca si europeana, pentru 
aplicarea acestor standarde internationale in cadrul acestui Proiect. 

De asemenea va rugam sa clarificati, in cazul suprapunerii standardelor (cum 
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este in exemplul prezentat) care dintre acestea au prioritate si care dintre 
acestea se vor aplica in acest Proiect.   

Raspuns 59 Asa cum se mentioneaza in Caietul de Sarcini  - Anexa nr.1 Cerinte privind 
Studiul Geotehnic, Lista cu Standarde si Norme Aplicabile: ”Pentru buna 
indeplinire a obiectivelor impuse prin proiect, s va respecta legislatia europeana 
si cea nationala (primara si secundara) in vigoare”. 

Astfel, standardele si normativele aplicabile in cadrul proiectului mai sus 
mentionat sunt cele specifice, in vigoare, in Romania. 

Intrebare 60 In Caietul de Sarcini – Capitolul 7 – Cerinte privind Personalul si baza 
Tehnico-Materiala – Alti experti, se mentioneaza necesitatea unor 
„Verificatori atestati (drum, pod, consolidari, Af, etc)”. 

- Care este rolul si sarcinile detaliate ale acestor experti? 

- In ce faza este necesara interventia acestor Verificatori atestati? 

- Putem nominaliza orice verificator atestat sau trebuie nominalizat un 
verificator atestat inscris in „Lista verificatorilor de proiecte atestati de 
MDRT, actualizata periodic, structurata pe judete.”  

Raspuns 60 Conform Caietului de Sarcini Capitolul 7 – Cerinte privind Personalul si baza 

Tehnico-Materiala-Alti experti, verificatorii de proiect vor avea 
responsabilitatea verificarii documentelor de proiectare si a studiilor de 
specialitate in conformitate cu legislatia in vigoare, pe perioada derularii 
serviciilor de elaborare a studiilor de fezabilitate. 

Acestia trebuie sa fie inscrisi in „Lista verificatorilor de proiecte atestati de 
MDRT, actualizata periodic, structurate pe judete”. 

Intrebare 61 Prin prezenta va solicitam sa clarificati prevederea din Fisa de date inclusa in 
Documentatia de Atribuire publicata pentru procedura de achizitie publica 
„Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Targu-Mures-Ditrau”, 
conform careia: 

„Autoritatea Contractanta VA EXCLUDE din procedura de atribuire orice 
ofertant care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire, sau care 
are ca ofertanti asociati, subcontractanti, terti sustinatori, experti, persoane 
fizice sau juridice implicate in elaborarea documentatiei de atribuire, persoane 
mentionate de Autoritatea Contractanta in prezenta Fisa de Date a Achizitiei, 
numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentatiei de atribuire 
este de natura sa distorsioneze concurenta;” 
Astfel va rugam sa clarificati in ce masura distorsioneaza concurenta, cu 
consecinta excluderii, depunerea de oferte si/sau participarea ca si ofertant 
asociat, subcontractant, tert sustinator, de catre entitatile implicate in 
intocmirea documentatiei tehnico-economice inclusa in documentatia de 
atribuire (studiu de fezabilitate), precum si de catre entitatile controlate sau 
sub controlul acestora, membrii ai aceluiasi grup, asociatii, subcontractori 
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si/sau partenerii de afaceri ai acestora. 

Va rugam sa specificati daca oricare dintre aceste entitati poate depune o 
oferta in cadrul acestei proceduri sau poate participa ca ofertant asociat, 
subcontractant, tert sustinator. 

Raspuns 61 In conformitate cu prevederile art. 41 din OUG 34/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare, „Orice operator economic are dreptul de a participa, 
individual sau intr-un grup de operatori economici, la procedura de atribuire”. 
De asemenea, in conformitate cu prevederile art. 67 din OUG 34/2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare, „Persoana fizica sau juridica care a 
participat la intocmirea documentatiei de atribuire are dreptul, in calitate de 
operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar 
numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire nu 
este de natura sa distorsioneze concurenta”.  

Pe cale de consecinta, prevederile art. 66 din OUG 34/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare, si anume „Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, 
autoritatea contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a 
evita situatiile de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si/sau 
manifestarea concurentei neloiale”, vor deveni incidente doar in masura in care 
se demonstreaza ca operatorul economic care a participat la elaborarea Studiului 
de Fezabilitate se afla in posesia unor informatii pe care ceilalti participanti la 
procedura de atribuire a unui contract ulterior de proiectare sau supervizare nu le 
poseda, iar aceste informatii creeaza un avantaj initial, menit sa conduca la 
defavorizarea celorlalti operatori economici.  

De asemenea, si in cadrul Fisei de date a Achizitiei la cap. III.2.1.a) se 
mentioneaza: "Situatia personala a candidatului sau ofertantului", "Autoritatea 
Contractanta VA EXCLUDE din procedura de atribuire orice ofertant care a 
participat la intocmirea documentatiei de atribuire, sau care are ca ofertanti 
asociati, subcontractanti, terti sustinatori, experti, persoane fizice sau juridice 
implicate in elaborarea documentatiei de atribuire, persoane mentionate de 
Autoritatea Contractanta in prezenta Fisa de Date a Achizitiei, NUMAI ÎN 
CAZUL ÎN CARE IMPLICAREA SA ÎN ELABORAREA DOCUMENTATIEI 
DE ATRIBUIRE ESTE DE NATURA SA DISTORSIONEZE 
CONCURENTA" 

Clarificarea 

62 
Art. 11.6 din Contractul de servicii SE MODIFICA si va avea urmatorul 
continut: 

„Prestatorul are obligatia obtinerii in numele Beneficiarului a avizelor, 

acordurilor, permiselor, aprobarilor si/sau autorizatiilor  in conditiile 

prevederilor Legii 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, 

coroborate cu art. 26, cap.6 din Legea 255/2010 (care prevede urmatoarele: 

„Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizatiile sunt 

valabile pana la finalizarea executarii lucrarilor pentru care au fost eliberate, 

respectiv pana la eliberarea procesului-verbal de receptie finala a 
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lucrarilor”)”. 

Clarificarea 

63 
Art. 29.12 din Contractul de servicii SE MODIFICA si va avea urmatorul 
continut: 

“Art. 29.12 In situatia neindeplinirii obligatiilor prevazute la articolul 29.10 si 
articolul 29.11 in interiorul termenelor mentionate anterior, Beneficiarul este 

indreptatit sa desfiinteze Contractul de Servicii fara indeplinirea niciunei 

formalitati, nefiind necesara nicio notificare, instiintare sau alta masura in 

vederea instiintarii desfiintarii Contractului de Servicii pentru motivele 

mentionate anterior, nefiind necesara, de asemenea, nicio incuviintare sau 

interventie in fata vreunei instante judecatoresti, arbitrale sau de alta natura.” 

Clarificarea 

64 
Art. 35.6 din Contractul de servicii SE MODIFICA si va avea urmatorul 
continut: 

 „Art. 35.6  “Beneficiarul va avea dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu 

care este identificat după finalizarea Contractului de Servicii, inclusiv in 

perioada executarii lucrarilor de constructie aferente, in conformitate cu legea 

aplicabilă ce guvernează Contractul de Servicii.” 

 


