

MASURI DE REMEDIERE,

in conformitate cu prevederile art.256³ alin.(1) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, aferente procedurii de achizitie publica

“Revizuire studiu de fezabilitate pentru Autostrada Targu Mures - Ditrau”

MASURA DE REMEDIERE NR. 1

Modificarea si completarea articolului 5.3 dupa cum urmeaza:

*„Art.5.3 "Data de incepere a Contractului de servicii va fi notificata de catre Beneficiar dupa data intrarii in vigoare a Contractului, **dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a contractului**, sub conditia indeplinirii integrale si in mod cumulativ a cerintelor prevazute la art. 5.2 din Contractul de servicii. Pana la data specificata in Notificarea Beneficiarului, Prestatorul va fi mobilizat atat din punct de vedere al personalului cat si din punct de vedere al echipamentelor / utilajelor necesare desfasurarii activitatii. **Data de incepere din notificare nu poate depasi 4 luni de la data emiterii notificarii. Beneficiarul este exonerat de orice costuri suplimentare pentru aceasta perioada.**"*

MASURA DE REMEDIERE NR. 2

Modificarea articolului 8.2 dupa cum urmeaza:

Art. 8.2 *“Prestatorul trebuie să solicite aprobarea prealabilă în scris a Beneficiarului înainte de încheierea unui contract de subcontractare. Această aprobare va fi acordată avându-se în vedere serviciile care urmează a fi subcontractate si identitatea subcontractantului propus. Introducerea/înlocuirea unui subcontractor nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale. Beneficiarul, cu respectarea prevederilor Articolului 6 din prezentul Contract de Servicii, va notifica decizia sa Prestatorului în termen de **10 zile** de la data primirii notificării, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării.”*

MASURA DE REMEDIERE NR. 3

Eliminarea articolului 8.11 din Contractul de servicii.

MASURA DE REMEDIERE NR. 4

Eliminarea articolului 8.12 din Contractul de servicii.

MASURA DE REMEDIERE NR. 5

Modificarea articolului 8.13 dupa cum urmeaza:

"Art. 8.13 În situația în care este necesară înlocuirea unui subcontractant, Prestatorul are obligația de a nu încheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre ofertanții declarați necâștigători în cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract de servicii, întrucât nerespectarea acestei obligații este considerată indicator de fraudă potrivit prevederilor OUG nr. 66/2011 cu modificări și completări ulterioare."

MASURA DE REMEDIERE NR. 6

Modificarea articolului 19.5 din Contractul de servicii după cum urmează:

Art. 19.5 *"În situația în care un membru al personalului cheie trebuie înlocuit, persoana înlocuitoare trebuie să îndeplinească aceleași criterii de calificare solicitate în Documentația de Atribuire. Prestatorul va transmite Beneficiarului, pentru verificare și aprobare o copie a CV-ului acestuia și a documentelor justificative prin care demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare. În cazul respingerii acestora, Beneficiarul va notifica în scris motivele respingerii. În caz de respingere, Beneficiarul va fi îndreptățit să solicite Prestatorului, iar acesta va fi obligat la plata unor penalități de întârziere în cuantum de 0,01% pe zi de întârziere din Pretul Contractului care vor curge de la data comunicării respingerii personalului propus și până la data aprobării de către Beneficiar a unor experți propuși de Prestator care să îndeplinească criteriile de calificare prevăzute în Documentația de Atribuire."*

MASURA DE REMEDIERE NR. 7

Modificarea articolului 19.8 din Contractul de servicii după cum urmează:

Art. 19.8 *Aprobarea și/sau înlocuirea experților se va putea face, în termen de 10 zile, cu respectarea prevederilor relevante din Contract și din Anexa I - Caietul de Sarcini și va face obiectul unui Ordin Administrativ al Managerului de Proiect din partea Beneficiarului către Prestator. După aprobarea fiecărui expert de către Beneficiar, Prestatorul va notifica Beneficiarul asupra datei de mobilizare a expertului."*

MASURA DE REMEDIERE NR. 8

Modificarea articolului 21.2 din Contractul de servicii după cum urmează:

Art. 21.2 *"Beneficiarul va notifica în scris Prestatorul cu privire la numele și adresa Managerului de Proiect. Prestatorul va notifica în scris Beneficiarul cu privire la numele și adresa persoanei sale de contact și a contului bancar. Prestatorul trebuie să utilizeze formularul specific indicat în Anexa IV pentru notificarea sau modificarea contului sau bancar sau un formular similar."*

MASURA DE REMEDIERE NR. 9

Modificarea articolului 26.2 din Contractul de servicii dupa cum urmeaza:

Art. 26.2 *“Beneficiarul, **in termen de 20 zile de** la primirea Rapoartelor sau documentelor mentionate in Anexa I - Caietul de Sarcini, va notifica Prestatorului decizia sa cu privire la acestea, cu indicarea motivelor in cazul respingerii Rapoartelor si a documentelor justificative sau al solicitării unor modificări si/sau completari.”*

MASURA DE REMEDIERE NR. 10

Modificarea articolului 26.5 (2) din Contractul de servicii dupa cum urmeaza:

„Art. 26.5 (2) Studiul de Fezabilitate Final va fi considerat acceptat de catre Beneficiar numai dupa obtinerea Acordului de mediu, a avizelor de la art. 26.5 (1) si numai dupa aprobarea Raportului financiar mentionat in Anexa I – Caietul de sarcini de catre Beneficiar in baza documentelor justificative (inclusiv a tuturor documentelor care fac parte din Studiul de Fezabilitate Final). Raportul Financiar mentionat la Anexa I- Caietul de Sarcini va fi prezentat spre aprobare dupa obtinerea Acordului de Mediu si avizelor de la art. 26.5(1).”

MASURA DE REMEDIERE NR. 11

Eliminarea articolului 27.8 (1) din Contractul de servicii

MASURA DE REMEDIERE NR. 12

Modificarea articolului 31.3 din Contractul de servicii dupa cum urmeaza:

*“Art. 31.3 In cazul in care, din diferite motive este necesara suspendarea contractului de servicii, pe toata perioada suspendării Contractului de Servicii, Beneficiarul nu are obligatia de a efectua nici o plată către Prestator, cu exceptia **platilor aferente serviciilor prestate anterior suspendarii.**”*

MASURA DE REMEDIERE NR. 13

Eliminarea articolului 33.2 din Contractul de servicii.

MASURA DE REMEDIERE NR. 14

Eliminarea articolului 35.4 din Contractul de servicii.

MASURA DE REMEDIERE NR. 15

Eliminarea articolului 36.8 din Contractul de servicii.

MASURA DE REMEDIERE NR. 16

Modificarea articolului 37.1 din Contractul de servicii dupa cum urmeaza:

“Art. 37.1 In urma unui preaviz de 14 zile acordat Beneficiarului, Prestatorul poate rezilia Contractul de Servicii dacă Beneficiarul suspendă derularea Serviciilor sau a oricărei părți a acestora pentru mai mult de 12 luni pentru motive nespecificate in Contractul de Servicii sau independente de culpa Prestatorului.”

MASURA DE REMEDIERE NR. 17

Eliminarea articolului 38.6 din Contractul de servicii.

MASURA DE REMEDIERE NR. 18

Eliminarea articolului 39.3 din Contractul de servicii.

MASURA DE REMEDIERE NR. 19

In ceea ce priveste aspectele atacate de contestatori cu privire la prevederile Caietului de Sarcini Autoritatea Contractanta propune ca masura de remediere completarea paragrafului al saselea de la **punctul 3.2 din Caietul de sarcini** cu urmatorul subparagraf dupa cum urmeaza:

*„Prestatorul isi va asuma riscurile generale identificate de Beneficiar prin participarea sa la procedura de achizitie publica precum si prin semnarea contractului si nu va avea nicio pretentie in cazul aparitiei acestora sau a altora neidentificate mai jos dar posibil sa apara, **cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreaza unor terte parti. Lipsa culpei va trebui sa fie dovedita de catre Prestator.**”*

MASURA DE REMEDIERE NR. 20

Autoritatea Contractanta propune ca masura de remediere inlocuirea paragrafului de la punctul **4.1.3.8** din Caietul de sarcini, care are urmatorul continut:

„Prestatorul este responsabil de a mentine in termenele de valabilitate, orice aviz, acord, permis si orice aprobare si/sau autorizatie pana la semnarea contractului de executie lucrari”

Cu urmatorul paragraf:

„Prestatorul are obligatia obtinerii in numele Beneficiarului a avizelor, acordurilor, permiselor, aprobarilor si/sau autorizatiilor in conditiile prevederilor Legii 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu art. 26, cap.6 din Legea 255/2010 (care prevede urmatoarele: „Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, permisele sau autorizatiile sunt valabile pana la finalizarea executarii lucrarilor pentru care au fost eliberate, respectiv pana la eliberarea procesului-verbal de receptie finala a lucrarilor”)”.