

MODIFICAREA Nr. 2

la DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE a contractului „Proiectare si Executie Autostrada Lugoj – Deva Lot 4”

- ***In Volumul 3a – Caiet de sarcini (Cerintele Beneficiarului), la punctul 3.7 – Programul de proiectare, continutul aliniatului 3.7.1:***

„3.7.1 Antreprenorul va prezenta documentele de proiectare, inclusiv planșele și alte documente justificative care formează Documentele Antreprenorului pentru fiecare pachet de proiectare, menționând în Tabelul 1 -"Programul de proiectare". Antreprenorul poate propune un program de proiectare pe sectiuni, definite cu aprobarea Beneficiarului, cu pachete și durate de proiectare revizuite sau alternative. Proiectul trebuie să fie împărțit în cel puțin șase pachete. Orice propunere făcută nu va depăși termenul de proiectare de ansamblu și va decala depunerea pachetelor pentru a permite Inginerului sa realizeze o analiză corespunzătoare. Adoptarea unei propuneri va fi facuta prin aprobarea Inginerului si Beneficiarului.”

se modifica si va avea urmatorul continut:

„3.7.1 Antreprenorul poate propune un program de proiectare pe sectiuni, definite cu aprobarea Beneficiarului, cu pachete si durata de proiectare revizuite sau alternative. Proiectul trebuie sa fie impartit in cel putin patru pachete”.