

**Deviz General**  
al obiectivului de investitii:

**AUTOSTRADA PLOIESTI BUZAU**

*solutia propusa sistem rutier semirigid*

NR. CRT.	DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1	Obtinerea terenului	36,071,654.43	1,267,129.52	37,338,783.95
1.2	Amenajarea terenului	9,498,762.00	1,804,764.78	11,303,526.78
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	126,290,550.45	23,995,204.59	150,285,755.04
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	32,446,234.78	6,164,784.61	38,611,019.39
<b>TOTAL CAPITOLUL 1</b>		<b>204,307,201.66</b>	<b>33,231,883.49</b>	<b>237,539,085.15</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b>				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	140,115,538.42	26,621,952.30	166,737,490.72
<b>TOTAL CAPITOLUL 2</b>		<b>140,115,538.42</b>	<b>26,621,952.30</b>	<b>166,737,490.72</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>				
3.1	Studii teren	<b>4,894,251.22</b>	929,907.73	5,824,158.95
	3.1.1. Studii de teren	4,108,135.06	780,545.66	4,888,680.72
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	94,581.57	17,970.50	112,552.07
	3.1.3. Alte studii specifice	691,534.59	131,391.57	822,926.16
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	<b>242,070.75</b>	45,993.44	288,064.19
3.3	Expertiza tehnica	<b>30,000.00</b>	5,700.00	35,700.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	<b>75,338.28</b>	14,314.27	89,652.55
3.5	Proiectare	<b>13,331,296.56</b>	2,532,946.35	15,864,242.91
	3.5.1. Tema de proiectare	-	-	-
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	-	-	-
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	3,554,570.21	675,368.34	4,229,938.55
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	703,098.46	133,588.71	836,687.17
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	220,000.00	41,800.00	261,800.00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	8,853,627.89	1,682,189.30	10,535,817.19
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	<b>50,000.00</b>	9,500.00	59,500.00
3.7	Consultanta	<b>19,289,361.28</b>	3,664,978.64	22,954,339.92
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investitii	19,289,361.28	3,664,978.64	22,954,339.92
	3.7.2. Auditul financiar	-	-	-
3.8	Asistenta tehnica	<b>82,410,889.10</b>	15,658,068.93	98,068,958.03
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	5,253,444.00	998,154.36	6,251,598.36
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	3,502,296.00	665,436.24	4,167,732.24
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	1,751,148.00	332,718.12	2,083,866.12
	3.8.2. Dirigentie de santier	77,157,445.10	14,659,914.57	91,817,359.67
<b>TOTAL CAPITOLUL 3</b>		<b>120,323,207.18</b>	<b>22,861,409.36</b>	<b>143,184,616.55</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	Obiect 1. - Lucrari autostrada(drum)	2,110,655,274.42	401,024,502.14	2,511,679,776.56
4.1.2	Obiect 2. - Lucrari de poduri si pasaje	1,028,745,943.89	195,461,729.34	1,224,207,673.23
4.1.3	Obiect 3. - Lucrari de consolidari incli monitorizare	342,357,318.08	65,047,890.44	407,405,208.52
4.1.4	Obiect 4. -Lucrari hidrotehnice	17,040,632.34	3,237,720.14	20,278,352.48
4.1.5	Obiect 5. -Lucrari centre de intretinere si coordonare	50,722,000.64	9,637,180.12	60,359,180.76
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>3,549,521,169.37</b>	<b>674,409,022.18</b>	<b>4,223,930,191.55</b>
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	-	-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj	8,603,062.00	1,634,581.78	10,237,643.78
4.4	Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	42,938,000.00	8,158,220.00	51,096,220.00
4.5	Dolan	2,413,532.00	458,571.08	2,872,103.08
4.6	Active necorporale	-	-	-
<b>TOTAL CAPITOLUL 4</b>		<b>3,603,475,763.37</b>	<b>684,660,395.04</b>	<b>4,288,136,158.41</b>

CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	<b>Organizare de santier</b>	<b>77,157,445.10</b>	<b>14,659,914.57</b>	<b>91,817,359.67</b>
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	73,483,281.05	13,961,823.40	87,445,104.45
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier	3,674,164.05	698,091.17	4,372,255.22
5.2	<b>Comisioane, taxe, cote legale și costul creditului</b>	<b>43,890,410.90</b>	<b>120,175.00</b>	<b>44,010,585.90</b>
	5.2.1. Comisioanele și dobanzile aferente creditului băncii finanțatoare	-	-	-
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0.5%	19,656,777.68	-	19,656,777.68
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1%	3,931,355.54	-	3,931,355.54
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC	19,656,777.68	-	19,656,777.68
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare		120,175.00	765,675.00
	Audit de siguranța rutiera conf OMT 762/30.08.2016	645,500.00		
5.3	<b>Cheltuieli diverse și neprevăzute</b>	<b>400,756,903.47</b>	<b>76,143,811.66</b>	<b>476,900,715.13</b>
5.4	<b>Cheltuieli pentru informare și publicitate</b>	<b>662,070.00</b>	<b>125,793.30</b>	<b>787,863.30</b>
<b>TOTAL CAPITOLUL 5</b>		<b>522,466,829.47</b>	<b>91,049,694.53</b>	<b>613,516,523.99</b>
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2	Probe tehnologice și teste	731,000.00	138,890.00	869,890.00
<b>TOTAL CAPITOLUL 6</b>		<b>731,000.00</b>	<b>138,890.00</b>	<b>869,890.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4,591,419,540.10</b>	<b>858,564,224.72</b>	<b>5,449,983,764.82</b>
Din care C+M		<b>3,931,355,536.07</b>	<b>746,957,551.85</b>	<b>4,678,313,087.92</b>

curs euro 2.11.2020

4.8643 lei

PROIECTANT

S.C. CONSITRANS SRL

DIRECTOR  
Bogdan PAUNESCU



BENEFICIAR

C.N.A.I.R SA

DIRECTOR GENERAL  
Mariana IONITA