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În cadrul prezentei documentațiise vor utiliza următoarele abrevieri:
	ACB
	Analiza Cost – Beneficiu

	AFER
	Autoritatea Feroviară din Română

	AGC
	Acordul european privind marile linii internaţionale de cale ferată

	AGCT
	Acordul european privind marile linii de transport internaţional combinat şi instalaţii conexe, încheiat la Geneva, la 1 februarie 1991

	ANAR
	Adimnistrația Națională Apele Române

	ANANP
	Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate

	ANEVAR
	Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Publici din România

	ANPM
	Agenţia Naţională de protecţia Mediului

	Antreprenor
	Executantul lucrărilor (Societatea constructoare, Asociația și toți subcontractanții care execută lucrări pe șantier)

	APM
	Agenţie Teritorială de Protecţia Mediului (Caraş Severin, Timiş, Arad)

	ASFR
	Autoritatea de Siguranță Feroviară Română

	BAT
	Instalaţie automată de semnalizare a apropierii trenurilor, cu semi-bariere

	Beneficiar
	CNCF „CFR” SA

	BLA
	Instalaţie Bloc de Linie Automat

	BLAI
	Instalaţie Bloc de Linie Automat Integrat

	CAT
	Comisie de Analiză Tehnică (instituită la nivelul ANPM)

	CCTV
	Televiziune cu circuit închis

	CE
	Comisia Europeană

	CED
	Centralizare Electrodinamică

	CEF
	Mecanismul Conectarea Europei (program investiţional)

	CENELEC
	Comitetul European de Standardizare pentru Electrotehnică

	CET
	Centrală Termoelectrică

	CF
	Cale Ferată

	CJ
	Consiliu Judeţean

	CMT
	Centru de Management al Traficului

	CNAIR
	Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

	CS
	Caiet de Sarcini

	CTE
	Consiliul Tehnico-Economic

	CTF
	Concentrator Telefonic Digital

	CU
	Certificat de Urbanism

	DDAPT
	Bază de date naţională cu titlurile de proprietate emise

	DRDP
	Direcția Regională de drumuri și Poduri (sucursală a CNAIR)

	DE
	Detalii de Execuţie

	DEF
	Dispecer Energetic Feroviar

	DEU
	District Exploatare Utilaje

	DJ
	Drum judeţean

	DN
	Drum naţional

	EA
	Evaluare Adecvată

	EIM
	Evaluarea Impactului asupra Mediului

	EP
	Echipa de Proiectare

	ERTMS
	Sistem European de Management al Traficului Feroviar

	ETCS
	Sistemul de Control al Traficului Feroviar

	FC
	Fonduri Comunitare

	FEDR
	Fondul European de Dezvoltare Regională

	GIS
	Sistem Informaţional Geografic

	GMS
	Sistem de măsurare a unghiurilor

	GPS
	Sistem de poziţionare (localizare) globală prin satelit şi unde radio

	GSM-R
	Sistemul Global pentru Comunicaţii Mobile – Căi ferate

	HC
	Haltă de călători

	Hm.
	Haltă de mişcare

	IDM
	Impiegat de Mişcare

	IE
	Instalaţii Electrice

	IFTE
	Instalaţii Fixe de Tracţiune Electrică

	INHGA
	Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor

	INMH
	Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie

	INS
	Institutul Naţional de Statistică

	IRIS
	Sistem informatic de gestionare a datelor de trafic utilizat la CNCF „CFR” SA

	IS
	Instalaţii Sanitare

	ISC
	Inspectoratul de Stat în Construcții

	IT
	Instalaţii Termo-tehnologice

	LC
	Linie de Contact

	LED
	Diodă emiţătoare de lumină

	LFI
	Linie Ferată Industrială

	MPGT
	Master Plan General în Transporturi

	MT
	Ministerul Transporturilor

	NP
	Nivelul Platformei Căii

	NSS
	Nivelul Superior al Șinei

	OCC
	Centru de Control Operațional

	OCPI
	Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

	ONFR
	Organismul Notificat Feroviar Român

	OTF
	Operator de Transport Feroviar

	PAB
	Post de Alimentare de Bază

	PAC
	Proiect de Autorizare a Execuției Lucrărilor de Construire

	PAD
	Proiect de Autorizare a Desființării Lucrărilor de Desființare

	PCP
	Plan de Asigurare a Calităţii Proiectului

	PICV
	Protecţia Instalaţiilor din Cale şi Vecinătate

	PMM
	Planul de Management de Mediu

	PMT
	Planul de management al Traficului

	POE
	Proiect de Organizare a Execuției Lucrărilor

	Proiectant
	Elaboratorul studiului de fezabilitate (Proiectantul lucrării)

	PS
	Post de Secţionare

	PSS
	Plan de Sănătate şi Siguranţă sau Post de subsecționare, în funcție de context

	PT
	Proiect Tehnic de execuție

	Punct de secţionare
	Staţie sau haltă de mişcare de pe tronsonul CF Caransebeş–Timişoara–Arad 

	PV
	Proces Verbal

	RI
	Raport de Început

	RIM
	Raport privind Impactul asupra Mediului (rezultatul Studiului de Impact)

	RIP
	Raport intermediar de progres

	RS
	Raport Special

	RTU
	Unităţi terminale comandate de la distanţă

	SAT
	Instalaţie automată de semnalizare a apropierii trenurilor, fără semi-bariere

	SCADA
	Monitorizare, Control şi  Achiziţii de Date (Sistem informatic pentru STE şi DEF)

	SCB
	Instalaţii de Semnalizare, Centralizare, Bloc

	SDN
	Secție de Drumuri Naționale

	SEA
	Studiu de Evaluare Adecvată

	SGA
	Secția de Gospodărire a Apelor

	SIL4
	Nivel de integritate a siguranţei 4

	SIM
	Sistemul Integrat de Mediu

	SF
	Studiu de Fezabilitate

	SP
	Şef Proiect

	SMG
	Statul Major General

	SRCF
	Sucursală Regională de Căi Ferate

	SSM
	Sănătate și Securitate în Muncă

	STE
	Substație de Transformare Electrică

	STI
	Standardele Tehnice de Interoperabilitate

	TC
	Instalaţii de telecomunicaţii

	TEN – T
	Reţeaua de cale ferată trans-europeană

	TP
	Titlu de proprietate

	TVA
	Taxa pe valoare adăugată

	UA
	Unitate de Amenajare (în cadrul administratrorului de fond forestier)

	UAT
	Unitate Administrativ Teritorială

	UE
	Uniunea Europeană

	UIC
	Uniunea Internaţională de Căi Ferate

	UP
	Unitate de Producţie (în cadrul administratorului de fond forestier)
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Prezentele specificații precizează scopul, aria de acoperire, cerinţele de proiectare și execuție precum şi alte criterii tehnice privind lucrările proiectate, pentru lucrările de ”Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad”, lotul 4, Ronaț Triaj Gr. D – Arad.
Lotul 4 se întinde din capătul Y al Ronaț Triaj Gr. D, până la intrarea în stația Arad pe linia CF 218, respectiv până ramificația proiectată cu indicativul R2 Glogovăț, pe linia CF 200.
Proiectarea şi efectuarea lucrărilor, de către Antreprenor și subcontractanții săi, vor respecta prezentele cerințe.
Cu excepţia cazurilor în care se fac precizări de altă natură, toate materialele, utilajele, execuţia şi proiectarea lucrărilor trebuie să respecte:
a) Certificatele de Urbanism pentru lucrările proiectate;
b) Acordul de Mediu pentru lucrare;
c) Lista reglementărilor legislative naționale și europene, conform prevederilor prezentelor documente.
În cazul în care Antreprenorul va fi nevoit, sub incidenţa prezentelor specificații tehnice, să obţină aprobări din partea unei instituții, aceste aprobări nu vor limita Obligaţiile Antreprenorului, iar în cazul în care vor fi găsite orice erori, omisiuni, ambiguităţi, inconsistenţe, incoerenţe în documentele Antreprenorului, acestea cât și lucrările executate vor fi corectate pe cheltuiala Antreprenorului.
Toate părţile vor adopta o abordare proactivă în raport cu lucrarea, abordare necesară în vederea identificării, în timp util, a oricăror riscuri potenţiale şi motivele de întârziere care ar afecta implementarea proiectului.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: _Toc492297356]DESCRIEREA LUCRĂRILOR
În acest capitol se prezintă o descriere succintă, cu rol orientativ, a lucrărilor proiectate, acestea fiind detaliate în Studiul de Fezabilitate.
În vederea cuprinderii în ofertă a tuturor lucrărilor necesare realizării proiectului, se ia în considerare însă Studiul de Fezabilitate cu toate anexele scrise și desenate ale acestuia, volumul  ”Piese desenate” și volumul ”Documentație economică”.
Traseul tronsonului feroviar vizat pentru modernizare se desfășoară pe linia CF Timișoara – Arad (indicativ 218) de la km 8+183, la km 56+278.
Pe lângă acest tronson, proiectul cuprinde și modernizarea și reconfigurarea liniei CF Aradu Nou– Glogovăț (indicativ 220), pe o distanță de cca 6,5 kilometri.
Pe traseul existent calea este simplă, electrificată, dotată cu instalație BLA și este dispusă atât în rambleu cu înălțimi între 0 și 12 metri, cât și în debleu, cu adâncimi între 0 și 8 metri.
Studiul de fezabilitate indică traseul aprobat de către Beneficiar. Antreprenorul trebuie să proiecteze lucrările din cadrul proiectului astfel încât acestea să poată fi executate în interiorul coridorului definit.
Depășirea coridorului de expropriere cu lucrările permanente este permisă numai în baza unei justificări fundamentate, avizate de către Reprezentantul Beneficiarului și aprobate de către Beneficiar.
În cazul în care se aprobă depășirea limitelor coridorului de expropriere lucrările se vor executa numai după exproprierea suprafețelor de teren necesare.
Antreprenorul va întocmi documentațiile necesare procedurii de expropriere în conformitate cu prevederile legii.
Beneficiarul va acoperi costurile necesare despăgubirilor cuvenite proprietarilor expropriați.
Parametrii tehnici de proiectare avuți în vedere în cadrul SF sunt conform cu prescripţiile AGTC şi AGC şi cu prevederile conţinute în legislaţia de specialitate în vigoare.
În cadrul Studiului de Fezabilitate au fost cuprinse următoarele lucrări:
· Infrastructură nouă ce va permite viteze cuprinse între 120 km/h şi 160 km/h, pe întregul tronson;
· Înlocuirea bretelelor şi a traversărilor dublă joncţiune cu schimbătoare de cale simple;
· Modernizarea staţiilor şi haltelor de mişcare de pe această linie, adaptând capacitatea acestora, conform volumului de trafic şi necesităţilor tehnologice;
· Dublarea liniei pe toată lungimea, cu excepția intervalului de stație Aradu Nou – Arad;
· Reabilitarea liniilor din staţii;
· Înlocuire/ consolidare/ refacere poduri, podeţe, repararea sistemului de drenaj, îmbunătăţirea terasamentelor;
· Podurile noi au fost prevăzute cu cuvă de balast;
· Construcţia drumurilor de întreţinere de-a lungul căii ferate (unde nu sunt disponibile drumuri publice);
· Modernizarea clădirilor staţiilor de călători, incluzând construcţiile pasarelelor şi ridicarea nivelului peroanelor, în conformitate cu standardele europene în vigoare;
· Montare de panouri fonoabsorbante şi/sau soluţii alternative de reducere a nivelului de zgomot pe zonele locuite;
· Instalaţii de centralizare electronică noi, în staţii şi introducerea sistemului de siguranţă ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R);
· Modernizarea echipamentului de telecomunicaţii;
· Înlocuirea echipamentelor linie de contact şi din substaţiile de tracţiune electrică, instalarea unui sistem de control SCADA (în cazul în care nu există sistemul SCADA în funcţiune, iar substaţiile de tracţiune dacă au fost modernizate, eventual un spor de capacitate şi fideri de alimentare pentru cel de-al doilea fir al căii duble, care va fi construit);
· Montarea de încălzitoare de macaz pe liniile de primire-expediere, în staţii, în halte de mişcare şi la ramificaţii.
Traseul de cale ferată proiectat se desfăşoară în general pe amplasamentul existent al liniei CF, cu excepţia tronsoanelor compuse din aliniamente şi curbe ce nu asigură retrasarea liniei cu parametrii pentru viteza de 160km/h.
Această situaţie conduce la necesitatea analizării unor variante de traseu care să aibă raza curbelor circulare şi lungimea curbelor progresive stabilite astfel încât să permită circulaţia cu viteza de 160 km/h pe segmente cât mai mari din  traseul proiectat.
În staţiile de cale ferată existente supuse studiului, în conformitate cu condiţiile tehnice şi operaţionale pentru circulaţia trenurilor cu  viteze cuprinse între 120 km/h şi de 160 km/h, se vor executa lucrări la clădirile de călători (unele clădiri tehnologice) şi la instalaţiile aferente.
Principalele facilitaţi prevăzute pentru dotarea staţiilor CF sunt următoarele:
· Vor fi prevăzute rampe pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă atât la clădirea de călători cât şi la peroanele propuse în staţia Aradu Nou. Pentru persoanele cu mobilitate redusă trebuie să fie asigurată continuitatea în realizarea rampelor de acces: piața gării – holuri – peroane - tuneluri pietonale – pasarele pietonale; de asemenea, accesul acestora va fi asigurat cu rampe speciale şi/sau lifturi, în funcţie de importanţa staţiei în conformitate cu reglementările CE în acest sens;
· Vor fi amenajate zone de parcare, inclusiv facilităţi de parcare pentru persoanele cu mobilitate redusă;
· Se vor realiza toalete în interiorul staţiilor inclusiv toalete speciale pentru persoanele cu mobilitate redusă;
· Vor fi prevăzute sisteme care furnizează informaţii pasagerilor înainte şi în timpul călătoriei;
· Staţiile vor fi dotate cu sisteme de rezervare şi de plată a tichetelor de călătorie şi eliberarea acestora prin case de bilete, automate de vânzare, telefon sau internet, sau o altă tehnologie informaţională;
· Se vor dota toate staţiile cu mers de trenuri electronic, ceasuri şi sisteme de sonorizare pentru a informa în mod adecvat călătorii;
· Se vor realiza sisteme de alarmă împotriva incendiilor, instalaţii de stingere a incendiilor şi marcarea zonelor de evacuare pentru protecţia călătorilor şi a bunurilor;
· Conform concluziilor din Auditele Energetice efectuate, lucrările privind reabilitarea clădirilor de călători existente (reabilitare termică, înlocuire uşi, geamuri, executare zugrăveli, reparaţii/înlocuiri etc.), incintele cu caracter tehnic, cât şi cele care deservesc publicul călător (săli de asteptare, zone comerciale, toalete, case bilete, etc.), se vor executa astfel încat sa corespundă legilor şi normativelor în vigoare;
· Amenajarea unor spaţii comerciale şi operaţionale în clădirile existente, pentru îmbunatatirea activitatii economice, prin aranjarea spațiilor comerciale în zone din incinta staţiilor cu flux de pasageri (după caz);
· Instalaţii de stingere a incendiilor, ale căror documentaţii să fie avizate de factorii responsabili în domeniu; să se asigure fluxurile de evacuare în caz necesitate;
· platformele (peroanele) vor fi proiectate in concordanta cu standardele europene, fiind suficient de late pentru a avea spatiu pentru scări si banda avertizoare pe fiecare parte si de asemenea, vor fi prevazute cu instalatii de colectare și evacuare a apelor pluviale.
În ceea ce privește specialitatea de Consolidări Terasamente, se vor avea în vedere următoarele lucrări:
· Lucrări de apărare, protecţie şi consolidare – se vor aplica pe zonele în care traseul căii ferate reabilitate parcurge zone inundabile, zone cu teren de consistenţă redusă, zone caracterizate prin prezenţa vegetaţiei hidrofile și se vor lua în considerare următoarele soluții generale:
· Protecţia taluzurilor cu anrocamente – se aplică în zonele inundabile;
· Consolidarea bazei rambleului cu blocaj de piatră şi pernă de balast armată cu geogrile – se aplică în zonele cu teren de consistenţă redusă;
· Lucrări de consolidare şi scurgerea apelor – se vor aplica pe zonele în care traseul căii ferate parcurge zone înguste, unde nu se pot realiza taluzuri stabile și se vor lua în considerare următoarele soluții, în funcție de condițiile locale și de fundare:
· ziduri de sprijin fundate direct. Acestea se aplică în special pentru reducerea amprizei lucrărilor de terasamente în zonele de debleu la care se întâlnesc pământuri de consistenţă redusă, acestea conducând la pante stabile mici;
· ziduri de sprijin fundate indirect. Acestea se aplică în special pentru reducerea amprizei în vecinătatea construcţiilor existente (inclusiv linii CF existente);
· Lucrări de consolidare teren de bază - se vor aplica la rambleele înalte (având înălţimi mai mari de 5…6m), ca măsuri de limitare a tasărilor şi totodată pentru accelerarea consolidării în timp a terasamentului. Aceste lucrări au şi rolul de sporire a capacităţii portante a stratului suport, atunci când acesta este alcătuit din pământuri de consistenţă redusă sau din pământuri prăfoase – nisipoase a căror portanţă este influenţată de variaţia nivelului apei subterane.
Referitor la lucrările la podurile și podețele peste cursuri de apă, de pe traseu se va avea în vedere că pe tronson există un număr de 48 de structuri analizate în cadrul proiectului.
Pe lângă reabilitarea podului peste Mureș existent între Aradu Nou și Arad, se va construi un pod nou peste Mureș, pe varianta de linie Aradu Nou – Glogovăț.
În ceea ce privește trecerile la nivel cu calea ferată, în situația proiectată s-au prevăzut trei soluții generale:
· Modernizarea trecerilor la nivel ce se vor menține și după implementarea proiectului, cu dale elastice, parapete noi, semnalizare automată pentru apropierea trenurilor cu 2 sau 4 bariere (în funcție de viteza trenurilor și de lățimea și importanța drumului), reamenajarea drumului în zona trecerii la nivel, conform standardelor în vigoare;
· Desființarea unor treceri la nivel ce nu corespund cu prevederile legislației în vigoare;
· Transformarea unor treceri la nivel în pasaje denivelate, din rațiuni de siguranța circulației, pentru fluidizarea traficului rutier sau impuse de autoritățile ce au emis avizele pentru lucrare.
În cadrul modernizării liniei feroviare Ronaț Triaj Gr. D – Arad vor fi necesare lucrări de intersecții denivelate pentru asigurarea continuității rețelelor de drumuri și străzi din zona liniei feroviare:
· Pasaj pe drumul județean DJ692A la km CF 13+857;
· Pasaj pe drumul județean DJ692 și deviere drum comunal DC39 km CF 18+729;
· Pasaj pe drumul județean DJ693 km CF 26+030;
· Pasaj pe drumul național DN7 la km CF 5+330.
În ceea ce privește specialitatea Semnalizare Feroviară, se vor executa următoarele lucrări generale:
· Dotarea stațiilor și haltelor de mișcare ce se vor menține pe tronson cu instalații de centralizare electronică;
· Introducerea sistemului ERTMS pentru conducerea circulației trenurilor;
· Dotarea trecerilor la nivel cu instalații de tip BAT,
· Dotarea intervalelor de stație cu BLAI sistem de circulație ce va fi premergător sistemului ERTMS;
· Implementarea în instalațiile de centralizare electronică a unor elemente speciale pentru lucrări de perspectivă ce vor fi promovate de către alți investitori (autorități locale, companii de stat sau private, operatori economici); aceste elemente vor fi circuite de cale, semnale de circulație sau manevră, saboți ficși de deraiere, macazuri și sunt prezentate explicit în partea scrisă și desenată a SF;
· Lucrări de provizorat pentru menținerea în funcțiune a unor linii din stații sau intervale BLA, pe parcursul desfășurării lucrărilor de modernizare din cadrul proiectului, în scopul asigurării unui anumit nivel de capacitate de circulație a trenurilor.
La instalațiile de telecomunicații feroviare au fost prevăzute în proiect următoarele lucrări:
· În zona peroanelor prevăzute în cadrul lucrărilor civile şi a construcţiilor speciale (rampe de încărcare/descărcare, platforme betonate, clădiri tehnologice) se vor realiza canalizaţii de cabluri comune pentru toate instalaţiile CFR, infrastructuri specifice pentru cablurile subterane cu fibre optice;
· Pentru comunicaţiile de siguranţa circulaţiei şi de exploatare se vor monta concentratoare telefonice feroviare, surse alimentare, radiotelefoane, aparate telefonice, posturi secundare instalaţie cu apel selectiv (dispecerat), compatibile cu instalaţiile ERTMS şi cu celelalte instalaţii feroviare;
· Se vor reface reţelele exterioare de cabluri din staţii pentru interconectarea instalaţiilor noi şi a celor existente care se menţin în funcţiune;
· În clădirile staţiilor se vor realiza cablări interioare, structurate pentru comunicaţii voce-date şi pentru celelalte instalaţii de telecomunicaţii propuse (avizarea publicului, supraveghere video, control acces, interfoane);
· În staţiile de cale ferată se vor monta instalaţii pentru avizarea/informarea publicului (panouri de afisaj, monitoare, sistem ceasoficare, sonorizare) interconectate cu centrele de management pentru preluarea şi transmiterea informaţiilor privind circulaţia trenurilor şi a mesajelor transmise automat;
· În punctele de oprire în linie curentă se vor monta instalaţii pentru avertizarea/ avizarea/ informarea publicului (panouri de afişaj, sistem ceasoficare, sonorizare) interconectate cu centrul de management al traficului şi staţiile adiacente pentru preluarea şi transmiterea informațiilor privind circulaţia trenurilor şi a mesajelor transmise automat;
· În staţiile de cale ferată se vor monta instalaţii de supraveghere video care să asigure supravegherea zonelor tehnologice şi cele în care are acces publicul, precum şi a zonelor cu instalaţii şi utilaje care nu pot fi direct supravegheate de personalul CFR;
· De asemenea se vor monta sisteme de control acces pentru spaţiile tehnologice din staţii și în hala de mentenanţă;
· Pentru casele de bilete şi birourile de informaţii se vor monta instalaţii interfon duplex pentru comunicarea cu publicul calator;
· Pentru comunicaţiile interurbane dintre nodurile de cale ferată, dar şi pentru cele din staţii se va monta un cablu cu fibre optice nou, cu derivaţie în toate punctele de interes (staţii, PO, staţii de alimentare, etc);
· Pentru comunicaţiile din linie curentă (interstaţii) se va monta un cablu interstaţii care să asigure interconectare cu instalaţiile din linie curentă (dulapuri SCB, PS, PSS, PT, cantoane, subunităţi CF, etc);
· În staţiile CF se va proteja şi acolo unde este necesar se vor monta cabluri locale noi pentru interconectarea instalaţiilor şi echipamentelor din incinta staţiilor;
· Instalaţiile existente din staţii şi alte spaţii tehnologice trebuie menţinute în funcţie pe durata execuţiei lucrărilor, motiv pentru care sunt prevăzute lucrări de protejare a acestora;
· Sunt prevăzute lucrări de protecţie şi pentru cablurile existente, cu fibre optice, interurbane şi locale din staţii;
· În clădirea de mentenanţă se vor realiza reţele interioare structurate voce-date, instalaţii de supraveghere video, control acces şi instalaţii interioare de telecomunicaţii (CTF, surse alimentare, radiotelefoane, aparate telefonice, posturi centrale și secundare pentru instalaţie cu apel selectiv, sonorizare);
Pentru modernizarea IFTE se vor avea în vedere următoarele lucrări:
· În STE:
· asigurarea alimentării LC în urma dublării liniei CF, prin realizarea de noi celule fider corespunzător numărului de direcții de alimentare (două celule fider de interior de tip GIS la STE Orțișoara);
· asigurarea frontului de lucru lucrărilor de modernizare a infrastructurii şi liniei de contact, prin demontarea legăturilor, barelor, izolatoarelor, aparatajului de 25 kV, cablurilor de energie, comandă-semnalizare etc. şi conservarea lor în vederea refolosirii sau predării către beneficiar, după caz.
· realizarea transferului (legătura cu separator 25 kV acționat electric) între fiderele care alimentează linia dublă în aceeași direcție (transfer fiderele F1–F3, şi fiderele F2–F4);
· reamenajarea aparatajului fiderelor din incinta STE, a cablurilor de medie tensiune şi a barelor de 25 kV;
· modernizarea STE prin înlocuirea transformatoarelor de putere 16 MVA 110/27,5 kV existente cu transformatoare noi 16 MVA 110/25 kV;
· montarea a 2 celule GIS (câte una pe fiecare bară corespunzătoare unei celule trafo 25 kV) şi conectarea lor cu celulele existente în containerul din STE Orțișoara, precum şi realizarea circuitelor secundare şi serviciilor auxiliare de curent alternativ şi continuu necesare;
· realizarea unui panou de comandă şi măsura (PCM-4) pentru noile celule fider de 25 kV care se va monta în containerul de control-comandă existent al STE Orțișoara;
· modificarea şi completarea panourilor de servicii auxiliare de c.a. şi c.c. cu aparatajul şi circuitele necesarii alimentării noilor consumatori;
· introducerea în sistemul SCADA local existent la STE a noilor instalații/ aparataj/ echipamente şi transmiterea datelor la DEF corespunzător;
· pozarea noilor cabluri de 26/45 kV între celulele GIS şi aparatajul exterior pentru fiderele noi şi reamenajarea legăturilor în noul aranjament al aparatajului exterior;
· refacerea, acolo unde este cazul, şi realizarea fiderelor aeriene de alimentare, pe stâlpi metalici independenți, dintre STE şi locul legării lor la LC, de o parte şi alta a zonelor neutre;
· refacerea dulapului de retur al curentului de tracțiune electrică şi de împământare din incinta STE, pentru completarea cu noile legături ale fiderului de retur la şinele CF;
· realizarea fiderelor de întoarcere în noua configurație a liniilor CF (linie dublă);
· realizarea a unui cămin de vizitare în exteriorul STE Orțișoara, cu bară colectoare, prevăzut cu capac din beton armat, pentru legarea cablurilor de retur de la dulapul de împământare din STE şi a cablurilor către bobinele de impedanță de lângă şinele CF ;
· montarea bobinelor de impedanța pentru conectarea fiderelor de retur la şinele CF şi a legăturilor la aceste bobine şi de la ele la şinele CF. Legarea la şinele CF se va face cu prinderi tip CEMBRE;
· verificarea sistemelor de supraveghere video şi de iluminat din incinta STE şi completarea sau rearanjarea lor pentru cuprinderea noilor instalații, dacă este necesar;
· executarea tuturor lucrărilor necesare realizării proiectului (fundații, plantare stâlpi, canale cablu, pozare cabluri de energie de MT şi JT, cabluri comandă-semnalizare, bobine de impedanță etc), lucrări care se vor detalia în PT şi în DE şi se vor aproba de Beneficiar;
· Posturile din linie:
· Realizarea fundațiilor și plantarea stâlpilor;
· Montarea circuitelor primare (transformatoare putere, transformatoare  măsura, separatoare sub sarcina, separatoare, siguranțe fuzibile, descărcătoare);
· Montarea transformatoarelor de separație, a cutiilor de distribuție ;
· Montarea cabinelor de beton armat;
· Realizarea zonelor neutre și semnalizarea lor;
· Pozarea cablurilor de energie, semnalizare și comandă;
· Realizarea și montarea panourilor pentru circuite secundare (comandă, semnalizare, măsură, interblocaje, automatizare etc.);
· Realizarea și montarea panourilor pentru serviciile auxiliare de curent alternativ si curent continuu;
· Realizarea protectiei prin legare la priza de pamant și circuitul de retur al curentului de tracțiune electrică;
· Echipament SCADA:
· Lucrările de montare, reglare și punere în funcție a echipamentelor de la postul central;
· Lucrarile de conectare a sistemului de la postul central (DEF) cu toate posturile controlate în care sens se vor poza cablurile de fibra optică de la terminalul de telecomunicații până la postul controlat;
· Lucrările legate de implementarea software-ului la posturile centrale și posturile locale;
· Lucrările de interfațare a sistemului SCADA cu echipamentele din instalațiile de electrificare (STE, posturi din linie);
· Linia de contact:
· realizarea liniei de contact pe liniile CF nou construite;
· executarea de lucrări provizorii, în linie curentă și în stații, corelat cu lucrările de linii și lucrări de artă, pentru menținerea circulației trenurilor și pe durata execuției lucrărilor;
· racordarea provizorie, sau finala a LC din linia curentă cu LC din stațiile adiacente (realizarea ultimelor zone de ancorare către stațiile adiacente), funcție de stadiul lucrărilor din stații;
· demontarea catenarelor vechi;
· demontarea instalațiilor elementelor de fixare şi susținere;
· scoaterea stâlpilor și ancorelor vechi și umplerea gropilor acestora cu pământ rezultat din excavațiile din șantier, pământ care se va compacta;
· racordarea provizorie, sau finală a LC din linia curentă cu LC din stațiile adiacente.
· PICV:
· Montarea elementelor noi ale instalațiilor PICV;
· Execuția de lucrări de provizorat la instalația existentă, în vederea adaptării, corelat cu lucrările la LC, la cale și la poduri/podețe;
· Demontarea instalației PICV existente.
În cadrul lucrărilor de structură (rezistență) se vor avea în vedere următoarele soluții tehnice:
· Sânandrei, Băile Călacea, Vinga, Şag, Aradu Nou:
· Clădirile de călători se vor reabilita, incluzând lucrări de consolidare;
· Orţişoara:
· Clădirea de călători existentă se va demola și se va executa o clădire nouă pe noul amplasament , în funcție liniile CF;
· Aradu Nou:
· se vor executa următoarele construcții noi : atelier de întreținere linii și magazie de mărfuri;
· R2 Glogovăț:
· Se va realiza o construcție reprezentând o cabină intervenție;
· Sânandrei, Băile Călacea, Orţişoara, Vinga, Şag, Aradu Nou:
· Peroane;
· Copertine;
· Pasarele;
· Rampe de încărcare-descărcare (Orțișoara, Vinga, Aradu Nou);
· Panouri fonoabsorbate;
· Stâlpi de iluminat macazuri;
· Fundație stâlp GSM-R;
· Platformă container instalație CE și GSM-R;
· Platformă și container D-COS (Vinga);
· Micălaca:
· peroane;
· copertine individuale;
· pasaje pietonal la nivel. 
· Valea Viilor:
· fundație stâlp GSM-R (Valea Viilor);
· platforme de beton pentru container GSM-R și post CE.
În cadrul obiectului Instalații Electrice, au fost cuprinse, în principiu, următoarele lucrări:
· Instalaţiile electrice vor fi alimentare din PT 20/0,4 kV ca sursă de bază, iar ca surse de rezervă pentru consumatorii vitali sunt prevăzute grupuri electrogene şi PT alimentare din sistemul de 25 kV. Grupurile electrogene vor fi amplasate lângă clădirea staţiei CF;
· În toate staţiile CF se vor reface toate instalaţiile electrice (interioare şi exterioare), prin înlocuirea tablourilor electrice, circuitelor electrice, corpurilor de iluminat şi prizelor;
· S-a prevăzut iluminat de siguranţă pentru evacuare, pentru circulaţie, pentru iluminatul caselor de bilete, al sălilor de aşteptare, pentru continuarea lucrului;
· Pentru protecţia împotriva tensiunilor periculoase se vor reface prizele de pământ şi se va monta instalaţie de paratrăsnet;
· S-au prevăzut instalaţii de avertizare incendiu realizate cu centrale adresabile de semnalizare incendiu PSI la care se vor racorda detectoare adresabile de fum, butoane adresabile de averizare incendiu şi sirene adresabile;
· Se va realiza instalaţie de iluminat pentru peroane, copertine, pasarele, precum şi pentru zona macazurilor şi a zonelor de manevră;
· Se vor dota cu încălzitoare macazurile de acces la liniile de primire-expediere din stații și Hm., macazurile de la ramificații și macazurile care dau acces la obiective strategice (depouri, revizii de vagoane);
· Încălzitoarele de macazuri se vor alimenta din PT din linia de contact.
Pentru alimentarea cu apă potabilă şi canalizarea apelor uzate menajere se vor aplica următoarele soluții tehnice:
· Băile Călacea, Orţişoara, Vinga
·  Menţinerea branşamentelor la reţeaua publică de distribuţie apă potabilă.
· Sistem de canalizare ape uzate menajere de incintă (nou prevăzut) cu rezervor subteran vidanjabil, confectionat din poliesteri armati cu fibră de sticlă (P.A.F.S.).
· Şag
· Menţinerea branşamentului la reţeaua publică de distribuţie apă potabilă.
· Menţinerea branşamentului (racordului) la reţeaua publică de canalizare ape uzate menajere.
Fiecare clădire de călători va fi reechipată sau echipată (după caz) cu:
· Instalaţii interioare de apă potabilă;
· Instalaţii interioare de apă caldă de consum, preparată local cu boilere electrice;
· Instalaţii interioare de canalizare apă uzată menajeră.
Apele pluviale colectate de pe acoperișul clădirilor vor fi deversate la teren.
Peronul principal, adiacent clădirii de călători şi cele intermediare vor fi echipate cu: 
· Rigole prefabricate din beton cu polimeri, acoperite cu grătar din fontă, amplasate longitudinal;
· Jgheaburi din tablă amplasate în lungul copertinelor şi conducte verticale din ţeavă de PVC;
· Cămine şi conducte montate subteran care preiau apa pluvială provenită din rigole şi de pe copertine.
Apele pluviale colectate de pe peroane şi de pe copertinele peroanelor vor fi conduse prin conducte de canalizare spre staţii de pompare care vor ridica (pompa) şi descarca aceste ape, prin intermediul amenajărilor hidrotehnice de incintă (şanţuri şi/sau rigole), la emisar.
În ceea ce privește lucrările ce vor fi executate la Instalațiile Termotehnologice, situația se prezintă astfel:
Clădirile de călători vor fi echipate cu:
· Instalaţii de încălzire cu corpuri statice şi centrale termoelectrice de perete;
· Instalaţii de climatizare cu aparate monosplit inverter - pompă de căldură;
· Perdele de aer cu încălzire electrică;
· Instalaţii de ventilare.
Clădirile de exploatare și întreținere se vor echipa astfel:
Statia Aradu Nou
· Se va menține branşamentul la reţeaua de termoficare a oraşului Arad pentru apă caldă de încălzire;
Apa caldă pentru încălzirea clădirii de călători va fi preluată din reţeaua de termoficare a oraşului Arad, prin intermediul branşamentului existent.
Clădire Atelier intreţinere linii (nouă) str. Ştefan cel Mare
· Branşament la reţeaua oraşeneasca de distribuţie gaze naturale;
· Instalaţii de încălzire cu corpuri statice şi centrală termică în condensare pentru încălzire şi apă caldă de consum (acc), de perete, funcţionând cu gaz natural;
· Instalaţie de utilizare gaze naturale presiune joasa
· Instalaţii de climatizare cu aparate monosplit inverter - pompă de caldură;
· Instalaţii de ventilare.
[bookmark: _Toc492297357]OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI
În cele ce urmează, orice referire la Antreprenor se consideră ca aplicând în mod implicit și asociaților acestuia.
Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces la acele părţi ale şantierului aşa cum reiese din desenele limitelor şantierului precum şi posesia acestora. Limitele pot fi extinse numai cu acordul Beneficiarului în baza unei justificări tehnice.
În cazul în care Antreprenorul solicită extinderea limitelor şantierului, acesta îşi asumă pe deplin responsabilitatea pentru achiziţionarea suprafețelor de teren necesare și va suporta inclusiv costul acestora. În acest caz Antreprenorul nu va fi îndreptăţit să solicite nici o prelungirea perioadei de execuție sau orice altă formă de compensare.
Antreprenorul va elabora toată documentaţia necesară pentru proiectarea şi construirea Lucrărilor şi îşi va asuma deplina responsabilitate şi răspundere pentru proiect şi pentru documentaţie indiferent dacă acestea au sau nu la bază propriile proiecte ale Antreprenorului.
Documentele Antreprenorului vor include următoarele:
a. RI care conţine criteriile şi baza tuturor elementelor de proiectare;
b. PAC și POE;
c. Documentaţiile necesare obţinerii de avize, autorizaţii, licenţe inclusiv documentația necesară pentru demolarea oricăror construcții existente în scopul executării lucrărilor;
d. Documentațiile PT și DE piese scrise și piese desenate;
e. Caietele de sarcini pe specialități pentru execuția de lucrări, documente ce fac parte integrantă din PT;
f. Calculele aflate din cadrul PT (breviarele de calcul);
g. Alte calcule selectate sau justificări pe care le-ar putea solicita, în mod justificat, Reprezentantului Beneficiarului în ceea ce priveşte PT și DE;
h. Planurile şantierului şi propunerile Antreprenorului în ceea ce priveşte cerinţele de încercare ca parte integrantă a Planului de asigurare a calităţii Construcţiei;
i. Orice alte documente sau planşe tehnice sau avize necesare pentru descrierea, obţinerea aprobărilor şi executarea lucrărilor;
j. Planurile de calitate ale Antreprenorului şi ale proiectantului Antreprenorului care vor include procedurile de lucru;
k. PMM;
l. PSS;
m. PMT;
n. Program de proiectare şi executare a lucrărilor la intervale specificate (graficul de execuție a lucrării);
o. Rapoartele de testare şi de dare în funcţiune pentru construcții și instalații;
p. Jurnalul de șantier;
q. Manuale de întreţinere si exploatare pentru construcții și instalații;
r. Orice alte documentaţii necesare proiectării şi executării lucrărilor.
Antreprenorul va propune spre aprobare Reprezentantului Beneficiarului un format şi o metodă pentru Documentele Antreprenorului în conformitate cu legislaţia aplicabilă, şi care va îndeplini cerinţele Reprezentantului Beneficiarului referitoare la modificări aduse formatului sau metodei.
Antreprenorul se va asigura că toate planşele de proiectare, documentele justificative şi memoriile tehnice si alte asemenea, care fac parte din Documentele Antreprenorului sunt elaborate si semnate de proiectanţi autorizaţi în acest sens şi că acestea sunt întocmite înconformitate cu prevederile legii 10/1995 privind Calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare.
Antreprenorul va transmite Reprezentantului Beneficiarului, spre informare, în cadrul declaraţiei de proiectare, numele şi detalii pentru fiecare expert tehnic. Antreprenorul va trebui să facă dovada unei verificări amănunţite, în concordanță cu manualul său de control al calității, a tuturor documentelor transmise, inclusiv a Detaliilor de Execuţie atunci când Reprezentantul Beneficiarului îi solicită acest lucru.
Verificarea independentă executată la nivelul de detaliu echivalent. Verificării în conformitate cu legislaţia românească în domeniul construcţiilor, va fi realizată de verificatori autorizați.
4.1. [bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Lucrări preliminare și obligaţii generale
Antreprenorul îşi asumă responsabilitatea deplină pentru proiectare, întocmirea documentației pentru obţinerea autorizaţiilor şi avizelor necesare obținerii Autorizației de Construire, producţia, execuţia, testarea, darea în funcţiune şi remedierea defectelor pentru lucrări pe perioada Contractului.
Costurile aferente Garanţiei de Bună Execuţie a Contractului, Garanţiei Bancare pentru Returnarea Avansului şi poliţelor de asigurare vor fi suportate de către Antreprenor. Aceste costuri nu fac obiectul contractului şi nu vor fi solicitate la plată.
Antreprenorul nu va înlătura sau schimba vreun membru al echipei de Experţi Cheie fără consimţământul prealabil al Reprezentantului Beneficiarului, pentru care acesta din urmă a obţinut în prealabil aprobarea expresă a Beneficiarului.
Echipa de Experţi Cheie este menţionată în listele de angajamente în Fişa de Date a achiziţiei. Orice înlocuire a personalului cheie se va face cu personal cu calificarea şi experienţa cel puţinechivalentă cu cea a personalului înlocuit.
Antreprenorul va asigura un număr minim de echipamente/utilaje pentru buna îndeplinire a contractului. Acestea vor fi prezentate în cadrul Propunerii Tehnice privind achiziția lucrării.
Antreprenorul va folosi pentru toate nivelurile, punctul de referinţă Marea Neagră.
Antreprenorul va raporta toate coordonatele la sistemul românesc Stereo 70.
[bookmark: bookmark21]Antreprenorul va folosi unităţile sistemului internațional de referință.
Antreprenorul trebuie să respecte pe deplin toate prevederile legislaţiei româneşti în domeniul construcţiilor. Antreprenorul trebuie să se asigure că orice contracte, subcontracte, instrucţiuni de utilizare, aprobări, etc. care urmează să fie încheiate sau emise în timpul perioadei de execuţie şi cea de notificare a defectelor, trebuie să fie în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (cu modificările şi completările ulterioare).
Proiectanţii Antreprenorului răspund de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:
a. precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei;
b. asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale;
c. prezentarea proiectelor elaborate în faţa specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, precum şi soluţionarea neconformităţilor şi neconcordanţelor semnalate;
d. elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea întimp a construcţiilor. Documentaţia privind postutilizarea construcţiilor se efectuează numai la solicitarea proprietarului;
e. stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinante pentru lucrările aferente cerinţelor şi participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;
f. stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuţie, din vina proiectantului, la construcţiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum şi urmărirea aplicării pe şantier a soluţiilor adoptate, după însuşirea acestora de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi, la cererea Reprezentantului Beneficiarului;
g. participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate.
Executanții lucrărilor de construcţii au următoarele obligaţii principale:
a) sesizarea investitorilor asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte, în vederea soluţionării;
b) începerea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii şi numai pe bază şi în conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaţi;
c) asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia atestaţi;
d) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor;
e) soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul Reprezentantului Beneficiarului;
f) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor, precum şi gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate şi numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi cu acordul Reprezentantului Beneficiarului;
g) respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor;
h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspecţiei de Stat în Construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor;
i) supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat Reprezentantului Beneficiarului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;
j) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;
k) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii;
l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor;
m) stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanţi - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat şi cu prevederile legale în vigoare.
Specialiştii verificatori de proiecte atestaţi răspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce priveşte asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor esențiale ale proiectului.
Având în vedere că Antreprenorul are rol atât de proiectant cât şi de executant, sarcina verificării atestate a documentației de proiectare revine Antreprenorului.
Antreprenorul va obţine toate notificările, autorizaţiile, acordurile, licenţele şi avizele certificările necesare, pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor şi, dacă este necesar, va oferi asistenţă Beneficiarului cu privire la obligaţiile sale în acest sens.
În îndeplinirea tuturor responsabilităţilor „Proiectantului" şi „Antreprenorului" aşa cum sunt prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii (cu modificările şi completările ulterioare), Antreprenorul va obţine toate notificările, autorizaţiile, licenţele şi avizele necesare.
Antreprenorul va analiza şi va confirma corectitudinea notificărilor, autorizaţiilor, licenţelor şi avizelor obţinute anterior de către Beneficiar. Antreprenorul va deveni responsabil pentru conţinutul acestor documente şi pentru menţinerea valabilităţii lor şi pentru îndeplinirea tuturor condiţiilor impuse prin acestea.
Antreprenorul răspunde de actualizarea autorizaţiilor, acordurilor, licenţelor şi avizelor necesare ca urmare a proiectului final al Antreprenorului.
Antreprenorul va face toate demersurile necesare pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire şi a oricărei Autorizaţii de Desființare necesare executării lucrărilor inclusiv elaborarea tuturor documentelor necesare pentru obţinerea autorizaţiei. În acest scop, dacă va fi necesar, Antreprenorul va actualiza certificatele de urbanism obținute la faza de Studiu de Fezabilitate.
Antreprenorul va furniza Reprezentantului Beneficiarului toate documentele relevante, urmând ca acesta să obțină Autorizaţia de Construire şi a orice Autorizaţie de Demolare necesară pentru executarea Lucrărilor.
Costul inspecţiilor ISC va fi suportat de către Antreprenor. Antreprenorul va suporta costurile legate de participarea la aceste inspecţii.
Inspecţiile de calitate efectuate de ISC acoperă, de asemenea, punerea în aplicare a sistemelor de calitate şi a cerinţelor de calitate în timpul oricărei activităţi dezvoltate de către Antreprenor, pentru etapele de proiectare, execuţie şi întreţinere.
Costurile generate de procedurile de punrere în funcțiune a subsistemelelor structurale specifice domeniului feroviar, de către ASFR, precum și costul certificărilor de conformitate cu STI, se suportă de către Antreprenor.
Costurile avizării caietelor de sarcini pentru execuția de lucrări, din cadrul PT se suportă de către Antreprenor.
Antreprenorul va avea în vedere că pentru modificarea dispozitivelor de linii ferate industriale afectate de lucrări va fi necesară la faza PAC, pentru obținerea acordului MT.
În vederea obținerii acordului Ministerului Transporturilor pentru modificări de LFI, va intra în sarcina Antreprenorului întocmirea documentației tehnice necesare pe parcurgerea procedurii aferente, utilizând toate datele și documentele disponibile (cererea de modificare a LFI, declarații legalizate, copiile de pe documentele de proprietate și atestare) ce vor fi puse la dispoziție de către administratorii LFI ce urmează a fi modificate.
De asemenea, pentru reînnoirea autorizațiilor de exploatare ale LFI ce vor fi modificate, Antreprenorului îi va reveni sarcini modificării Regulamentelor Tehnice de Exploatare ale LFI, utilizând datele și documentele necesare ce vor fi puse la dispoziție de către administratorii LFI.
Logistica necesară desfășurării comisiilor la teren va fi în sarcina Antreprenorului, iar tarifele de avizare la AFER și MT pentru modificările de LFI, până la obținerea autorizațiilor de exploatare ale LFI, vor fi suportate de către Antreprenor.
LFI ce vor fi modificate în cadrul proiectului sunt evidențiate în documentația SF.
Antreprenorul este responsabil de toate aspectele legate de sănătatea şi securitatea muncii. Această responsabilitate include activităţile subcontractanților Antreprenorului, a publicului şi vizitatorilor pe şantier.
Antreprenorul trebuie să se asigure că un membru din personalul de conducere al Antreprenorului (nivel de management) este direct responsabil de asigurarea respectării aspectelor de sănătate şi securitate a muncii pe șantier. Identitatea acestei persoane trebuie adusă la cunoştinţa Reprezentantului Beneficiarului. În cazul unei asocieri, această persoană trebuie să fie din partea liderului.
4.2. [bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]Întâlniri
4.2.1. În plus faţă de întâlnirile lunare privind progresul lucrărilor pe șantier, prezenţa Antreprenorului şi a Proiectantului Antreprenorului este necesară la următoarele:
a) Reprezentantul Antreprenorului sau adjunctul acestuia trebuie să participe la întâlnirile de lucru solicitate în mod rezonabil, de către Reprezentantul Beneficiarului;
b) Întâlniri de legătură de proiectare cu personalul de analiză al Reprezentantului Beneficiarului şi cu proiectanţii Antreprenorului în timpul fazei de proiectare a contractului;
c) Întâlnirile legate de sănătatea şi securitatea muncii, precum şi de mediu;
d) Întâlniri periodice (dacă este cazul) cu reprezentanţii autorităţii municipale locale, cu reprezentanţii, companiilor furnizoare de utilităţi şi cu grupuri de interese de terţă parte;
e) Întâlniri periodice privind traficul, vor fi necesare la intervale de o lună sau cu alte ocazii, pentru a discuta schimbările majore de management al traficului. Aceste întâlniri vor fi prezidate şi secretariate de către Antreprenor şi la ele vor participa proiectantul Antreprenorului, Reprezentantul Beneficiarului, Beneficiarul, Poliţia şi alte servicii de urgenţă, precum şi oricealte autorităţi relevante.
4.2.2. [bookmark: bookmark31]Beneficiarul şi Reprezentantul Beneficiarului vor fi invitaţi să participe la toate reuniunile de pe Șantier.
4.3. [bookmark: bookmark32]Rapoarte privind evoluţia execuţiei lucrărilor
Rapoartele periodice de progres prevăzute în Contract vor include următoarele informaţii, dar fără a se limita la acestea:
· Progresul lucrărilor din perioada respectivă (analizată) şi progresul general;
· Programul pentru perioada următoare;
· Programul/diagrama progresului;
· Planul Lucrărilor;
· Informaţii meteorologice pentru perioada respectivă.
[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34]
4.4. Fotografii privind progresul lucrărilor
4.4.1. Fotografiile privind progresul lucrărilor, trebuie să fie clare și relevante pentru scopul în care vor fi realizate. Aceste fotografii trebuie să acopere lucrările conform indicaţiilor Reprezentantului Beneficiarului şi vor cuprinde 2 seturi de minimum 30 de fotografii. De asemenea, volumul de fotografii referitoare la progresul lucrărilor va include toate lucrările ce devin ascunse, de-a lungul tuturor fazelor determinante ale proiectului.
4.4.2. Toate fotografiile vor fi marcate pe verso cu data şi o scurtă descriere a Lucrării, inclusiv kilometraj şi direcţia de privire. Împreună cu seturile de fotografii va fi transmisă o copie electronică a acestora.
4.4.3. Drepturile de autor asupra tuturor fotografiilor aparţin Beneficiarului, iar fotografiile sau imaginile electronice vor fi transmise Reprezentantului Beneficiarului în termen de 2 săptămâni de la realizarea lor. Fotografiile nu vor fi folosite de către Antreprenor pentru nici un alt scop, fără acordul prealabil al Reprezentantului Beneficiarului.
4.5. [bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36]Dreptul de acces şi dreptul de proprietate asupra şantierului
4.5.1. Antreprenorul nu va intra şi nici nu va folosi vreo parte a şantierului pentru un scop care să nu aibă legătură cu Lucrările.
4.5.2. Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces la şantier, în conformitate prevederile Contractului.
4.5.3. Fără a-şi limita obligaţiile prevăzute în Contract, la predarea posesiei oricărui sector al şantierului, Antreprenorul va notifica biroul regional al Beneficiarului şi al Reprezentantului Beneficiarului cu privire la programul de lucrări propus şi va stabili o legătură cu aceștia în ceea ce priveşte propunerile de management a traficului.
4.5.4. În afară de cele ce urmează, Antreprenorul va limita operaţiunile de construcţie, în cadrul şantierului, la:
a) în cazul în care Antreprenorul solicită instalaţii sau ocuparea temporară a terenului din vecinătatea şantierului, în afara graniţelor Şantierului definite de aceste Cerinţe ale Beneficiarului (pentru organizarea de santier, depozitare sau orice alt motiv), el va trebui să stabilească cu proprietarii de terenuri, ocupanţii şi autorităţi locale, după caz şi pentru a da confirmarea scrisă. Reprezentantului Beneficiarului cu privire la înţelegere şi la acordul proprietarului / ocupantului,iar Antreprenorul va fi responsabil pentru orice întârziere sau întreruperi care pot apare din cauza unor dificultăţi în obţinerea sau folosirea instalaţiilor sau ocuparea temporară a terenurilor;
b) în cazul în care Antreprenorul solicită instalaţii sau ocuparea temporară a terenului din interiorul limitelor şantierului, dar înainte ca terenul să fie expropriat de către Beneficiar, acesta va informa Beneficiarul despre solicitarea sa demonstrând cu programul de execuţie al lucrărilor necesitateapunerii în posesie a terenului, acesta va negocia direct cu proprietarii terenurilor, ocupanţi şi autorităţi locale, după caz, şi pentru a transmite confirmarea scrisă Reprezentantului Beneficiarului cu privire la acordul cu proprietarul / ocupantul terenului sau la acordul acestuia,iarAntreprenorul nu va fi responsabil pentru orice întârziere sau întreruperi care pot apare dincauza unor dificultăţi în obţinerea sau folosirea instalaţiilor sau accesul temporar.
4.5.5. Antreprenorul va trebui să se asigure de faptul că utilajele şi maşinile sale folosesc în mod corect şi legal drumurile din afara şantierului, în conformitate culegile şi reglementările române cu privire la utilizarea lor şi îl va despăgubi pe beneficiar împotriva oricărei pierderi sau daune care pot apare din cauza folosirii incorecte sau ilegale, sau în cazul încare legile şi reglementările nu sunt respectate.
4.5.6. Antreprenorul este responsabil de curăţenia de pe şantier pe întreaga perioadă a contractului şi va elimina prompt deşeurile şi gunoaiele de pe şantier. Toate materialele, instalaţiile şi utilajele vor fi depozitate şi aşezate în mod corespunzător. În cazul în care, în opinia Reprezentantul Beneficiarului, un spaţiu din cadrul şantierului este impropriu, el va instrui Antreprenorul să cureţe şi să pună în ordine şantierul într-un timp corespunzător. În cazul în care Antreprenorul nu respectă în limita de timp impusă instrucţia Reprezentantului Beneficiarului, se vor aplica prevederile Contractului.
4.5.7. Antreprenorul va limita operaţiunile sale legate de construcţie în cadrul şantierului la suprafeţele de teren care au fost negociate şi se va asigura că angajaţii Antreprenorului nu încalcă aceasta prevedere.
4.5.8. Înainte de exercitarea oricărui drept negociat de acesta în legătură cu drumul de acces sau cazarea în afara şantierului, Antreprenorul va notifica în scris Reprezentantului Beneficiarului cu privire la astfel de acorduri.
4.6. [bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]Dreptul de a lucra în zona căii ferate
4.6.1. Antreprenorul va încheia acorduri cu administratorii liniilor ferate (publice sau private) în ceea ce priveşte dreptul de acces în zona căii ferate, conform cerinţelor privind lucrările în zona căii ferate.
4.6.2. Antreprenorul va furniza din timp Reprezentantului Beneficiarului, detalii complete despre cerinţele sale cu privire la dreptul de a lucra în zona căii ferate, pentru a permite Reprezentantului Beneficiarului să analizeze propunerile.
4.7. [bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]Interferența cu căile de acces la proprietăţi şi utilităţi
4.7.1. Antreprenorul va menţine accesul la toate bunurile şi utilităţile din afara căii ferate în timpul lucrărilor de construcţie. În cazul în care închiderea unor astfel de accese este inevitabilă, Antreprenorul va notifica Reprezentantul Beneficiarului şi ocupantul respectiv sau utilizatorii, în scris, cu 14 zile în avans faţă de orice astfel de închidere sau interferenţă şi va confirma Reprezentantului Beneficiarului că s-au încheiat acorduri alternative cu ocupant sau utilizatorul.
4.7.2. Dacă nu este posibilă furnizarea de acorduri alternative, Antreprenorul va contacta ocupantul sau utilizatorul şi va negocia minimizarea inconvenienţelor cauzate, dar, în orice caz, niciun acces sau drept de acces nu va fi închis pentru mai mult de douăsprezece ore.
4.7.3. Antreprenorul nu va împiedica accesul la căminele de vizitare sau la alte suprafeţe în afara orelor normale de program.
4.7.4. Antreprenorul trebuie să dea instrucţiuni stricte şi specifice întregului personal al Antreprenorului asupra faptului că asupra oricaror valve sau racorduri care nu sunt incluse în Lucrări nu vor exista intervenţii, ajustări sau interferenţe de orice natură fără acordul specific al Reprezentantului Beneficiarului şi al proprietarului sau utilizatorului serviciului respectiv pentru care se montează valva sau racordul, sau asupra caruia se intervine în orice fel.
4.8. [bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]Împrejmuiri temporare şi securitatea şantierului
4.8.1. Antreprenorul trebuie să se asigure că şantierul este împrejmuit în mod adecvat. Antreprenorul va împrejmui zona înainte de începerea Lucrărilor pe toate sectoarele şantierului. Antreprenorul va inspecta regulat şi va menţine aceste împrejmuiri şi va remedia, fără întârziere, orice defecte.
4.8.2. Accesul temporar va fi asigurat delimitat de împrejmuirea temporară, în funcţie de necesităţi, pentru utilizarea ocupanţilor terenurilor adiacente. Împrejmuirea temporară a şantierului va rămâne amenajată până când lucrările se află într-un stadiu de finalizare suficient pentru a permite ca această secţiune a şantierului să fie pusă în funcţiune. Tipul şi înălţimea împrejmuirilor temporare şi accesurilor trebuie aprobate de Reprezentantul Beneficiarului.
4.8.3. Antreprenorul este responsabil de securizarea şantierului, toate porţile de acces trebuie să permită să fie încuiate şi va fi asigurată iluminarea în funcţie de condiţiile locale. Antreprenorul va asigura pază 24 ore / zi.
4.9. [bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46]Protecţia împotriva pagubelor
4.9.1. Antreprenorul va lua toate măsurile de precauţie necesare pentru a evita orice deteriorare a drumurilor, terenurilor, proprietăţilor, mediului înconjurător şi altor caracteristici pe durata Contractului.
4.9.2. În cazul în care o parte a Lucrărilor este aproape, peste sau sub orice utilităţi existente care aparţin companiilor furnizoare de utilităţi, Antreprenorul va solicita asistarea lucrărilor de către un reprezentant al posesorului acestor utilități, va sprijini temporar şi va lucra în jur, pe sub sau lângă acestea de maniera stabilită cu partea relevantă şi proiectată astfel încât rețeaua respectivă să nu se deterioreze, sau să fie pusă în pericol, precum şi pentru a asigura funcţionarea neîntreruptă.
4.9.3. În cazul în care se descoperă scurgeri sau deteriorări, Antreprenorul va informa imediat Reprezentantul Beneficiarului şi operatorului furnizor de utilităţi, şi Beneficiarul sau orice altă parte în cauză, după caz şi Antreprenorul va pune la dispoziţie pe cheltuiala sa toate facilităţile pentru repararea sau înlocuirea imediată a utilităţilor afectate, din vina sa ori a subcontractanților săi.
4.9.4. Antreprenorul va remedia în totalitate, pe propria sa cheltuială şi cu aprobarea Reprezentantului Beneficiarului orice daune provocate de oricare dintre operaţiunile sale sau prin crearea de deranjamente accidentale la instalațiile feroviare, afectarea liniilor în circulație, închideri accidentale de linii, provocarea de incidente sau accidente feroviare, inclusiv deteriorarea drumurilor existente. Daunele includ toate acţiunile care pot conduce la deteriorarea mediului.
4.9.5. Înainte de începerea execuţiei lucrărilor, Antreprenorul va inventaria împreună cu Reprezentantul Beneficiarului toate căile de comunicație ce vor fi afectate de lucrările de execuţie (în sensul utilizării acestora de către Antreprenor în scopul lucrărilor).
Se vor întocmi PV, împreună cu administratorii căilor de comunicație respective, în care se va menţiona starea tehnică a acestora, urmând ca la finalizarea lucrărilor de execuţie, căile de comunicație, menţionate în PV, să fie aduse la starea tehnică iniţială de către Antreprenor, pe propria cheltuială.
4.9.6. Antreprenorul va proteja împotriva daunelor orice utilitati subterane sau supraterane existente afectate de lucrări, indiferent dacă se află sau nu în limitele şantierului. În cazul în care astfel de ziduri, garduri, porţi, adăposturi, clădiri, utilitati sau orice alte structuri existente trebuie să fie demolate în vederea efectuării lucrărilor în mod corespunzător, acestea vor fi readuse la starea lor iniţială, pentru a îndeplini cerinţele proprietarului, ocupantului şi Reprezentantului Beneficiarului. Reprezentantul Beneficiarului va fi notificat cu privire la orice fel de daune aduse structurilor, iar reparaţiile sau înlocuirea se va efectua înainte ca acestea să devină lucrări ascunse. Antreprenorul va îndepărta şi va înlocui structuri mici precum garduri, cutii poştale şi indicatoare, iar aceste structuri vor fi înlocuite cu unele aflate într-o stare la fel de bună ca starealor iniţială.
4.9.7. Antreprenorul va suporta toate costurile asociate deteriorării ca urmare a operaţiunilor necesare Lucrărilor, inclusiv costurile rezultate ca urmare a daunelor inclusiv cele aduse mediului.
4.9.8. Intervenţiile necesare pentru protejarea temporară a utilităţilor se vor realiza pe cheltuiala Antreprenorului.
4.10. [bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48]Procedura în caz de reclamaţii sau revendicări pentru pagube/prejudicii
4.10.1. Antreprenorul va rezolva cu promptitudine orice reclamaţii, pretenţii, deteriorare sau prejudiciu ale proprietarilor sau ocupanţilor terenurilor sau proprietăţilor afectate de lucrări și aflate în afara suprafețelor de teren expropriate.
4.10.2. Antreprenorul va notifica în scris Reprezentantul Beneficiarului imediat cu privire la reclamaţii, pretenţii, deteriorare sau prejudiciu care rezultă din executarea lucrărilor.
4.10.3. Detalii cu privire la orice solicitări sau avertismente privind reclamaţii pe care Antreprenorul le poate primi de la terţe părţi trebuie să fie notificate fără întârziere Reprezentantului Beneficiarului, care la rândul lui, va transmite Antreprenorului orice astfel de pretenţii sau avertismente care pot fi depuse direct Reprezentantului Beneficiarului sau Beneficiarului.
4.11. [bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]Curăţarea şantierului în timpul lucrărilor de execuţie
4.11.1. Antreprenorul trebuie să se asigure că toate drumurile, accesele şi amprizele care sunt utilizate de traficul şantierului trebuie, în orice moment, să fie păstrate curate de murdărie, noroi, pietriş şi alte materiale străine care pot cădea din vehicule sau de pe pneuri sau care se pot depune ca urmare a oricărei altei activităţi de construcţie. Antreprenorul trebuie să furnizeze, să menţină şi să folosească utilaje și echipamente adecvate pentru desfăşurarea activităţilor de curăţare, inclusiv de spălare cu apă, periere şi să folosească munca manuală, după caz, pentru a atinge un standard de  curăţenie comparabil cu secţiuni adiacente de drumuri, accesuri şi amprize care nu sunt afectate de Lucrări.
4.11.2. Antreprenorul va lua toate măsurile rezonabile pentru a împiedica vehiculele care intră şi ies de pe şantier să depoziteze nămol sau alte rămăşiţe pe suprafaţa drumurilor adiacente sau a trotuarelor şi pentru îndepărtarea imediată a materialelor astfel depuse.
4.11.3. Antreprenorul trebuie să respecte toate cererile primite de la autorităţile competente cu privire la curăţarea drumurilor publice, trotuarelor etc., în mod satisfăcător pentru autoritatea competentă şi pentru Reprezentantul Beneficiarului .
4.12. [bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]Structura şantierului
4.12.1. Antreprenorul va identifica zonele potrivite pentru şantierul care urmează să fie stabilit şi unde vor fi amplasate birourile, atelierele, magaziile, utilajele, rezervele de materiale etc., inclusiv accesul adecvat la şi de la şantier şi facilităţi.
4.12.2. Antreprenorul va asigura, de asemenea, mijloacele de acces fizic între locurile sale de muncă şi cele ale Reprezentantului Beneficiarului.
4.12.3. Antreprenorul este responsabil să se asigure că tututror utilajelor sale sunt furnizate toate serviciile de utilităţi, necesare pentru buna lor funcţionare.
4.12.4. Propunerea Antreprenorului pentru înfiinţarea, amenajarea şi stabilirea finală a şantierului şi a facilităţilor trebuie aprobată de Reprezentantul Beneficiarului .
4.12.5. La încheierea secţiunii relevante a lucrărilor pentru care s-au creat şantierul şi instalaţiile, Antreprenorul va muta toate birourile, atelierele, magaziile, instalaţiile, împrejmuirile, suprafeţele dure etc şi va curăţa locul şi va desfăşura orice alte lucrări necesare pentru aducerea locului în starea lui iniţială.
4.12.6. Antreprenorul va identifica, de asemenea, propriile zone de depozitare temporară şi eliminare a deşeurilor şi materialelor nedorite, în conformitate cu reglementările locale şi cu procedurile de transport şi eliminare.
4.12.7. Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru identificarea, amenajarea şi eventuala readucere la nivelul şi condiţia stabilită a tuturor terenurilor necesare pentru gropi de împrumut, depunerea materialului excavat şi orice alt tip de lucrări temporare necesare pentru a se asigura că organizarea de şantier funcţionează la capacitatea optimă necesară pentru a sprijini atât organizarea de şantier cât şi implementarea contractului.
4.12.8. În conformitate cu legislaţia aplicabilă, se va obţine Autorizaţia de Construire pentru organizarea de şantier sau pentru executarea de lucrări temporare necesare pentru executarea Lucrărilor Permanente.
4.12.9. Antreprenorul trebuie să obţină, pe proprie cheltuială, toate avizele şi acordurile autorităţilor locale necesare precum şi pe acelea de la orice alte surse necesare în scopul stabilirii şantierului.
4.13. [bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54]Planul de Acţiune pentru Promovarea Contractului
4.13.1. Planul de Acţiune pentru Promovarea Contractului elaborat de către Reprezentantul Beneficiarului descrie totalitatea măsurilor de informare şi publicitate ce urmează a fi realizate de părtile implicate în implementarea contractului: Beneficiar, Reprezentantul Beneficiarului şi Antreprenor.
4.13.2. Implementarea Planului de Acţiune pentru Promovarea Contractului se va face în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală (MIV) aplicabil proiectelor finanţate prin instrumente structurale, în vigoare la data îndeplinirii activităţilor de informare şi publicitate. Orice modificări sau completări ulterioare ale MIV se vor lua în considerare la momentul implementării acţiunilor de informare şi publicitate. 
4.13.3. În vederea implementării Planului de Acţiune pentru Promovarea Contractului, Antreprenorul are obligaţia asigurării următoarelor activităţi:
4.13.3.1. Panouri publicitare pentru afişare temporară
Antreprenorul va elabora proiectul pentru panourile pentru afişare temporară în conformitate cu cerinţele MIV şi ţinând cont de următoarele aspecte:
· Panourile pentru afişare temporara vor fi inscripţionate pe o singură parte, dimensiunea literelor fiind suficient de mare astfel încât informaţiile să fie lizibile de la distanţă şi să permită o distribuţie uniformă pe suprafaţa panourilor;
· Proiectul realizat de Antreprenor este avizat de Reprezentantul Beneficiarului şi aprobat de către Beneficiar pentru respectarea regulilor de identitate vizuală stabilite prin MIV. 
Pentru adaptarea nevoilor de informare la condiţiile existente pe teren locaţia fiecărui panou va fi stabilită de Reprezentantul Beneficiarului cu informarea prealabilă a Beneficiarului.
Poziţiile panourilor publicitare vor fi alese de Reprezentantul Beneficiarului pe baza locaţiilor indicate mai sus, astfel încât să se asigure o vizibilitate bună a informaţiilor afişate, cu respectarea măsurilor de siguranţă rutieră și feroviară şi a limitelor de proprietate.
Antreprenorul va furniza panourile în baza proiectului aprobat şi va asigura montarea, întreţinerea şi demontarea lor.
Antreprenorul va asigura instalarea panourilor la poziţiile indicate de Reprezentantul Beneficiarului, în termen de 28 de zile de la data începerii lucrărilor.
Pe parcursul execuţiei lucrărilor, întreţinerea panourilor publicitare pentru afişare temporară precum şi înlocuirea acestora (ori de câte ori este necesar ca urmare a deteriorării, sustragerii, etc) revine în exclusivitate Antreprenorului.
La finalizarea lucrărilor, după Recepţia la Terminarea Lucrărilor, Antreprenorul va asigura demontarea panourilor temporare şi înlocuirea acestora cu plăcuţele comemorative pentru afişare permanentă, dar nu mai târziu de 6 luni de la data Recepţiei la Terminarea Lucrărilor. Demontarea panourilor pentru afișare temporară se va realiza simultan cu instalarea panourilor pentru afișare permanentă (plăcilor comemorative), astfel încât publicitatea în teren a proiectului să fie asigurată pe întreaga durată de implementare.
4.13.3.2. [bookmark: bookmark56]Plăcuţe pentru afişare permanentă (plăcuţe comemorative)
În termen de maxim 6 luni de la data Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, panourilor pentru afişare temporară vor fi înlocuite de plăcuţe pentru afişare permanentă.
Antreprenorul va elabora proiectul pentru plăcuţele pentru afişare permanentă în conformitate cucerinţele MIV şi ţinând cont de următoarele aspecte:
· Plăcile Comemorative vor fi inscripţionate pe o singură parte, dimensiunea literelor fiind suficient de mare astfel încât informaţiile să fie lizibile de la distanţă şi să permită o distribuţie uniformă pe suprafaţa panourilor;
· Ca regulă generală, panourile vor fi amplasate câte două pentru fiecare locaţie, câte unul pe fiecare sens;
· Proiectul va fi avizat de Reprezentantul Beneficiarului şi aprobat de către Beneficiar (autoritatea contractantă) pentru respectarea regulilor de identitate vizuală stabilite prin MIV. Pentru adaptarea nevoilor de informare la condiţiile existente pe teren, locaţia fiecărei plăcuțe pentru afişare permanentă va fi stabilită de Reprezentantul Beneficiarului cu informarea prealabilă a Beneficiarului (autorităţii contractante).
Poziţiile plăcuţelor pentru afişare permanentă vor fi alese de Reprezentantul Beneficiarului pe baza locaţiilor indicate mai sus, astfel încât să se asigure o vizibilitate bună a informaţiilor afişate, cu respectarea măsurilor de siguranţă rutieră şi a limitelor de proprietate.
Antreprenorul va furniza plăcuţele comemorative în baza proiectului aprobat şi va asigura montarea lor. Antreprenorul este responsabil de întreţinerea corespunzătoare a plăcuţelor comemorative şi de înlocuire a acestora (ori de câte ori este necesar ca urmare a deteriorării, sustragerii, etc) până la predarea acestora către Beneficiar.
4.14. [bookmark: bookmark59]Raportări privind evoluția lucrărilor, personalul şi utilajele Antreprenorului
4.14.1. Înregistrările Antreprenorului privind evoluția lucrărilor, personalul şi utilajele vor fi făcute zilnic și vor fi transmise Reprezentantului Beneficiarului în conformitate cu clauzele Contractului. Raportările vor avea o frecvenţă stabilită de către Reprezentantul Beneficiarului.
4.14.2. Înregistrările vor evidenţa zilnic, personalul, tipurile şi volumul lucrărilor şi utilajele Antreprenorului pe care personalul Antreprenorului le foloseşte ocazional pe şantier, precum și condițiile climatice. Înregistrările vor conţine date pentru întregul șantier.
4.14.3. Evidenţele vor detalia personalul şi utilajele antreprenorului şi subantreprenorilor folosite în fiecare zi a săptămânii şi vor indica în mod clar elementele de lucru ale personalului şi echipamentelor atribuite.
4.15. [bookmark: bookmark61]Managementul traficului
4.15.1. Antreprenorul va prezenta spre aprobare Reprezentantului Beneficiarului un "Plan de management al traficului", atât în faza de Proiect Tehnic de Execuție, cât și în faza de Execuție de lucrări, descriind modul în care intenţionează să reducă la minimum impactul activităţilor de construcţii asupra circulaţiei trenurilor.
4.15.2. Planul de management al traficului trebuie să includă toate detaliile şi informaţiile necesare Lucrărilor.
4.15.3. Antreprenorul va menţine legătura cu toate autorităţile competente pentru a se asigura că sunt acordate perioade de preaviz necesare şi de faptul că metodele sale şi de programul de lucru sunt în conformitate cu cerinţele statutare și intrucționale.
4.15.4. Rapoartele privind managementul traficului şi listele de verificări semnate privind managementul traficului vor fi scanate şi transmise Reprezentantului Beneficiarului, în format pdf, la termenele stabilite de către acesta.
4.15.5. Planul de management al traficului trebuie să includă următoarele elemente, dar fără a se limita la acestea:
a) Condițiile generale de circulație a trenurilor pe durata lucrărilor;
b) Graficul de execuție a lucrărilor, cu evidențierea lucrărilor pe stații și intervale de stație și cu indicarea închiderilor de linie și scoaterilor din funcțiune deosebite pentru diferite instalații feroviare (în stații noduri de CF și pe durate mai mari de 24 de ore);
c) Influența lucrărilor asupra capacității de circulație existente (numai la PT);
d) Calculul duratelor de parcurs pe secțiile CF, în perioada lucrărilor (numai la PT);
e) Prezentarea explicită a etapelor principale de lucrări pe întregul Șantier;
f) Planşe care să evidențieze fazele/subfazele de lucru în stațiile/haltele de mișcare de pe Șantier, pe parcursul execuției de lucrări;
g) Lucrările de provizorat necesare menținerii circulației trenurilor sau a diferitor funcționalități în stațiile/haltele de mișcare de pe Șantier;
h) Transbordările necesare în cazul închiderilor de linie permanente, inclusiv condițiile de efectuare a acestora (stații CF, localități deservite, mijloace auto, perioade de timp);
i) Programul închiderilor de linie și al restricțiilor de viteză planificate, coroborat cu graficul de execuție (numai la Execuție);
j) Condiții de circulație și manevră a utilajelor de lucru folosite în cadrul lucrărilor (numai la Execuție);
k) Responsabili de siguranța circulației și a altor angajați cu responsabilități în siguranța circulației și managementul traficului din cadrul structurii organizatorice a Antreprenorului și subcontractanților săi, inclusiv atribuțiile acestora (numai la Execuție).
4.16. [bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]Programul de execuţie
4.16.1. Antreprenorul trebuie să prezinte Reprezentantului Beneficiarului un program de execuţie a lucrărilor, în conformitate cu Condițiile Contractului, sub forma acceptată de către Reprezentantul Beneficiarului, care va fi aprobat de către Reprezentantul Beneficiarului. Antreprenorul trebuie să ia în considerare următoarele constrângeri în momentul în care îşi produce propriul său program de proiectare, de aprovizionare şi de execuţie a lucrărilor:
a) datele propuse pentru transmiterea către Reprezentantului Beneficiarului a informaţiilor solicitate prin Cerinţele Beneficiarului luând în considerare răspunsul Reprezentantului Beneficiarului la respectiva informaţie;
b) timpul necesar pentru acordul şi aprobarea modificărilor de la Beneficiar, Reprezentantul Beneficiarului, precum şi toate autorităţile statutare şi alte părţi interesate;
c) toate cerinţele speciale ale companiilor furnizoare de utilităţi, precum şi toate celelalte părţi terţe, precum şi orice procese juridice şi procedurale necesare pentru proiectarea sau execuţia lucrărilor.
4.16.2. Programul va fi însoţit de:
a) declaraţiile de resurse din punctul de vedere al personalului şi utilajelor Antreprenorului pe care Antreprenorul propune să le folosească pentru fiecare din activităţile majore prezentate în program;
b) perioade de timp care să evidenţieze evoluţia planificată a lucrărilor la sfârşitul fiecărei luni, până la finalizarea lucrărilor;
c) procedura/tehnologia de lucru pe fiecare categorie de lucrări.
[bookmark: bookmark64]În cazul în care Antreprenorul va trimite notificări, în conformitate cu posibilele evenimente  sau circumstanţe, acestea vor fi însoţite de un Program de revizuire pentru a demonstra efectele acestora.
4.17. [bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]Urgenţe
În caz de urgenţe care afectează siguranţa sau securitatea persoanelor sau a construcţiei sau proprietăţii pe şantier sau în imediata apropiere, Antreprenorul, fără autorizaţie specială sau instrucţiuni din partea Reprezentantului Beneficiarului, este obligat să acţioneze pentru a împiedica orice daună, prejudiciu sau pierdere. Antreprenorul trebuie să notifice în scris, prompt, Reprezentantului Beneficiarului în cazul în care consideră că pot apărea modificări semnificative în execuţie sau variaţii de la documentele Contractului. Dacă se impune o modificare în documentele contractului din cauza măsurilor luate de către Antreprenor, ca răspuns la o astfel de situaţie de urgenţă, acesta va prezenta această situaţie ca fiind o modificare în conformitate cu Condiţiile Contractului.
4.18. [bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]Relaţii Publice
4.18.1. Antreprenorul trebuie să se asigure că publicul larg este informat cu privire la toate lucrările care afectează direct coridoare feroviare şi intersecţiile cu drumurile publice existente. Antreprenorul trebuie să publice aceste informaţii, prin utilizarea mijloacelor mass-media adecvate, cum ar fi ziarele, posturile de radio şi / sau de televiziune. Antreprenorul este, de asemenea, responsabil pentru informarea publicului cu privire la închiderea/deschiderea și devierea de drumuri publice.
4.18.2. Antreprenorul trebuie să notifice în scris, cu cel puţin 7 zile înainte de începerea construcţiei, locuitorilor şi / sau întreprinderilor din zona străzilor ce intersectază lucrările sau în imediata vecinătate a construcţiilor. Anunţul trebuie să descrie activităţile planificate ale Antreprenorului, durata lucrărilor şi descrierea Lucrărilor vizate.
4.18.3. [bookmark: bookmark70]Antreprenorul va distribui anunţuri şi pliante către toate proprietăţile de acest gen.
4.19. [bookmark: bookmark71]Siguranţa traficului şi a persoanelor
4.19.1. Devieri temporare de drum vor fi proiectate şi executate folosind materiale şi forţă de muncă corespunzătoare, astfel încât să nu apară niciun fel de depunere, canale sau denivelare a suprafeţei de rulare. Devierea de drum se va acoperi cu un strat de uzură corespunzător. Antreprenorul este responsabil de remedierea, pe propria cheltuială, a oricăror defecte apărute la construcţiile temporare de drumuri.
4.19.2. Antreprenorul, pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor şi de remediere a oricăror defecte ale acestora:
a) va furniza şi întreţine, pe propriul său cost, toate luminile, barierele şi semnele de avertizare necesare sau solicitate de Reprezentantul Beneficiarului, pentru protecţia lucrărilor sau pentru siguranţă şi confortul publicului sau al altora;
b) va păstra curate şi lizibile, în orice moment, toate indicatoarele de circulație, marcajele, becurile, barierele şi marcajele de control al traficului şi le va amplasa, reamplasa, acoperi sau îndepărta pe măsură ce acest lucru este impus de evoluţia Lucrărilor;
c) se va asigura că toate rigolele şanţurile şi dispozitivele de prindere nu vor fi
umplute de excavaţii, noroi, mâl sau alte materiale de natură să împiedice libera scurgere a apei;
d) va informa în scris Reprezentantul Beneficiarului , în termen de două săptămâni de la data începerii, cu privire la numele persoanei responsabile, care va fi disponibilă în orice moment pentru oferirea de asistenţă pe probleme de siguranţă a traficului;
e) va prevedea şi va semnaliza în mod corespunzător punctele de intrare şi de ieşire de pe şantier, pentru maşinile şi utilajele implicate în execuţia lucrărilor;
f) se va asigura că, atunci când o maşină sau un utilaj execută o manevră cu spatele pe şantier sau în apropierea unei şosele deschise traficului, va efectua aceste manevre numai sub supravegherea unei persoane desemnate pentru controlul traficului în cadrul şantierului;
g) în cazul în care lucrările se desfăşoară asupra sau în aproprierea unui drum deschis traficului, se va asigura că muncitorii şi personalul de supraveghere a şantierului poartă în permanenţă haine de avertizare reflectorizante.
4.19.3. Antreprenorul nu va demara nicio lucrare care afectează drumurile publice până când nu sunt puse în aplicare toate măsurile de siguranţă a traficului rutier impuse de natura lucrărilor. Semnele de circulație, marcajele rutiere, lămpile, barierele şi marcajele de control al traficului trebuie să fie în conformitate cu Standardele Aplicabile.
4.20. [bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73]Lucrări temporare şi cerinţele privind terenul
4.20.1. Antreprenorul va proiecta, organiza, furniza şi îndepărta, pe cheltuiala proprie, toate Lucrările temporare necesare în vederea efectuării Lucrărilor Permanente.
4.20.2. Antreprenorul trebuie să obţină toate aprobările necesare de la autoritățile competente (ministere, proprietarii de utilităţi, autorităţile locale şi alte terţe părţi) pentru lucrările temporare în condiţiile și atunci când acest lucru se impune şi va achita toate taxele şi comisioanele aferente.
4.20.3. Antreprenorul este responsabil de obţinerea tuturor aprobărilor şi autorizaţiilor pentru organizarea terenului necesar pentru lucrări temporare, cum ar fi pentru drumuri de acces, deviere de drumuri, gropi de împrumut, structura şantierului, materiale, zonele de depozitare a instalaţiilor şi utilajelor, facilităţi de laborator etc. Acesta va readuce zonele afectate de aceste Lucrări temporare fie la starea lor iniţială fie la o stare convenită cu Reprezentantul Beneficiarului sau după cum este stipulat în aprobări.
4.20.4. Antreprenorul va proiecta şi executa orice formă de traversare a unui curs de apă
necesare pentru execuţia lucrărilor şi este responsabil de obţinerea aprobărilor şi autorizărilor de la toţi proprietarii de terenuri şi alte organizaţii relevante afectate de aceste lucrări temporare şi va achita toate taxele, comisioanele sau redevenţele solicitate sau aferente acestora.
4.20.5. Antreprenorul va transmite spre aprobare detalii privind planul său proprietarilor, autorităţilor de gestionare a cursurilor de apă sau altor autorităţi afectate sau implicate în procedură de aprobare a unei astfel de acţiuni.
4.20.6. La finalizarea unui sector important al Lucrărilor pentru care au fost executate Lucrări Temporare, Antreprenorul va readuce terenul pe care acestea au fost construite la starea sa iniţială sau la o condiţie similară, care să îndeplinească cerinţele Acordului de Mediu.
4.21. [bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75]Problema apelor
4.21.1. Cu excepţia cazului în care se prevede altceva: 
a. Antreprenorul îşi va asuma toate riscurile legate de apele curgătoare de suprafață sau subterane, fie că provin de la râul principal, cursuri locale de apă, canale de irigare, izvoare subterane, precipitaţii sau orice alte surse sau cauze. Antreprenorul trebuie să ia măsuri, să efectueze orice operaţiune şi să furnizeze şi să folosească toate utilajele, aparatele, pompele şi altele asemenea necesare pentru a rezolva problema apei curgătoare sau stătătoare din cadrul şantierului. Antreprenorul este responsabil de pomparea apei rezultate din săpături, ulterior aprobării de căre autorităţile competente. La deversarea apei pompate sau a celei deviate, va evita inundarea altor lucrări, care provoacă eroziune şi/sau poluează cursul de apă;
b. Pe durata operaţiunilor de săpături și umpluturi nivelul apelor subterane poate deveni critic pentru aceste operațiuni;
c. Antreprenorul îşi asumă răspunderea pentru menţinerea umidităţii în timpul lucrărilor de terasament la nivel optim, pentru a asigura compactare corespunzătoare şi de asemenea pentru protecţia tuturor lucrărilor de terasament.
4.21.2. În cazul în care Lucrările Temporare traversează sau se situează în vecinătatea cursurilor de apă, Antreprenorul va proiecta şi organiza Lucrările temporare în conformitate cu cerinţele autorităţii de gospodărire a apelor în ceea ce priveşte debitul de apă, evitarea poluării etc. şi nu va demara aceste lucrări decât după obţinerea autorizaţiei necesare de la autoritatea competentă. Antreprenorul este responsabil pentru menţinerea cursurilor de apă din cadrul şantierului în stare de funcţionare, în orice moment.
4.21.3. Dacă, în timpul lucrărilor de construcţie, sunt scoase la suprafaţă fundaţii, pereţi, canalizări, scurgeri, conducte, fire, cabluri şi alte structuri, sau dacă acestea sunt afectate de altă natură de execuţia lucrărilor, acestea vor fi întreţinute în mod corespunzător şi vor fi întărite şi protejate în mod adecvat astfel încât să se prevină orice deteriorare sau inconveniente şi să asigure siguranţa şi continuitatea de utilizare a tuturor utilajelor, cu acordul Reprezentantului Beneficiarului, pe cheltuiala Antreprenorului.
4.21.4. În timpul lucrărilor de construcție vor fi întreținute în mod corespunzător, vor fi întărite și protejate toate instalațiile, conductele, rețelele de alimentare și de canalizare, ape tehnologice, precum și construcțiile existente în vederea asigurării protecției apelor/solului/pânzei freatice (bazine decantoare și separatoare de grăsimi) ale beneficiarului, iar cele noi vor fi construite conform proiectului.
4.21.5. Antreprenorul va notifica Reprezentantul Beneficiarului, înscris, cu 14 zile în avans, cu privire la intenţia sa de a începe orice parte a Lucrărilor care afectează un curs de apă (fie că are sau nu apă), un canal, lac, rezervor, sondă sau acvifer.
4.21.6. Antreprenorul este responsabil pentru menţinerea cursului de apă, în cadrul şantierului, în stare de funcţionare, în orice moment.
4.21.7. Antreprenorul va lua toate măsurile disponibile pentru a preveni depunerile de nămol sau alte materiale precum şi poluarea, sau deteriorarea unui curs de apă, canal, lac, rezervor, sondă sau acvifer existente care rezultă din operaţiunile sale şi acte de vandalism.
4.21.8. Antreprenorul trebuie să obţină de la autoritatea competentă aprobările pentru toate lucrările de evacuare temporară, traversare sau deviere ale cursurilor de apă.
4.21.9. Rezervoarele de combustibil lichid vor fi amplasate într-o zonă de protecţie închisă care să aibă capacitatea de stocare a cel puţin 110% din volumul necesar a fi depozitat, cu un bardou liber de 200mm. Conductele de umplere şi golire trebuie localizate pentru a exclude scurgeri, iar toate valvele trebuie să permită blocarea.
4.22. [bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]Măsurători şi pichetare
4.22.1. A fost efectuat un studiu topografic, iar datele obţinute sunt furnizate de Beneficiar.
4.22.2. Antreprenorul va verifica acurateţea informaţiilor furnizate şi îşi va asuma responsabilitatea şi răspunderea pentru toate informaţiile incluse în proiectul său. Antreprenorul va fi responsabil pentru poziţionarea corectă a tuturor secţiunilor Lucrărilor şi va rectifica orice eroare în poziţionarea, nivelul, dimensiunea sau aliniamentul secţiunilor Lucrărilor. Dacă consideră că sunt necesare mai multe informaţii, va obţine aceste informaţii pe propria sa cheltuială.
4.22.3. Antreprenorul va dezvolta un model de teren digital detaliat al şantierului şi îl va transfera într-un pachet de proiectare aprobat, pentru elaborarea de planşe de proiectare.
4.22.4. Antreprenorul trebuie să verifice şi să corecteze după caz reperele permanente pe care se bazează elaborarea planşelor detaliate de execuţie. El stabileşte, de asemenea, puncte de referinţă temporare din vecinătatea fiecărui şantier aferent fiecarui pod şi la puncte intermediare. Punctele de referinţă vor fi amplasate la distanţe de maxim 60 de metri de şantier, iar coordonatele convenite pentru fiecare trebuie să fie lizibil înregistrate pe acestea.
4.22.5. Toate reperele de analiză trebuie să fie păstrate cu grijă cu excepţia cazului în care construcţia cere eliminarea lor, şi înainte de o astfel de înlăturare se va obţine aprobarea Reprezentantului Beneficiarului.
4.22.6. În cel mai scurt timp posibil, Antreprenorul va prezenta Reprezentantului Beneficiarului datele privind reperele şi punctele de referinţă temporare şi va actualiza aceste înregistrări prin scrisoare oficială transmisă Reprezentantului Beneficiarului. Toate reperele vor fi vopsite în culorile vizibile convenite cu Reprezentantul Beneficiarului.
4.22.7. Antreprenorul va furniza personal, asistenţă şi toate echipamentele topografice necesare pentru a facilita orice verificare pe care Reprezentantul Beneficiarului ar dori în mod întemeiat să o efectueze. Costul acestui serviciu este considerat a fi inclus în Preţul Contractual.
4.22.8. În cazul în care este necesar să se efectueze studii sau alte investigaţii pe un teren care nu se află în proprietatea Beneficiarului, Antreprenorul va negocia cu părţile relevante accesul în scopul de a efectua studiul şi alte investigaţii. În cazul în care îi este refuzat accesul şi dacă se poate acţiona în conformitate cu puterile statutare de acces, Beneficiarul va furniza tot sprijinul necesar Antreprenorului pentru a-l ajuta să obţină accesul. Beneficiarul nu este în măsură să se angajeze faţă de Antreprenor la plata niciunei sume pentru accesul pe teren.
4.23. [bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]Laboratorul de pe şantier
4.23.1. Antreprenorul va constitui un laborator pe şantier şi îl va dota cu toate chipamentele necesare pentru a se asigura că Lucrările sunt executate în conformitate cu Contractul. Laboratorul va fi înfiinţat şi atestat în conformitate cu Legea şi cu standardele aplicabile.
4.23.2. Antreprenorul va permite accesul deplin al Reprezentantului Beneficiarului, în orice moment, pentru a fi martor la teste şi pentru a inspecta înregistrările, materialele şi rezultatele. Reprezentantului Beneficiarului îi vor fi puse la dispoziţie copii după toate certificatele de calibrare.
4.23.3. Laboratorul trebuie să fie ventilat, rezistent la intemperii, izolat şi prevăzut de Antreprenor cu toate serviciile şi mobilierul principale. Dimensiunea şi forma laboratorului trebuie să fie adecvate pentru a efectua toate prelevările de probe şi testele materialelor şi execuţiilor. Acesta trebuie să aibă camere speciale de depozitare pentru probe de materiale etc. Forma, proiectul, materialele, execuţia, finisajele, dispozitivele şi instalaţiile vor fi în conformitate cu cerinţele Reprezentantului Beneficiarului.
4.23.4. Laboratorul va fi constituit în conformitate cu reglementările în vigoare. Antreprenorul va furniza echipamentele şi consumabilele necesare pentru derularea testării, preluării de probe şi înregistrării prevăzute în Caietele de Sarcini şi Cerinţele Beneficiarului. Echipamentele de testare vor fi noi şi păstrate într-o stare curată şi funcţională şi vor fi verificate şi/sau calibrate la intervale prevăzute sau atunci când se dispune acest lucru de către Reprezentantul Beneficiarului.
4.23.5. Antreprenorul va înzestra laboratorul cu un inginer calificat şi tehnicieni cu experienţă în testarea materialelor. Preluarea de probe şi testarea va fi suportată de un număr adecvat de operatori de laborator şi de teren.
4.23.6. Antreprenorul va asigura şi dispozitive mobile pentru prelevarea de probe şi efectuarea de teste care pot fi efectuate pe teren, la locul de executare a lucrărilor.
4.23.7. Laboratorul trebuie să fie finalizat şi gata de utilizare cu cel puţin 4 săptămâni înainte de demararea lucrărilor permanente pe şantier. În cazul în care Antreprenorul demarează activităţi care necesită testarea de materiale înainte de această dată pot fi folosite facilităţi de testare temporare, aprobate de Reprezentantul Beneficiarului.
4.24. [bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81]Testarea
4.24.1. Antreprenorul trebuie să prezinte un program de testare, ca parte a Documentelor
Antreprenorului, conform legislaţiei în vigoare.
4.24.2. Antreprenorul trebuie să efectueze toate inspecţiile şi testele în scopul de a se asigura că lucrările sunt executate în conformitate cu contractul şi:
a) pentru a se asigura că cerinţele de execuţie și calitatea materială asumate în proiectarea lucrărilor sunt respectate în timpul execuţiei;
b) pentru a răspunde, cel puţin, cerinţelor minime de testare impuse de legislaţia din domeniul construcţiilor;
c) pentru a asigura conformitatea cu Planul de Calitate propriu.
4.24.3. Antreprenorul trebuie să furnizeze Reprezentantului Beneficiarului rezultatele tuturor testelor în termen de 48 de ore de la efectuarea testului sau în termen de 24 de ore de la primirea rezultatelor de către Antreprenor.
4.24.4. Reprezentantul Beneficiarului poate alege să efectueze periodic propriile teste de referinţă, Antreprenorul având obligaţia să-i furnizeze toate aparatele, materiale şi probele pe care acesta le-ar putea solicit.a Aceste teste sunt utilizate pentru verificarea procedurilor de testare şi rezultatele Antreprenorului.
4.24.5. Testele de referinţă care nu pot fi efectuate de Laboratorul Antreprenorului de pe şantier şi/sau nu pot fi aplicate de către personalul Reprezentantului Beneficiarului, trebuie să fie efectuate de un laborator autorizat. Rezultatele testelor trebuie să fie în conformitate cu Specificaţiile tehnice.
4.24.6. Antreprenorul trebuie să ofere asistenţa solicitată de către Reprezentantul Beneficiarului pentru asigurarea accesului la lucrări, pentru a preleva materiale şi probe şi pentru a asista la transportul unor astfel de materiale şi mostre.
4.24.7. Antreprenorul trebuie să utilizeze numai personal competent în activităţile de inspecţie şi testare. Dovada de competenţă trebuie să fie prezentată spre aprobare Reprezentantului Beneficiarului, înainte de începerea unei anumite activităţi. Antreprenorul trebuie să demonstreze că personalul implicat în testare va fi  independent de cel direct implicat în procesul de proiectare sau de instalare a aceluiaşi echipament. Antreprenorul va oferi, de asemenea, detalii privind modul în care va fi asigurată independenţa de mai sus şi informaţii despre personalul de testare în vederea obţinerii aprobării Reprezentantului Beneficiarului.
4.24.8. Antreprenorul va păstra toate înregistrările primare de testare şi certificare iar Reprezentantului Beneficiarului îi va trimite copii ale înregistrărilor de certificare, atunci când este necesar.
4.25. [bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]Materiale și echipamente
4.25.1. Antreprenorul va transmite Reprezentantului Beneficiarului, spre aprobare, detalii cu privire la toate materialele și echipamentele care urmează să fie utilizate la execuţia lucrărilor.
4.25.2. Materialele, echipamentele şi instalaţiile ce vor fi utilizate în cadrul lucrării și sunt prevăzute în lista AFER de produse feroviare critice, trebuie să fie omologate/agrementate înainte de folosire şi vor fi achiziţionate numai de la furnizori feroviari autorizaţi, sau care deţin omologări/agremente tehhnice pentru produsele respective.
4.25.3. Conform Articolului 1 din Anexele 3 şi 4 la ord. MT 290/2000, modificat şi completat prin OMTCT 2068/2004, produsele feroviare critice menţionate în „Lista produselor, lucrărilor, serviciilor feroviare critice şi încadrarea în clasa de risc a acestora” trebuie să fie omologate/agrementate tehnic, după caz, înainte de folosire, cu excepția materialelor si echipamentelor de utilizare generală. În acest din urmă caz, dacă se furnizează materialele şi echipamentele de uz general, care nu sunt incluse în lista amintită mai sus, dar sunt incluse în sisteme sau subsisteme incluse în listă, atunci pentru aceste sisteme sau subsisteme trebuie deţinute sau obţinute omologări/agrementări tehnice AFER.
4.25.4. Utilizarea altor tipuri de materiale, echipamente sau instalaţii componente având caracteristici şi performanţe similare sau apropiate, sau utilizarea în alte condiţii decât cele prevăzute în caietele de sarcini ale lucrărilor, este permisă numai cu aprobarea Beneficiarului.
4.25.5. Pentru materialele considerate importante de beneficiar şi furnizate în cantităţi rezonabil de mari, acesta poate solicita teste de acceptanţă la fabricant, pentru confirmarea furnizării, care cad în sarcina Antreprenorului, furnizorului şi eventual fabricantului.
4.25.6. Pentru toate produsele înglobate în lucrări, Antreprenorul va prezenta documente complete privind conformitatea produselor (agremente/omologări tehnice feroviare, certificate/declarații de conformitate, rapoarte de acceptanță, pentru testele efectuate la funrizor, certificate de calitate și garanție, buletine de teste și încercări, instrucțiuni  de transport, depozitare, montaj, utilizare, mentenanță) și dovezi privind capabilitatea furnizorilor și/sau fabricanților, după cum este necesar și aplicabil.
4.25.7. Antreprenorul, înainte de lansarea comenzilor de materiale pentru a fi încorporate în lucrări, va transmite informaţii complete Reprezentantului Beneficiarului, cu cel puţin 28 de zile înainte ca materialul să fie utilizat pentru lucrări. Aceste informaţii ar trebui să includă numele furnizorului, originea materialului, specificaţiile producătorului, calitatea, greutatea, rezistenţa, descrierea şi detalii ale materialelor pe care Antreprenorul propune ca fiecare societate să le furnizeze. Antreprenorul va transmite Reprezentantului Beneficiarului, la cererea acestuia, mostre de astfel de materiale, şi, dacă este cazul, certificatele producătorilor aferente unor teste recente, teste pe materiale similare.
4.25.8. Antreprenorul trebuie să efectueze încercări pe toate combinaţiile de beton şi amestecurile de alte materiale, ceea ce demonstrează prin teste pe de o parte că elementele constitutive sunt în conformitate cu cerinţele de proiectare şi cu standardele aplicabile iar pe de altă parte că amestecul rezultat oferă rezultate finale consecvente, care îndeplinesc cerinţele Reprezentantului Beneficiarului.
4.25.9. Antreprenorul trebuie să identifice sursele, carierele şi gropile de împrumut şi să efectueze analize la faţa locului şi teste de laborator materialelor pentru a determina aplicabilitatea lor la diferitele componente ale Lucrării şi pentru a stabili calitatea şi cantitatea diverselor materiale de construcţii disponibile.
4.25.10. Antreprenorul va elabora diagrame de mişcare a pământurilor folosind grafice ale carierelor care indică localizarea gropilor de împrumut selectate, a săpăturilor, precum şi cantităţile respective estimate.
4.25.11. Cu excepția drumurilor de întreținere, pentru Lucrările Permanente, nu vor fi utilizate materiale de pe şantier cu excepţia cazului în care acestea sunt obţinute din nivelarea solului sau în urma săpăturii pentru deblee şi fundaţii.
4.25.12. Restricţiile de mediu, dacă este cazul, vor fi luate în considerare în mod corespunzător, în momentul selectării locaţiei carierei.
4.25.13. Furnizorii de materiale, echipamente și lucrări permanente vor fi supuși aprobării de către Reprezentantul Beneficiarului. Înainte de stocare sau de folosire a materialelor în execuţia lucrărilor contractuale, Antreprenorul va prezenta Reprezentantului Beneficiarului detalii privind utilizarea propusă a materialului, împreună cu sursa materialului.
4.25.14. La furnizorul stabilit, se vor efectua probe de materiale și sau echipamente, prin metode stabilite în cadrul caietelor de sarcini pentru execuția de lucrări. Prelevări comune vor fi desfăşurate de personalul Antreprenorului şi al Reprezentantului Beneficiarului.
4.26. [bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85]Facilităţi, servicii şi utilaje pentru Reprezentantul Beneficiarului
Nu se vor asigura facilităţi pentru Reprezentantul Beneficiarului. Antreprenorul va asigura acces la laborator pentru Reprezentantul Beneficiarului.
[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: _Toc492297358]PROIECTAREA
5.1. [bookmark: _Toc492297359]Generalități
5.1.1. [bookmark: _Toc488744453][bookmark: _Toc491684914][bookmark: _Toc492297360]Obligații generale
5.1.1.1. Antreprenorul va executa şi va fi responsabil pentru proiectarea Lucrărilor în conformitate cu prevederile din Contract şi legislaţia aplicabilă. Antreprenorul va proiecta Lucrarea, în conformitate cu prezentele Specificații Tehnice și cu Caietul de sarcini al Beneficiarului.
5.1.1.2. Antreprenorul va întocmi toate documentele tehnice şi de aprobare precum şi schiţele necesare pentru a descrie în totalitate, pentru a obţine aprobarea, precum şi pentru execuţia lucrărilor. Acestea vor constitui Documentele Antreprenorului, aşa cum reies din Condițiile Contractului şi prezentele Specificații Tehnice.
5.1.1.3. Antreprenorul va implementa un sistem de management al calităţii cel puţin în conformitate cu cerinţele prevăzute mai jos. Sistemul de management al calităţii va cuprinde și activitatea proiectantului Antreprenorului.
5.1.1.4. Antreprenorul va include atât în activitatea de proiectare, cât și în execuția lucrărilor  toate cerinţele prevăzute în CU, în avizele, acordurile și autorizațiile obținute, inclusiv în Acordul de Mediu. În anexa 4, la prezentele Specificații Tehnice sunt menționate condiționările avizelor obținute în faza de Studiu de Fezabilitate a proiectului.
5.1.2. [bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][bookmark: _Toc488744454][bookmark: _Toc491684915][bookmark: _Toc492297361]Cerinţe obligatorii
5.1.2.1. Cerinţele obligatorii vizează elementele esenţiale ale Lucrărilor pe care proiectarea
Antreprenorului trebuie să le respecte. Prezentele Specificații Tehnice sunt obligatorii, cu excepția cazului în care în SF se specifică altfel.
5.1.2.2. Antreprenorul va confirma exactitatea informaţiilor primite şi îşi va asuma responsabilitatea pentru toate specificațiile tehnice, incluse în cadrul proiectului său.
5.1.3. [bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93][bookmark: _Toc488744455][bookmark: _Toc491684916][bookmark: _Toc492297362]Date informative
5.1.3.1. Antreprenorului îi vor fi furnizate spre ştiinţă date relevante referitoare la obiectivul de investiție, denumite date de intrare.
5.1.3.2. Datele de intrare includ următoarele documentații:
a) Studiul de Fezabilitate;
b) Studiul de Trafic;
c) Studiul de Circulație;
d) Studiul Geotehnic;
e) Studiul Topografic;
f) Studiul de impact asupra mediului și studiul de evaluare adecvată, cu excepţia recomandărilor făcute de ANPM și ANANP pentru atenuarea impactului asupra mediului;
g) Studii hidrologice şi hidraulice;
h) Studiul privind Evaluarea Impactului asupra Corpurilor de Apă;
i) Studiul privind Vulnerabilitatea la Schimbările Climatice;
j) Studiul de Evaluare Adecvată;
k) Raportul privind Impactul asupra Mediului;
l) Raportul de diagnostic arheologic preliminar;
m) Expertizele tehnice;
n) Auditurile energetice;
o) Avizele și acordurile obținute în faza de proiectare SF.
5.1.4. [bookmark: _Toc488744456][bookmark: _Toc491684917][bookmark: _Toc492297363]Studiul de Fezabilitate
5.1.4.1. Studiul de Fezabilitate este furnizat Antreprenorului ca soluție opțională, însă se va ține seama că exproprierile se realizează pe baza acestuia. SF indică soluţiile tehnice propuse pentru realizarea lucrărilor.
5.1.4.2. [bookmark: bookmark96]Antreprenorul poate propune alte soluţii constructive, însă trebuie să se asigure că proiectul pe care îl elaborează respectă principiile de proiectare și soluțiile generale stabilite în SF, prezentele Specificații Tehnice și normele aplicabile.
5.1.4.3. SF este prezentat în Documentaţia de Atribuire.
5.1.5. [bookmark: bookmark97][bookmark: _Toc488744457][bookmark: _Toc491684918][bookmark: _Toc492297364]Standarde de proiectare
5.1.5.1. Proiectarea Antreprenorului trebuie să respecte pe deplin toate standardele aplicabile.
5.1.5.2. În cazul în care nici reglementările naționale şi nici Specificațiile Tehnice de Interoperabilitate nu oferă îndrumare cu privire la un element de proiectare, Proiectantul trebuie să facă uz de "cele mai bune practici", din alte standarde europene, pentru a asigura o proiectare modernă, economică şi viabilă, care să satisfacă cerinţele Reprezentantului Beneficiarului.
5.1.6. [bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99][bookmark: _Toc488744458][bookmark: _Toc491684919][bookmark: _Toc492297365]Declaraţia de proiectare
5.1.6.1. Înainte de demararea activităţii de proiectare detaliate, Antreprenorul trebuie să stabilească un set de criterii de proiectare care să fie convenit și adoptat cu Reprezentantul Beneficiarului. În acest sens, Antreprenorul va prezenta Reprezentantului Beneficiarului o Declaraţie de proiectare spre analiză. Declaraţia de proiectare trebuie să furnizeze informaţii specifice propunerilor tehnice ale Antreprenorului şi va include explicitarea modului în care soluțiile tehnice proiectate vor respecta cerințele menționate în prezentele Specificații tehnice și legislația în vigoare.
5.1.6.2. Antreprenorul va putea include şi "bune practici" din alte standarde europene pentru asigurarea unui proiect modern, economic şi viabil.
5.1.6.3. Declaraţia de proiectare trebuie să includă, cel puţin:
a) un program de proiectare (planificarea activității de proiectare);
b) procedura de obținere/înnoire a avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare execuției lucrărilor, inclisv menționarea acestora pe baza datelor puse la dispoziție de Beneficiar;
c) un program privind măsurătorile topografice, dacă va fi cazul;
d) un proiect de relocare/protejare utilităţi;
e) propuneri de soluții tehnice de principiu pentru lucrările ce urmează a fi proiectate;
f) prezentarea software de proiectare şi elaborare propuse;
g) proceduri de verificare a proiectării;
h) resurse utilizate în cadrul procesului de proiectare;
i) metodologia de proiectare;
j) planul de asigurare a calității proiectului.
5.1.6.4. Antreprenorul trebuie să solicite prezentarea şi trebuie să obţină avizarea pentru Declaraţia de Proiectare din partea Reprezentantului Beneficiarului, respectiv aprobarea Beneficiarului şi va prevedea acest fapt în programul său de proiectare.
5.1.6.5. Antreprenorul va prevede în programul său o perioadă de 28 de zile pentru analiză de către Reprezentantul Beneficiarului şi Beneficiar, de la data primirii Declaraţiei de Proiectare, precum şi o perioadă de analiză de 5 zile pentru fiecare retransmitere a Declaraţiei de proiectare pentru a lua în considerare orice modificări care se impun ca urmare a revizuirilor solicitate de Reprezentantul Beneficiarului, respectiv de Beneficiar.
5.1.6.6. În cazul în care Antreprenorul doreşte ulterior modificarea Declaraţiei de Proiectare acceptate, acesta va elabora o completare la Declaraţia de Proiectare şi va trebui să obţină avizul Reprezentantului Beneficiarului şi aprobarea Beneficiarului pentru respectiva completare, înainte de demararea oricărei activităţi din cadrul Lucrării, afectate de respectiva completare.
5.1.7. [bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: _Toc488744459][bookmark: _Toc491684920][bookmark: _Toc492297366]Programul de proiectare
5.1.7.1. Antreprenorul va prezenta documentele de proiectare, inclusiv planşele şi alte documente justificative care formează Documentele Antreprenorului pentru fiecare etapă de proiectare. Antreprenorul poate propune un program de proiectare pe secțiuni, definite cu aprobarea Beneficiarului. Orice propunere făcută nu va depăşi termenul de proiectare de ansamblu. Adoptarea unei propuneri va fi făcută prin aprobarea Reprezentantului Beneficiarului şi a Beneficiarului.
5.1.7.2. Transmiterea fiecărui pachet de proiectare se va face în următoarele etape:
1. "Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor" și ”Proiectul pentru organizarea execuției lucrărilor”: vor include planşe şi documente de proiectare conexe elaborate şi care urmează să fie prezentate autorităţilor pentru a obţine "Autorizaţia de Construire" pentru lucrările definitive și pentru lucrările de organizare de șantier;
2. „Proiectul tehnic de execuție": va include piese scrise și piese desenate, studii şi documente conexe, elaborate la nivelul de detaliere necesar pentru verificarea din partea Reprezentantului Beneficiarului şi a obţinerii avizului acestuia. Proiectul tehnic de execuție va fi verificat de verificatori atestați. În cazul schimbării soluţiei de proiectare, Antreprenorul trebuie să solicite prezentarea şi trebuie să obţină aprobarea din partea Consiliului Tehnico-Economic al Beneficiarului şi va prevedea acest aspect în programul său de proiectare;
3. "Detaliile de Execuţie" – transmiterea desenelor de lucru detaliate, precum şi a documentelor conexe necesare pentru executarea propriu-zisă a Lucrării.
5.1.8. [bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106][bookmark: _Toc488744460][bookmark: _Toc491684921][bookmark: _Toc492297367]Predarea Proiectului
5.1.8.1. Antreprenorul va ţine cont de faptul că ”Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor” va fi depus pentru aprobare şi pentru eliberarea Autorizaţiei de Construire. Lucrările nu pot începe până nu se obţine Autorizaţia de Construire.
5.1.8.2. Fiecare pachet de proiectare va include piesele impuse de legislația în vigoare și prezentele Specificații Tehnice, pentru executarea Lucrărilor şi toate documentele justificative.
5.1.8.3. Documentația de proiectare va include, ca livrabil și întregul set de date vectorizate, pe suport digital, în format compatibil ArcGIS.
5.1.8.4. Caietele de sarcini din cadrul Proiectului Tehnic de execuție vor prezenta în detaliu cerinţele privind proprietăţile şi utilizarea de materiale, echipamente, instalații metodele de construcţie şi utilaje. Acestea vor trebui să acopere fiecare aspect al Lucrării, detaliate în proiectarea predată.
5.1.8.5. Pe lângă verificarea internă a proiectului efectuată de Antreprenor, se va efectua  și verificarea proiectelor de către verificatorii de proiect atestați. Verificarea va fi efectuată de către verificatori atestați şi angajați din partea Antreprenorului. Antreprenorul va transmite pachete de proiectare Verificatorului şi va notifica imediat predarea Reprezentantului Beneficiarului şi Beneficiarului. Verificatorul atestat va analiza documentele depuse în termen de 15 zile de la primire. Antreprenorul va remedia orice deficiențe identificate în timpul verificării şi va retransmite respectivele părţi spre reverificare. Vor fi verificate documentațiile tehnice aferente tuturor celor trei etape de proiectare, menționate mai sus.
5.1.8.6. Detaliile de execuţie vor fi verificate de către un Verificator atestat şi angajat din partea Antreprenorului. Toate documentele depuse de Antreprenor vor fi semnate, datate şi vor purta ştampila de avizare a verificatorului atestat.
5.1.9. [bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark108][bookmark: _Toc488744461][bookmark: _Toc491684922][bookmark: _Toc492297368]Analiza şi aprobarea de către Reprezentantul Beneficiarului
5.1.9.1. Analiza şi aprobarea de către Reprezentantul Beneficiarului a Documentelor Antreprenorului se vor face în conformitate cu Condiţiile Contractului.
5.1.9.2. Reprezentantul Beneficiarului nu va aproba nici o etapa de proiectare dacă:
1. Nu respectă legislația în vigoare;
2. Nu este în concordanţă cu prezentele Specificații Tehnice ;
3. Nu este verificat de către Verificatorul atestat.
5.1.9.3. [bookmark: bookmark109]Antreprenorul trebuie să prezinte informaţiile şi documentele suplimentare pe care le solicită Reprezentantul Beneficiarului în mod rezonabil, pentru o înţelegere completă a proiectului predat astfel încât să îl poată analiza şi aproba.
5.1.10. [bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112][bookmark: _Toc488744463][bookmark: _Toc491684924][bookmark: _Toc492297369]Modificările proiectului
5.1.10.1. Dacă se fac propuneri de modificări la elemente de proiectare care au fost deja aprobate, pachete de proiectare revizuite vor fi transmise Reprezentantului Beneficiarului pentru avizare și apoi Beneficiarului, pentru aprobare. Toate costurile şi întârzierile survenite ca urmare a schimbărilor asupra proiectului iniţial elaborat de către Antreprenor, vor fi responsabilitatea Antreprenorului.
5.1.10.2. Planșele, caietele de sarcini, calculele şi rapoartele de modificare a proiectului trebuie să fie ştampilate, semnate şi datate de către Antreprenor şi Verificatorul atestat al acestuia, după caz.
5.1.10.3. Pentru evitarea întârzierilor, Antreprenorul trebuie să aibă în vedere și timpul necesar obținerii avizului Reprezentantului Beneficiarului, pentru toate modificările proiectului.
5.1.10.4. Modificările substanţiale aduse SF pot atrage condiţia efectuării de către Antreprenor a unui Studiu de Evaluare a Impactului asupra Mediului la acelaşi standard ca şi Studiul de Evaluare a Impactului asupra Mediului inițial. Antreprenorul trebuie să obţină toate aprobările de la organele competente. Toate modificările vor fi, de asemenea, supuse aprobării Beneficiarului.
5.1.10.5. Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei au fost aprobaţi prin Hotărâre de Guvern de către Beneficiar.
5.1.10.6. [bookmark: bookmark113]În cazul în care, în urma elaborării proiectului tehnic, indicatorii tehnico-economici iniţiali, avizaţi prin Hotărâre de Guvern la nivel de SF, sunt modificaţi, Antreprenorul va fi responsabil de întocmirea proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea noilor indicatori tehnico-economici.
5.1.11. [bookmark: bookmark114][bookmark: _Toc488744464][bookmark: _Toc491684925][bookmark: _Toc492297370]Finalizarea proiectului tehnic de execuție
5.1.11.1. În cazul în care Antreprenorul a finalizat PT, acesta trebuie să certifice faptul că proiectul:
a) a fost elaborat în conformitate cu cerinţele Contractului;
b) a fost controlat în conformitate cu planul de calitate aprobat al Antreprenorului şi cu prevederile Contractului;
c) este gata de execuţie.
5.1.11.2. Proiectul complet elaborat în conformitate cu cerinţele Contractului va fi prezentat verificatorior atestați, angajați de Antreprenor. După verificarea şi aprobarea de către verificatorii atestați și avizarea caietelor de sarcini la AFER, proiectul este gata de execuţie.
5.1.12. [bookmark: _Toc492297371]Caietele de sarcini
5.1.12.1. Antreprenorul va elabora şi va transmite spre aprobare Beneficiarului și apoi către AFER, caietele de sarcini, ca parte a Proiectului Tehnic de execuție şi în conformitate cu Programul de proiectare. Caietele de sarcini fac parte din Documentele Antreprenorului. Cerinţele privind materialele, echipamentele, instalațiile, utilajele şi execuţia sunt definite în aceste caiete de sarcini.
5.1.12.2. Tarifele de avizare la AFER ale caietelor de sarcini vor fi suportate de către Antreprenor.
5.1.12.3. Antreprenorul va întocmi caiete de sarcini folosind o structură similară cu cea prezentată în procedurile specifice publicate pe pagina de web a AFER. Caietele de sarcini vor fi întocmite pentru fiecare specialitate de lucrări în parte.
5.1.12.4. Caietele de sarcini trebuie să fie în deplină conformitate cu standardele relevante și  trebuie să includă referiri explicite la standardele aplicabile.
5.1.12.5. În cazul în care aceste standarde sunt contradictorii, sau furnizează alternative, caietele de sarcini trebuie să reflecte soluţia optimă pentru Beneficiar în ceea ce priveşte calitatea, costurile pe întreaga durată a vieţii construcției şi execuţia.
5.1.12.6. În plus faţă de cerinţele de mai sus, caietele de sarcini trebuie să stabilească un nivel de calitate pentru lucrări, în concordanţă cu cele mai bune practici la nivelul Uniunii Europene. În cazul încare standardele române sunt insuficiente pentru a asigura acest nivel de calitate, cu acordul Reprezentantului Beneficiarului, caietele de sarcini vor include alte coduri şi standarde europene.
5.1.13. [bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark120][bookmark: _Toc488744467][bookmark: _Toc491684928][bookmark: _Toc492297372][bookmark: bookmark121]Calitatea de „Proiectant" aşa cum este ea definită de Legea în domeniul construcţiilor din România
5.1.13.1. Antreprenorul trebuie să se asigure că următoarele obligaţii sunt îndeplinite:
a. proiectarea lucrărilor, în conformitate cu legea română;
b. asistenţă tehnică la faţa locului pentru rezolvarea tuturor neconformităţilor şi neregulilor;
c. participarea în calitate de Proiectant, la inspecţiile de control al calităţii de pe șantier, care se desfăşoară în conformitate cu programul de control al calităţii aprobat de către reprezentanţii ISC;
d. stabilirea modului de tratare şi remediere a tuturor defectelor care apar la lucrări în timpul execuţiei, dacă un astfel de defect se datorează unei erori de proiectare şi monitorizarea implementării soluţiilor adoptate în acest sens, pe şantier;
e. implicare în întocmirea "Cărţii construcţiei", precum şi în preluarea procedurilor;
f. Specialiştii verificatori de proiecte atestaţi răspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce priveşte asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor proiectului.
g. Având în vedere ca Antreprenorul îndeplineşte rolul atât de proiectant şi de executant, cât şi al Verificării atestate a proiectului tehnic, Antreprenorul va prelua responsabilităţile Beneficiarului cu privire la proiectare şi verificarea atestată a Proiectului Tehnic de execuție.
5.1.14. [bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark123][bookmark: _Toc488744468][bookmark: _Toc491684929][bookmark: _Toc492297373]Detalii de Execuţie
5.1.14.1. Antreprenorul va elabora toate planşele detaliate de proiectare (detalii de execuţie) necesare pentru execuţia Lucrărilor. Toate desenele vor fi prezentate Reprezentantului Beneficiarului pentru aprobare.
5.1.14.2. Planşele relevante pentru executarea Lucrărilor vor fi de principiu realizate la următoarele scări, cu excepţia cazurilor în care nu se menționează alte dimensiuni  în legislația în vigoare sau în avizele, acordurile sau alte acte ale autorităților competente:
a) profiluri transversale, scara 1:100;
b) detalii de drenaj inclusiv descrieri şi corelarea tuturor drenajelor, scara 1:100;
c) podeţe, scara 1:50 - prezentând detalii despre toate tipurile de podeţe şi alte structuri de drenaj cu lăţime mai mică de 5m, aducţia şi evacuarea lor, inclusiv Lucrările de protecţie necesare conform contractului;
d) structurile primare - pentru toate structurile cu lăţime de 5m sau mai mare, planurile detaliate de proiectare vor fi elaborate la scările adecvate. Un program de încărcare a grinzilor este, de asemenea, necesar;
e) Planşe pentru planuri de situație, la scara 1:1000, 1:500, 1:100, după caz;
f) Planșe pentru profiluri longitudinale lungime/înălțime: pentru execuție 1:2000/1:200, 1:1000/1:100, 1:500/1:50, după caz, respectiv pentru exploatare  1:25000/1:1000, 1:10000/1:1000, 1:1000/1:100, după caz;
g) Planuri pentru relocarea/protejarea utilităţilor, după caz, scara 1:1000, 1:500, 1:100 şi/sau 1:50, detalii de execuţie ştampilate de verificatori atestaţi în domeniu.
5.1.14.3. În plus faţă de planşele proiectului tehnic de execuție, Antreprenorul va elabora toate planşele secvenţiale, planurile Lucrărilor Temporare şi planşele de fabricaţie necesare pentru asigurarea bunei execuţii a lucrărilor.
5.1.14.4. Înainte de punerea lor în aplicare, planşele aferente Lucrărilor Temporare sunt verificate de către verificatori tehnici atestaţi, în conformitate cu Planul de Calitate al Antreprenorului.
5.1.14.5. Antreprenorul va elabora pe propriul său cost, toate desenele de execuţie şi desenele de lucru necesare pentru execuţia lucrărilor. Dacă este cazul, aceste desene vor fi incluse în predările de Documente ale Antreprenorului.
5.1.14.6. Desenele de lucru (schiţe de şantier) nu trebuie revizuite de către Reprezentantul Beneficiarului, dar trebuie transmise acestuia spre informare, în termen de 5 zile înainte de aplicarea acestora în execuţie.
5.1.14.7. Antreprenorul va pregăti planșe de proiectare cu ajutorul unui cadru de desen și cartuș pentru desen tehnic, ce vor fi aprobate de către Reprezentantul Beneficiarului.  Planurile trebuie să conțină nivelurile naturale ale terenului, nivelurile de proiectare, detaliile curbelor, schimbătoarelor de cale, secțiuni transversale, locația laterală a scurgerii apelor, descrieri și trimiteri la toate drenajele și lucrările la poduri, locația reperelor, kilometrajelor, detalii de armare, detalii de montaj, precum și orice alte informații relevante.
5.1.14.8. Proiectarea geometrică detaliată a căii ferate, drumurilor și structurilor se va efectua cu software adecvate de proiectare.
5.1.15. [bookmark: bookmark189][bookmark: _Toc492297374]Cerinţe de verificare
5.1.15.1. Toate datele de proiectare realizate pentru toate Lucrările Permanente şi Temporare vor fi verificate de către un verificator de proiect atestat angajat de către Antreprenor. Datele de proiectare includ, fără limitare, calculele, desenele şi schiţe.
5.1.15.2. Verificarea va fi independentă de proiect. Forma şi detaliile de verificare ale proiectului vor fi stabilite de Verificatorul de proiect autorizat. Metoda de analiză utilizată de verificator nu trebuie să fie aceeaşi ca şi cea utilizată de proiectantul Antreprenorului. Verificatorul de proiect autorizat va fi responsabil pentru propria interpretare a informaţiilor furnizate de proiectantul Antreprenorului. Lucrările de analiză ale verificatorului vor fi independente de cele ale proiectantului Antreprenorului şi vor fi efectuate fără consultarea calculelor proiectantului Antreprenorului. Verificatorul de proiect se poate consulta cu proiectantul Antreprenorului pentru a se asigura că rezultatele sale sunt direct comparabile cu proiectul. Verificatorul de proiect va verifica amănunţit aplicabilitatea şi corectitudinea programelor computerizate utilizate.
5.1.15.3. Orice modificări pe care doreşte să le efectueze Antreprenorul asupra proiectului aprobat deja de Reprezentantul Beneficiarului sau care a fost supus procesului de verificare, vor fi depuse spre reverificare completă.
5.1.16. [bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark127][bookmark: _Toc488744470][bookmark: _Toc491684931][bookmark: _Toc492297375]Date electronice
5.1.16.1. Antreprenorul trebuie să furnizeze copii în format digital ale tuturor planşelor şi documentelor, inclusiv modele folosite pentru elaborarea planşelor, într-un format aprobat de către Reprezentantul Beneficiarului.
5.1.16.2. Antreprenorul trebuie să furnizeze setul de date vectorizate al lucrării, pe suport digital, în format compatibil ArcGIS, pentru ca datele respective să poată fi preluate în baza de date GIS existentă.
5.1.16.3. Antreprenorul trebuie să utilizeze software-ul standard profesional pentru modelare, analiză şi desenare, sub rezerva aprobării de către Reprezentantul Beneficiarului.
5.2. [bookmark: _Toc465333624][bookmark: _Toc492297376]SUPRASTRUCTURĂ ŞI TERASAMENTE CF
5.2.1. SUPRASTRUCTURĂ CF
Lucrările proiectate ce s-au luat în considerare la realizarea suprastructurii de cale ferată, sunt următoarele:
· înlocuirea materialului de cale existent pe liniile curente și din stații, cuprinse în proiect, cu material nou;
· introducerea de soluții tehnice de realizare a suprastructurii CF în zonele urbane, pentru diminuarea zgomotelor și vibraţiilor;
· realizarea de cale fără joante, sudarea reperelor aparatelor de cale din capetele staţiilor şi înglobarea acestora în calea fără joante;
· realizarea prismei căii cu piatră spartă nouă pentru liniile curente, directe din staţii şi de primire-expediere;
· pe restul liniilor se va folosi piatră spartă nouă şi piatră spartă recuperată din cale.
Aparatele de cale utilizate:
· schimbătoare de cale 60-300-1:9, Af, inimă turnată;
· schimbătoare de cale 60-760-1:14, Af, inimă turnată;
· schimbătoare de cale 60-1200-1:18,5, Af, inimă turnată;
· schimbătoare de cale 60-1200-1:18,5, Af, inimă cu vârf mobil;
· schimbătoare de cale 49-300-1:9, Af, inimă turnată;
· schimbătoare de cale 49-190-1:9, Af, inimă turnată;
· aparat de compensare pentru poduri.
Prin lucrările proiectate sunt vizate următoarele obiective:
· corectarea elementelor geometrice ale traseului în plan şi în profil longitudinal (rectificări de curbe şi încadrarea elementelor de profil longitudinal în prevederile normativelor în vigoare);
· realizarea profilului transversal cu dimensiuni ale părţilor componente ale suprastructurii şi infrastructurii căii în concordanţă cu reglementările în vigoare;
· creşterea portanţei la nivelul platformei de pământ şi al platformei căii.
Traseul în plan
Dublarea traseului este realizată, în cea mai mare parte a proiectului, pe partea stângă a traseului existent. Acolo unde situaţia o impune, prin construcţii existente (pasaje auto superioare, construcţii, râuri) dublarea se va realiza pe partea dreaptă. În vederea obţinerii unui traseu care să permită circulaţia cu viteză maximă, s-au avut în vedere următoarele:
· mărirea razei curbelor circulare;
· mărirea lungimii curbelor de racordare;
· înlocuirea grupărilor de curbe cu raze diferite cu o singură curbă (pe zonele unde a fost posibilă această modificare);
· asigurarea lungimii corespunzătoare pentru aliniamentele dintre curbe;
· sistematizări ale staţiilor CF;
· realizarea de variante de traseu ce asigură viteza maximă de proiectare;
· distanţa dintre axele liniilor va fi de minimum 4,20 m în linie curentă și minimum 5,00 m în stație/haltă de mișcare.
Profil longitudinal
Parametrii ce se vor avea în vedere pentru realizarea profilului longitudinal sunt:
· niveleta liniilor CF curente/directe să fie la același nivel;
· niveleta liniilor CF din stație să fie la același nivel cu liniile directe;
La stabilirea profilului longitudinal, principalele obiective sunt:
· realizarea terasamentului în rambelu mic (h≥0,5 m) pe zonele unde traseul CF este la nivel cu terenul înconjurător; 
Profilul transversal
Parametrii ce se vor avea în vedere pentru realizarea profilului transversal sunt
· în aliniament – semilăţimea platformei CF proiectată va fi de 3,60 ;
· în curbă – semilăţimea platformei CF va avea valori între 3,70 şi 4,10 m (proporţional cu supraînălţarea);
· extinderea terasamentului pentru asigurarea lăţimii platformei CF;
· grosimea prismei căii sub traversă va fi de 0,30 m în aliniament și sub firul interior al curbelor;
· umărul de piatră spartă va fi minim 0,50m.
5.2.2. [bookmark: _Toc465333645]TERASAMENTE CF
Parametrii ce se vor avea în vedere pentru realizarea lucrărilor de terasament sunt:
· liniile curente, directe și primire-expediere - substratului căii h=40 cm, ranforsat cu geogrilă şi geotextil. Platforma CF şi platforma de pământ se va realiza cu panta de 5%;
· alte liniile din stație - substratului căii h=40 cm, ranforsat cu geotextil. Platforma CF şi platforma de pământ se va realiza cu panta de 3 %;
· extinderea terasamentului se realizează cu executare trepte de înfrăţire;
· terasamentul nou şi extinderea terasamentului existent se vor executa din material necoeziv;
· pentru ramblee mai mari de 5,50m, se vor realiza banchete cu lăţimea de 5,00 m şi panta transversală 5%;
· taluzul rambleelor se va profila cu panta de 1:1,5;
· taluzul debleelor se va profila cu panta de 1:3.
Lucrările de colectare şi scurgerea apelor pe interval şi staţie, constau din:
· şanţuri de platformă, din pământ sau beton, pentru colectarea şi evacuarea apelor meteorice;
· şanţuri de gardă, pentru preîntâmpinarea degradării taluzurilor;
· drenuri longitudinale, pentru colectarea apelor subterane;
· realizare de separatoare de hidrocarburi.
Se vor furniza planșe, la scări relevante, pentru fiecare situație:
· Plan de situație;
· Plan scurgerea apelor;
· Plan trasare;
· Profil longitudinal linii curente/directe;
· Profil longitudinal linii din stații;
· Profiluri transversale curente;
· Profiluri transversale tip;
· Subtraversări scurgerea apelor;
· Faze de execuție CF.
5.3. [bookmark: _Toc492297377]STRUCTURI (PODURI, PASAJE, PODEȚE)
În cadrul fazei PT, pentru asigurarea continuității căii ferate peste diverse obstacole (alte căi de comunicații, sau ape curgătoare cu regim temporar, semi-permanent și permanent) vor fi proiectate diverse lucrări de artă (podețe, poduri și pasaje) menite să satisfacă următoarele criterii:
1. Criteriul Siguranţei. Ca orice lucrare de artă, soluţiile propuse în mod independent pentru fiecare obiect în parte, trebuie să corespundă cerinţelor impuse de normele în vigoare în ceea ce priveşte rezistenţa, stabilitatea si durabilitatea acestuia. Pentru aceasta, proiectarea se va face in baza Euronormelor ţinând cont de anexele naţionale şi condiţiile specifice din amplasamentul lucrăriii;
2. Criteriul Estetic. Acest principiu este foarte important în special pentru structurile amplasate în zona urbană;
3. Criteriul funcţionalitaţii. Dat fiind faptul că destinaţia unei lucrari de artă este de a asigura continuitatea căii de comunicaţie peste un obstacol (râu, vale, torent, altă cale de comunicaţie), se va ţine cont de restricţiile amplasamentului în mod independent pentru fiecare obiect în parte. Cu alte cuvinte podurile şi podeţele vor fi dimensionate în baza normelor în vigoare astfel încât să încadreze optim obstacolul (prin justificarea înălţimii structurii împreună cu mărimea deschiderii şi eventual a numărului acestora). 
4. Criteriul economic. În cadrul Proiectului Tehnic se vor analiza soluţii tehnice aplicate în mod curent pe căile de comunicaţie feroviare, soluţii care şi-au dovedit eficienţa economică şi totodată funcţională, în amplasamente similare.
5.3.1. Criteriul Siguranţei
Pentru asigurarea rezistenţei şi stabilităţii unei structuri, se va ţine seama de toţi factorii care concură la apariţia solicitărilor, atât în perioada de execuţie a lucrărilor cât şi după recepţia acestora. Astfel la detalierea Proiectului Tehnic se va avea în vedere verificarea, respectiv dimensionarea structurii de rezistenţă, ţinând cont de etapele de execuţie, tehnologia de execuţie şi condiţiile aferente amplasamentului. Pentru obţinerea unor rezultate optime, verificarea/dimensionarea elementelor structurale se va face în baza solicitărilor obţinute pe modele numerice, spaţiale, ce vor fi realizate cu ajutorul programelor de analiză structurală specifice lucrărilor de artă. 
Ipotezele de încărcare şi combinaţiile acestora se vor stabili conform SR EN 1990 și SR EN 1991 astfel încât să se obţină cele mai defavorabile cazuri de încărcare în funcţie de condiţiile de amplasament, de tehnologia de execuţie şi compatibilitatea încărcărilor (greutate proprie, sarcini utile, acţiunea pământului, presiunea hidrostatică a apei subterane, a gheţii, seism, izbiri ale elementelor de susţinere definitive de către autovehicule în cazul pasajelor inferioare). 
Din punct de vedere hidraulic, podurile şi podeţele vor fi proiectate astfel încât să asigure în condiţii de siguranţă scurgerea debitului de calcul corespunzător categoriei de importanţă a structurii.
Din punct de vedere al duratei de viaţă, conform SR EN 1990:2004/A1/NA:2009, podurile corespund categoriei 5 pentru care durata de viaţa proiectată este de minim 100 ani. 
În ceea ce priveşte, siguranţa în exploatare, aceasta va constitui un domeniu căruia i se va acorda o atenţie deosebită. Soluţiile propuse vor asigura condiţii pentru un trafic în condiţii de siguranţă și confort, impus de SR EN 1990. 
Dimensionarea şi verificarea elementelor structurale va fi efectuată în baza Eurocod-urilor şi a anexelor naţionale ţinând cont de condiţiile particulare din amplasamentul fiecărui obiect în parte.
5.3.2. Criteriul Estetic
Soluţiile pasajelor inferioare vor fi cu calea jos, astfel încât să se minimalizeze prezenţa lucrării de artă şi să se încadreze în arhitectura zonei. Pentru aceasta se va avea în vedere ca toate elementele de detaliu să respecte această condiţie după cum urmează:
· Posibilitatea devierii reţelelor edilitare de pe consolele existente. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se va avea în vedere proiectarea unor lise de trotuar care să mascheze prezenţa reţelelor sub noul pasaj/pod. În noua soluţie nu va fi îngrădit accesul la reţele în cazul unor intervenţii;
· Înălţimea de construcţie precum şi nivelul căii vor fi proiectate astfel încât să răspundă cerinţelor temei de proiectare, dar nu în ultimul rând se va avea în vedere ca noua soluție să fie cât mai neutră pentru a nu afecta imaginea arhitecturală a zonei. 
5.3.3. Criteriul Funcţionalităţii
Soluţiile care se vor analiza, în cazul pasajelor denivelate, vor asigura lăţimea părţii carosabile şi cea a trotuarului, impuse de normele în vigoare. Pentru aceste lucrări se va acorda o atenţie deosebită în ceea ce priveşte racordarea la trama stradală existentă.
În cazul podurilor şi podeţelor, în baza calculului hidraulic, precum şi în urma analizării evoluţiei albiei în timp, se vor propune soluţii tehnice care să răspundă cerinţelor impuse de norme, dar care totodată vor ţine cont şi de criteriul economic. 
5.3.4. Criteriul economic
Soluţiile care se vor analiza şi detalia în cadrul PT vor fi soluţii care şi-au dovedit eficienţa economică şi totodată funcţionalitatea în situaţii similare. Soluţiile aplicate vor fi rezultatul unei analize de eficientizare tehnico-economică a structurii. Acest aspect va conduce la o investiţie minimă în aceleaşi condiţii de funcţionalitate, siguranţă şi confort. Totodată, soluţiile propuse prin tehnologiile adoptate vor reduce timpii de execuţie și implicit cheltuielile aferente.
Nu în ultimul rând, se va avea în vedere ca prin soluţiile propuse să se micşoreze cât mai mult posibil cheltuielile de întreţinere şi exploatare. 
La proiectarea lucrărilor se va ţine seama şi de integrarea proiectelor de modernizare a infrastructurii feroviare, finanţate din fonduri europene, ale căror lucrări de execuţie au fost realizate deja, sau se află în curs de realizare, astfel încât obiectivele de investiţie respective să nu fie afectate în niciun fel de către prezentul proiect.


5.3.5. Planuri necesare
	Nr.
crt.
	Planuri necesare la fazele PT + DE
	Podete
	Poduri
	Pasaje

	1
	Plan de încadrare în zonă
	X
	X
	X

	2
	Plan de situaţie
	X
	X
	X

	3
	Dispoziţie generală
	X
	X
	X

	4
	Proces tehnologic
	X
	X
	

	5
	Plan trasare fundatii
	X
	X
	X

	6
	Plan trasare piloţi foraţi
	
	X
	X

	7
	Planuri armare piloţi foraţi
	
	X
	X

	8
	Planuri cofraje infrastructură
	
	X
	X

	9
	Planuri armare infrastructură
	
	X
	X

	10
	Planuri cofraje suprastructură
	
	X
	X

	11
	Planuri armare suprastructură
	
	X
	X

	12
	Detalii confecţionare tabliere metalice (grinzi cu inima plina, grinzi cu zăbrele cu cale jos, pod pe arce cu cale jos, grinzi cu secţiune compusă oţel-beton)
	
	X
	X

	13
	Plan trotuar metalic şi parapet pe suprastructura
	
	X
	X

	14
	Detalii grinzi metalice (numai la GMIB)
	
	X
	X

	15
	Secţiune transversală
	
	
	X

	16
	Detalii eşafodaje (schele autoportante, palee, grinzi de lansare-ripare, etc)
	
	X
	X

	17
	Detalii palplanşe/incinte palplanşe
	X
	X
	X

	18
	Detalii sfert de con
	X
	X
	X

	19
	Detalii parapeti pe culee
	
	X
	X

	20
	Detalii aparate de reazem
	
	X
	X

	21
	Plan cofraj şi armare plăci de racordare
	
	
	X

	22
	Planuri parapet pietonal şi direcţional
	
	
	X

	23
	Plan cofraj şi armare structura podeţ
	X
	
	

	24
	Plan cofraj si armare aripi
	X
	X
	X

	25
	Plan cofraj si armare camera de colectare
	X
	
	

	26
	Plan cofraj şi armare camera de împingere (podeţe Pipe Jacking)
	X
	
	

	27
	Plan cofraj şi armare timpan
	X
	
	

	28
	Detalii calibrare/amenajare albie
	X
	X
	

	29
	Plan scara de acces (casiu la pasajele superioare) si balustrada
	X
	X
	X

	30
	Plan fundaţii provizorii
	X
	X
	X

	31
	Plan pod provizoriu
	X
	X
	

	32
	Detalii dren, hidroizolaţie şi acoperire rost
	X
	X
	X

	33
	Planuri de reparaţii suprafeţe de beton degradate (inclusiv la pasaje inferioare)
	X
	X
	X


Menţiuni:
1) Planurile enumerate mai sus se vor aplica numai acolo unde este cazul, în funcţie de soluţia tehnica stabilită.
2) Antreprenorul va stabili, la faza PT, soluţiile tehnice ale structurilor, în funcţie de experienţa şi dotarile proprii, respectând principiile menționate în prezentele specificații și soluțiile generale cuprinse în SF.
Schiţele generale de amplasare depuse în cadrul pachetului de proiectare vor include structura în plan, elevaţia şi structura transversală, indicând caracteristicile principale care se doresc a fi construite. Vor fi incluse, fără limitare, informaţiile de mai jos:
1. alinierea structurii CF pe orizontală şi verticală, inclusiv înclinaţiile, săgeata nordică şi oraşele principale de pe ambele părţi ale podului;
2. informaţiile de amplasare;
3. nivelurile terenului, informaţiile geotehnice aferente fiecărui suport, inclusiv descrierea solului şi nivelurile apelor de suprafaţă;
4. amenajarea taluzurilor, conurilor şi protecţia împotriva eroziunii, inclusiv materialele,extinderea şi nivelurile;
5. lungimea totală a podului şi lungimea teoretică dintre reazeme;
6. lăţimea totală a podului;
7. nivelurile fundaţiei;
8. nivelurile platformelor pentru suprastructuri la mijloc şi pe liniile de susţinere;
9. admisiile de evacuare pentru platforme.
Schiţele de proiectare detaliate vor ilustra toate componentele structurilor. Vor fi incluse, fără limitare, următoarele informaţii:
1. standarde utilizate în proiectare şi execuţie;
2. proiectarea sarcinilor de trafic;
3. informaţii referitoare la materiale;
4. dimensiunile lucrărilor structurale;
5. informaţii referitoare la toleranţe dacă o deviaţie va influenţa capacitatea portantă sau posibilitatea de utilizare;
6. trimiteri la programele de monitorizare;
7. informaţiile de amplasare
Planşele vor fi realizate la următoarele scări, cu excepţia cazului în care se convine altfel cu Reprezentantul Beneficiarului:
1. Planşe de amplasare generale, scara 1:100 sau 1:200;
2. Planşe detaliate scara 1:100 sau 1:50;
3. Detalii de structura scara 1:20 sau 1:10.
5.3.6. [bookmark: bookmark190][bookmark: bookmark191]Calcule structurale şi analiza
5.3.6.1. Calculele pentru structuri vor include combinaţiile de sarcină necesare, conform standardelor aplicabile.
5.3.6.2. Trebuie incluse toate informaţiile necesare pentru aprobarea proiectului (de ex., se vor utiliza schema statică şi sarcini; schiţe; figuri; tabele; referinţe) pentru a facilita analiza acestora la verificare.
5.3.6.3. Pentru orice calcule efectuate prin intermediul programelor computerizate, se vor ataşa următoarele informaţii, fără însă a se limita la acestea:
1. denumirea programului şi numărul versiunii;
2. o descriere a programului cu supoziţii şi limitări generale;
3. baza de calcul şi descrierea procedurii de calcul cu orice aproximări sau simplificări utilizate;
4. regulile de notare;
5. un raport al rezultatelor ce va include datele referitoare la combinaţiile de cantitate şi sarcină.
5.3.6.4. Rezultatele oricăror calcule computerizate vor include, fără limitare, următoarele informaţii:
1. denumirea structurii şi a programului computerizat, cu numărul de versiune;
2. cuprinsul;
3. numărul de pagină;
4. datele de intrare.
5.3.6.5. Calculele efectuate prin intermediul programelor computerizate vor fi suplimentate, dacă este cazul, prin verificări manuale şi statice ale stabilității şi siguranței în exploatare.
5.3.7. [bookmark: bookmark192][bookmark: bookmark193]Verificare şi întreţinere
5.3.7.1. Structurile vor fi proiectate pentru asigurarea rezistenţei şi pentru reducerea la minimum a costurilor pe întreaga durată de viaţă, conform legislaţiei române şi celor mai bune practici internaţionale.
5.3.7.2. Lucrările de verificare şi întreţinere ce trebuie efectuate pe parcursul duratei de viaţă a structurii vor fi avute în vedere de proiectanţii Antreprenorului pe parcursul întregului proces de proiectare şi detaliile vor fi incluse în Manualele de operare şi întreţinere.
5.3.8. [bookmark: bookmark194][bookmark: bookmark195]Estetica
[bookmark: bookmark196]Toate podurile şi podeţele vor fi proiectate cu atenţia cuvenită pentru estetica acestora. Proiectanţii Antreprenorului vor acorda atenţia cuvenită principiilor arhitectonice de: formă, caracter, detalii, scară şi proporţii, conform celor mai bune practici.
5.3.9. [bookmark: bookmark197]Dispozitive de protecţie
Podurile vor fi prevăzute cu balustrade, parapete/plase şi alte echipamente de siguranţă, conform cerinţelor Standardelor aplicabile.
5.3.10. [bookmark: bookmark198][bookmark: bookmark199]Prevederi pentru asigurarea întreținerii
Podurile vor fi prevăzute cu canale tehnice, patru conducte de 110 mm pe ambele laturi ale tuturor structurilor.
5.4. [bookmark: _Toc492297378]CONSOLIDĂRI ȘI APĂRĂRI DE MALURI
La faza de proiectare vor fi furnizate următoarele planșe:
· Planuri de situaţie specifice;
· Planuri de trasare ;
· Elevaţii (acolo unde este cazul);
· Profiluri tip;
· Profiluri transversale curente;
· Planuri de cofraj (acolo unde este cazul);
· Planuri de armare (acolo unde este cazul);
· Planşe de detaliu – de exemplu: rigole, şanţuri, prinderi parapet, racordări cu taluzul sau terasamentul existent, proces tehnologic (faze de execuţie).
5.5. [bookmark: _Toc492297379]DRUMURI
Amenajarea în plan, profil longitudinal şi profil transversal
Prin amenajarea în plan, profil longitudinal şi profil transversal se vor asigura:
· legături directe şi fluente între principalele zone de origine şi destinaţie ale traficului
· racordări la accesele existente
· rezervarea spaţiilor pentru amplasarea lucrărilor pentru dirijarea şi siguranţa circulaţiei.
La stabilirea traseului în planul de situație vor fi parcurse următoarele etape:
· stabilirea categoriei tehnice a drumurilor.
· stabilirea elementelor geometrice în  funcție de categoria tehnică a drumurilor
· stabilirea traseului în plan de situație ținând cont de :
· evitarea afectării unor construcții și instalații existente în zonă;
· eventualele solicitări și condiții puse de beneficiar;
· respectarea legilor, normativelor in vigoare;
La stabilirea liniei roșii a drumurilor proiectate se vor parcurge următoarele etape:
· stabilirea categoriei tehnice a drumurilor
· stabilirea elementelor geometrice în funcție de categoria tehnică a drumurilor
· stabilirea liniei roșii in profil longitudinal tinând cont de :
· reducerea lucrărilor de terasamente 
· evitarea elementelor geometrice limită sau excepționale;
· amenajarea in spațiu a curbelor;
· eventuale solicitări si condiții puse de beneficiar;
· respectarea legilor, normativelor in vigoare;
In profil transversal, latimea platformei si a partii carosabile se stabileste in functie de clasa tehnica a drumului sau in funcție de categoria strazilor. 
Dimensionarea structurii rutiere
Dimensionarea structurilor rutiere se bazează pe îndeplinirea concomitentă a următoarelor criterii:
a) Pentru structuri rutiere suple:
· deformaţia specifică de întindere admisibilă la baza straturilor bituminoase;
· deformaţia specifică de compresiune admisibilă la nivelul patului drumului.
b) Pentru structuri rutiere semirigide:
· pe lângă verificările arătate la structurile rutiere suple, se vor face verificări şi la baza stratului din agregate naturale stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolanici, unde tensiunea de întindere la baza stratului trebuie să fie mai mică decât cea admisibilă.
c) Pentru structuri rutiere rigide:
· criteriul tensiunii la întindere din încovoiere admisibilă a betonului de ciment.
Pentru dimensionarea structurilor rutiere se vor efectua studii din care va trebui să rezulte:
· compoziţia şi intensitatea traficului şi evoluţia de perspectivă;
· caracteristicile geotehnice ale pământului de fundare, capacitatea portantă a acestuia;
· regimul hidrologic al complexului rutier (tipul profilului transversal, modul de asigurare a scurgerii apelor de suprafaţă, posibilitatea de drenare, nivelul apelor freatice, etc.)
· alcătuirea structurilor rutiere existente în zonă.
Scurgerea apelor
Soluţiile propuse vor avea în vedere asigurarea scurgerii apelor de pe suprafaţa şi din corpul drumului. Elementele de scurgere a apelor vor fi dimensionate pentru a prelua debitul hidraulic de calcul.
De asemenea proiectarea acestor elemente va avea în vedere o întreţinere uşoară în perioada de exploatare a drumului.

Amenajarea intersecțiilor
Se vor amenaja toate intersecţiile la nivel ale drumului, cu alte drumuri publice, în conformitate cu normativele si standardele în vigoare.
O intersecţie de două drumuri se amenajază la acelaşi nivel, ţinând seama de faptul că unul din drumuri este principal şi amenajarea va trebui să asigure prioritate pentru fluxurile principale de trafic.
În legătură cu traficul în zona intersecţiei, trebuie să se cunoască:
· intensitatea şi componenţa traficului actual şi de perspectivă de pe ramurile drumurilor ce se intersectează, precum şi distribuţia curenţilor de circulaţie în intersecţie;
· situaţia topografică a terenului şi elementele geometrice ale ramurilor intersecţiei, precum şi suprafeţele disponibile în zona intersecţiei;
· date privind statistica accidentelor de circulaţie (concentrări, gravitate, cauze, distributie în timp, efecte, etc.).
Prin amenajarea intersecţiilor se va urmări creşterea capacităţii de circulaţie pe drumul principal şi a condiţiilor de siguranţa circulaţiei în intersecţie.
Se va urmări ca întretăierea fluxurilor de circulaţie să se realizeze cât mai aproape de perpendiculară, pentru ca parcursul în zona intersecţiei să fie cât mai scurt.
Amenjarea intersecțiilor cu drumurile laterale ebuie să se asigure intrări și ieșiri din fluxurile de trafic cât mai facile. In functie de importanta drumurilor, la intersectii au fost prevazute racordari circulare, pene de viraj si/sau benzi de accelerare și decelerare.
Parapeţi de siguranţă şi dispozitive de protecţie
Parapeţii de siguranţă vor fi prevăzuţi în conformitate cu normativele în vigoare, vor fi de tip metalic zincat şi vor satisface clasele de performanţă din SR EN 1317/1, 2-2000.
Semnalizarea rutieră
Proiectele de Reglementarea circulației rutiere prin indicatoare și marcaje rutiere se realizează în conformitate cu prevederile Convenției Europene asupra semnalizării rutiere (Viena - 8 Noiembrie 1968), Ordonanței de Urgență privind circulația pe drumurile publice nr. 195 din 12 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002 și a Standardelor românești SR 1848-1,2,3/2011 și SR 1848-7/2015.
Semnalizarea rutieră verticală conține următoarele elemente:
· Indicatoare de avertizare;
· Indicatoare de reglementare;
· Indicatoare de orientare și informare.
Marcajele rutiere se realizează în conformitate cu Acordul European privind marcajele rutiere pentru completarea „Convenției asupra semnalizării rutiere” (1 mai 1971) și Standardul român SR 1848-7/2015 „Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere”.
În funcție de locația unde acestea se aplică și de rolul marcajului în ghidarea traficului, vor fi prevăzute câteva tipuri de marcaj:
· Marcaje longitudinale;
· Marcaje de delimitare a părții carosabile;
· Marcaje transversale;
· Marcaje diverse;
· Marcaje laterale.
Antreprenorul este obligat să elaboreze proiectarea și să execute lucrările pentru construcția tuturor căilor de acces necesare la șantier.
Piese desenate	
1. Plan de incadrare;
2. Planuri de situatie;
3. Profiluri longitudinale;
4. Profiluri transversale tip;
5. Profiluri transversale curente;
6. Planuri semnalizari si marcaje;
7. Planuri parapete;
8. Detalii.
5.6. [bookmark: _Toc492297380]INSTALAȚII SCB
În ceea ce privește cerințele de bază pentru instalațiile și echipamentele ce vor fi utilizate în cadrul lucrării, aceste sunt prezentate în Anexa 1, la prezentele Specificații Tehnice.
În ceea ce privește cerințele de proiectare, se vor întocmi următoarele planuri:
1. Schița de semnalizare cu semnale și indicatoare fixe;
2. Schița de semnalizare aferentă ERTMS, ETCS Nivel 2;
3. Plan de situație;
4. Plan bifilar;
5. Planuri schematice de cablaj pentru rețele specifice (macazuri, circuite de cale, semnale, etc.);
6. Plan desfășurat de cablaj exterior pentru stații și intervale BLAI;
7. Tabel de compunere și indicații ale semnalelor;
8. Program de zăvorâre;
9. Fișe de cablaj pentru echipamente de interior (rame cdc, rame  interfatare, etc);
10. Fișe de cablaj pentru cutii de aparataj exterior (macazuri, circuite de cale, semnale);
11. Fișe de cablaj distribuitori rețele de cabluri;
12. Fișe de cablaj dulapuri de aparataj exterior (pentru circuite de cale, semnal intrare, instalații BAT,etc).
Totodată, în cadrul pieselor scrise elaboratorul proiectului tehnic de execuție va furniza și câte un jurnal de cabluri pentru fiecare stație/h.m., precizând caracteristicile fiecărui cablu de exterior și anume:
· părțile de instalație la care se conectează capetele cablului (dulap, pichet, semnal, electromecanism de macaz, etc);
· indicativul cablului (numărul acestuia);
· numărul de fire din cablu și secțiunea/diametrul acestora, după caz;
· lungimea cablului (în metri).
Se va ține seama de faptul că toate cablurile SCB exterioare, subterane vor fi armate și ecranate (dacă au lungimea peste 500 de metri).
La calcularea termenelor de predare a documentației de proiectare, se va ține seama de faptul că schițele de semnalizare a stațiilor vor trebui să fie avizate de către reprezentantul Beneficiarului, precum și de forul local al Beneficiarului (consiliul tehnico-economic regional).
Schițele de semnalizare vor cuprinde, cel puțin, următoarele informații:
· semnalele de circulație, repetitoare, de manevră și de avarie la trecerile la nivel, inclusiv modul de instalare a acestora (catarg, consolă, pasarelă, pitice) și poziția în raport cu calea;
· simbolizarea tuturor focurilor și panourilor din dotarea fiecărui semnal;
· indicarea vitezelor la semnalele de circulație;
· indicarea direcțiilor la semnalele de ieșire/parcurs/ramificație unde este cazul;
· figurarea cu simboluri distincte a indicatoarelor de viteză la semnale, a indicatorului ”lipsă distanță de frânare”, a indicatorului de semnalizare a circulației pe firul din stânga căii duble și a indicatorului numărului de linie (pentru semnalele de ieșire de grup);
· evidențierea limitelor zonelor aflate sub control ERTMS;
· evidențierea macazurilor și a saboților de deraiere centralizați și necentralizați;
· numerotarea tuturor liniilor, semnalelor, macazurilor, saboților ficși de deraiere (conform reglementărilor specifice), precum și a circuitelor de cale;
· figurarea indicatoarelor de semnalizare de la trecerile la nivel dotate cu semnalizare automată a apropierii trenurilor;
· figurarea indicatorului ”semnalul este amplasat pe partea stângă a căii”;
· figurarea indicatoarelor ”Așteaptă”, opritoarelor fixe de cale, joantelor izolante (cu distingerea celor de la capătul zonelor controlate electric, precum și a celor negabaritice), numărătoarelor de osii;
· figurarea drumurilor de alunecare fizice;
· evidențierea tuturor lungimilor utile ale liniilor din stații, precum și a lungimii circuitului de cale dintre semnalul de intrare și primul schimbător de cale al stației;
· evidențierea prin simbol specific a semnalelor de trecere BLA sau BLAI care fac și funcția de semnal de avarie la trecerile la nivel;
· evidențierea tangentelor schimbătoarelor de cale ce intră în parcursuri de circulație;
· figurarea inductoarelor de cale cu evidențierea frecvențelor acestora;
· evidențierea liniilor și a porțiunilor de linie electrificate;
· menționarea direcțiilor sau stațiilor vecine, în dreptul liniilor simbolizând liniile curente;
· menționarea tuturor liniilor ce nu se consideră ca făcând parte din dispozitivul de linii al stației (linii ferate industriale, linii ateliere de reparații, revizii de vagoane, depouri, remize drezine pantograf, ș.a.);
· figurarea posturilor de comandă a instalațiilor de centralizare (posturilor centrale – dispecer, BM și a posturilor secundare – MM, CM), cu indicarea poziției kilometrice;
· indicarea semnalelor de manevră și macazurilor cuprinse în instalații de tipurile BCSM, CM sau MM;
· indicarea pozițiilor kilometrice ale semnalelor de intrare, de parcurs, de ieșire și de ramificație;
· indicarea pozițiilor kilometrice ale trecerilor la nivel semnalizate cu instalații automate;
· indicarea pozițiilor kilometrice ale posturilor centrale și secundare.
În ceea ce privește poziționarea semnalelor de ieșire și de parcurs pe schițele de semnalizare, se vor avea în vedere, în ordinea menționată mai jos, următoarele criterii:
1) asigurarea lungimii utile de minimum 750 de metri, la liniile de primire – expediere, cu excepția liniilor afectate numai pentru traficul de călători; liniile de circulație pot avea lungimi utile sub 750 de metri, cu condiția să nu fie mai mici decât valorile menționate în documentația SF, pentru fiecare în parte, piese desenate (capitolele de Tehnologie Feroviară și Instalații SCB);
2) asigurarea drumurilor de alunecare, conform reglementărilor specifice în vigoare;
3) asigurarea drumurilor alunecare conform cerințelor Beneficiarului, menționate la capitolul 12.
Cerința privind asigurarea vizibilității semnalelor conform reglementărilor specifice se va avea în vedere în cadrul Proiectului Tehnic de Execuție, prin prevederea de semnale repetitoare suficiente și se va implementa pe teren în comisii speciale, conform prevederilor reglementărilor specifice.
Programul de zăvorâre se va întocmi în cadrul fazei Detalii de Execuție și se va aviza și de către AFER, conform reglementărilor specifice.
În anexa 1 la prezentele specificații, se prezintă structura cadru a programului de zăvorâre.
La proiectarea și realizarea programelor (softurilor) instalațiilor CE cu care se vor dota stațiile și h.m. de pe tronsonul vizat pentru modernizare, se vor avea în vedere și lucrările de perspectivă proiectate în anumite stații, lucrări ce se vor implementa ulterior proiectului de modernizare a tronsonului Ronaț Triaj Gr. D – Arad.
Soft-urile instalațiilor CE, GSM-R, BLAI, RBC trebuie să fie concepute astfel încât să nu necesite modificări ulterioare, cu ocazia implementării lucrărilor de perspectivă menționate mai sus.
Stațiile de pe tronson în care se vor implementa lucrări de perspectivă menționate mai sus sunt următoarele:
a) Șag;
b) P.M. Valea Viilor.
5.7. [bookmark: _Toc492297381]INSTALAȚII DE TELECOMUNICAȚII
5.7.1. Cerințe pentru proiectare
Proiectul tehnic de execuție va fi elaborat de proiectanți de specialitate, cu experiență în domeniul telecomunicațiilor în general, ale celor cu specific feroviar în special.
Conținutul PT va fi în concordanță cu cerințele din HG 907/2016, adaptate la specificul telecomunicațiilor și va cuprinde, fară a se limita la acestea:
1. Partea desenată:
1.1. Schema generala a telecomunicațiilor (pe tipuri de instalații sau sisteme de telecomunicații)
1.2. Scheme bloc ale sistemelor de telecomunicații proiectate
1.3. Schema de management al echipamentelor SDH și planul de sincronizare
1.4. Planuri de situație la scară (pe ridicări topo)
1.5. Schema de cabluri interioare/exterioare
1.6. Alte planșe considerate relevante
2. Partea scrisă:
2.1. Memoriu tehnic
2.2. Breviar de calcul, dacă este necesar
2.3. Caiet de sarcini
2.4. Graficul de execuție al lucrărilor (inclus în cel al lucrărilor de bază)
3. Documentația economică
3.1. Liste de cantități de lucrări pe articole de deviz, cumulate sau fizice
3.2. Liste de echipamente
3.3. Liste de utilaje cu sau fără montaj
4. Detalii de execuție
4.1. Detalii de joncționare cabluri
4.2. Detalii montaj echipamente, protecții
4.3. Detalii subtraversări, instalări subterane, infrastructuri
4.4. Detalii interconexiuni echipamente/instalații
4.5. Alte detalii considerate necesare
Listele de cantități de lucrări pe articole cumulate sau fizice se vor detalia până la articolele de deviz constitutive.
Pentru detaliile de execuție se pot face trimiteri la detalii tip sau la reglementări care definesc, descriu și ilustrează detalii de execuție.
Nivelul de aprofundare al componentelor PT va fi proporțional cu importanța instalațiilor descrise/desenate și va urmări detaliile menționate în HG 907/2016, anexa 10.
5.7.2. Cerințe pentru execuția de lucrări
Pe lângă cerințele generale pentru execuția lucrărilor, Antreprenorul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
Cerințe pentru echipamente/instalații:
Echipamente pentru transport pe fibra optică SDH
Echipamentele pentru transport pe fibră optică vor include module de transport STM4 și STM1 de tip SDH, împreună cu componentele auxiliare, menționate în cerințele beneficiarului și listele de cantități licitate, astfel încât să permită realizarea unei legături cap la cap Timişoara– Arad, cu acces în stațiile incluse în proiectul de modernizare, posibilitate de dezvoltare pentru stațiile neincluse în proiect, protecție de tip inel și MSP 1+1, posibilități de integrare în rețeaua de transport existentă a CFR.
Componentele de bază ale echipamentelor de transport pe fibră optică (critice, care pot scoate din funcție integral sistemul în cazul defectării) trebuie să fie dublate – sursa de electroalimentare, modulul microprocesor, matricele de interconectare HOCC/LOCC.
Echipamentele de transport trebuie să aibă construcție modulară pentru o mentenanță facilă, să fie flexibile, să admită orice tipuri de interfețe de transmisie sau utilizator, combinații ale acestora, să permită controlul software al acestora.
Reţeaua de echipamente realizată trebuie să poată fi controlată şi monitorizată dintr-un centru de administrare, management, operare şi supraveghere distanţe, situat în Timișoara pentru distanța Timișoara – Arad, prin intermediul aplicaţiei de management TNMS Core/NSM sau local prin TNMS CT/LT, organizate pe niveluri de atribuţii şi competenţe.
Sistemul de transport pe fibră optică și implicit cel de acces trebuie să permită aplicaţii de tip Ethernet, PDH, SDH, cu interfațare TDM (E1, E3, STM-1), tehnologii GFP, VCAT, LCAS, funcţionalităţi combinate de tip SDH, comutare Ethernet L2, active ASON/GMPLS, OTN şi WDM, în orice variantă arhitecturală a reţelei.
Constructiv echipamentele trebuie să poata fi montate cu ușurință pe rackuri standardizate de 19” sau ETSI 300 mm.
Sistemul de management trebuie să accepte toate funcţiile majore de management de reţea definite în recomandarea ITU-T M.3010 Principii pentru TMN, precum şi de ETS: 
· Managementul de defect;
· Managementul configuraţiei;
· Managementul evidenţelor;
· Managementul performanţei;
· Managementul de securitate;
Sistemul de management să permită administratorului de reţea sau personalului de întreţinere efectuarea periodică a unei salvări a bazei de date şi a configuraţiilor sistemului, aceasta putând fi folosită pentru restaurarea acestor parametri într-un timp scurt, în cazul unor defecţiuni majore sau atunci când se înlocuiesc componente defecte.
Caracteristicile funcţionale ale interfeţelor optice să fie conforme cu recomandările standardelor ITU-T aplicabile, astfel:
· Formele de gabarit de puls ale transmiţătorului optic, puterea optică de emisie, spectrul semnalului optic transmis, sensibilitatea receptorului optic şi toleranţa la supraîncărcare a receptorului optic în conformitate cu ITU-T G.957;
· Nivelul de jitter rezidual al semnalului optic transmis şi toleranţa la jitter a receptorului optic în conformitate cu ITU-T G.825 şi G.958; 
Caracteristicile funcţionale ale interfeţelor electrice de trafic să fie conforme cu recomandările standardelor ITU-T aplicabile, astfel: 
· Formele de gabarit de puls ale transmiţătorului în conformitate cu ITU-T G.703; 
· Nivelul de jitter rezidual al semnalului transmis şi toleranţa la jitter a receptorului în conformitate cu ITU-T G.825 (STM-1E) şi G.823 (E3, E1); 
Caracteristicile funcţionale ale interfeţelor Ethernet de trafic să fie conforme cu standardele aplicabile IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. 
Mecanismul de protecţie a secţiunii de multiplexare MSP 1 + 1 la nivelul interfeţelor sincrone, mod revertiv sau non-revertiv, să funcţioneaze în conformitate cu recomandările standardului ITU-T G.841. 
Mecanismul de protecţie a conexiunii de sub-reţea SNCP la nivelul serviciilor de interconectare  să funcţioneaze în conformitate cu recomandările standardului ITU-T G.841. 
Mecanismul de protecţie de echipament prin comutarea protecţiei de card să funcţioneaze în conformitate cu recomandările standardului ITU-T G.841. 
Matricea de interconectare HOCC realizează comutarea non-blocantă de trafic la nivelele VC-4, VC-4-4c, VC-4-16c şi VC-4-64c în codiţiile încărcării la maxim de capacitate (dependentă de varianta de echipament). 
Matricea de interconectare LOCC realizează comutarea non-blocantă de trafic la nivelele VC-12 şi VC-3 în codiţiile încărcării la maxim de capacitate (dependentă de varianta de echipament). 
Interfeţele de control ale sistemului să permită conectarea terminalului de management şi operare TNMS-CT/LT, respectiv a sistemului de management centralizat TNMS Core/NMS în scopul executării funcţiilor de configurare, supraveghere şi control a parametrilor funcţionali, de monitorizare a performanţelor în exploatare, de transfer de fişiere de configurare şi de aplicaţii software interne corespunzătoare NE (network element). 
Monitorizarea performanţelor în conformitate cu recomandările ITU-T G.828 şi G.829. Fiecare punct de monitorizare oferă date privind terminalul apropiat, terminalul distant, grupate statistic pe intervale de 15 min. şi 24 de ore. 
Menţinerea integrală a aptitudinilor de funcţionare pentru variații ale tensiunii de alimentare în limitele menționate în Instrucția 350/1994. 
Intervalul de timp necesar revenirii la starea normală de funcţionare după pierderea şi revenirea alimentarii va fi de 3 până la 22 minute, funcţie de varianta de echipament. 
Echipamentele de transmisie pe fibră optică să ofere pe panoul frontal următoarele indicatoare sistematice de semnalizare LED: 
· Verde pentru semnalizarea alimentării; 
· Roşu pentru alarme critice (cu afectare funcţională, necesită acţiune imediată); 
· Portocaliu pentru alarme majore (cu afectare funcţională, nu necesită acţiune imediată); 
· Galben pentru alarme minore (fără afectare funcţională). 
Unităţile de ventilaţie utilizate pentru a asigura răcirea sistemului trebuie să îndeplinească cerinţele standardului EM 300 119-5.
Gradul de protecţie asigurat  prin carcasă să fie minimum IP 21, în conformitate cu prevederile SR EN 60529 – 1995. 
Interfețe de acces disponibile pentru echipamentele de transport pe fibră optică, minimum: pentru STM4+STM1 E3 (1x3), E1 (2x21), Eth (2x8), iar pentru STM1 E1 (3x8), Eth (2x8).
Echipamente de acces la rețea
Echipamentele de acces la rețea sunt  parte componentă  a sistemului de transmisie și acces proiectat pentru Ronaț Triaj Gr. D – Arad.
Echipamentele de acces trebuie să aibă construcție modulară pentru o mentenanță  facilă, să fie flexibile, să admită orice tipuri de interfețe de transmisie sau utilizator, combinații ale acestora, să permită controlul software al acestora.
Echipamentele de acces se supun acelorași reglementări ca și cele de transport pe fibră optică, privind caracteristicile funcționale, cu excepția celor referitoare la semnalul optic.
Interfețele de acces disponibile pentru acces pe sistemul de transmisie pe fibră optică proiectat trebuie să fie de minimum:
· Unități E1/T1 modulo 8, 120 Ω, G703/64k, conectică 8xRJ-45
· Unităti Ethernet modulo 8, RJ-45 6x10/100/1000BASE-T, 4xPoE IEEE802.3af 13 W, SFP 1x10/100/1000BASE, 1x1000BASE
· Unitate FXO modulo 16 conectică 8xRJ-45 2 porturi/conector
· Unitate FXS modulo 16 conectică 8xRJ-45 2 porturi/conector
· Unități BL modulo 6 conectică 6xRJ-45
· Unități E&M modulo 8, conectică 8xSSC 2/4 fire, 120 Ω 
· Generator de apel 25/50 Hz.
Cerințe pentru lucrări:
Lucrările de protejare/modernizare a instalaţiilor TTR pot fi executate numai de constructori care deţin autorizaţie de furnizor feroviar şi agrement tehnic feroviar (cu excepţia furnizorilor feroviari care deţin autorizaţie de furnizor provizorie) pentru astfel de lucrări. 
Constructorii trebuie să facă dovada planificării, realizării, verificării şi conformităţii execuţiei cu cerinţele specificate legale şi reglementate, precum şi cu criteriile de acceptanţă, după cum este aplicabil, prin următoarele activități:
· Elaborarea de grafice de execuţie în care să precizeze fazele importante şi mai cu seamă pe cele determinante, pentru realizarea lucrărilor,
· Adaptarea şi/sau completarea planurilor de control al conformităţii lucrărilor;
· Înregistrări emise pe faze de execuţie, care să demonstreze conformitatea execuţiei cu cerinţele specificate, cele legale şi reglementate şi cu criteriile de acceptanţă. Aceste înregistrări pot fi, fără a se limita la acestea:
· Autorizaţie de Construire;
· Avize de la detinătorii de utilităţi;
· Proces verbal de predare – primire amplasament (borne de reper);
· Proces verbal de predare a frontului de lucru (ordin de începere a lucrărilor), după caz;
· Proces verbal de trasare a lucrărilor;
· Dispoziţii/note de şantier;
· Proces verbal de recepţie calitativă a materialelor aprovizionate/puse la dispoziţie de beneficiar, înainte de punerea lor în operă, după caz;
· Proces verbal de recepţie calitativă a lucrărilor care devin ascunse;
· Procese verbale de recepţie calitativă;
· Proces verbal de aducere a terenului la starea iniţială, după caz;
· Proces verbal de predare a materialelor recuperate din desfiinţări/demontări, după caz;
· Proces verbal de predare a utilajelor independente procurate;
· Lista materialelor aprovizionate şi/sau puse la dispoziţie de beneficiar;
· Certificate de calitate şi de garanţie, declaraţii de conformitate, pentru materialele aprovizionate de constructor sau puse la dispozitie de beneficiar;
· Programarea şi urmărirea lucrărilor (grafic de execuţie);
· Lista principalelor EMM (echipamente de măsurare şi monitorizare) utilizate, inclusiv cele închiriate sau ale beneficiarului;
· Proces verbal de recepţie la punerea în funcţiune sau recepție parţială, după caz;
· Situaţii de lucrări definitive pe obiecte/obiectiv;
· Liste cu materialele puse la dispoziţie de către investitor pentru punerea în operă, după caz;
· Buletine/fişe de verificări, buletine/fişe de măsurători, buletine de încercări şi alte înregistrări care constituie dovezi obiective că instalaţiile/echipamentele/utilajele independente au corespuns cerinţelor specificate şi implicite la momentul efectuării testelor şi încercărilor;
· Protocoale de acceptanţă la fabricant, dacă este cerinţă de contract.
· Participarea în calitate de invitat în comisiile de punere în funcţiune şi/sau de recepţie la terminarea lucrărilor.
· Garantarea lucrărilor executate şi asigurarea service-ului în termen de garanţie şi post garanţie după cum este cerut.
5.8. [bookmark: _Toc492297382]INSTALAȚII FIXE DE TRACȚIUNE ELECTRICĂ
Antreprenorul va executa lucrările de electrificare (LC, PICV și EA) în trei faze;
· Faza 1, cuprinde prezentarea documentelor care privind faza de PT,
· Faza 2, faza de fabricație și furnizare și
· Faza 3, etapa de instalare-testare-punere în funcțiune.
5.8.1. Cerințe de proiectare
Proiectul tehnic de execuție constituie documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice soluția aprobată în cadrul Studiului de Fezabilitate, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați.
Proiectul tehnic se bazează pe specificațiile instalațiilor LC, PICV, EA și cuprinde toate schemele de referință ale rețelei, dispunerea și desene de ansamblu și ale componentelor.
PT conține părți scrise și părți desenate, necesare pentru execuția lucrărilor. 
Părţile scrise cuprind date generale privind lucrarile pentru fiecare specialitate, descrierea lucrărilor, memorii tehnice pe specialități (LC, PICV, EA), caiete de sarcini, liste cu cantitățile de lucrări, graficul de realizare a lucrarilor, corelat cu celelalte lucrări conexe.
Părțile desenate cuprind planșe de ansamblu, precum și planșe aferente specialităților linie de contact, protecția instalațiilor din cale și vecinătate, energoalimentare, SCADA, instalații electrice.
Documentația de execuție este aplicarea proiectului tehnic la caracteristicile particulare ale instalațiilor. Rezultatul este un set de planuri/documente (de exemplu: planuri de situație, secțiuni transversale, liste de cantități etc.) care descriu și ilustrează cum este asamblată instalația.
Detaliile de execuție se elaborează, de regulă, odată cu proiectul tehnic de execuție, constituind parte integrantă a acestuia, și explicitează soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea operațiuni privind părți/elemente de instalații aferente acesteia și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și legături intre elementele acestora și cu celelalte componente ale lucrării.
Anumite detalii de execuție se pot elabora/definitiva, în funcție de complexitatea proiectului și de natura lucrărilor, cu aprobarea beneficiarului, pe parcursul execuției lucrărilor.
Proiectul tehnic de execuție, inclusiv detaliile de execuție se verifică de către specialiști verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții (fundații și stâlpi, traverse rigide) și instalațiile electrice, în scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, respectiv instalațiilor electrice de iluminat și forța.
Proiectul tehnic de execuție va cuprinde, conform HG 907 din 2016:
· Părți scrise formate din memoriul tehnic pe specialități, breviare de calcul, caiete de sarcini pentru LC, PICV, EA, listele de cantități de lucrări și graficul de realizare a lucrărilor, înglobat în graficul general de execuție;
· Parti desenate - documentele principale ale proiectului tehnic de execuție pe baza cărora se elaborează părțile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informațiile necesare elaborării caietelor de sarcini și care, de regulă, se compun din elementele, specifice, precizate în anexa 10 a HG 907; 
· Detalii de execuție (DE), care respecta prevederile PT și detaliază soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea operațiuni privind părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acesteia și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiții.
Înainte de începerea lucrărilor de proiectare, Antreprenorul trebuie să descrie toate programele pe care le poate utiliza pentru proiectarea instalațiilor de electrificare.
Antreprenorul trebuie să stabilească criteriile privind datele de intrare, să definească rezultatele și să identifice regulile tehnice, reglementările, standardele și legile care au fost luate în considerare.
Programele tipice de proiectare sunt:
· Program de calcul al secțiunii cablurilor de joasa tensiune,
· Program de calcul cablurilor din circuitului de retur de la STE,
· Program de tensiunilor de atingere și pas și influentelor electromagnetice în lungul caii ferate electrificate,
· Program de calcul al fundațiilor,
· Program pentru calculul stâlpilor,
· Program de calcul al traverselor rigide,
· Program de calcul și distribuție a pendulelor LC,
· Program de calcul și asamblare al consolelor,
· Program de calcul al săgeții conductoarelor funcție de efortul de întindere și temperatura ambiantă etc.
Documente tehnice care trebuie furnizate de Antreprenor
Înainte de începerea lucrărilor, Antreprenorul trebuie să pregătească caietele de sarcini, documentele tehnice (memoriile tehnice), desenele, planurile, descrierile etc., care trebuie transmise Beneficiarului pentru verificare, comentarii si/sau aprobare.
Aceste documente vor fi împărțite în documente tehnice referitoare la instalatiile de linie de contact, protecția instalațiilor din cale și vecinătate și instalațiilor de energoalimentare și vor trebui să cuprindă:
a) sistemul de identificare,
b) proiectarea structurilor,
c) proiectarea componentelor,
d) asamblarea,
e) lucrările de instalare ale LC, PICV și EA,
f) instruirea, operarea și întreținerea,
Sistemul de identificare, ca parte a programului de asigurare a calității, trebuie prezentat de Antreprenor Beneficiarului înainte de începerea activităților de proiectare și a lucrărilor pe teren și include:
i. Sistemul de numerotare
Toate documentele, cum ar fi specificațiile, desenele, schemele, schițele, suporturile tehnice etc., trebuie să fie catalogate și identificate prin numerotare în conformitate cu Sistemul de numerotare a documentelor.
Nu se pot utiliza specificații tehnice, desene, programe informatice, documente justificative de proiectare, referitoare la proiectul instalațiilor de electrificare, componentele sale și asamblarea lor, fără a indica numărul de document și observația de acceptare / aprobare a Reprezentantului Beneficiarului.
ii. Sistemul de codificare al materialelor
Antreprenorul trebuie să prezinte Reprezentantului Beneficiarului un Program de codificare a materialelor. Toate componentele instalatiilor de electrificare furnizate pentru a fi utilizate pentru instalarea, operarea și întreținerea instalatiei, cum ar fi clemele, armaturile, consolele, izolatoarele, izolatoarele de secționare, cablurile, componentele de susținere etc. trebuie să fie catalogate și identificate prin indicarea clară a unui număr de material conform cu Sistemul de codificare a materialelor. Nu se permite utilizarea materialului pe amplasament, care nu este catalogat în Sistemul de Codificare al Materialelor și care nu este identificat de numărul de identificare material durabil conform Sistemului de Codificare.
Documente privind realizarea instalațiilor (LC, PICV, EA)
Înainte de începerea lucrărilor de proiectare Antreprenorul trebuie să prezinte Reprezentantului Beneficiarului toate specificațiile, programele asistate de calculator, suportul de planificare tehnica pentru proiectarea instalațiilor în vederea aprobării.
Pentru proiectarea LC Antreprenorul trebuie să pregătească mai multe reguli pentru proiectarea structurii acesteia. În funcție de particularitățile ambientale sau locale, regulile vor fi stabilite în tabele sau scheme, pentru a face munca de proiectare mai transparentă și pentru facilitarea lucrărilor de aprobare. Următoarele diagrame, tabele și scheme sunt cel puțin recomandate:
· Tipuri de fundații standard pentru stâlpi individuali, în funcție de sarcina și poziția geometrică a stâlpului;
· Momente admise pentru fundațiile standard, în funcție de presiunea solului,
· Criteriile pentru presiunea solului permisă pentru lucrările de fundație,
· Utilizarea stâlpilor metalici standard,
· Momente permise pentru tipurile de console standard.
· Relația deschideri versus deviația cauzată de vânt în deschideri cu una sau doua catenare în paralel (joncțiuni),
· Relația deschideri versus curbe,
· Scheme, schițe pentru determinarea spațiului liber de deplasare dependent de tipul catenarei, înălțimea constructiva, tipul consolelor, deschidere, pantele și ridicarea FC, distanta minima de izolare electrica în aer, reducerea săgeții CP datorita uzurii FC etc.
Documentele tehnice privind componentele și asamblarea instalațiilor de electrificare
Toate componentele utilizate pentru instalarea LC, PICV, EA cum ar fi stâlpi, cabluri și conductoare, console, portfixători, fixatori, cleme de prindere, aparataj electric de medie tensiune etc., trebuie specificate și prezentate în desene componente corespunzătoare, indicând cel puțin:
· nume;
· utilizabil pentru,
· număr de identificare material, conform sistemului de codificare a materialelor,
· numărul desenului, conform Sistemului de numerotare a desenelor,
· data și nota de aprobare,
· dimensiuni și greutate,
· tipul de material,
· standarde de producție,
· documentele de inspecție pentru produse metalice conform SR EN 10204.
Șuruburile standard, șuruburile, piulițele și șaibele etc. pot fi excluse.
În cazul în care vor fi utilizate componente care nu sunt fabricate în conformitate cu niciun standard internațional, folosirea lor în sistemul feroviar trebuie să fie verificată în consecință.
Toate desenele componente LC trebuie să fie numerotate în conformitate cu Sistemul de numerotare a desenelor și prezentate Reprezentantului Beneficiarului pentru aprobare înainte de începerea lucrărilor de instalare.
Desenele de asamblare ale instalațiilor de electrificare
Antreprenorul trebuie să pregătească desene de asamblare, care să ateste aranjamentele tipice care urmează a fi realizate la fața locului, cel puțin ca:
• fundații standard pentru stâlpii LC, stâlpii fiderelor din linie, echipamentului din STE și posturilor din linie
• console standard și armaturi pentru catenara
• console standard și armaturi pentru aparatajul de medie tensiune
• aranjamente standard cu două console pentru LC
• structuri portal standardizate pentru LC
• console tensionate, comprimate LC pentru diferite viteze, instalare și utilizare, cum ar fi
a. instalarea unei singure console
b. instalarea traversei rigide
c. înălțimea normală a sistemului
d. înălțimea redusă a sistemului
e. instalarea de panouri de protecție deasupra platformelor
f. console în curbe de rază mică
g. console în deschideri de ancorare
h. console în joncțiuni izolate
i. console în zonele neutre
j. console peste macazuri.
• aranjamente catenare standard pentru viteze de linie de până la 200 km/h și mai puțin de 200 km/h, în aliniament și curbe, precum și utilizarea diferită, care să arate
a. aranjamentul pendulelor (număr, distanță, locație)
b. aranjamentul ancorărilor mediane;
c. instalarea catenarei deasupra macazurilor și diagonalelor
• aranjamentul standard al catenarei și consolelor sub structuri
a. coborârea catenarei sub structuri
b. susținerea și fixarea catenarei sub structuri
• conexiuni electrice standard ale LC (tip, locație, dimensiune și utilizare) între
a. FC și CP
b. două catenare
c. aparatajul de comutație și linia de contact
d. restul aparatelor electrice de medie tensiune și linia de contact
• dispozitiv standard de tensionare automată ale LC
• izolatoare standard pentru LC, PICV și EA
• montarea standard a izolatoarelor de secționare
• aranjament standard al aparatelor de comutație (întreruptoare, separatoare de sarcina și separatoare STE și la posturile din linie (PS, PLP, PA, PAR etc.)
• reguli pentru instalarea conductorului colector și a cablurilor/conductoarelor de împământare
Aceste desene standard, cat și restul desenelor de asamblare care definesc în totalitate instalațiile și construcțiile necesare pentru realizarea instalațiilor de electrificare, aprobate de beneficiar, trebuie să fie disponibile permanent la fața locului în timpul construcției.
Toate desenele de asamblare și regulile de construcție trebuie să fie numerotate în conformitate cu Sistemul de numerotare a documentelor și transmise Reprezentantului Beneficiarului spre aprobare înainte de instalare.
În cazul în care ar putea deveni necesare abateri de la aceste desene tipice de asamblare, trebuie să fie pregătite desene speciale de către Antreprenor și, de asemenea, să fie înaintate Beneficiarului spre aprobare înainte de asamblarea echipamentului.
Aceste desene speciale de asamblare trebuie, de asemenea, să fie disponibile permanent în timpul construcției.
Nu se permite utilizarea desenelor de asamblare fără numărul de desen indicat și observația de aprobare a Beneficiarului.
Documentația tehnică pentru lucrările de instalare a instalaţiilor de electrificare
Lucrările de instalare la fața locului vor fi efectuate conform documentației tehnice elaborate de Antreprenor și aprobate de către Beneficiar. Împreună cu transmiterea acestor documente spre aprobare, Antreprenorul trebuie să pregătească și să prezinte un Raport de Explicare privind executarea lucrărilor de construcție.
Documentația, care trebuie să fie disponibilă permanent pe teren, constă în principal în
• Specificații tehnice LC, PICV, EA
• Desene ale componentelor instalatiilor LC, PICV, EA
• Scheme de asamblare LC, PICV, EA speciale și standard
• Reguli de instalare și reglare
• Desene de execuție LC, PICV, EA pentru mai multe subsisteme.
Reguli de instalare și reglare ale instalațiilor de electrificare
Antreprenorul trebuie să pregătească diagrame / liste / tabele pentru instalarea / reglarea tuturor echipamentelor, care trebuie ajustate la fața locului și / sau instalate în funcție de criteriile ambientale și locale. Antreprenorul trebuie să numeroteze aceste documente în conformitate cu Sistemul de numerotare a documentelor și să le transmită Reprezentantului Beneficiarului spre aprobare. Documentele tipice trebuie cel puțin să fie consacrate, dar nu trebuie să se limiteze la acestea
• reglarea consolei (abaterea fata de axa caii), în funcție de temperatură și lungimea semizone
• reglarea greutăților balansierului dispozitivelor de tensionare, în funcție de temperatură
• înclinarea stâlpilor în timpul montajului - fără sarcină
• dimensiunea și amplasarea conexiunilor electrice în funcție de
a. distanța dintre punctele fixe și
b. temperatură,
• instrucțiuni pentru montarea fundațiilor și stâlpilor
• tabele pentru forțele de tracțiune permise ale cablurilor, în funcție de tip și temperatură
• instrucțiuni pentru montarea cablurilor.
Temperaturile indicate trebuie să țină cont de condițiile ambientale existente în zonele de amplasare a instalațiilor.
Desenele de construcție ale instalațiilor de electrificare
Antreprenorul va furniza următoarele desene și documente detaliate pentru instalarea LC, PICV, a posturilor din linie și din STE :
• Desenul de bază al instalațiilor LC, PICV și EA (incluzând sistemul SCADA) în care să fie definite principalele soluții, echipamente, materiale etc. care stau la baza realizării proiectului, pentru fiecare specialitate. Desenul de baza trebuie supus aprobării Beneficiarului. Nu se va trece la proiectarea instalațiilor, respectiv aprovizionare decât după aprobarea desenului de baza, respectiv a desenelor corespunzătoare 
• Planul de construcție și echipare al liniei de contact 
a. la scara 1:1000 pentru linii curente
b. la scara 1:500 sau 1:1000 pentru stații și halte CF
• Planul de protecție al instalațiilor din cale și vecinătate. la scara 1:1000
• Planul de situație general
• Planuri de fundații
• Arhitectura globala SCADA pentru fiecare punct DEF
• Schema generala de alimentare și secționare a liniei de contact
• Schema de alimentare și secționare a liniei de contact pentru fiecare stație și haltă de mișcare
• Scheme monofilare ale STE, posturilor din linie (PS, PSS, PLP, CDS, PA etc.)
• Schema bloc celule (fidere alimentare, fidere de retur etc.)
• Scheme de servicii auxiliare de curent alternativ și curent continuu 
• Schemele circuitelor secundare ale instalațiilor EA
• Scheme de legare a echipamentelor/aparatelor intre ele, la LC, la instalațiile existente
• Schele de semnalizare a zonelor neutre
• Planul de pozare a cablurilor și canalelor de cablu la toate instalațiile EA la scara 1:1000
• Secțiuni/profile transversale la scara 1:100
• Pagini de date (liste echipamente primare, secundare etc.)
• Detalii privind elemente din construcții, instalații
• Fise de calcul
• Planuri longitudinale de profil la scara 1:1000
• • Secțiuni transversale la scara 1:100 sau 1:200, în funcție de mărimea construcției
Planul caii ferate va constitui baza pregătirii planului de construcție-echipare a LC și va trebui să conțină traseul caii ferate, care include raza curbelor, valorile supraînălțării, poziția schimbătoarelor de cale cu începutul și sfârșitul lor, kilometrajul liniei CF, precum și locația semnalelor CF, utilitățile existente, clădiri, drumuri, platforme și copertine lângă calea ferata, poduri și pasarele (cu date de referință despre înălțime, lungime, lățime), diguri și canale, linii care intersectează CF, cu date privind tensiunea și scopul.
Planul de construcție-echipare  va afișa detaliile LC, după cum urmează:
• locația și tipul stâlpului, inclusiv numărul stâlpului
• structuri montate pe stâlpi (consola, traverse, console pentru cale dubla, ancore, dispozitive de tensionare etc.)
• indicarea lungimilor zonelor de ancorare și semizonelor
• cablarea (cabluri și conductoare, echipamente de tensionare automate / semiautomate / ancorare fixă)
• lungimea deschiderilor, izolatoarele de secțiuni, legăturilor electrice, izolatoarele din joncțiuni
•	 zig-zag
• pozițiile separatoarelor cu numerotarea acestora
• locațiile ancorărilor mediane
• semnale și indicatoarele pentru tracțiune electrică
Un tabel suplimentar va prezenta lungimea zonelor catenare pentru fiecare fir de circulație și linie secundara, incluzând indicarea stâlpilor de ancorare și cu prezentarea materialului și secțiunii transversală a conductoarelor, precum și indicarea tensiunilor mecanice utilizate  în conductoare.
Planuri pentru secțiuni transversale
Secțiunile LC prezintă toate detaliile necesare pentru planificarea, ridicarea, inspectarea și menținerea LC. Secțiunile transversale se întocmesc pentru zonele de stație la fiecare loc de pilon, pe linii deschise numai în mod excepțional dacă există configurații dificile.
Documentele masurile de siguranța
Antreprenorul trebuie să se pregătească planurile de protecție a instalațiilor din cale și vecinătate atât pentru stații, cât și pentru liniile curente, la scară și cu dimensiuni adecvate. În aceste planuri, trebuie indicate toate măsurile și informațiile privind siguranța, cum ar fi:
• conductorul colector,
• cabluri de alimentare retur,
• conexiunile la circuitul de retur,
• legături de împământare,
• echipamente de împământare,
• electrozii prizelor de pământ,
• protecția la supratensiune,
• obstacole de siguranță (paravane),
• distanțe de siguranță, unde acestea sunt critice,
• instalarea semnelor de avertizare.
Antreprenorul trebuie să transmită aceste planuri pentru protecția instalațiilor din cale și vecinătate la antreprenor pentru aprobare.
Interferente electromagnetice
Antreprenorul va efectua calculele de influente electromagnetice de-a lungul întregii linii. Câmpul magnetic va fi calculat pentru cele mai sensibile puncte din line.
Calculul se va baza pe configurația LC, cablu colector pe ambele părți ale liniei, fiecare ele de 95/15 mm2 Otel-Aluminiu, curentul de sarcină al catenarelor de 600 A. Rezultatele calculului, cu interpretările raportate la prevederile reglementarilor în vigoare vor fi prezentate beneficiarului
Fișe cu date pentru LC
Fișa de date LC conține date specifice definite pentru piloni, fundații și structuri, dar și note speciale dacă este necesar. În detaliu, se pot obține următoarele date:
Date despre stâlp:
· numărul stâlpului
· numărul desenului referitor la stalp
· dimensiunile stâlpului (lungime, secțiune transversală sau profil)
· dimensiunea "e" (înălțimea deasupra sau sub nivelul superior al șinei - NSS)
· lungimea stalpului deasupra NSS
· gabaritul stâlpului fata de axa CF (gabaritul) etc.
Date de fundație:
· numărul desenului din proiectul de bază legat de fundația respectivă
· tipul fundației
· dimensiunea x în cazul unei fundații cu prezoane sau dacă fundația este extinsă deasupra solului
· secțiunea transversală, lungimea și cantitatea prezoanelor
· secțiunea transversală și adâncimea găurii de bază
·  realizarea armării
Date despre componente:
· Console
- numărul desenului de ansamblu
- numărul și dimensiunile tevilor și conductoarelor folosite
· Aranjarea fiderilor de alimentare, a cablurilor colectoare și cablurilor de fibra optica
- numărul desenului de asamblare
- numărul și identificarea accesoriilor utilizate
Fișe de calcul
Fișa de calcul reprezintă calculul stâlpilor, fundațiilor, consolelor și a celorlalte elemente care definesc LC. Stâlpii și fundațiile vor fi determinați(e) prin utilizarea fiselor de calcul și selectați(e) în funcție de listele corespunzătoare de stalpi. 
Pentru calcul se vor folosi prevederile SR EN 50119 și alte reglementari specifice în domeniu. 
Se vor prezenta cel puțin următoarele date:
· numărul stâlpului
· înălțimea constructiva și înălțimea firului de contact
· zig-zagul
· cel mai înalt nivel al șinei, definit ca nivelul real al șinei + toleranța admisibilă dupa buraj
· supraînălțarea caii
· distanța de la fata stâlpului către șină până la axa căii ferate
· distanțele de la fata stâlpului către șine până la axa căilor ferate pentru stâlpii între două căi
· distanță între " cel mai înalt al șinei" și planul superior al fundației. În cazul în care calea are o supraînălțare, distanța trebuie obținută între nivelul șinei cea mai de jos și partea superioară a fundației
· distanța între planul superior al fundației și nivelul solului, la fundațiile cu prezoane.
Documentația tehnică privind instruirea și întreținerea
Antreprenorul trebuie să elaboreze un plan privind întreținerea, ținând cont de geometria LC, uzura firului de contact, în special în punctele critice, numărul de acționari ale aparatelor de comutație si în special de cerințele furnizorilor echipamentelor/aparatajului.
Antreprenorul trebuie să pregătească conceptul unui program de pregătire a personalului operativ și de întreținere al unităților de întreținere și exploatare existente. Acest concept trebuie să fie înaintat Beneficiarului și va fi adaptat la resursele personale ale Beneficiarului la momentul respectiv, sau vor face propuneri de modificare, după caz.
În plus, trebuie furnizate manuale de operare, cerințe de întreținere și recomandări pentru sistemul instalat și echipamentul acestuia, pentru a putea instrui personalul cu documentația adecvată.
Structura și sfera de cuprindere a documentației de instruire / exploatare / întreținere trebuie prezentată Beneficiarului în timpul fazei de pre-construcție pentru a-i permite să-și instruiasca personalul în consecință.
Conceptul privind instruirea
Conceptul de formare poate fi structurat cel puțin pe următoarele aspecte principale
• necesitatea unei strategii de instruire a personalului de operare și întreținere
• procesul de planificare strategică
• scopul conceptului de formare
• instruirea personalului cheie (nivel superior și secundar)
• formarea personalului de bază
• abordarea formării în timpul fazei de construcție
• pachete de instruire
Manuale de operare
Recomandările de funcționare și regulile pentru instalatiile montate și componentele acestora trebuie să se concentreze asupra funcționării și manipulării corespunzătoare a echipamentului. Descrierile și manualele de echipament adecvate trebuie furnizate în detaliu, domeniu și număr adecvat. Tipul de descrieri și manuale trebuie să fie rezumat în lista manualului de operații, pe care Antreprenorul trebuie să îl pregătească și să îl prezinte Beneficiarului pentru verificare și acceptare în timpul fazei de construcție.
Conceptul de întreținere
Antreprenorul trebuie să elaboreze un concept de întreținere pentru echipamentul instalat.
Supervizarea pe șantier
Toate informațiile de pe teren care ar putea avea o influență asupra contractului sau care au o importanță tehnică trebuie să fie indicate de un inspector pentru fiecare zi într-un Jurnal de locuri de construcție, cum ar fi:
• Progresul lucrului
• Condițiile meteo
• Acorduri cu Antreprenorul la fața locului
• Abateri de la aspectul aprobat
• Acceptări preliminare și finale
• Furnizarea de materiale
• Întreruperi ale construcției/instalării
Desene „As built”
După acceptarea finală, planurile instalatiilor de electrificare și documentele asociate trebuie să fie corectate de către Antreprenor în funcție de lucrarea efectiv executată.
5.8.2. Cerințe pentru execuția de lucrări
Cerințele pentru execuția lucrărilor se găsesc în Anexa 2, la prezentele Specificații Tehnice.
5.9. [bookmark: bookmark202][bookmark: bookmark203][bookmark: bookmark204][bookmark: _Toc492297383]UTILITĂŢI
5.9.1. [bookmark: bookmark205][bookmark: _Toc488744477][bookmark: _Toc491684938][bookmark: _Toc492297384]Obligaţiile Antreprenorului
Antreprenorul va asigura protecţia şi/sau relocarea tuturor infrastructurilor de utilităţi afectate de construcţiile prevăzute în proiect. Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrărilor de utilităţi necesare realizării proiectului, lucrări care vor fi executate de către subAntreprenor specializat şi autorizat. Această cerinţă se aplică atât în cazul Utilităţilor cunoscute, cât şi a celorlalte Utilităţi identificate sau descoperite pe durata Contractului. In cazul în care sunt necesare suprafete de teren suplimentare fata de coridorul deja expropriat si pus in posesie de catre Beneficiar, Antreprenorul va fi responsabil pentru pregatirea documentatiilor cadastrale si va reloca utilitatile. Beneficiarul va face demersurile necesare achizitiei terenului.
5.9.2. [bookmark: bookmark206][bookmark: bookmark207][bookmark: _Toc488744478][bookmark: _Toc491684939][bookmark: _Toc492297385]Date disponibile referitoare la utilităţi
5.9.2.1. Corectitudinea datelor furnizate de către Beneficiar reprezintă un risc pentru Antreprenor, acesta fiind responsabil pentru utilizarea acestor date în proiectul său şi pentru executarea Lucrărilor aferente utilităţilor.
5.9.2.2. Antreprenorul va efectua o inspecţie detaliata a şantierului pentru a identifica poziţia exacta a utilităţilor care vor fi afectate de Lucrări. Toate aceste Utilităţi vor fi incluse în schiţele de proiectare ce vor fi incluse în Documentele Antreprenorului.
5.9.3. [bookmark: bookmark208][bookmark: bookmark209][bookmark: _Toc488744479][bookmark: _Toc491684940][bookmark: _Toc492297386]Proiectarea lucrărilor aferente utilităţilor
5.9.3.1. Antreprenorul va efectua toate investigaţiile suplimentare necesare pentru proiectarea Lucrărilor aferente Utilităţilor.
5.9.3.2. Antreprenorul va realiza schiţele Lucrărilor de utilităţi propuse. Aceste schiţe vor fi incluse în Documentele Antreprenorului şi vor fi transmise Reprezentantului Beneficiarului spre aprobare.
5.9.3.3. Antreprenorul va avea în vedere toate aspectele de mediu, incluzând impactul asupra măsurilor de amenajare a teritoriului, plantare şi alte măsuri de reducere a impactului, în redactarea propunerilor sale detaliate referitoare la Lucrările de utilităţi necesare.
5.9.3.4. Dacă acest lucru este impus prin lege sau pentru respectarea cerinţelor deţinătorului de Utilităţi, Antreprenorul va apela la specialişti autorizați pentru proiectarea Lucrărilor Utilităţilor. Antreprenorul va elabora proiectul, va obţine aprobările necesare, se va ocupa de executarea Lucrărilor aferente utilităţilor şi va oferi asistenţă oricăror contractanţi specializaţi
5.9.3.5. Antreprenorul va obţine aprobarea Consiliului tehnico-economic al deţinătorului de Utilităţi pentru toate Lucrările aferente Utilităţilor și va obține toate acordurile finale și autorizațiile necesare;
5.9.3.6. Antreprenorul va fi responsabil pentru Proiectarea Lucrărilor aferente Utilităţilor;
5.9.3.7. De asemenea, Antreprenorul va îndeplini următoarele condiții:
i. va fi responsabil pentru întocmirea documentatiilor cadastrale si evaluarea terenului daca se impune achiziția de suprafete de teren, suplimentare fata de coridorul deja expropriat si pus in posesie, în vederea efectuării Lucrărilor aferente utilităţilor;
ii. va stabili programul Lucrărilor aferente Utilităţilor;
iii. va plăti toate costurile şi taxele necesare;
iv. suporta toate costurile aferente cu excepţia achiziţiei terenului.
5.9.4. [bookmark: bookmark212][bookmark: bookmark213][bookmark: _Toc488744481][bookmark: _Toc491684942][bookmark: _Toc492297387]Coordonarea şi programarea Lucrărilor de Utilităţi
5.9.4.1. Antreprenorul va coordona şi va programa Lucrările pentru Utilităţi.
5.9.4.2. Antreprenorul va include în graficul de execuție un program pentru toate Lucrările de Utilităţi necesare şi le va transmite Reprezentantului Beneficiarului spre aprobare.
5.9.5. [bookmark: bookmark214][bookmark: bookmark215][bookmark: _Toc488744482][bookmark: _Toc491684943][bookmark: _Toc492297388]Efectuarea de modificări ale Utilităţilor
5.9.5.1. Dacă acest lucru este impus prin lege sau în vederea îndeplinirii cerinţelor deţinătorului de Utilităţi, Antreprenorul va utiliza personal calificat sau subcontractanţi în vederea efectuării Lucrărilor de Utilităţi.
5.9.5.2. Dacă o Utilitate nu necesită deviere, Antreprenorul va fi responsabil pentru susţinerea şi protejarea Utilităţilor în timp ce lucrează în jurul acestora, cu aprobarea deţinătorului Utilităţii. Antreprenorul va lua măsurile de protejare a unor astfel de Utilităţi şi va fi responsabil pentru consecinţele oricăror daune, indiferent dacă Utilităţile sunt sau nu incluse în schiţe.
5.9.5.3. Serviciile sau furnizarile nu vor fi întrerupte fără aprobarea scrisă a autorităţii competente sau a proprietarului.
5.9.5.4. Dacă, în orice moment, pe parcursul executării Lucrărilor, Antreprenorul descoperă Utilităţi necunoscute anterior care trebuie îndepărtate sau protejate, acesta va informa imediat Reprezentantul Beneficiarului şi va proteja astfel de Utilităţi până în momentul în care Lucrările de Utilităţi pot fi stabilite de comun acord cu deţinătorul de Utilităţi.
5.9.5.5. Antreprenorul va respecta cerinţele speciale ale deţinătorilor de Utilităţi sau instrucţiunile transmise de deţinătorii de Utilităţi pe perioada Contractului. Dacă este necesară aprobarea sau acordul oricărui deţinător de Utilităţi cu privire la Lucrări sau orice metode de lucru, Antreprenorul va fi responsabil pentru obţinerea aprobării sau acordului respectiv. Antreprenorul se va asigura că echipamentul de specialitate este în permanenţă disponibil pe Şantier în perioada de construcţie.
5.9.5.6. Antreprenorul este informat că serviciile de Utilităţi furnizate proprietăţilor generale nu sunt în general detaliate în schiţele existente.
5.9.5.7. În cazul în care Antreprenorul provoacă orice daune echipamentelor de furnizare a Utilităţilor identificate, acesta va informa imediat posesorul Utilităţilor şi orice alte autorităţi responsabile. Antreprenorul va solicita aprobarea efectuarii lucrărilor de reparaţii imediat ce acest lucru este cu putinţă, sub rezerva acordului deţinătorului Utilităţii. Costurile acestor Lucrărivor fi suportate de Antreprenor.
5.9.5.8. În cazul în care Antreprenorul descoperă, în limitele Şantierului, echipamente de furnizare a Utilităţilor necunoscute anterior ca rezultat al sondajelor, acesta va informa imediat Reprezentantul Beneficiarului. Antreprenorul va contacta imediat proprietarul Utilităţii şi alte autorităţ iresponsabile. Antreprenorul se va ocupa de proiect, obţinerea acordurilor pentru Lucrările de Utilităţi care vor fi efectuate fie de Antreprenor, sub supravegherea proprietarului Utilităţii, fie de către un subAntreprenor specializat autorizat de  deţinătorul Utilităţii, în orice situaţie cheltuielile vor fi suportate de către Antreprenor.
5.9.5.9. Antreprenorul este responsabil pentru informarea oricăror contractanţi specializaţi angajaţi pentru efectuarea Lucrărilor de Utilităţi cu privire la responsabilităţile lor legate de sănătate şi protecţia muncii în timp ce îşi desfăşoară activitatea pe Şantier
5.9.5.10. Antreprenorul va fi responsabil pentru toate lucrările de diminuare a impactului asupra mediului înconjurător necesare ca urmare a finalizării Lucrărilor de utilităţi.
[bookmark: bookmark226][bookmark: bookmark227][bookmark: bookmark228][bookmark: _Toc492297389]ASIGURAREA CALITĂŢII
1.1. [bookmark: bookmark229][bookmark: _Toc492297390]Cerinţe
1.1.1. Antreprenorul va utiliza un sistem de management al calităţii conform cu standardele în vigoare pe întreaga durată a Contractului.
1.1.2. Sistemul de management al calităţii va descrie managementul, organizarea, responsabilităţile, procedurile, procesele, resursele şi programul lucrărilor şi va acoperi toate etapele Contractului, inclusiv proiectarea, achiziţia, execuţia, construcţia, finalizarea, testarea, darea în exploatare şi operaţiunile aferente Perioadei de garantie a lucrarilor. Sistemul de management al calităţii va fi inclus în:
a. planul de calitate al proiectării;
b. planul de calitate al construcţiei.
1.1.3. Dacă un plan de calitate se referă la sau se bazează pe manualul sau procedurile de calitate ale Antreprenorului, subcapitolul aplicabil din respectivul manual sau respectiva procedură va fi reprodusă în Planul de calitate aplicabil. Nu este necesară furnizarea versiunii integrale a manualului de calitate.
1.1.4. [bookmark: _Toc491684949]Planurile de calitate vor fi aprobate de Directorul de calitate al Antreprenorului şi vor fi apoi transmise Reprezentantului Beneficiarului spre verificare şi aprobare anterior începerii oricăror operaţiuni aferente.
1.1.5. [bookmark: _Toc491684950]Fiecare plan de calitate va indica „punctele de întrerupere", punctele în care nu se vor continua niciun fel de Lucrări sau activităţi fără aprobarea scrisă a persoanei/entitatii desemnate identificată în procedura de calitate aferentă sau Instrucţiunea de lucru.
1.2. [bookmark: bookmark232][bookmark: bookmark233][bookmark: _Toc492297391]Planul de calitate al proiectului
[bookmark: _Toc491684952][bookmark: _Toc492297392]Planul de calitate al proiectului va include:
i. copie a certificatului în vigoare emis de o autoritate de certificare acreditată prin care se indică faptul că proiectantul Antreprenorului, orice părţi asociate sau subcontractanţi, au implementat şi utilizează un sistem de management al calităţii conform cu ISO 9001:2008;
ii. Identificarea personalului cheie care va fi implicat în proiect, cu CV-uri;
iii. Lista procedurilor de calitate ce trebuie efectuate;
iv. Identificarea activităţilor şi personalului specializat;
v. Identificarea punctelor de întrerupere.
1.3. [bookmark: bookmark234][bookmark: bookmark235][bookmark: _Toc492297393]Planul de calitate al construcţiei
[bookmark: _Toc491684954][bookmark: _Toc492297394]Planul de calitate al construcţiei va include (cel puţin):
i. copie a certificatului în vigoare emis de o autoritate de certificare acreditată prin care se indică utilizarea de către Antreprenor, orice asociaţi sau subcontractanţi, a unor sisteme de calitate conforme cu ISO 9001:2008;
ii. identificarea personalului cheie, cu CV-uri;
iii. listă a Subcontractanţilor care urmează să fie angajaţi;
iv. listă a procedurilor şi descrieri ale metodelor ce urmează a fi aplicate (o atenţie specială acordându-se Lucrărilor subAntreprenorului);
v. descrierea activităţilor şi personalului specializat;
vi. descrierea aranjamentelor pentru controlul de calitate al bunurilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor achiziţionate;
vii. descrierea controlului forţei de muncă;
viii. identificarea punctelor de întrerupere;
ix. personalul cheie al proiectantului Antreprenorului responsabil pentru verificarea
Lucrărilor, cu CV-uri.
[bookmark: bookmark236]Antreprenorul va furniza o organigramă în care se va indica legătura dintre aceşti membri ai personalului, personalul de proiectare şi personalul Antreprenorului responsabil cu construcţia.
[bookmark: bookmark237][bookmark: _Toc492297395]AUDITURI DE CALITATE
[bookmark: _Toc491684956]Antreprenorul va permite Reprezentantului Beneficiarului să verifice şi să auditeze sistemul său management al calităţii şi planurile de calitate şi pe cele ale Subcontractanţilor şi furnizorilor săi pentru a se asigura de îndeplinirea cerinţelor stipulate prin Contract. Aceste audituri de calitate vor fi efectuate în mod regulat dar Antreprenorului i se va transmite o notificare în timp rezonabil de către Reprezentantul Beneficiarului cu privire la data unui astfel de audit.
[bookmark: _Toc491684957]Antreprenorul va remedia orice neconformităţi care îi sunt aduse la cunoştinţă de către Reprezentantul Beneficiarului în urma auditului, în intervalul de timp stabilit pentru o astfel de notificare.
[bookmark: _Toc491684959]În cazul unor probleme specifice, se pot efectua audituri speciale în afara celor de rutină.
[bookmark: _Toc492297396]SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA ÎN MUNCĂ
1.4. [bookmark: bookmark241][bookmark: _Toc492297397]Informaţii generale
1.4.1. [bookmark: _Toc491684962]Antreprenorul este responsabil pentru siguranţa tuturor persoanelor de pe şantier, inclusiv Subcontractanţii, personalul Beneficiarului sau al Reprezentantului Beneficiarului, personalul companiei furnizoare de utilităţi la faţa locului şi orice alţi vizitatori de pe şantier.
1.4.2. [bookmark: _Toc491684963]Antreprenorul va respecta legislaţia curentă din Europa şi România, reglementările, Standardele aplicabile şi codurile deontologice referitoare la siguranţa construcţiei şi protecţia muncii în industrie în vigoare în România şi în Uniunea Europeană. În toate situaţiile, se vor aplica prevederile cele mai stringente stipulate prin orice astfel de documente.
1.4.3. [bookmark: _Toc491684964]Înainte de începerea Lucrărilor pe Şantier, Antreprenorul va realiza un plan de SSM, conform practicilor europene şi române şi îl va transmite Reprezentantului Beneficiarului spre aprobare.
1.4.4. [bookmark: _Toc491684965]Planul va include organizarea Antreprenorului pe probleme de SSM, cerinţele legate de construcţia în siguranţă, detaliile referitoare la instruirea personalului, programul întâlnirilor de protecţia muncii, aranjamentele de depozitare a materialelor periculoase, unităţile medicale de pe şantier, limitările de viteză pentru protecția muncitorilor, etc. Acest plan trebuie să fie disponibil în versiunea iniţială de la Data începerii şi trebuie transmis Reprezentantului Beneficiarului spre aprobare. Antreprenorul va actualiza în mod regulat acest plan pe parcursul Contractului, cel puţin la fiecare 6 luni.
1.5. [bookmark: bookmark242][bookmark: bookmark243][bookmark: _Toc492297398]Responsabil cu protecţia muncii
1.5.1. [bookmark: _Toc491684967]Antreprenorul va angaja un „Responsabil SSM" cu normă întreagă, cu experiență şi calificare, în calitate de reprezentant SSM al Antreprenorului pe Şantier. Antreprenorul se va asigura că Responsabilul SSM şi reprezentanţii acestuia au beneficiat şi continuă să beneficieze de perfecţionare profesională cu privire la cele mai bune practici în domeniul SSM în construcţii. Responsabilul cu SSM se va asigura de sănătatea şi protecţia tuturor persoanelor de pe sau din apropierea Şantierului implicate în orice activităţi aferente Lucrărilor şi de faptul că toţi cei implicaţi în Lucrări sunt instruiţi în mod adecvat pentru sarcinile lor şi cu privire la procedurile de SSM. Responsabilul SSM se va ocupa de actualizarea planului SSM şi de organizarea de audituri regulate de SSM, pentru Lucrări.
1.5.2. [bookmark: _Toc491684969]Reprezentantul Beneficiarului poate informa Antreprenorul cu privire la înlocuirea
Responsabilului SSM dacă există dovezi ale unor încălcări repetate ale procedurilorde siguranţă şi/sau ale reglementărilor statutare şi dacă se permite continuarea acestora pe Şantier. Antreprenorul va propune imediat un înlocuitor, care va fi angajat cu aprobarea Reprezentantului Beneficiarului.
1.6. [bookmark: bookmark244][bookmark: bookmark245][bookmark: _Toc492297399]Raportarea
1.6.1. Antreprenorul va transmite Reprezentantului Beneficiarului un raport lunar de SSM. Raportul de SSM va fi redactat de Responsabilul aferent şi vizat de Reprezentantul Antreprenorului. Raportul SSM va acoperi în mod cuprinzător toate aspectele legate de acest subiect şi cu precădere, rapoarte referitoare la auditurile SSM, situaţiile periculoase şi accidente (indiferent cât de grave sunt) şi toate rapoartele referitoare la inspecţiile de SSM şi examinare, precum şi certificatele detestare solicitate prin legislaţie sau prin Contract.
1.6.2. Antreprenorul va raporta toate accidentele sau incidentele grave referitoare la SSM Reprezentantului Beneficiarului, cât mai repede cu putinţă, după producerea evenimentului. Se va redacta un raport complet al accidentului sau incidentului şi o copie va fi transmisă Reprezentantului Beneficiarului în termen de 7 zile de la producerea evenimentului.
1.6.3. Antreprenorul va păstra un dosar de SSM care va include o copie a corespondenţei pe acestă temă, alături de orice rapoarte referitoare la accidente şi alte documente relevante în acest sens.
1.7. [bookmark: bookmark246][bookmark: bookmark247][bookmark: _Toc492297400]Cerinţe specifice
1.7.1. Antreprenorul va include în planul de SSM şi va implementa următoarele cerinţe pe şantier. Aceste cerinţe nu vor fi considerate exhaustive:
i. Antreprenorul se va asigura că întreg personalul Antreprenorului de pe Şantier este instruit adecvat pentru sarcinile pe care le îndeplineşte şi că toate utilajele şi echipamentul utilizat sunt adecvate pentru sarcina de îndeplinit şi au fost verificate şi testate în mod adecvat înainte de punerea în funcţiune.
ii. Antreprenorul va marca toate şanţurile deschise şi alte elemente obstructive cu marcaje aprobate, garduri, bariere şi iluminare pentru protecţia publicului şi a personalului;
iii. pe Şantier nu vor fi aduse, depozitate sau utilizate niciun fel de substanţe periculoase, în niciun scop, decât în cazul în care Antreprenorul a obţinut în prealabil aprobarea scrisă a Reprezentantului Beneficiarului şi toate aprobările necesare;
iv. Antreprenorul va respecta Standardele aplicabile (de exemplu, cele referitoare la depozitarea carburantului şi a substanţelor inflamabile şi a altor substanţe explozive);
v. Antreprenorul va efectua toate lucrările având în vedere protecţia împotriva incendiilor. Antreprenorul se va asigura, de asemenea, că întreg Personalul Antreprenorului de pe Şantier beneficiază de echipamentul adecvat de protecţie și de lucru și va respecta legislaţia aplicabilă referitoare la Situațiile de Urgență.
vi. Antreprenorul va furniza echipament de protecţie personală tuturor celor angajaţi pe Şantier, adecvat pentru sarcinile efectuate. Antreprenorul se va asigura, de asemenea, că întreg personalul său de pe Şantier beneficiază de echipamentul adecvat de protecţie. Antreprenorul va furniza, de asemenea, întreg echipamentul de protecţie personală necesar personalului vizitator pe şantier. Antreprenorul va fi responsabil pentru a se asigura că întreg personalul de pe Şantier poartă echipamentul de protecţie personală adecvat sarcinilor efectuate în orice moment;
vii. Antreprenorul va efectua aranjamente prin care să se poată solicita efectuarea activităţii în afara programului de lucru obişnuit în vederea executării oricăror Lucrări necesarepentru o urgenţă asociată Lucrărilor. Reprezentantului Beneficiarului i se va furniza înpermanenţă o listă a adreselor şi numerelor de telefon ale personalului Antreprenoruluiresponsabil pentru organizarea lucrărilor de urgenţă;
viii. Antreprenorul se va informa şi îşi va informa angajaţii cu privire la orice convenţii locale referitoare la soluţionarea situaţiilor de urgenţă;
ix. Antreprenorul va informa serviciile de urgenţă înainte de a închide orice zone de acces sau drumuri laterale sau secţiuni ale acestora şi nu se va efectua nicio închidere a căilor de acces, fără aprobarea Reprezentantului Beneficiarului. Serviciile de urgenţă vor fi contactate/informate la anularea unor astfel de restricţii sau închideri şi când este posibilă din nou circulaţia prin drumurile de acces sau laterale pentru autovehiculele de urgenţă;
x. Antreprenorul va pune la dispoziţie un număr suficient de toalete în fiecare locaţie de lucru, de tip adecvat şi va menţine curată facilitatea, în permanenţă. Construcţia toaletelor va fi de tip corespunzător pentru a se evita contaminarea zonei ca urmare a utilizării acestora. La finalizarea secţiunii respective din Lucrări, unităţile sanitare vor fi îndepărtate şi zonele vor fi readuse la starea iniţială;
xi. Antreprenorul va asigura unităţile sanitare şi medicale necesare întregului personal a cărui prezenţă pe Şantier este autorizată, conform reglementărilor specifice;
xii. Antreprenorul va pune la dispoziție echipament de protecție vizitatorilor care sunt dotați su echipați incorect, pentru efectuarea oricăror tipuri de lucrări pe Șantier.
1.8. [bookmark: bookmark248][bookmark: bookmark249][bookmark: _Toc492297401]Riscuri şi pericole pe Șantier
1.8.1. Pot apărea riscuri şi pericole în timpul executării Lucrărilor, care pot afecta sănătatea şi siguranţa operatorilor, a angajaţilor Reprezentantului Beneficiarului şi a publicului general. Exemple de activităţi periculoase care pot fi iniţiate sunt, fără limitare, cele de mai jos:
i. excavaţii (de ex., prăbuşirea terenului, contactul cu serviciile sub/supraterane, riscuri asociate aparaturii şi autovehiculelor şi pietonilor);
ii. lucrări de terasamente (de ex., viteze mari, vizibilitate redusă);
iii. lucrul la înălţime (de ex., căderi, materiale în cădere);
iv. spaţii închise (de ex., deficienţă de oxigen, gaze/vapori otrăvitori, gaze explozive);
v. manipularea şi ridicarea de materiale grele (de ex., răniri ale spatelui);
vi. depozitarea, manipularea şi utilizarea materialelor periculoase (de ex., substanţe chimice, materiale explozive);
vii. manipularea controlată a deşeurilor.
1.8.2. Antreprenorul va fi responsabil pentru toate aspectele legate de siguranţa electrică pe şantier. În timpul instalării sau testării oricăror echipamente, Antreprenorul se va asigura că au fost luate toate măsurile de siguranţă pentru protejarea personalului care lucrează pe şantier. Dacă este cazul, acestea vor include separarea cu garduri a zonelor considerate a fi cu potenţial periculos şi postarea de avertismente. Antreprenorul se va asigura că toate instalaţiile electrice sunt realizate de către personal instruit corespunzător şi competent şi că Lucrarea este executată în siguranţă. Sistemul electric al şantierului, cu precădere panourile de distribuţie exterioare, vor fi examinate periodic.
1.9. [bookmark: bookmark250][bookmark: bookmark251][bookmark: _Toc492297402]Unităţi medicale şi de prim ajutor
1.9.1. Antreprenorul va menţine unităţi medicale adecvate pe şantier, în permanenţă şi se vor prezenta detaliile complete ale planurilor de evacuare. Antreprenorul va asigura unui număr suficient de angajaţi instructajul de acordare a primului ajutor pentru a asigura acoperirea în caz de urgenţă, conform cerinţelor legislaţiei. Numele şi locaţiile acestor persoane vor fi afişate în locaţiivizibile pe şantier.
1.9.2. Antreprenorul va asigura la faţa locului echipamentul de protecţie necesar şi va furniza, echipa şi va menţine un număr suficient de boxe de prim ajutor.
1.9.3. În termen de 30 zile de la Data începerii, Antreprenorul va transmite Reprezentantului Beneficiarului informaţii referitoare la aranjamentele sale medicale, de prim ajutor şi de evacuare.
[bookmark: bookmark252][bookmark: bookmark253][bookmark: bookmark254][bookmark: _Toc492297403]DOCUMENTE CONFORME CU EXECUŢIA
1.10. [bookmark: bookmark255][bookmark: _Toc492297404]Generalităţi
1.10.1. Antreprenorul va respecta următoarele cerinţe referitoare la finalizarea, punerea în funcţiune şipredarea tuturor elementelor incluse în Lucrări.
1.10.2. Antreprenorul va depune Reprezentantului Beneficiarului spre aprobare 4 (patru) exemplare tipărite ale documentelor conforme cu execuţia pentru Lucrările conforme. Antreprenorul va furniza, de asemenea, 3 (trei) exemplare digitale ale documentelor conforme cu execuţia pe DVD. Fişierele vor fi transmise în format PDF sau similar, astfel încât să nu se poată efectua niciun fel de modificări ale datelor stocate. DVD-urile vor include etichete cu detalii referitoare la cuprinsul şi indexul cuprinsului discului DVD. Formatul de etichetare şi indexare va fi stabilit de comun acord cu Reprezentantul Beneficiarului. Documentele conforme cu execuţia vor fi transmise Reprezentantului Beneficiarului spre aprobare.
1.10.3. Documentele conforme cu execuţia vor fi transmise în conformitate cu legislaţia română şi Standardele aplicabile pentru a respecta cerinţele „Manualului de construcţii" din HG 845/2018 (Cartea Construcţiei); Antreprenorul va respecta toate cerinţele Beneficiarului referitoare la procedura de „Recepţie".
1.11. [bookmark: bookmark263][bookmark: _Toc492297405]Manualul de întreţinere a structurilor
1.11.1.  Antreprenorul va realiza un manual de întreţinere a structurilor în conformitate cu standardele şi normele aplicabile sau în conformitate cu cele mai bune practici internaţionale. Manualul de întreţinere a structurilor va include cel putin următoarele titluri şi sub- titluri:
[bookmark: bookmark264][bookmark: _Toc486857932]Clasa			Sub Clasa
· Inventar		Informaţii generale inventar
· Structură 		Tip detaliu
· Structură 		Sumar
· Schiţe			Plan locaţie (şi/sau harta benzii)
· Plan de amplasament general
· Planşe de execuţie
· Proiect şi Certificate de Verificare
· Certificate de Conformitate a Construcţiei
· Corespondenţa relevantă
· Planşe Proiect Tehnic
· Proiect alegere variante
· Construcţii speciale
· Tehnici de construcţie
· Probleme in execuţie şi
· Materiale, Componente şi Tratamente de materiale
· Componente
· Suprafeţe şi tratamente de protecţie
· Manual de Operaţii
· Jurnal de Bord
· Acces
· Inspecţia de acceptare
· Program inspecţii
· Înregistrări inspecţii
· Întreţinere de rutina
· Program Întreţinere
· Ciclu de Întreţinere
· Planificare ciclu de întreţinere
· Evaluarea şi Coordonare Evaluare, Revizuire
· Legislaţie
· Mediu
· Înregistrări suplimentare
1.11.2. Manualul de întreţinere a structurilor va include, fără limitare:
i. setul original de planșe la scară completă, pe un mediu rezistent, adecvat pentru reproducerea de copii, în care se vor indica detalii complete ale Lucrărilor conform execuţiei, la o scară adecvată;
ii. un raport de calcule efectuate pentru proiectare. Proiectantul Antreprenorului va realiza raportulcalculelor de proiectare care va include, pentru fiecare element major al lucrărilor, următoarele informaţii:
iii. o descriere a principiilor de proiectare, referitoare la standardele principale utilizate şi la diverşii parametri de proiectare şi sarcinile utilizate în timpul proiectării;
iv. copii ale calculelor principale selectate şi rapoarte ale procedurilor de verificare solicitate de Reprezentantul Beneficiarului; fotografii ale fiecărei structuri. Fotografiile vor indica elevaţiile structurale, alături de detaliile specifice, cum sunt zonele de susţinere (ce indică accesul pentru inspecţie) şi camerele de verificare a culeelor. Fotografiile vor indica informaţiile pozitive şi negative printr-o notă care va sugera modul în care aceste detalii pot fi îmbunătăţite în mod util în viitor. Este necesară şi o vedere generală a structurii în peisajul înconjurător. Fotografiile trebuie să fie color şi trebuie să fie de calitate superioară. Imaginile color trebuie să aibă dimensiuni de175 mm pe 125 mm şi trebuie să fie incluse într-un album sau în mape din plastic A4 volante. Titlul va include, cel puţin, următoarele informaţii:
a) Structura
b) Titlul contractului
c) Proiectant
d) Antreprenor
e) Data
f) [bookmark: bookmark265]Referinţa fotografiei
1.12. [bookmark: _Toc492297406]Raport geotehnic de detaliu
1.12.1.  Antreprenorul va furniza un raport geotehnic care va include toate datele geotehnice colectate de acesta în urma efectuării investigaţiilor pentru Lucrări şi a informaţiilor relevante pentru întreţinerea tuturor terasamentelor. Raportul va include, cel puţin, următoarele:
a) terasamente: descrierea generală a terasamentelor - probleme şi soluţiile acestora, condiţii meteo,echipamentul utilizat, condiţiile de transportare, compararea calităţilor previzibile şi reale alematerialului acceptabil şi inacceptabil, stratul de acoperire şi detaliile de plantare, etc.;
b) deblee: amplasarea tuturor materialelor excavate (şi orice înlocuiri) şi destinaţia lor ulterioară încadrul Lucrărilor (cu date). Probleme legate de instabilitate, condiţii de teren neobişnuite, condiţii şiprobleme legate de apele de suprafaţă, etc.;
c) ramblee: provenienţa şi amplasarea tuturor materialelor (cu date), a echipamentului folosit, a tratăriişi compactării stratului de fundaţie, probleme de instabilitate, etc.;
d) materiale importate: informaţiile tuturor materialelor importate -sursă, utilizare, locaţie în cadrulLucrărilor, adecvare, performanţă, etc;
e) fundaţiile structurii: înregistrări, eficienţă şi probleme legate de Lucrările temporare. Jurnale de stivuire, teste de stivuire şi alte informaţii de testarerelevante. Rapoartele de tasare cu datele fiecărei etape majore, inclusiv umplerea culeelor şiapropierea umplerilor (formarea unei geometrii). Staţii de control a tasării, dimensiuni ale fundaţieiconform execuţiei, etc;
f) testare: rezumatul testelor de laborator efectuate pe Şantier - valoarea condiţiilor de umiditate,densitatea în stare uscată, conţinutul de umezeală, distribuţia procentuală, etc., cucomentarii referitoare la rezultate şi eficienţă;
g) instrumentaţia: furnizarea detaliilor de execuţie, inclusiv locaţia, scopul, citirile cu date şi efectulacţiunilor rezultate. Performanţele şi utilitatea instalaţiei, etc.;
h) comentarii cu privire la necesitatea de continuare a monitorizării sau îndepărtării de pe Şantier;
i) [bookmark: bookmark266]rezumat: furnizarea unui rezumat al tuturor problemelor întâmpinate şi modificărilor proiectului.
1.13. [bookmark: bookmark267][bookmark: _Toc492297407]Testarea şi punerea în funcţiune
1.13.1. În termen de 90 de zile de la emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va depune Reprezentantului Beneficiarului un raport ce oferă un rezumat altuturor testelor şi operaţiunilor de punere în funcţiune aferente Lucrărilor. Raportul va include certificate de conformitate.
[bookmark: bookmark274][bookmark: bookmark275][bookmark: bookmark276][bookmark: _Toc492297408]INTERESE ARHEOLOGICE
1.14. [bookmark: bookmark277][bookmark: _Toc492297409]Prezentare generală
[bookmark: bookmark278][bookmark: bookmark279]Regiunea proiectului are o serie de situri arheologice importante, toate protejate conform legislaţiei române. Siturile cu potenţial interes arheologic de pe lângă traseul căii ferate vizate pentru modernizare, au fost identificate și sunt prezentate în Raportul de diagnostic arheologic preliminar, ce face parte integrantă din documentația SF.
1.15. [bookmark: _Toc492297410]Investigaţii anterioare construcţiei
1.15.1. [bookmark: _Toc491684985]Siturile cunoscute şi potenţiale necesită investigaţii suplimentare. Acestea trebuie să se conformeze legislaţiei române și acordurilor deja obținute pentru lucrare, emise de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor.
1.15.2. [bookmark: _Toc491684986]Antreprenorul va realiza o investigație în conformitate cu prevederile Ordinului 2562/04.10.2010, privind aprobarea procedurii de acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică folosind specialiști în Arheologie, conform prevederilor legislației în vigoare.
1.15.3. [bookmark: _Toc491684987]Antreprenorul va fi responsabil pentru gestionarea, facilitarea şi programarea investigaţiilor arheologice anterioare construcţiei, obţinând toate aprobările şi acordurile necesare.
1.15.4. [bookmark: _Toc491684988]Costurile de realizare a cercetării arheologice cât şi alte costuri, riscuri şi responsabilităţi aferente investigaţiilor şi aprobărilor vor fi incluse în Suma acceptată în contract. Antreprenorului va efectua descărcările de sarcină arheologică (prin instituții organizatoare conform prevederilor Ordinului nr. 2562 din 4 octombrie 2010 privind aprobarea procedurii de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea arheologica agreate de Ministerul Culturii) şi va obtine certificatele de descărcare arheologică.
1.16. [bookmark: bookmark280][bookmark: bookmark281][bookmark: _Toc492297411]Descoperiri arheologice în timpul lucrărilor de construcţii
1.16.1. [bookmark: _Toc491684990]Antreprenorul trebuie să fie conştient de posibilitatea efectuării unor descoperiri arheologice în timpul decapării stratului de pământ vegetal sau a altor materiale de pe Şantier. În cazul unor descoperiri arheologice, Antreprenorul va acţiona în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind aprobarea procedurii de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea arheologica. Dacă se impun investigaţii pe şantier, Reprezentantul Beneficiarului va da instrucţiuni iar Antreprenorul va face demersurile necesare pentru a obtine autorizatia de cercetare arheologica si va desemna personal aprobat şi autorizat care să se ocupe de Lucrare. Antreprenorul va fi responsabil pentru organizarea şi acordarea de asistenţă specialiştilor.
1.16.2. [bookmark: _Toc491684991]Antreprenorul va fi responsabil pentru furnizarea către reprezentanţii săi şi vizitatorii autorizaţi ai şantierului a întregului echipament de protecţie necesar (încălţăminte, îmbrăcăminte reflectorizantă de mare intensitate, căşti de siguranţă etc). Tot echipamentul de acest tip va fi purtat în permanenţă în perioadele în care reprezentanţii sunt prezenţi pe şantier.
[bookmark: _Toc492297412]CERINŢE LEGATE DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
1.17. [bookmark: bookmark282][bookmark: bookmark283][bookmark: bookmark284][bookmark: _Toc492297413]Cerinţe Generale
1.17.1. [bookmark: _Toc491684994]Antreprenorul va respecta bunele practici în domeniul mediului pe parcursul tuturor activităţilor aferente Lucrărilor de construcţie şi va reduce la minimum orice daune aduse vegetaţiei, solului, apelor de suprafață și subterane şi peisajului. Antreprenorul va reduce, de asemenea, la minim inconvenienţele cauzate localnicilor, sistemelor locale de comunicaţii şi liberei mişcări a publicului.
1.17.2. [bookmark: _Toc491684995]Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru protecţia mediului şi reducerea impactului, în perioada de construcţie şi în cea de Notificare a defecţiunilor, în deplină conformitate cu legislaţia locală şi Standardele aplicabile
1.17.3. [bookmark: _Toc491684996]Antreprenorul va obţine de la agenţiile de mediu implicate în efectuarea Lucrărilor toate informaţiile necesare actualizate şi toate autorizaţiile necesare şi va efectua orice studii de mediusuplimentare considerate a fi necesare. Antreprenorul va obţine toate aprobările de mediu aferente Lucrărilor.
1.17.4. [bookmark: _Toc491684997]Antreprenorul va respecta în totalitate recomandările şi obligaţiile incluse în Acordul de Mediu, în avizele custozilor ariilor naturale protejeate şi în Studiul de Impact asupra Mediului.
1.17.5. [bookmark: _Toc491684998]Antreprenorul va analiza, modifica şi actualiza toate aspectele relevante ale Acordului de Mediu şi ale Studiului de impact asupra mediului pentru a reflecta proiectul final al Lucrărilor.
1.17.6. [bookmark: _Toc491684999]Antreprenorul se va asigura de existenţa unui acces sigur la Şantier şi de faptul că efecteleprafului, poluării fonice, vibraţiilor şi gazelor de eşapament sunt limitate în zonele învecinate.
1.18. [bookmark: bookmark285][bookmark: bookmark286][bookmark: _Toc492297414]Planul de management de mediu
1.18.1. [bookmark: _Toc491685001]Antreprenorul va realiza un Plan de Management de Mediu (PMM) aferent Contractului. PMM va furniza informaţiile de mediu şi sistemele necesare pentru a se asigura că toate problemele legate de poluare sunt reduse şi că există măsuri de diminuare menite să prevină orice efecte adverse asupra construcţiei Lucrărilor. PMM nu trebuie văzut ca având un caracter static şi se recomandă realizarea de revizuiri la anumite intervale, pe măsură ce lucrările progresează şi natura şi extinderea problemelor de mediu specifice devine clară. Din acest motiv, PMM va fi supus revizuirii periodice şi auditului pentru reorientarea planului în lumina experienţei şi problemelor întâmpinate.
1.18.2. PMM va conține, printre altele, o analiză a riscurilor și oportunităților referitoare la aspectele semnificative de mediu, obligațiile de conformare, alte angajamente contractuale asociate serviciilor de proiectare, execuție de lucrări, monitorizare.
1.18.3. [bookmark: _Toc491685002]PMM va respecta următoarele obiective specifice:
i. definirea aranjamentelor de organizare şi administrare pentru monitorizarea aspectelor legate de mediul înconjurător, inclusiv definirea responsabilităţilor personalului şi procedura de coordonare, stabilire de legături şi raportare;
ii. revizuirea raportului referitor la impactul de mediu şi social ca părţi ale Studiului de Impact asupra Mediului, a cerinţelor contractuale şi a altor documente, în strânsă legătură cu proiectantul Antreprenorului şi cu Reprezentantul Beneficiarului şi stabilirea de comun acord a unor practici de lucru cu Reprezentantul Beneficiarului, în vederea identificării problemelor care ar putea necesita o monitorizare atentă în timpul construcţiei;
iii. condiții şi proceduri pentru monitorizarea factorilor de mediu din zona lucrărilor, inclusiv necesarul de echipamente, frecvenţa monitorizării, parametri ce trebuie monitorizaţi, cerinţele analitice de servicii, gestionarea şi prezentarea datelor;
iv. discutarea procedurilor pentru gestionarea pro-activă a mediului, astfel încât să poată fi identificate potenţialele probleme şi să se poată adopta măsuri de reducere înainte ca lucrările să fie efectuate;
v. definirea procedurilor de control de mediu, în cazul poluării, incendiilor sau incidentelor similare.
Antreprenorul va transmite PMM Reprezentantului Beneficiarului spre aprobare, în termen de 90 de zile de la Data Ordinului de Începere a Lucrărilor.
1.18.4. [bookmark: _Toc491685003]PMM va furniza informaţii cu privire la:
i. politica de mediu a Antreprenorului, inclusiv rapoartele detaliate referitoare la metodele şi controalele pe care îşi propune să le utilizeze pentru satisfacerea cerinţei generale de protejare a mediului şi reducere a efectelor lucărilor;
ii. cadrul organizaţional al Antreprenorului, cu precădere informaţiile referitoare la personalul principal cu responsabilităţi generale referitoare la problemele de mediu şi alţimembri ai personalului cu responsabilităţi specifice în domeniul mediului;
iii. informaţii referitoare la programele de instruire cu privire la sporirea conştientizăriilegate de mediu, propuse pentru forţa de muncă a Antreprenorului;
iv. informaţii referitoare la zonele de lucru, gropile de împrumut, cerinţele de umplere,inclusiv analiza totală a cantităţilor de decupare şi umplere;
v. informaţii referitoare la evidenţele care trebuie păstrate pentru a demonstraconformitatea cu PMM;
vi. un mecanism oficial de auditare a eficienţei PMM.
1.18.5. [bookmark: _Toc491685005]PMM va include fiecare dintre aspectele de mediu de mai jos:
i. zgomot şi vibraţii - pentru controlul şi monitorizarea zgomotuluişi vibraţiilor va include, fără limitare caracteristicile:
a) metoda prin care se vor executa Lucrările;
b) tipul de echipament care urmează a fi utilizat, nivelul de intensitate sonoră şi locaţia informativă pe şantier;
c) nivelurile de zgomot şi vibraţii estimate asociate Lucrărilor;
d) detaliile măsurilor propuse pentru reducerea zgomotului şi a vibraţiilor în activităţile de construcţii, inclusiv programele de furnizare a barierelor temporare şi permanente de mediu;
e) detaliile locaţiilor de depozitare a materialelor propuse şi măsurilor propuse pentrureducerea impactului zgomotului şi vibraţiilor;
f) detaliile gropilor de împrumut pentru materiale, a zonelor de evacuare a surplusului de material şi a măsurilor propuse de reducere a impactului zgomotului şi vibraţiilor pentru aceste şantiere;
g) detaliile referitoare la propunerile de control şi monitorizare a impactului zgomotului şi vibraţiilor survenite ca urmare a utilizării oricăror căi de comunicație publice, a drumurilor de acces sau de transport temporar pentru executarea Lucrărilor;
h) elementele efectelor preconizate ale zgomotului şi vibraţiilor locaţiei, utilizării şi restaurării tuturor componentelor, inclusiv măsurile de reducere propuse.
ii. praful, fumul şi alţi poluanţi aeropurtaţi PMM pentru controlul şi monitorizarea prafului, fumului şi a altor poluanţi aeropurtaţi vainclude, caracteristicile:
a) metoda prin care se vor executa Lucrările;
b) tipul de echipament care urmează a fi utilizat şi locaţia informativă pe şantier;
c) detaliile propunerilor de menţinere sub control a prafului, fumului şi a altor poluanţi aeropurtaţi, inclusiv mirosurile produse de execuţia lucrărilor şi de utilizarea drumurilor de transport temporare;
d) detaliile măsurilor de reducere propuse pentru impactul potenţial al prafului, fumului şi altor poluanţi aeropurtaţi, inclusiv mirosurile produse de execuţia lucrărilor şi de utilizarea drumurilor de transport temporare.
e) detaliile locaţiilor de depozitare a materialelor propuse şi ale măsurilor dediminuare a impactului prafului, fumului şi al altor poluanţi aeropurtaţi;
f) detaliile gropilor de împrumut pentru materiale, a zonelor de evacuare a surplusului de material şi a măsurilor propuse de reducere a impactului prafului, fumului şi altorpoluanţi aeropurtaţi pentru aceste şantiere; şi
g) elementele posibilelor efecte ale prafului, fumului şi altor poluanţi aeropurtaţi, inclusiv mirosurile, rezultate din construcţie, utilizarea şi reabilitarea tuturor componentelor şi va include propunerile de diminuare adecvate.
iii. poluanţi şi alţi factori pentru controlul şi monitorizarea poluanţilor şi a altor factori va include, caracteristicile:
a) protecţia râurilor, lacurilor şi terenurilor cu recolte şi a oricăror zone aflate înpreajma Şantierului împotriva tuturor tipurilor de poluare rezultate fie din lucrările permanente, fie din alte activităţi legate de organizarea şi operarea Antreprenorului;
b) metodei de control pentru depozitarea, manipularea şi utilizarea materialelor cu respectarea strictă a Standardelor aplicabile şi Specificaţiilor tehnice referitoare la materialele cele mai periculoase şi mai dăunătoare;
c) protecţiei şi reabilitarea adecvate, la finalul Lucrărilor, a terenului utilizat pentru gropile de împrumut, cariere, drumuri de deservire şi deviere şi orice alte lucrări temporare sau pregătitoare;
d) furnizarea, instalarea, testarea funcţionării adecvate şi utilizării de echipament specific necesar pentru corecta monitorizare a tuturor tipurilor de factori poluanţi cum sunt zgomotul, gazul, praful, lichidele, etc., rezultate din operaţiunile derulate pe Şantier, inclusiv furnizarea tuturor programelor necesare pentru colectarea, analiza şi interpretarea tuturor datelor colectate. Se face referire cu precădere la determinarea următorilor indici:-NOx, SOx, CO, metale grele, particule în suspensie şi praful depus şi conţinutul acestuia în metale grele, ozon, etc;
e) reducerea la minimum a emisiilor de poluanţi şi asigurarea reducerii nivelului emisiilordacă acestea ating nivelurile maxime admisibile, conform legislaţiei române curenteşi standardelor aplicabile;
f) prevenirea poluării terenului şi a apelor subterane prin depozitarea atentă a materialului biodegradabil şi a reziduurilor, după tip, în containere sau pe platforme şi evacuate ulterior în locaţii aprobate de autorităţile competente;
g) detaliile referitoare la procedurile propuse de gestionare a deşeurilor;
h) impactul asupra florei / faunei şi măsurile de reducere propuse;
i) impactul vizual al lucrărilor şi măsurilor de reducere propuse pentru reducerea
efectului vizual
j) propunerile pentru gestionarea terenului contaminat;
k) detaliile referitoare la impactul asupra zonelor sensibile din punctul de vedere al mediului şi la măsurile de diminuare propuse;
l) detaliile referitoare la impactul asupra siturilor arheologice şi moştenirii istorice şimăsurile de diminuare propuse;
m) impactul asupra comunităţii locale şi măsurile de diminuare propuse;
n) oricare alte demersuri impuse prin legislaţia aplicabilă
1.19. [bookmark: bookmark287][bookmark: bookmark288][bookmark: _Toc492297415]Întâlnirea Iniţială
1.19.1. Se va organiza o şedinţă pe probleme de Protecția Mediului, anterior începerii execuției lucrărilor, pentru stabilirea următoarelor:
i. echipa de gestionare a mediului şi personalul;
ii. analiza impactului Lucrărilor asupra mediului şi metode de reducere a impactului;
iii. reducerea la minimum a utilizării resurselor naturale;
iv. stabilirea măsurilor de tratare a riscurilor asociate aspectelor semnificative de mediu, obligațiilor de conformare, precum și alte angajamente contractuale, pe probleme de Protecția Mediului.
1.20. [bookmark: bookmark289][bookmark: bookmark290][bookmark: _Toc492297416]Roluri şi responsabilităţi
1.20.1. Responsabilitatea totală pentru problemele legate de mediu va aparţine Antreprenorului
1.20.2. Un specialist de mediu calificat va fi responsabil pentru supravegherea activităţilor de mediu şi aperformanţelor pe Şantier. Reprezentantul Antreprenorului va fi, de asemenea, responsabil pentru supravegherea îndeplinirii obligaţiilor legate de mediu şi fiecare diriginte de şantier va avea responsabilităţi legate de mediu. Se va efectua o auditare periodică a PMM de către Reprezentantul Beneficiarului.
1.21. [bookmark: bookmark291][bookmark: bookmark292][bookmark: _Toc492297417]Monitorizare
1.21.1. PMM va include o procedură de monitorizare pentru a asigura succesul măsurilor de protecţie avegetaţiei şi faunei sălbatice şi pentru a asigura refacerea completă a gropilor de împrumut,drumurilor de transport şi zonelor de depozitare. Această monitorizare va include şi investigareaoricăror canale de evacuare pentru a asigura prevenirea poluării neintenţionate a pânzei freatice.Şanţurile şi canalele de scurgere vor fi verificate în mod regulat şi întreţinute pentru prevenireablocajelor şi pentru a asigura prevenirea poluării corpurilor de apă.
1.21.2. Specialistul în probleme de mediu al Antreprenorului va oferi consiliere şi va defini procedurile generale ce vor sta la baza stabilirii supravegherii cotidiene a lucrărilor.
1.21.3. Specialistul de mediu va stabili următoarele:
i. cadrul de gestionare a mediului;
ii. cerinţele legate de raportare şi contact;
iii. aspecte cheie legate de mediu;
iv. strategia de monitorizare;
v. gestionarea datelor;
vi. procedurile de control al mediului.
1.21.4. Specialistului pe probleme de mediu i se va solicita, de asemenea, să:
a) ofere consiliere cu privire la problemele de mediu Reprezentantului Antreprenorului şi inginerilor de pe şantier;
b) stabilească un program de monitorizare eficient;
c) stabilească sisteme de management, contact şi raportare generale, cu referire la baza de date pe probleme de mediu existentă şi documentele doveditoare;
d) interpreteze rezultatele programului de monitorizare şi să ofere consiliere supraveghetorului responsabil cu privire la măsurile necesare;
e) instruiască şi să sprijine membri relevanţi ai personalului Antreprenorului cu precădere în perioada iniţială şi în cadrul vizitelor ocazionale pe şantier;
1.22. [bookmark: bookmark293][bookmark: bookmark294][bookmark: _Toc492297418]Auditul de mediu
Va fi necesară efectuarea unui audit de mediu al Contractului, care va include:
i. identificarea tuturor deficienţelor referitoare la performanţele de mediu şi consilierea cuprivire la măsurile de soluţionare a acestora;
ii. evaluarea nivelului de respectare a planului de pe şantier;
iii. revizuirea relevanţei permanente a planului în lumina experienţei şi instigareamodificărilor, dacă este cazul;
iv. revizuirea cadrelor organizaţionale şi administrative pentru managementul de mediu şi adatelor echipei de monitorizare de mediu;
v. revizuirea datelor de monitorizare a mediului şi a gestionării acestora;
vi. revizuirea problemelor de mediu survenite şi a modului în care au fost gestionate;
vii. propunerea de modificări ale procedurilor de management al mediului şi ale cadrului şiidentificarea necesităţii unor măsuri suplimentare de control a degradării mediului.
1.23. [bookmark: bookmark295][bookmark: bookmark296][bookmark: _Toc492297419]Managementul mediului şi Programul de audit
1.23.1. Specialistul Antreprenorului pe probleme de mediu va realiza un plan de management al mediuluiaferent programului de construcţie după aprobarea programului Antreprenorului. Programul de management de mediu va fi auditat la fiecare şase luni şi primul audit va fi efectuat după operioadă de şase luni pentru revizuirea instituirii sistemelor şi procedurilor de management.
1.24. [bookmark: bookmark297][bookmark: bookmark298][bookmark: _Toc492297420]Evacuarea surplusului de material
1.24.1.  Toate deşeurile de materiale vor fi evacuate de pe Şantier de către Antreprenor în locaţiiaprobate de evacuare iar toate licenţele şi taxele luate în considerare vor fi incluse in Suma Acceptată in Contract şi plătită de către Antreprenor. Antreprenorul va pune la dispoziţia Reprezentantului Beneficiarului, dacă este cazul, copii ale notelor de transfer ale deşeurilor. Evacuarea de materiale de pe Şantier va respecta toate cerințele de protecția mediului, incluse în prezentele Specificații Tehnice. Nu se vor iniţia niciun fel de negocieri cu proprietarii de terenuri / chiriaşii cu privire la evacuarea oricăror materiale, fără aprobarea prealabilă a Reprezentantului Beneficiarului.
1.24.2. [bookmark: bookmark299]Antreprenorul este responsabil pentru evacuarea tuturor materialelor reziduale.
1.25. [bookmark: bookmark300][bookmark: _Toc492297421]Grupurile sanitare
1.25.1. Antreprenorul va pune la dispoziţie grupuri sanitare adecvate şi eficiente pentru personalul şi forţa sa de muncă în locaţii adecvate de-a lungul Lucrărilor. Toate toaletele vor fi fie ecologice şi vor fi golite regulat, fie racordate la reţeaua de canalizare. Nu se vor utiliza latrine.
1.25.2. Antreprenorul va menţine toate toaletele într-o stare adecvată pe întreaga durată a lucrărilor.
1.25.3. Dacă nu sunt conectate la reţeaua de canalizare, toaletele vor fi cu rezervor sigilat. Nu se vor utiliza fose septice. Rezervoarele vor fi monitorizate pentru identificarea nivelului şi golite regulat.
1.26. [bookmark: bookmark301][bookmark: bookmark302][bookmark: _Toc492297422]Prevenirea poluării pânzei freatice
1.26.1. Antreprenorul va reduce la minimum riscul de poluare a pânzei freatice pe perioada execuţiei Lucrărilor prin implementarea următoarelor măsuri de control:
i. rezervoarele de depozitare a carburanţilor lichizi vor fi amplasate într-o carcasă de protecţie sigilată, care să poată susţine cel puţin 110% din volumul total al rezervorului cu o înălţime de gardă de 200mm. Ţevile de umplere/descărcare vor fi amplasate pentru a asigura menţinerea substanţei vărsate în rezervor şi toate supapele vor putea fi blocate. Rezervoarele vor fi verificate şi curăţate la intervale regulate, inclusiv trapele şi filtrele de ulei şi carburant;
ii. orice rezervoare mari/autocisterne cu furtun de evacuare integral şi duză vor fi prevăzute cu mijloace de protecţie şi cu blocarea duzei deasupra nivelului maxim deumplere, duza fiind blocată pe poziţie atunci când nu este utilizată;
iii. se va indica o zonă de alimentare în preajma rezervoarelor de depozitare şi va includeplatformă din beton înclinată, cu scurgere într-o tavă de oţel sau un alt recipient etanş;
iv. toate generatoarele mobile şi alte echipamente statice vor fi de tipul prevăzut cu suport integrat sau vor fi amplasate într-o tavă sudată din oţel cu un volum adecvat;
v. toate echipamentele mobile cum sunt pompele, excavatoarele, camioanele etc. Utilizate pe Şantier vor fi în stare bună şi nu vor prezenta ulei de lubrifiere şi hidraulice. Tăvile de scurgere din oţel fiind amplasate sub acestea dacă nu sunt utilizate;
vi. toate containerele pentru substanţe chimice şi lubrifianţi (de ex., solvenţi, lichid hidraulic,ulei de formare etc.) utilizate pe Şantier vor fi depozitate în tăvi din oţel sau din alt material aprobat cu volum corespunzător.
1.26.2. În cazul scurgerilor accidentale de carburant sau substanţe chimice pe Şantier, Lucrările din preajma scurgerii vor fi întrerupte, sursa va fi oprită şi pământul contaminat va fi excavat şi îndepărtat de pe Şantier şi transportat imediat către o locaţie de evacuare aprobată.
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	Regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

	Legea 255/2010 
	Exproprieri pentru cauză de utilitate publică

	Legea 458/2002
	Calitatea apei potabile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

	Legea 104/2011
	Calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare

	Legea 10/1995  
	Calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

	Legea 55/2006
	Siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare

	Legea 50/1991
	Autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

	Hotărâri ale Guvernului

	HG 203/2003	
	Aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public, cu modificările şi completările ulterioare

	HG 492/2018
	Aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calităţii în construcţii

	HG 907/2016
	Etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare

	HG 845/2018
	Aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor din domeniul infrastructurii rutiere și feroviare de interes național

	HG 622/2004 (r1)
	Stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare

	HG 877/2010 
	Interoperabilitatea sistemului feroviar cu modificările şi completările ulterioare

	HG 925/1995 	
	Aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor

	HG 766/1997 	
	Aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

	HG 579/2015
	Stabilirea responsabilităţilor specifice ale autorităţilor publice, precum şi a structurilor tehnice pentru realizarea temelor de date spaţiale şi aprobarea măsurilor necesare pentru punerea în comun a acestora

	HG 300/2006
	Cerințele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare

	HG 51/1996 (r1)
	Aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţilor de producţie

	HG 2139/2004
	Hotărârea Guvernului României privind durata normală de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare

	HG 1091/2006
	Cerinte cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

	HG 1146/2006 
	Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă

	HG 856/2002
	Evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare

	HG 472/2000 
	Unele măsuri de protecție a calității resurselor de apă

	HG 188/2002 
	Aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare

	HG 971/2006
	Cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

	HG 1425/2006   
	Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare

	HG 355/2007
	Privind supravegherea sănătaţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare

	HG 1076/2004
	Stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare

	HG 1061/2008
	Transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României

	HG 235/2007
	Gestionarea uleiurilor uzate

	Ordonanţe

	OUG 195/2005
	Protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare

	OUG 21/1992(r1)
	Protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

	OUG 21/2004
	Sistemul National de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare

	OUG 152/2005
	Prevenirea şi controlul integrat al poluării

	OUG 68/2007
	Răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare

	OUG 195/2005
	Protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare

	OUG 21/1992(r1)
	Protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

	Ordine 

	Ordin 43/1998 al M.T.
	Norme privind încadrarea în categorii a drumurilor naționale

	Ordin 45/1998 al M.T.
	Norme tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor

	Ordin 1295/2017 al M.T.
	Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice

	Ordin 95/2005 al M.M.G.A.
	Stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri, cu modificările şi completările ulterioare

	Ordin  839/2009 al M.D.R.L.
	Aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

	Ordin  490/2000 al M.T.
	Aprobarea Instrucţiunilor privind tratarea defectelor unor produse feroviare critice aflate în termen de garanţie - 906

	Ordin  1496/2011 al M.D.R.T.
	Aprobare Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, cu modificările şi completările ulterioare

	Ordin  290/2000 al M.T.
	Admiterea tehnică a produselor şi serviciilor destinate a fi utilizate în activităţile de construire, modernizare, întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant, pentru transportul feroviar şi cu metroul, cu modificările şi completările ulterioare

	Ordin 377/2014 al Guvernului – D.A.P.P.
	Aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, cu modificările și completările ulterioare

	Ordin 597/2008 al M.A.I.
	Stabilirea conţinutului cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

	Ordin 460/2013 al Guvernului - DPIIS
	aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a Regulamentului de organizare şi funcţionare privind monitorizarea şi execuţia contractelor de asistenţă tehnică, servicii de consultanţă şi contracte de lucrări în baza Condiţiilor generale de contract de construcţie de lucrări de inginerie şi clădiri proiectate de către beneficiar (FIDIC Roşu - ed. 1999) şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare privind monitorizarea şi execuţia contractelor de asistenţă tehnică, servicii de consultanţă şi contracte de lucrări în baza Condiţiilor generale de contract de construcţie-proiectare şi echipamente (FIDIC Galben - ed. 1999)

	Ordin 119/2014 al M.S.
	Aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

	Ordin 135/2010 al M.M.A.P
	Aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private, cu modificările şi completările ulterioare

	Ordin 163/2007 al M.A.I.
	Norme generale de aparare impotriva incendiilor

	Ordinul 89/2013 al M.A.I.
	Aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate

	Ordin 462/1993 al M.M.A.P
	aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produşi de surse staţionare, cu modificările și completările ulterioare

	STANDARDE Pentru materiale, echipamente, instalaţii şi lucrări

	STAS 9824/0
	Măsurători terestre. Trasarea pe teren a construcţiilor. Prescripţii generale

	STAS 9824/2
	Măsurători terestre. Trasarea pe teren a liniilor de cale ferată

	STAS 9824/4
	Măsurători terestre. Trasarea pe teren a lucrărilor de artă. Supraterane

	SR EN 13803
	Aplicaţii feroviare. Cale. Parametrii de proiectare a traseului căii. Ecartament 1435mm şi mai mare

	SR EN 13848-1
	Aplicaţii feroviare. Cale. Calitatea geometriei căii. Partea 1: Caracterizarea geometriei căii.

	SR EN 13848-2

	Aplicaţii feroviare. Cale. Calitatea geometriei căii. Partea 2: Sisteme de măsurare. Vehicule de măsurat calea.

	SR EN 13848-5
	Aplicaţii feroviare. Cale. Calitatea geometriei căii. Partea 5: Niveluri de calitate  a geometriei căii.

	SR EN 13232-1
	Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 1: Definiţii.

	SR EN 13232-2+A1
	Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 2: Cerinţe pentru proiectarea geometriei.

	SR EN 13232-3+A1
	Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale.Partea 3: Cerinţe pentru interacţiunea roată/şină.

	SR EN 13232-+A1
	Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 4: Manevrare, blocare şi control.

	SR EN 13232-5+A1
	Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 5: Macazuri.

	SR EN 13232-6+A1
	Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 6: Inimi de încrucişare şi traversare cu vârfuri fixe.

	SR EN 13232-7+A1
	Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 7: Inimi cu părţi mobile.

	SR EN 13232-8+A1
	Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 8: Aparate de compensare.

	SR EN 13232-9+A1
	Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 9: Ansamblu aparat de cale.

	SR EN 13231-1
	Aplicaţii feroviare. Cale. Recepţia lucrărilor. Partea 1: Lucrări la calea cu prisma căii din piatră spartă. Linia curentă.

	SR EN 13231-3
	Aplicaţii feroviare. Cale. Recepţia lucrărilor. Partea 3: Criterii de recepţia lucrărilor de polizare, frezare şi rabotare a şinelor în cale.

	SR EN 13674-1+A1
	Aplicaţii feroviare. Cale. Şine. Partea 1: Şine Vignole cu masa mai mare sau egală cu 46kg/m.

	SR EN 13674-2+A1
	Aplicaţii feroviare. Cale. Şine. Partea 2: Şine pentru aparate de cale în asociere cu şine Vignole cu masa mai mare sau egală cu 46kg/m.

	SR EN 13674-3+A1
	Aplicaţii feroviare. Cale. Şine. Partea 3: Contraşine.

	SR EN 13230-1
	Aplicaţii feroviare. Cale. Traverse şi suporturi de beton. Partea 1: Cerinţe generale

	SR EN 13230-2
	Aplicaţii feroviare. Cale. Traverse şi suporturi de beton. Partea 2: Traverse monobloc de beton precomprimat.

	SR EN 13230-3
	Aplicaţii feroviare. Cale. Traverse şi suporturi de beton. Partea 3:Traverse bibloc de beton armat.

	SR EN 13230-4
	Aplicaţii feroviare. Cale. Traverse şi suporturi de beton. Partea 4: Suporturi de beton precomprimat  pentru aparatele de cale.

	SR EN 13481-1
	Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 1: Definiţii.

	SR EN 13481-2+A1
	Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 2: Sisteme de prindere pentru traverse de beton.

	SR EN 13481-3
	Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 3: Sisteme de prindere pentru traverse de lemn.

	SR EN 13481-5
	Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 5: Sisteme de prindere pentru calea pe dală. 

	SR EN 13481-7
	Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 7: Sisteme de prindere speciale pentru aparate de cale şi contraşine.

	SR EN 13146-1
	Aplicaţii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sisteme de prindere Partea 1: Determinarea rezistenţei longitudinale la alunecare.

	SR EN 13146-2
	Aplicaţii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sisteme de prindere Partea 2: Determinarea rezistenţei la rotire.

	SR EN 13146-3
	Aplicaţii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sisteme de prindere Partea 3: Determinarea atenuării forţelor de impact.

	SR EN 13146-4+A1
	Aplicaţii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sisteme de prindere Partea 4: Efectele produse de încărcări repetate.

	SR EN 13146-5
	Aplicaţii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sisteme de prindere Partea 5: Determinarea rezistenţei electrice.

	SR EN 13146-6
	Aplicaţii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sisteme de prindere Partea 6: Efectul condiţiilor severe de mediu.

	SR EN 13146-7
	Aplicaţii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sisteme de prindere Partea 7: Determinarea forţei de strângere.

	SR EN 13146-8
	Aplicaţii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sisteme de prindere Partea 8: Încercări în exploatare.

	SR EN 13146-9+A1
	Aplicaţii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sisteme de prindere Partea 9: Determinarea rigidității.

	SR EN 13145+A1
	Aplicaţii feroviare. Cale. Traverse şi suporturi din lemn.

	SR EN 13450+AC
	Agregate pentru balast de cale ferată.

	CS184/2005
	Caiet de sarcini. Piatră spartă pentru balastarea liniilor de cale ferată. Anexă la documentul de avizare CTE/CNCF „CFR“ SA nr 184 din 23.08.2005

	CS 03/06/2009CFR
	Caiet de Sarcini „Traverse de lemn” nr. 03/06/2009CFR, elaborat de CNCF „CFR” S.A., Divizia Linii, 

	CS 22/19.05.1999
	Caiet de sarcini 22/19.05.1999 "Traverse de lemn albe, neimpregnate pentru calea ferată", elaborat de CNCF „CFR” S.A., Divizia Linii

	CS 363/2007
	Caiet de sarcini "Impregnarea cu creuzot tip C ecologic a traverselor de lemn pentru calea ferată" elaborat de CNCF „CFR” S.A., Divizia Linii

	SR EN 1097-1
	Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistenţei la uzură (micro - Deval)

	SR EN 1097-2
	Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 2: Metode pentru determinarea rezistenţei la sfărâmare a agregatelor

	SR EN 1097-3
	Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 3: Metode  pentru determinarea masei volumice în vrac şi a porozităţii intergranulare

	SR EN 1097-6
	Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea masei reale şi a coeficientului de absorbţie de apei

	SR EN 1097-8
	Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 8: Determinarea coeficientului de şlefuire accelerată

	SR EN 1367-1
	Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de alterabilitate ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistenţei la îngheţ - dezgheţ

	SR EN 1367-2
	Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de alterabilitate ale agregatelor. Partea 2: Încercarea cu sulfat de magneziu

	SR EN 1367-3
	Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de alterabilitate ale agregatelor. Partea 3: Încercarea prin fierbere a bazalturilor supuse radiaţiei solare

	SR EN 1367-4
	Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de alterabilitate ale agregatelor. Partea 4: Determinarea contracţiei la uscare

	SR EN 1744-1+A1
	Încercări pentru determinarea proprietăţilor chimice ale agregatelor. Partea 1: Analiza chimică

	SR EN 1338
	Pavele de beton. Condiţii şi metode de încercări.

	SR EN 1339
	Dale de beton. Condiţii şi metode de încercări.

	SR EN 1340
	Elemente  de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări.

	SR EN 1342
	Pavele de piatră naturală pentru pavări exterioare.Condiţii şi metode de încercare.

	SR EN 1343
	Borduri  de piatră naturală pentru pavări exterioare.Condiţii şi metode de încercare.

	STAS 3197/1
	Lucrări de căi ferate. Prisma căii.

	STAS 3197/2
	Căi ferate normale. Elemente geometrice.

	STAS 4067
	Căi ferate industriale, normale şi înguste. Elemente geometrice.

	STAS 3236
	Lucrări de cale ferată. Indicatoare kilometrice şi hectometrice.

	STAS 4392
	Căi ferate normale. Gabarite.

	SR 1244-1
	Siguranţa circulaţiei. Treceri la nivel cu calea ferată. Condiţii tehnice, clasificare şi stabilirea categoriei trecerii la nivel

	SR 1244-2
	Siguranţa circulaţiei. Treceri la nivel cu calea ferată. Partea 2: Instalaţii neautomate – Prescripţii

	SR 1244-3
	Siguranţa circulaţiei. Treceri la nivel cu calea ferată. Partea 3: Instalaţii de semnalizare automată

	STAS 7582
	Lucrări de căi ferate. Terasamente. Prescripţii de proiectare şi verificare a calităţii.

	STAS 1913/1
	Terenul de fundare . Pământuri.determinarea umidităţii.

	STAS 1913/5
	Teren de fundare. Determinarea granulozităţii

	STAS 1913/6
	Teren de fundare. Determinarea permeabilităţii în laborator.

	STAS 1913/12
	Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor cu umflări şi contracţii mari

	STAS 1913/13
	Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Încercarea Proctor.

	STAS 1913/15
	Teren de fundare. Determinarea greutăţii volumice pe teren.

	SR EN 1008
	Apa de preparare pentru betoane. Specificaţii pentru prelevare, încercare şi evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din procese ale industriei de beton, ca apa de preparare pentru beton.

	STAS 9850
	Lucrări de îmbunătăţiri funciare. Verificarea compactării terasamentelor.

	STAS 9312
	Subtraversări de căi ferate şi drumuri cu conducte. Prescripţii de proiectare.

	STAS 6054
	Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ.

	SR 1846-1
	Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 1: Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare

	SR 1846-2
	Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 2: Determinarea debitelor de ape meteorice

	STAS 2448
	Cămine de vizitare.

	I 22
	Normativ pentru proiectarea şi execuţia conductelor de aducţiune şi a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor

	STAS 10796/1
	Lucrări de drumuri. Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor. Prescripţii generale de proiectare

	STAS 10796/2
	Lucrări de drumuri. Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor, rigole, şanţuri şi casiuri. Prescripţii de proiectare şi execuţie

	STAS 10796/3
	Lucrări de drumuri. Construcţii pentru colectarea apelor. Drenuri de asanare. Prescripţii de proiectare şi amplasare

	SR EN 932 - 1
	Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 1 : Metode de eşantionare

	SR EN 932 - 2
	Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 2: Metoda de reducere a unui eşantion de laborator

	SR EN 932 - 3
	Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 3: Procedură şi terminologie pentru descriere petrografică simplificată

	SR EN 932 - 5:2012/AC
	Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 5: Echipament curent şi etalonare

	SR EN 933 - 1
	Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozităţii. Analiza granulometrică prin cernere

	SR EN 933 - 2
	Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 2: Analiză granulometrică – Site de control, dimensiuni ale ochiurilor.

	SR EN 933 - 3
	Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 3: Determinarea formelor granulelor – Coeficient de aplatizare

	SR EN 933 - 4
	Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 4: Determinarea formelor particulelor. Coeficient de formă.

	[bookmark: _Toc492297424]SR EN 933 - 5
	Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea procentului de suprafeţe concasate şi sfărâmate din agregate grosiere.

	SR EN 933 - 6
	Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 6: Evaluarea caracteristicilor suprafeţei. Coeficient de curgere a agregatelor.

	SR EN 933 - 7
	Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 7: Determinarea conţinutului de elemente cochiliere. Procent de cochilii în agregate.

	SR EN 933 – 8+A1
	Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 8: Aprecierea părţilor fine. Determinarea echivalentului de nisip.

	SR EN 933 – 9+A1
	Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 9: Evaluarea părţilor fine. Încercarea cu albastru de metilen.

	SR EN 933 - 10
	Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 10: Aprecierea fineţii – Determinarea granulaţiei filerului

	SR EN 1367 - 1
	Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de alterabilitate ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistenţei la îngheţ - dezgheţ

	SR EN 1367 - 2
	Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de alterabilitate ale agregatelor. Partea 2: Încercarea cu sulfat de magneziu

	SR EN 1367 - 3
	 Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de alterabilitate ale agregatelor. Partea 3: Încercarea prin fierbere a bazalturilor supuse radiaţiei solare

	SR EN 1367 - 4
	Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de alterabilitate ale agregatelor. Partea 4: Determinarea contracţiei la uscare

	SR EN 1367 - 5
	 Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de alterabilitate ale agregatelor. Partea 5: Determinarea rezistenţei la şoc  termic

	SR EN 1744 – 1+A1
	Încercări pentru determinarea proprietăţilor chimice ale agregatelor. Partea 1: Analiza chimică

	SR EN 13242+A1
	Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă și în construcții de drumuri.

	SR EN 12716
	Execuția lucrărilor geotehnice speciale. Injectarea cu presiune înaltă a terenurilor (jet grouting)

	
SR EN 858-1+A1
	Separatoare de lichide ușoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1: Principii de proiectare, performanțe și încercări, marcare și controlul calității.

	SR EN 858-2
	Separatoare de lichide ușoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 2: Alegerea dimensiunilor nominale, instalare, operare și întreținere.

	STAS 7064
	Bitumuri pentru materiale si lucrari de hidroizolatii in constructii.

	STAS 661
	Chit de bitum filerizat cu var hidratat si fibre de celuloza (celochit).

	SR 7055
	Ciment Portland alb

	SR 138
	Cartoane bitumate

	SR 1046
	Panza bituminata

	STAS 1134
	Piatra de mozaic

	STAS 2560/1
	Constructii civile, industriale si agrozootehnice.Pardoseli de piatra naturala sau artificiala.Elemente geometrice.

	STAS 2560/3
	Constructii civile, industriale si agrozootehnice.Pardoseli de piatra naturala sau artificiala.Reguli si metode de verificare.

	STAS 1434
	Desene tehnice de constructii. Linii, cotare, reprezentari conventionale, indicator

	STAS 2389 
	Jgheaburi si burlane.Prescriptii de proiectare si alcãtuire

	STAS 5088
	Lucrari de arta, hidroizolatii. Prescriptii de proiectare si executie.

	STAS 3430
	Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Pardoseli. Clasificare.

	STAS 2355/1
	Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Lucrari de hidroizolatii in constructii. Clasificare si terminologie

	SR ISO 787-1
	Metode generale de incercare a pigmentilor si materialelor de umplutura. Partea 1: Compararea culorii pigmentilor.

	SR EN 1990+NA
	Prescriptii generale de verificare a sigurantei constructiei

	STAS 8282
	Constructii civile, industriale, agrozootehnice.Ferestre metalice. Conditii tehnice generate de calitate.

	STAS 10265
	Tolerantele in constructii. Calitatea suprafetelor  finisate. Termeni si notiuni de baza

	STAS 6131
	Constructii civile, industriale si agricole.Inaltimi de siguranta si alcatuirea parapetelor.

	GE 029
	Ghid practic privind tehnologia de executie a pilotilor pentru fundatii.

	I9
	Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor

	P 118
	Normativ de siguranță la foc a construcțiilor

	P 118/2
	Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Partea a II-a Instalații de stingere 

	STAS 1478
	Alimentarea cu apa la constructiile civile si industriale

	SR 1343-1
	Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila 

	STAS 1795
	Canalizare interioara. Prescriptii fundamentale de proiectare

	STAS 9470
	Ploi maxime

	STAS 4273
	Construcții hidrotehnice. Încadrarea în clase de importanţă

	I13
	Normativ pentru proiectarea si executarea instalaţiilor de incalzire centrala

	SR 1907-1
	Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Metodă de calcul

	SR 1907-2
	Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare convenţionale de calcul

	STAS 7132
	Masuri de siguranta la instalatiile de incalzire centrala cu apa avand temperatura maxima de 115ºC

	I 5
	Normativ privind proiectarea si executarea instalaţiilor de ventilare si climatizare;

	SR 6648-1
	Instalatii de ventilare si climatizare. Calculul aporturilor de caldura din exterior si al sarcinii termice de racire (sensibila) de calcul al incaperilor unei cladiri climatizate. Prescriptii fundamentale

	SR 6648-2
	Instalaţii de ventilare şi climatizare. Parametri climatici exteriori

	SR 4839
	Instalaţii de încălzire. Numărul anual de grade-zile

	N.T.P.E.E.
	Norme tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

	SR EN 10020
	Definirea si clasificarea mărcilor de oţel

	SR EN 10056-1
	Corniere cu aripi egale si inegale din oţel pentru construcţii. Partea 1: Dimensiuni.

	SR EN 10056-2
	Corniere cu aripi egale si cu aripi neegale din oţel pentru construcţii. Partea 2: Toleranţe de forma si la dimensiuni

	STAS 7009
	Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Toleranţe şi asamblări în construcţii. Terminologie.

	STAS 8600
	Construcţii civile, industrializate şi agrozootehnice.Toleranţe şi asamblări în construcţii. Sistem de toleranţe.

	SR EN 10025-1
	Produse laminate la cald din oţel pentru construcţii.Condiţii  tehnice generale de livrare  

	SR EN 10025-2
	Produse laminate la cald din oţeluri de construcţii. Partea 2: Condiţii tehnice de livrare pentru oţeluri de construcţii nealiate

	SR EN 12620+A1
	Agregate pentru betone

	STAS 10265/1
	Toleranţe în construcţii. Toleranţe la suprafeţele din beton  aparent.

	SR EN 10021
	Construcţii civile industriale si agricole. Construcţii din oţel. Condiţii tehnice generale de livrare pentru produse de oţel

	SR EN 206+A1ver.eng.
	Beton. Specificaţie, performanţa, producţie si conformitate

	SR EN 480-1
	Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Metode de încercare. Partea 1: Beton si mortar de referintă pentru încercari 

	SR EN 480-2
	Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Metode de încercare. Partea 2: Determinarea timpului de priză 

	SR EN 480-6
	Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Metode de încercare. Partea 6. Analiză în infraroşu

	
SR EN 480-14 
	Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Metode de încercare. Partea 14. Determinarea efectului asupra tendinţei de coroziune a oţelului pentru armare prin metoda electrochimică potenţiostatică

	SR EN 772-20:2003/A1 
	Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 20: Determinarea planităţii elementelor pentru zidărie 

	SR EN 934-2+A1
	Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definitii, condiţii, conformitate, marcare si etichetare 

	SR EN 934-6
	Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 6: Eşantionare, control şi evaluare a conformităţii 

	SR EN 12390-6
	Încercare pe beton întărit. Partea 6: Rezistenţa la întindere prin despicare a epruvetelor 

	SR EN 12390-7
	Încercare pe beton întărit. Partea 7: Densitatea betonului întărit 

	SR EN 12390-8
	Încercare pe beton întărit. Partea 8: Adâncimea de patrundere a apei sub presiune 

	SR EN 12637-3
	Produse si sisteme pentru protecţia si repararea structurilor de beton. Metode de încercare. Compatibilitatea produselor de injecţie. Partea 3: Efectul produselor de injecţie asupra elastomerilor 

	SR EN 1991-1-1:2004/NA
	Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări utile pentru clădiri. Anexa naţională 

	SR EN 1991-1-2:2004/NA
	Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-2: Acţiuni generale. Acţiuni asupra structurilor expuse la foc. Anexa naţională 

	SR EN 1991-1-3:2005/AC
	Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Acţiuni generale. Încărcări date de zăpadă. Anexa naţională 

	SR EN 1991-1-5:2004/NA
	Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-5: Acţiuni generale. Acţiuni termice. Anexa naţională 

	SR EN 1991-1-6:2005/NB
	Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Acţiuni generale - Acţiuni pe durata execuţiei. Anexa naţională 

	SR EN 1992-1-1:2004/A1
	Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru clădiri. 

	SR EN 1992-2
	Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 2. Poduri de beton. Proiectare și prevederi constructive

	SR EN 1993-1-1:2006/A1
	Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri. Anexa naţională 

	SR EN 1993-1-5:2007/NA
	Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-5: Elemente structurale din plăci plane solicitate în planul lor. Anexa naţională 

	SR EN 1993-1-8:2006/NB
	Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8: Proiectarea îmbinărilor. Anexa naţională 

	SR EN 1993-1-10:2006/NA
	Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-10: Alegerea claselor de calitate a oţelului. Anexa naţională 

	SR EN 1993-1-3:2007/NB
	Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-3: Reguli generale -Reguli suplimentare pentru elemente structurale şi table formate la rece. Anexa naţională 

	SR EN 1997-1:2004:/NB
	Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale. Anexa naţională 

	SR EN 1998-1:2004/NA
	Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri. Anexa naţională 

	SR EN 1998-5:2004/NA
	Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 5: Fundaţii, structuri de susţinere şi aspecte geotehnice. Anexa naţională 

	STAS 2745
	Terenul de fundaţie. Urmărirea tasării construcţiilor prin metode topografice

	SR 438-1
	Produse din oţel pentru armarea betonului. Oţel beton laminat la cald. Mărci şi condiţii tehnice de calitate.

	SR 438-3
	Produse de otel pentru armarea betonului. Plasa sudata

	SR 438-4
	Produse de otel pentru armarea betonului. Sirma cu profil periodic obtinuta prin deformare plastica la rece

	Stas 4606
	Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. Metode de incercare

	SR EN 450-1
	Cenusa zburatoare pentru beton. Definitii, conditii si criterii de conformitate 

	SR EN 13055
	Agregate usoare

	SR EN 13263-1+A1
	Silice ultrafina pentru beton – Partea 1: Definitii, conditii si criterii de conformitate

	SR EN 13263-2+A1
	Silice ultrafina pentru beton – Partea 2:Evaluarea conformitatii

	SR ISO 2859-1:2009/C91
	Proceduri de eşantionare pentru inspecţia prin atribute. Partea 1: Scheme de eşantionare indexate după nivelul de calitate acceptabil (AQL) pentru inspecţia lot cu lot

	SR ISO 3310-3
	Site pentru cernere. Condiţii tehnice şi verificări. Partea 3: Site pentru cernere de folii electroperforate

	SR 648
	Zgura granulata de furnal pentru industria cimentului

	NE 034
	Cod de practica privind exec. si urmarirea executiei lucrarilor de zidarie ind.

	SR EN 197-1
	Ciment-Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale

	SR EN 1770ver. eng.
	Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Metode de incercari. Determinarea coeficientului de dilatare termica

	SR EN 13577
	Atac chimic asupra betonului. Determinarea conţinutului de dioxid de carbon agresiv din apă

	SR ISO 7150-1
	Calitatea apei. Determinarea continutului de amoniu. Partea 1: Metoda spectrometrica manuala

	SR EN ISO 7980
	Calitatea apei. Determinarea continutului de calciu si magneziu.Metoda prin spectrometrie de absorbtie atomica

	SR EN 12390-1
	Incercare pe beton intarit. Partea 1: Forma, dimensiuni si alte conditii pentru epruvete si tipare

	SR EN 12390-2
	Incercare pe beton intarit. Partea 2:Pregatirea si conservarea epruvetelor pentru incercari de rezistenta

	SR EN 12390-3
	Incercare pe beton intarit. Partea 3: Rezistenta la compresiune a epruvetelor

	SR EN 1992-1-1:2004/A1
	Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri

	SR EN 1992-1-1:2004/AC
	Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri

	SR EN 12350-1
	Incercare pe beton proaspat. Partea 1: Esantionare

	SR EN 12350-2
	Incercare pe beton proaspat. Partea 2: Incercare de tasare

	SR EN 12350-3
	Incercare pe beton proaspat. Partea 3: Incercare Vebe

	SR EN 12350-4
	Incercare pe beton proaspat. Partea 4: Grad de compactare

	SR EN 12350-5
	Incercare pe beton proaspat. Partea 5: Incercare cu masa de raspindire

	SR EN 12350-6
	Incercare pe beton proaspat. Partea 6: Densitate

	SR EN 12350-7
	Incercare pe beton proaspat. Partea 7: Continut de aer. Metode prin presiune

	SR EN 12504-1
	Incercari pe beton in structuri. Partea 1: Carote. Prelevare, examinare si incercari la compresiune

	SR EN 12504-2
	Incercari pe beton in structuri. Partea 2: Incercari nedistructive. Determinarea indicelui de recul

	SR EN 12504-3
	Incercari pe beton in structuri. Partea 3: Determinarea fortei de smulgere

	SR EN 13670
	Executia structurilor de beton

	SR EN 13369
	Reguli comune pentru produsele prefabricate din beton

	Stas 3349/2
	Betoane de ciment. Prescriptii pentru stabilirea agresivitatii apei fata de betoanele constructiilor hidroenergetice

	STAS 863
	Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare

	STAS 1598/1
	Lucrări de drumuri. Încadrarea îmbrăcăminţilor la lucrări de construcţii noi şi modernizări de drumuri. Prescripţii generale de proiectare şi de execuţie

	STAS 1598/2
	Lucrări de drumuri. Încadrarea îmbrăcăminţilor la ranforsarea sistemelor rutiere existente. Prescripţii generale de proiectare şi de execuţie

	STAS 1709/1
	“Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Adancimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.”

	STAS 1709/2
	“ Actiunea fenomenului de inghet-dezghet in lucrari de drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii de calcul.”

	STAS 2914
	Lucrări de drumuri. Terasamente - condiţii tehnice generale de calitate

	STAS 2900
	Lucrări de drumuri. Lăţimea drumurilor

	STAS 4068/2
	Debite şi volume maxime de apă. Probabilităţile anuale ale debitelor şi volumelor maxime în condiţii normale şi speciale de exploatare 

	STAS 6400
	Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice generale de calitate.

	STAS 10144/1
	Strazi. Profiluri transversale.  Prescripții de proiectare

	STAS 10144/2
	Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti. Prescripții de proiectare

	SR 10144/3
	Elemente geometrice ale străzilor. Prescripții de proiectare

	SR 10144/4
	Amenajarea intersectiilor pe strazi. Clasificare și prescripții de proiectare

	STAS 12253
	lucrări de drumuri. Straturi de formă. Condiţii tehnice generale de calitate

	SR 1848-1
	Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Clasificare, simboluri şi amplasare

	ST033 
	Specificație tehnică privind cerințele de calitate pentru prepararea, transportul și punerea în opera a mixturilor asfaltice.

	SR EN 12697-1…43 
	“Mixturi asfaltice.Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald”

	SR EN 13043
	Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafeţelor utilizate in construcţia şoselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic.

	SR EN 13108/8
	“Mixturi asfaltice.Specificatii de material. Partea 8: Asfalt recuperat

	SR EN 13108-6:2006/AC
	“Mixturi asfaltice. Specificatii pentru material. Partea 6: Asfalt turnat rutier.”

	SREN 13251
	Geotextile şi produse înrudite . Caracteristici solicitate pentru utilizarea în lucrări de terasament, fundaţii şi structuri de susţinere.

	SREN 13252
	Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate în sisteme de drenaj;

	SR EN 13253
	Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate în lucrări de protecţie împotriva eroziunii ( protecţia de coastă, acoperire de mal).

	SR EN 13285
	Amestecuri de agregate nelegate. Specificaţii
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	Material mărunt de cale. Inele resort de cale ferată.

	STAS 1521
	Material mărunt de cale. Tirfoane. 

	STAS 1900
	Şine grele de cale ferată. Mărci şi condiţii tehnice generale de calitate.

	STAS 2916
	Lucrari de drumuri si cale ferata. Protectia taluzurilor si santurilor. Prescriptii de proiectare.

	STAS 2952/1
	Material mărunt de cale. Eclise pentru şine grele.

	STAS 2952/2
	Material mărunt de cale. Plăci pentru şine grele.

	STAS 2952/3
	Material mărunt de cale. Cleşti pentru şine grele.

	STAS 3269
	Material mărunt de cale. Piuliţe hexagonale.

	STAS 5555/3
	Sudarea metalelor. Procedee de sudare mecanizata cu arc elecric. Clasificare si terminologie.

	STAS 7721
	Tipare metalice pentru elemente prefabricate din beton, beton armat si beton precomprimat. Conditii tehnice de calitate

	STAS 9095
	Lucrari de drumuri. Pavaje din piatra bruta  sau bolovani.

	STAS 9199
	“Masticuri bituminoase pentru izolaţii. Metode de analize şi încercări."

	STAS 10166/1
	Protecţia contra coroziunii a construcţiilor din oţel supraterane. Clasificarea mediilor agresive

	STAS 11348
	“Lucrări de drumuri. Îmbrăcăminţi bituminoase pentru calea pe pod. Condiţii tehnice de calitate.”

	SR 137
	 “Materiale hidroizolatoare bitumate. Reguli şi metode de verificare.”

	SR 11100-1
	Zonarea seismică; Macrozonarea seismică a teritoriului României.

	SR EN 9606-1
	Verificarea calificării sudorilor. Suduri pătrunse. Partea 1: oţeluri

	SR EN 50122/1
	Aplicaţii feroviare. Instalaţii fixe. Securitate electrică, legare la pământ şi circuit de retur. Partea 1: Măsuri de protecţie împotriva şocurilor electrice

	SR EN ISO 62
	“Materiale plastice. Determinarea absorbţiei de apă.”

	SR EN ISO 527-1
	“Materiale plastice. Determinarea caracteristicilor de tracţiune.”

	SR EN ISO 1101
	Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Tolerare geometrică. Toleranţe de formă, de orientare, de poziţie şi de bătaie

	SR EN 1504-1
	Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii. Partea 1: Definiţii

	SR EN 1504-2
	Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, control de calitate şi evaluarea conformităţii. Partea 2: Sisteme de protecţie de suprafaţă pentru beton

	SR EN 1504-10
	Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul şi evaluarea calităţii. Partea 10: Aplicarea pe şantier a produselor şi sistemelor şi controlul calităţii lucrărilor

	SR EN 1536+A1
	Executia lucrarilor geotehnice speciale. Piloti forati

	SR EN ISO 2409
	 “Lacuri şi vopsele. Încercarea la caroiaj.”

	SR EN 10080
	Oţeluri pentru armarea betonului. Oţeluri sudabile pentru beton armat. Generalităţi.

	SR EN 10088-1
	Oţeluri inoxidabile. Pertea 1: Lista oţelurilor inoxidabile.

	SR EN 10248-1
	Palplanşe laminate la cald din oţeluri nealiate. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare.

	SR EN 12092
	“Adezivi pe bază de elastomeri. Determinarea vâscozităţii.”

	SR EN 13230-1
	Aplicaţii feroviare. Cale. Traverse şi suporturi din beton. Partea 1: Cerinţe generale.

	SR EN 13674-1
	Aplicaţii feroviare. Cale. Şine. Partea 1: Şine Vignole cu masa mai mare sau egală cu 46kg/m.

	SR EN 14188-3
	Produse pentru colmatarea rosturilor. Specificaţii pentru produse prefabricate de colmatare a rosturilor.

	SR EN ISO 14688-2
	Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor.

	SR EN ISO 15614-8
	Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare. Partea 8: Sudarea îmbinărilor teava – placă tubulară.

	SR IEC 61156-1
	Cabluri multiconductoare cu perechi sau cuarte simetrice pentru transmisii numerice . Partea 1: Specificaţie generică

	SREN 60352-4
	Conexiuni fără lipire. Partea 4: Conexiuni autodezizolante neaccesibile, fără lipire. Prescripţii generale, metode de încercare şi ghid de utilizare

	SREN 50173-1
	Tehnologia informaţiei. Sisteme generice de cablare. Partea 1: Cerinţe generale

	SR EN 60228
	Conductoare pentru cabluri izolate

	SR CEI 60888
	Sârme de oţel zincate pentru conductoare cablate

	I 7
	Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice cu tensiunea până la 1000 V c.a. şi 1500 Vc.a..

	C56
	Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente.

	NSSTDEE nr. 65
	Norme specifice de protecţie a muncii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice.

	NP 061
	Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri..

	STAS 2612
	Protecţia împotriva electrocutărilor.Limite admise.

	STAS 3184/3
	Prize, fişe şi cuple pentru instalaţii electrice până la 380 V c.a. şi 250 V c.c. şi până la 25 A. Forme şi dimensiuni

	STAS 4102
	Piese pentru instalaţii de protecţie prin legare la pământ sau nul

	STAS 6865
	Conducte cu izolaţie PVC pentru instalaţii electrice fixe

	STAS 8779
	Cabluri de semnalizare cu izolaţie şi manta din PVC

	SR EN 50160
	Caracteristici ale tensiunii în reţelele electrice publice de distribuţie

	SR EN 50160:2011/A1ver.eng.
	Caracteristici ale tensiunii în reţele electrice publice

	SR EN 60038ver.eng.
	Tensiuni standardizate de CENELEC

	SR CEI 60071-2
	Coordonarea izolaţiei.Partea 2.Ghid de aplicare.

	SR CEI 60099-5
	Descărcătoare. Partea 5. Recomandări pentru alegerea şi utilizare.

	SR EN 60196
	Frecvenţe standardizate de CEI

	SR EN 60269-1
	Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 1: Prescripţii generale.

	SR EN 60269-1:2008/A1
	Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 1: Prescripţii generale

	SR EN 60529
	Grade de protecţie asigurate prin carcase (cod IP)

	SR EN 60598/1
	Corpuri de iluminat. Partea I. Prescripţii generale şi încercări

	SR EN 60598-1ver.eng.
	Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescripţii generale şi încercări

	SR EN 60598-1:2015/AC
	Corpuri de iluminat. Partea 1: Prescripţii generale şi încercări

	SREN 60664-1
	Coordonarea izolaţiei echipamentelor în reţelele de joasă tensiune. Partea 1: Principii, prescripţii şi încercări

	SREN 60934:2001/A2
	Întreruptoare automate pentru echipamente (DPE)

	SREN 60947-2
	Aparataj de joasă tensiune. Partea 2. Întrerupătoare automate

	SREN 60947-4-1
	Aparataj de joasă tensiune.Partea 4. Contactoare şi demaroare de motoare. Contactoare şi demaroare electromecanice

	SREN 60947-3
	Aparataj de joasă tensiune. Partea 3. Întrerupătoare, separatoare, Întrerupătoare-separatoare şi  unităţi combinate cu siguranţe fuzibile

	SR EN 12464-1
	Lumină şi iluminat. Iluminatul locurilor de muncă. Partea 1: Locuri de muncă interioare

	SR EN 12464-2
	Lumină şi iluminat. Iluminatul locurilor de muncă. Partea 2: Locuri de muncă exterioare

	Legislatie STI 

	GHID pentru aplicarea Specificaţiilor Tehnice de Interoperabilitate - STI

	DECIZIA DELEGATĂ (UE) 2017/1474 a Comisiei din 8 iunie 2017 de completare a Directivei (UE) 2016/797 în ceea ce privește obiectivele specifice pentru elaborarea, adoptarea și revizuirea specificațiilor tehnice de interoperabilitate

	DECIZIA COMISIEI 2012/757/UE din 14 noiembrie 2012 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „exploatare și gestionarea traficului” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană și de modificare a Deciziei 2007/756/CE (cu modificarile si completările ulterioare - 2015)

	Ghid de aplicare a STI_OPE

	REGULAMENTUL (UE) NR. 321/2013 AL COMISIEI din 13 martie 2013 privind specificația tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul „material rulant — vagoane de marfă” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană și de abrogare a Deciziei 2006/861/CE (cu modificarile si completarile ulterioare - 2015)

	REGULAMENTUL (UE) NR. 454/2011 AL COMISIEI din 5 mai 2011 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „aplicații telematice pentru serviciile de călători” al sistemului feroviar transeuropean (cu modificarile si completarile ulterioare - 2015)

	REGULAMENTUL (UE) 2016/527 AL COMISIEI din 4 aprilie 2016 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 454/2011 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „aplicații telematice pentru serviciile de călători” al sistemului feroviar transeuropean

	REGULAMENTUL (UE) 2016/919 AL COMISIEI din 27 mai 2016 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemele de control-comandă și semnalizare ale sistemului feroviar din Uniunea Europeană

	Rectificare la Regulamentul 2016/919

	REGULAMENTUL (UE) NR. 1299/2014 AL COMISIEI din 18 noiembrie 2014 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „infrastructură” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană

	REGULAMENTUL (UE) NR. 1300/2014 AL COMISIEI din 18 noiembrie 2014 privind specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la accesibilitatea sistemului feroviar al Uniunii pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă

	REGULAMENTUL (UE) NR. 1301/2014 AL COMISIEI din 18 noiembrie 2014 privind specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemul „energie” al sistemului feroviar din Uniune

	Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 1301/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemul „energie” al sistemului feroviar din Uniune

	REGULAMENTUL (UE) NR. 1302/2014 AL COMISIEI din 18 noiembrie 2014 privind o specificație tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „material rulant – material rulant de călători și locomotive” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană

	Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 1302/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind o specificație tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „material rulant — material rulant de călători și locomotive” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană

	REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2014 AL COMISIEI din 18 noiembrie 2014 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la „siguranța în tunelurile feroviare” a sistemului feroviar din Uniunea Europeană

	REGULAMENTUL (UE) 2016/912 AL COMISIEI din 9 iunie 2016 de rectificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2014 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la „siguranța în tunelurile feroviare” a sistemului feroviar din Uniunea Europeană

	REGULAMENTUL (UE) NR. 1304/2014 AL COMISIEI din 26 noiembrie 2014 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „material rulant – zgomot”, de modificare a Deciziei 2008/232/CE și de abrogare a Deciziei 2011/229/UE

	REGULAMENTUL (UE) nr. 1305/2014 AL COMISIEI din 11 decembrie 2014 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „aplicații telematice pentru transportul de marfă” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 62/2006

	Instrucţii şi instrucţiuni

	Nr. 002 ediţia 2001
	Regulament de exploatare tehnică feroviară, 

	HG 117/2010
	Regulament de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi reţeaua de transport cu metroul din România, ediţia 2010

	Nr. 004 ediţia 2006
	Regulamentul de semnalizare nr.004

	Nr. 005 ediţia 2005
	Regulamentul pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare

	Nr. 006 ediţia 2005
	Regulamentul de remorcare şi frânare

	Nr. 115 ediţia 2001
	Instrucțiuni pentru calculul capacităţii staţiilor si secţiilor de circulaţie

	Nr. 328 ediţia 2008
	Instrucţiuni pentru admiterea şi expedierea transporturilor excepţionale pe infrastructura feroviară publică

	Nr. 632 ediţia 2000
	Instructia pentru exploatarea mijloacelor de intervenţie

	Nr. 311 ediţia 2004
	Instrucţiuni pentru preîntâmpinarea şi combaterea înzăpezirilor la calea ferată înzăpezirilor

	Nr. 312 ediţia 2001
	Instrucţiuni pentru preîntâmpinarea şi combaterea inundaţiilor şi apărarea împotriva acţiunii gheţurilor

	Nr. 317 ediţia 2004
	Instrucţia pentru restricţii de viteză, închideri de linii şi scoateri de sub tensiune şi închideri de linii şi scoateri de sub tensiune

	Nr. 351 
	Instrucţia pentru întreţinerea şi repararea instalaţiilor de semnalizare, centralizare şi bloc (SCB), modificată de Dispoziţia Preşedintelui SNCFR nr. 32 din 22.08.1994 şi OMTCT nr. 485 din 08.10.2003

	*****
	Instrucția instalațiilor pentru controlul automat al vitezei și autostop INDUSI

	Nr. 359
	Instrucţia pentru întreţinerea şi repararea instalaţiilor de mecanizare şi automatizare a cocoaşelor de triere

	Instrucţia de organizare şi funcţionare a formaţiilor de verificare şi control pentru aparatură şi instalaţii SC din cadrul secţiei de centralizare şi telecomandă, ediţia 1971

	Nr. 340 ediţia 2003
	Instrucţiuni pentru circulaţia maşinilor şi utilajelor pentru construcţia şi întreţinerea căii şi a liniei de contact

	Nr. 355 ediţia 2001
	Instrucţiuni privind utilizarea mijloacelor de intervenţie la linia de contact

	Nr. 356 ediţia 2006
	Instructuni pentru comanda prin dispecer energetic feroviar a instalaţiilor de electrificare

	Direcţia Trafic nr.11/1/85/2002- Instrucţiuni pentru circulaţia şi transportul trenurilor specializate în transportul şinelor lungi – LRT, tip ROBELL 40.61

	OMTCT 1718/2005 – Circulaţia si exploatarea utilajelor MSM

	Cerinţe specifice ale CNCF ”CFR” SA – privind instalaţiile SCB ce se implementează pe un tronson feroviar transeuropean:
1) Specificaţie tehnică centralizare electronică – CE
2) Anexa  4  Indicaţiile semnalelor
3) Anexa  5  Indicaţiile de viteză
4) Anexa  6  Compatibilitatea parcursurilor
5) Anexa  7  Zăvorârea parcursurilor
6) Anexa  8  Drumuri de alunecare
7) Anexa  9  Blocul de linie automat
8) Anexa 11 Blocul de linie automat integrat
9) Anexa 13 Specificaţii pentru circuitele de cale
10) Anexa 15 INDUSI
11) Anexa 17 Gabarite
12) Anexa 18 Cabluri pentru uz exterior
13) Anexa 19 Specificaţii pentru electromecanisme de macaz
14) Anexa 20 Diagrame de cablare
15) Anexa 21 Repetitorul luminos de semnal 
16) Anexa 22 Procedura de testare
17) Anexa 23 Specificaţie tehnică BAT
18) Anexa 24 Specificaţie tehnică pentru SAT
19) Anexa 26 Funcţii specifice instalaţiilor de centralizare electronice
20) Anexa 27 Interfaţa Om+Maşină
21) Anexa 28 Comenzi în instalaţia CE
22) Anexa 30 Supravegherea video a staţiei
23) Anexa 31 Protecţia de flanc la CFR
24) CFR Unităţi cu LED pentru instalaţii CE şi BLAI. Cerinţe Beneficiar
25) Anexa Catalogul de simboluri
26) CFR Unităţi cu LED pentru instalaţii de semnalizare automate tip BAT–SAT. Cerinţe Beneficiar
27) CFR RBC Cerinţe Beneficiar
28) CFR Cerinţe Generale Beneficiar
29) Cerinţele Beneficiarului sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzire şi a frânelor strânse
30) Cerinţele Beneficiarului pentru Interfaţa Om+Maşină a staţiei de lucru RBC
31) CFR Electroalimentare. Cerinţe Beneficiar
32) Cerinţele Beneficiarului pentru Interfaţa Om+Maşină a staţiei de lucru CMT
33) CFR Glosar ETCS
34) CFR Glosar GMS–R
35) CFR GMS–R. Cerinţe Beneficiar
36) Specificaţie tehnică centru de management al traficului (CMT)
37) Cerinţe minime CFR indicatoare LED


Lista de mai sus se completează cu ”LISTA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII” în vigoare, disponibilă pe pagina de web ”www.mdrap.ro”.
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