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MEMORIU TEHNIC GENERAL 

 

 

 

1. DATE GENERALE 

 

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

 

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV – SIMERIA, PARTE 

COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAȚIA 

TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H 

 

SECȚIUNEA:  BRAȘOV  - SIGHIȘOARA 

 

1.2. AMPLASAMENTUL (JUDEȚUL, LOCALITATEA) 

 

Tronsonul actual de cale ferată Brașov   – Sighișoara este amplasat pe teritoriul județelor 

Brașov, Harghita și Mureș, iar traseul proiectat va fi amplasat în principal pe teritoriul județelor 

Brașov și Mureș, dar și pe teritoriul județelor Covasna ( Comuna Belin -1.100m) și Harghita 

(Comuna Secuieni – 390m). 

 

1.3. TITULARUL INVESTIȚIEI 
 

Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” S.A. 

 

1.4. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI 
 

Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” S.A. 

 

1.5. ELABORATORUL PROIECTULUI 
 

Asocierea: ITALFERR SpA + TECNIC CONSULTING ENGINEERS SpA + 

OBERMEYER + SCOTT WILSON 

 

1.6. SUBPROIECTANT 

 

S.C. AREX LIDER COMPANY S.R.L. 
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2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

 

2.1. AMPLASAMENTUL LUCRĂRII 
 

Linia de cale ferată Brașov – Simeria este componentă a Coridorului IV Pan-European pe 

teritoriul României şi anume a ramurii sale principale „ Frontieră - Curtici – Arad – Sighişoara – 

Braşov – Bucureşti – Constanţa”, face parte din Magistrala Feroviară 300. 
 

 

 
 

Harta nr. 1 –Coridoare TEN importante pentru Romania. 

 

Pentru  intocmirea  documentațiilor  de  proiectare  și  apoi  pentru  efectuarea  lucrărilor  de 

reabilitare a liniei c.f. Brașov – Simeria, aceasta a fost împărțită în 3 Secțiuni: 

 

- Secțiunea 1: Brașov – Sighișoara 

- Secțiunea 2: Sighișoara – Coșlariu 

- Secțiunea 3: Coșlariu – Simera 

 

Secțiunea 1 (cap X st. Brașov – capY st. Sighișoara), se află în administrarea Sucursalei 

Centru Regional de Exploatare, Întreținere și Reparații C.F. Brașov. 
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Linia existentă de cale ferată Braşov-Sighişoara, are lungimea efectivă totală de 129,127 km, 

(măsuraţi între semnal intrare cap X Braşov - km. ex. 169+120 şi semnal intrare cap Y Sighişoara 

km.ex. 299+392), în capul Y – Stația Brașov, a fost necesră echivalarea de kilometraj existent : 

170+885/172+000 . 

Este linie c.f. dublă, electrificată, cu instalaţii de bloc de linie automat (BLA) pe toată 

lungimea. 

Din punct de vedere administrativ – teritorial, în prezent, acest tronson de linie c.f. este 

amplasat pe raza Județelor Brașov, Mureș și Harghita. 

 

Traseul de cale ferată existent, începe de la Braşov (cota 560 m), traversează depresiunea 

Bârsei, continuă pe valea Oltului între munţii Perşani la vest şi Baraolt la est, traversează 

interfluviul dintre Olt şi Târnava Mare, urcă la tunelul Beia (cota590 m), coboară la Archita şi 

Vânători după care continuă traseul pe valea Târnavei Mari până la Sighişoara (cota 316 m), 

străbătând un teren cu relief accidentat între râurile Olt şi Târnava Mare. 

Pe aceasta linie în prezent, se află 14 puncte de secţionare, toate centralizate electro-dinamic 

(CED) : 

- 6 staţii c.f. : Brașov, Apața, Racoș, Rupea, Cața şi Sighișoara; 

- 8 halte de mişcare : Stupini, Bod, Feldioara, Augustin, Beia, Mureni, Vânători, Albești 

Târnava; 

- 10 halte și halte comerciale (puncte de oprire în linie curentă): Rotbav (h), Vadu Roșu (h), 

Măieruș (hc), Ormeniș (hc), Mateiaș (hc), Paloș Ardeal (h), Dârju (h), Archita (h), Feleag (h), 

Saschiz (h). 
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2.2. OBIECTUL PROIECTULUI 
 

România, prin aşezarea sa geografică, reprezintă o zonă de intersecţie a magistralelor 

internaţionale de transport pe calea ferată, care leagă atât nordul de sudul Europei, cât şi vestul de 

estul acesteia. 

În perioada 1993 – 1996 Parlamentul României a ratificat aderarea ţării noastre la convenţii 

şi acorduri internaţionale pentru integrarea reţelei feroviare naţionale în reţeaua europeană: 

-„Acordul european privind marile linii internaţionale de cale ferată (A.G.C.); 
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-„Acordul  european  privind  marile  linii  de  transport  combinat  şi  instalaţii  conexe 

(A.G.T.C.); 

-„Proiectul privind realizarea căii ferate transeuropene (T.E.R.). 

În scopul creşterii calităţii transportului de călători şi marfă pe calea ferată, CNCF „CFR” - 

SA urmăreşte ca obiectiv prioritar trecerea la circulaţia cu mare viteză, care se extinde în prezent 

din vestul Europei către estul şi sud - estul continentului. 

Se consideră ca obiectiv strategic al activităţii de reabilitare, circulaţia trenurilor de călători 

cu viteze maxime de 160 km/h şi 200 km/h şi a trenurilor de marfă cu viteze maxime de 120 

km/h, pe anumite tronsoane de linie, şi anume pe acelea care nu necesită valori deosebit de mari 

de investiţie pentru realizarea acestui deziderat şi aceasta în condiţiile încadrării în parametrii 

tehnici şi operaţionali ai acordurilor la care România a aderat. 

România, prin aşezarea sa geografică, reprezintă o zonă de intersecţie a magistralelor 

internaţionale de transport pe calea ferată, care leagă atât nordul de sudul Europei, cât şi vestul de 

estul acesteia. 

Coridorul IVPan-European, Berlin –  Nürnberg – Praga – Budapesta – Constanţa/Istanbul 

/Thessaloniki”, pe teritoriul României are ca traseu principal linia Curtici – Arad – Simeria – 

Sighişoara – Braşov – Bucureşti – Constanţa 

Această rută feroviară este componentă comună a reţelelor AGC, AGTC, TER., traseul 

făcând legătura între vestul şi estul României, legând frontiera româno-ungară cu portul 

Constanţa. 

De asemenea, în urma analizării posibilităţilor de repunere în funcţiune a vechiului „Drum al 

Mătăsii”, se constatată că ruta feroviară prin România constituie o variantă de legătură 

avantajoasă din multe puncte de vedere pentru legarea Europei cu ţările din Caucaz, Asia Centrală 

şi Orientul îndepărtat, prin portul Constanţa. 

Capacitatea practică de circulaţie a liniei Curtici - Constanta variază între diferitele secţii de 

circulaţie, având valori cuprinse între 210 trenuri/zi şi 60 trenuri/zi. 

Volumul de transport (marfă + călători) realizat la nivelul anului 1996 a variat între 10,00 

milioane tone brute/an şi 38,89 milioane tone brute/an, pe diferite secţii ale acestei linii. 

Vitezele maxime de circulaţie pentru trenurile de călători sunt cuprinse in prezent între 65 

km/h şi 140 km/h, iar pentru trenurile de marfă între 65 km/h şi 95 km/h. 

Timpul de mers efectiv pentru trenurile rapide de persoane (fără timpi de oprire) între 

Curtici şi Constanţa este de circa 11 ore (din care 1 oră timp suplimentar datorat restricţiilor de 

circulaţie generate de starea necorespunzătoare a infrastructurii căii), iar pentru trenurile de marfă 

specializate în transportul containerelor este de 16 ore (din care 1 oră timp suplimentar datorat 

restricţiilor de circulaţie generate de starea necorespunzătoare a infrastructurii căii). 

Prin reabilitarea liniei CF, confortul si siguranta circulatiei vor creste, iar serviciile se vor 

imbunatati semnificativ, cele de calatori acoperind un sector bine conturat al pietei de transport, in 

ce serviciile de transport de marfuri vor recastiga din piata pierduta in traficul international, iar in 

traficul intern, transportul feroviar pe Coridorul IV Pan – European va deveni competitiv cu cel 

auto pe distante mai mari de 200 km. 

2.3.TOPOGRAFIA ZONEI 

Linia de cale ferata Braşov - Sighişoara se desfăşoară în principal in: 
- lunca râului Olt din depresiunea Braşov, ce cuprinde: 
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- culoarul Măieruş extins intre localităţile Feldioara si Augustin pana la Racos; 

- culoarul Hoghiz - Venetia 

- culoarul pârâului Archita ce se afla in depresiunile Archita si Beia ; 

- lunca râului Târnava Mare si a pârâului Homorod 

 

2.4. CARACTERIZARE HIDROGRAFICĂ, HIDROGEOLOGICĂ ŞI 

CLIMATOLOGICĂ. FENOMENE NATURALE SPECIFICE ZONEI 

2.4.1. Caracterizare hidrografică 
 

Din punct de vedere hidrologic – linia Braşov – Sighişoara traversează bazinul Oltului – 

până la tunelul Beia, după care intră în Bazinul Târnavei Mari. 

Cei mai importanti afluenti ai Oltului, întâlniti pe sectorul de cale ferate studiat, sunt: Timis, 

Ghimbasel, Barsa, Crizbov, Belin, Remetea, Vârghis si Baraolt, Homorodul Mic, Homorodul 

Mare si Palos. 

Afluentii de pe partea stanga a raului Olt, cu obarsiile in zonele inalte montane, sunt mult 

mai bogati in apa comparativ cu cei de pe partea dreapta, care se alimenteaza din zone cu 

altitudini mai joase. 

Profilul longitudinal al raurilor, din bazinul hidrografic al Oltului, este in trepte cu panta 

accentuata, fapt ce determina o mare putere de eroziune si transport. 

Raul Tarnava Mare are ca afluenti stanga, pe sectorul mentionat, paraiele Scroafa, 

Carbunari, Naghiroc, Sapartoc si Saes. Valea raului este asimetrica, aluvionara, iar albia este 

meandrata si are panta redusa. 

Pe secţiunea cuprinsă intre staţiile Archita şi Mureni linia de cale ferată dublă şi electrificată 

Braşov–Sighişoara este dispusă în lungul albiei râului Archita , care are o albie minoră meandrată, 

ce afectează în multe zone baza terasamentului c.f. Terasamentul c.f. existent are în unele zone 

afectate lucrări de apărări , diguri de gabioane şi epiuri , aflate în stare avansată de deteriorare . 

Pe traseul studiat există şi numeroase puncte în care linia c.f. intersectează, pe poduri şi 

podeţe, râurile Olt, Târnava Mare, Homorodul Mare şi Archita, afluenţi ai acestora , alte pârâuri şi 

văi cu debit permanent. 

 

2.4.2. Caracterizare hidrogeologica 

 
Din punct de vedere hidrogeologic, exceptând zonele Mateiaş – Rupea şi Caţa – Mureni, 

unde de regulă nu sunt interceptate apele subterane, pe traseul liniei cf, apa este foarte aproape de 

suprafaţa terenului (-1.00m – 3.00 m) – linia fiind amplasată pe zona de luncă sau terase. 

 

2.4.3. Caracterizare climatologica 

 
Clima judeţului Braşov este temperat-continentală, mai precis caracterizată de nota de 

tranziţie între clima temperată de tip oceanic şi cea temperată de tip continental; mai umedă şi 

răcoroasă în zonele montane, cu precipitaţii relativ reduse şi temperaturi uşor scăzute în zonele 

mai joase. 
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Clima judeţului Mureş este continental-moderată cu ierni reci şi umede şi veri răcoroase. 

1. Temperatura aerului 

 media anuală – 6
0 

– 9
0 

C 

 prima zi cu temperaturi medii zilnice >0
0
C 1.03 

 ultima zi cu temperaturi medii zilnice >0
0
C  1.12 

 maxima absolută + 37,2
0   

- 38,1
0 

C 

 minima absolută – 29,5
0 

- 38,5
0 

C 

 

2. Precipitaţii atmosferice 

 media cantităţilor anuale 600 – 800 mm/anual 

 maxima absolută în 24 h 126 - 161 mm/24 h 

 numar anual de zile cu ninsoare 30 - 40 zile 

 numar anul de zile cu strat de zăpadă 60 – 80 zile. 

 

2.4.4. Fenomene naturale specifice zonei. 

 

Caracterizarea  zonelor  cu  risc  natural  din  zona  de  amplasament  (  inundaţii,  alunecări  si 

seisme) este evidenţiata mai jos: 

 
Sursa: Planul de amenajare a teritoriului judeţean, judeţul Mureş 
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Sursa: Ministerul Transporturilor”Strategie de prevenire a pagubelor produse de  inundaţii in 

sectorul transporturilor” 

 

2.5. GEOLOGIA, SEISMICITATEA 

 

Linia c.f. Braşov - Sighişoara începând de la Braşov, de la cota 560 m traversează 

depresiunea Bârsei având la Feldioara cota 488 m, după care continuă pe valea Oltului (între 

Munţii Perşani la W şi Baraolt la E), coboară la Augustin la 467 m, Rupea 461 m, de unde se 

desprinde de raul Olt şi se angajează pentru traversarea interfluviului dintre Olt şi Târnava Mare 

ajungând în zona tunelului Beia la cota 590 m, după care coboară la Archita (476 m) şi Vânători 

(391 m) de unde se îndreaptă pe valea Târnavei Mari până la Sighişoara (cota 316 m). 

În această situaţie rezultă că numai pe interfluviul Olt – Târnava Mare linia străbate o zonă 

cu energie de relief importantă. 

Din punct de vedere geologic traseul de cale ferata cercetat strabate mai multe unitati 

structurale, astfel: Depresiunea tectonica a Brasovului; Unitatea cristalino – mezozoica (Panza 

transilvana sau a Muntilor Persani; Cuvertura post – tectonica); Unitatea structurala vulcanica si 

Depresiunea Transilvaniei. 

Depresiunea tectonica a Brasovului este o depresiune intracarpatica, fiind reprezentata prin 

formatiunile Romanianului superior – Pleistocenului inferior. 

Panza Transilvana (sau a Muntilor Persani) este reprezentata prin fragmente de calcare si 

magmatite triasice (seria transilvana), care repauzeaza pe depozitele neocomiene si barremo – 

bedouliene ale unitatii bucovinice, in partea de SW a muntilor Persani. Punerea in loc a acestor 

fragmente a avut loc in cursul Aptianului. Cuvertura post – tectonica in zona cercetata este 

reprezentata prin depozite apartinand Aptianului superior si Turonian – Senonianului. 

Unitatea structurala vulcanica este alcatuita din magmatitele mezozoice, magmatitele 

neogene si magmatitele cuaternare. 

Depresiunea Transilvaniei, considerata depresiune intramontana, s-a schitat in Paleogen si s- 

a definitivat in Neogen, dupa faza laramica si este constituita din depozite Paleogene 

epicontinentale, Neogene de molasa si Cuaternare 

Depozitele geologice ce prezintă interes pentru activitatea de construcţii se pot împărţi în 

doua categorii : 

Categoria I – Depozitele de luncă şi terase (nisipuri, argilă prăfoasă, pietrişuri) – de vârstă 

cuaternară – holocenă – pe tronsoanele Braşov – Caţa şi  Mureni - Sighişoara. 

Sighişoara 

Brasov 

http://wapedia.mobi/ro/C%C3%A2mpia_Fize%C5%9Fului
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Categoria II – Depozitele Neogene – Miocen (Tortonian – Sarmaţian) reprezentate prin 

argile marnoase, nisipuri, gresii, conglomerate şi tufuri, pe tronsonele Mateiaş – Rupea şi Caţa – 

Mureni. 

Menţionăm că pământurile coezive din zonă (terenul natural şi umplutura rambleelor), prin 

compoziţie granulometrică neuniformă, au sensibilitate mare la îngheţ (în zonă, adâncimea 

maximă a terenului variază între  90 - 110 m - STAS 6054/77). 

Actiunea seismica este caracterizata de urmatorii parametrii: 

- conform SR 11100/1 – 93, referitor la zonarea seismică a României, intervalul Braşov – 

Sighişoara se încadrează în zona de gradul 71 (perioada de revenire de minimum 50 ani). 
- conform normativului P 100/1 – 2006, hazardul seismic, care este descris de valoarea de 

varf a acceleratiei orizontale a terenului (ag) determinata pentru intervalul mediu de recurenta de 
referinta IMR, corespunzator starii limite ultime, are valoarea ag = 0.20 g (intervalul Braşov – 
Augustin) si ag = 0.12 g (intervalul Augustin – Sighişoara).După acelaşi normativ intervalul 
Braşov – Feldioara are o perioadă de colţ Tc = 1.0 iar intervalul Feldioara – Sighişoara are Tc = 
0.7. 

Structura geologică, aspectele litologice precum şi condiţiile de relief, sistemul hidrografic, 

condiţiile climatice, etc. au condus la formarea unor tipuri variate de soluri supuse unor procese 

diferite de evoluţie. 

 

 
 

 

2.6. CARACTERISTICILE TEHNICE ACTUALE ALE LINIEI C.F. EXISTENTE DE 

CALE FERATĂ 

 

Pe Secțiunea 1 Brașov – Sighișoara, în prezent, se află : 

- 14 puncte de secţionare, toate centralizate electro-dinamic (CED) : 

-Staţia Braşov - km. 169+864 

-H.m. Stupini - km. 176+449; 

-H.m. Bod - km. 183+047; 

-H.m. Feldioara - km. 191+852; 

-Staţia Apaţa - km. 207+698; 

-H.m. Augustin - km. 220+124; 

-Staţia Racoş - km. 230+833; 

-Staţia Rupea - km. 244+805; 

-Staţia Caţa - km. 253+414; 
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-H.m. Beia - km 263+399; 

-H.m. Mureni - km 281+718; 

-H.m. Vânători - km 288+564; 

-H.m. Albeşti Târnava - km 293+680; 

-Staţia Sighişoara - km 298+470 

 

- 10 halte de călători  (puncte de oprire în linie curentă): 

-Halta Rotbav - km. 194+608; 

-Halta Vadu Roşu– km. 198+502; 

-Halta comercială Ormeniş – km. 213+867; 

-Halta comercială Măieruş – km201+567 ; 

-Halta comercială Mateiaş – km. 234+903; 

-Halta Paloş Ardeal – km. 258+838 ; 

-Halta Dârju – km 267+970; 

-Halta Archita – km 272+160; 

-Halta Feleag – km 276+700; 

-Halta Saschiz – km. 285+500; 

 

-1 ramificaţie c.f.: 

Ramificaţia dinspre Vânători spre Odorhei - km. 286+568, introdusă în instalaţia CED a staţiei 

Vânători. 

Linia de cale ferată Braşov - Sighişoara, în lungime de 129,127 km, a fost dată în exploatare 

la data de 1 aprilie 1873. 

Dublarea liniei a început în anul 1970 şi s-a terminat în 1974. 

Proiectarea şi execuţia electrificării pe tronsonul Braşov - Sighişoara s-a făcut în perioada 

1981-1985. 

Linia c.f. este dotată cu instalaţii CED şi BLA din anul 1959. Pe această Secțiune, raza 

minimă a curbei este de 274m, rază situată pe intervalul de circulaţie Beia-Mureni, iar declivitatea 

maximă este de 13,7‰. Singurul tunel existent de cale dublă, în lungime de 660 m, se află în zona 

Beia. 

-Panta caracteristicăa linieieste de : 

-11 mm/m la dus pe intervalul Braşov-Stupini; 

-10 mm/m la întors pe intervalele de circulaţie Racoş- Rupea şi Caţa - Beia; 
-Rezistenţa caracteristică maximă este de : 

-11 N/kN la dus pe intervalul Caţa - Beia; 

-13 N/kN la întors pe intervalul Beia-Mureni; 

-Tonajele maxime de remorcat precum şi modul de remorcare a trenurilor sunt : 

-la trenurile de călători: 

-800 tone brute la dus în simplă tracţiune; 

-800 tone brute la întors în simplă tracţiune; 

-la trenurile de marfă: 

-2200  tone  brute  la  dus  în  simplă  tracţiune  pe  intervalele  Braşov-Caţa  şi  Beia- 

Sighişoara; 

-1850 tone brute la dus în simplă tracţiune pe intervalul Caţa - Beia; 

-2650 tone brute la dus în dublă tracţiune pe intervalul Braşov-Sighişoara; 
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-2200 tone brute la întors în simplă tracţiune pe intervalul Sighişoara-Vânători 

-1700 tone brute la întors în simplă tracţiune pe intervalele Vânători – Beia, Rupea – 

Racoş şi Stupini – Braşov Triaj; 

-2650 tone brute la întors în dublă tracţiune pe intervalul Sighişoara - Braşov; 

-Viteza maximă de circulaţie a trenurilor, înscrisă în livretele de mers 2010-2011 este: 

-la trenurile de călători :120 km/h 

-la trenurile de marfă:60 km/h; 

-Lungimea maximă a trenurilor de marfă, în funcţie de lungimea utilă a liniilor din staţii, 

este de 600 m. 

-Capacitatea practică de circulaţie a liniei Braşov-Sighişoara este de 148 perechi trenuri/zi. 

-Traficul exprimat în perechi trenuri pe zi în luna de vârf, care s-a derulat pe linia Braşov- 

Sighişoara în anul 2010 a fost : 

-17 perechi tr. de călători/zi 

-47 perechi tr. de marfă/zi 

Total - 68  perechi trenuri echivalate/zi 

2.6.1. Terasamente 
 

- STAŢIA BRAŞOV 

Viteza de circulaţie existentă este de 80 km/h. 

Distanţa între liniile curente variază între 4,06 m şi 10,67 m. 

Din  analiza  profilelor  longitudinale,  au  fost  evidenţiate  următoarele  defecte  în  profil 

longitudinal: 

- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele  existente  caracteristice,  măsurate  la  nivelul  şinei,  pe  parcursul  intervalului  sunt 

următoarele: 

1. la km 170+300 (începutul staţiei): NSS = 568.275 m; 

2. la km 172+050 (sfârşitul staţiei): NSS = 555.528 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 15.7 ‰. 

Pe unele zone pe care linia este la nivelul terenului natural nu există şanţuri de platformă, fie 

pentru că nu au fost executate, fie pentru că în timp, au fost acoperite cu pământ şi piatră spartă 

rezultată din ciuruirile de la R.K. 

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

-INTERVAL BRAŞOV – STUPINI 

Intervalul Braşov – Stupini este cuprins intre km 172+600 şi km 175+764,85 Viteza de 

circulaţie existentă este de 85 – 120 km/h. 

Distanţa între liniile curente variază între 4,19 m şi 5,21 m. 

Din  analiza  profilelor  longitudinale,  au  fost  evidenţiate  următoarele  defecte  în  profil 

longitudinal: 
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- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele  existente  caracteristice,  măsurate  la  nivelul  şinei,  pe  parcursul  intervalului  sunt 

următoarele: 
 

1. la km 172+600 (începutul intervalului): NSS = 549,864 m; 
2. la km 175+764,85 (sfârşitul intervalului): NSS = 530,326 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 7,15 ‰. 

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora 

 

 

-H.M. STUPINI 

Viteza de circulaţie existentă este de 120 km/h 

Distanţa între liniile curente variază între 4,20 m şi 5,21 m. 

Din  analiza  profilelor  longitudinale,  au  fost  evidenţiate  următoarele  defecte  în  profil 

longitudinal: 

-  lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 
Cotele  existente  caracteristice,  măsurate  la  nivelul  şinei,  pe  parcursul  intervalului  sunt 

următoarele: 

1 la km 175+76,85 (începutul staţiei): NSS = 529,016 m; 

2 la km 177+220,20(sfârşitul staţie): NSS = 521,587 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 6,523 ‰. 
Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 
1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora 

 

-INTERVAL STUPINI – BOD 

Intervalul Stupini – Bod este cuprins intre km 177+220 şi km 182+400. 

Viteza de circulaţie existentă este de 120 km/h, iar distanţa între liniile curente este 4,20 m. 

Din  analiza  profilelor  longitudinale,  au  fost  evidenţiate  următoarele  defecte  în  profil 

longitudinal: 

 lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele  existente  caracteristice,  măsurate  la  nivelul  şinei,  pe  parcursul  intervalului  sunt 

următoarele: 
 

1. la km 175+550 (sfârsitul staţiei Stupini): NSS = 521,016 m; 
2. la km 182+400 (începutul stației Bod): NSS = 502,056 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 5,25 ‰. 

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 
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1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5.   lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora 

 

-H.M. BOD 

Viteza de circulaţie existentă este de 120 km/h. 

Distanţa între liniile curente variază între 4,45 m şi 5,10 m. 

Din  analiza  profilelor  longitudinale,  au  fost  evidenţiate  următoarele  defecte  în  profil 

longitudinal: 

- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele  existente  caracteristice,  măsurate  la  nivelul  şinei,  pe  parcursul  intervalului  sunt 

următoarele: 
 

1. la km 175+550 (începutul staţiei): NSS = 502,056 m; 
2. la km 182+400  (sfârşitul staţiei): NSS = 500,275 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 4,55 ‰. Între firele de circulaţie există 

diferenţe de nivel de până la 25 cm, generate de succesiunea refacţiilor în timp, pe fiecare fir de 

circulaţie. 

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4.şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

-H.M. BOD 

Viteza de circulaţie existentă este de 120 km/h. 

Distanţa între liniile curente variază între 4,45 m şi 5,10 m. 

Din  analiza  profilelor  longitudinale,  au  fost  evidenţiate  următoarele  defecte  în  profil 

longitudinal: 

- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele  existente  caracteristice,  măsurate  la  nivelul  şinei,  pe  parcursul  intervalului  sunt 

următoarele: 
 

1. la km 175+550 (începutul staţiei): NSS = 502,056 m; 
2. la km 182+400  (sfârşitul staţiei): NSS = 500,275 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 4,55 ‰. 

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

-INTERVAL BOD – FELDIOARA 
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Viteza de circulaţie existentă pe acest interval este de 100 km/h. 

Distanţa între liniile curente variază între 4,06 m şi 10,67 m. 

Între km 189+166 – km 190+609 există o curbă cu raza de 940m şi lungime de racordare de 

80m pe firul 1 şi cu raza de 1000m şi lungime de racordare de 70m pe firul 2. 

- lungimile elementelor de profil sunt mai mici de 200m; 
Cotele  existente  caracteristice,măsurate  la  nivelul  şinei,  pe  parcursul  intervalului  sunt 

următoarele: 
 

1. la km 184+200 (începutul intervalului): NSS = 500,332 m; 
2. la km 190+800 (sfârşitul staţiei): NSS = 489,701m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 1,65 ‰. 

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

- H.M. FELDIOARA 

Viteza de circulaţie existentă este de 120 km/h. 

Distanţa între liniile curente variază între 4,20 m şi 5,50 m. 

Din  analiza  profilelor  longitudinale,  au  fost  evidenţiate  următoarele  defecte  în  profil 

longitudinal: 

-  lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 
Cotele  existente  caracteristice,  măsurate  la  nivelul  şinei,  pe  parcursul  intervalului  sunt 

următoarele: 
 

1. la km 191+171,430 (începutul staţiei): NSS = 488,935 m; 
2. la km 192,758,560(sfârşitul staţie): NSS = 485,839 m; 

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

- INTERVAL FELDIOARA – APAŢA 

Intervalul Feldioara – Apața este cuprins intre km 192+758 şi km 205+800. 

Viteza de circulaţie existentă pe acest interval este de 100 km/h. Distanţa între liniile curente 

este de 4,20m. 

- lungimile elementelor de profil sunt mai mici de 200m. 

Cotele  existente  caracteristice,măsurate  la  nivelul  şinei,  pe  parcursul  intervalului  sunt 

următoarele: 

1. la km 192+758,560 (începutul intervalului): NSS = 485,945 m; 

2. la km 205+800 (sfârşitul intervalului): NSS = 473,358 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 8,317‰. 

Distanţa măsurată din axul liniei până la marginea platformei căii ferate are valori cuprinse 
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între 2,50 m şi 3,10 m. Taluzele de rambleu şi de debleu sunt acoperite cu materiale rezultate în 

urma lucrărilor de ciuruire. 

Pe unele zone pe care linia este la nivelul terenului natural nu există şanţuri de platformă, fie 

pentru că nu au fost executate, fie pentru că în timp, au fost acoperite cu pământ şi piatră spartă 

rezultată din ciuruirile de la R.K. 

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

-STAŢIA APAŢA 

Viteza de circulaţie existentă este de 70km/h. Distanţa între liniile curente variază între 4,20 

m şi 5,50 m, iar lungimile elementelor in profil in profil longitudinal sunt insuficiente. 

Cotele  existente  caracteristice,măsurate  la  nivelul  şinei,  pe  parcursul  intervalului  sunt 

următoarele: 

1. la km 205+800 (inceputul statiei): NSS = 473,358 m; 

2. la km 208+487,93 sfârșitul stației): NSS = 474,307 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 20,265‰. 

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

-INTERVAL APAŢA - RACOŞ 

Intervalul Apaţa – Racoş km 208+100 şi km 220+500 face parte. 

Viteza de circulaţie existentă este de 100 km/h.  Distanţa între liniile curente variază între 

4,06 m şi 10,67 m. 

Din  analiza  profilelor  longitudinale,  au  fost  evidenţiate  următoarele  defecte  în  profil 

longitudinal: 

-  lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 
Cotele  existente  caracteristice,  măsurate  la  nivelul  şinei,  pe  parcursul  intervalului  sunt 

următoarele: 

1. la km 208+100 (începutul intervalului): NSS = 475.422 m; 

2. la km 220+500 (sfârşitul intervalului): NSS = 459.956 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 4.7 ‰. 

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 
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-H.M. RACOŞ 

Viteza de circulaţie existentă este de 95 km/h. 

Distanţa între liniile curente variază între 4,06 m şi 10,67 m. 

Din  analiza  profilelor  longitudinale,  au  fost  evidenţiate  următoarele  defecte  în  profil 

longitudinal: 

- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele  existente  caracteristice,  măsurate  la  nivelul  şinei,  pe  parcursul  intervalului  sunt 

următoarele: 
 

1. la km 220+500 (începutul intervalului): NSS = 459.724 m; 
2. la km 223+300 (sfârşitul staţiei): NSS = 458.662 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 4.2 ‰. 

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5.lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

-INTERVAL RACOŞ - CAŢA 

Tronsonul dintre km 223+200 şi km 236+100 face parte din Interval Racoş - Caţa. Viteza de 

circulaţie existentă este de 95 km/h.Distanţa între liniile curente variază între 4,06 m şi 5,67 m. 

Din  analiza  profilelor  longitudinale,  au  fost  evidenţiate  următoarele  defecte  în  profil 

longitudinal: 

-  lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 
Cotele  existente  caracteristice,  măsurate  la  nivelul  şinei,  pe  parcursul  intervalului  sunt 

următoarele: 
 

1. la km 223+200 (începutul intervalului): NSS = 457.814 m; 
2. la km 236+100 (sfârşitul intervalului): NSS = 460.199 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 11,2 ‰. 

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

- H.M. CAŢA 

Viteza de circulaţie existentă este de 95 km/h. 

Distanţa între liniile curente variază între 4,06 m şi 10,67 m. 

Din  analiza  profilelor  longitudinale,  au  fost  evidenţiate  următoarele  defecte  în  profil 

longitudinal: 

- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele  existente  caracteristice,  măsurate  la  nivelul  şinei,  pe  parcursul  intervalului  sunt 

următoarele: 
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1. la km 236+100 (începutul statiei): NSS = 459,932 m; 

2. la km 238+642 (sfârşitul staţiei): NSS = 462,942 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 4.2 ‰. 

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

-INTERVAL CAŢA - ARCHITA 

Tronsonul dintre km 238+642 şi km 257+500 face parte din Interval Caţa-Archita. Viteza de 

circulaţie existentă este de 95 km/h.Distanţa între liniile curente variază între 4,20 m şi 5,45 m. 

Din  analiza  profilelor  longitudinale,  au  fost  evidenţiate  următoarele  defecte  în  profil 

longitudinal: 

-  lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele  existente  caracteristice,  măsurate  la  nivelul  şinei,  pe  parcursul  intervalului  sunt 

următoarele: 
 

1. la km 223+200 (începutul intervalului): NSS = 462,942 m; 
2. la km 236+100 (sfârşitul intervalului): NSS = 461,845 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 11,2 ‰. 

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora 

 

-STAŢIA (NOUĂ) ARCHITA 

Viteza de circulaţie existentă este de 100 km/h. 

Distanţa între liniile curente variază între 4,06 m şi 10,67 m. 

Din  analiza  profilelor  longitudinale,  au  fost  evidenţiate  următoarele  defecte  în  profil 

longitudinal: 

- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele  existente  caracteristice,  măsurate  la  nivelul  şinei,  pe  parcursul  intervalului  sunt 

următoarele: 
 

1. la km 257+500 (începutul intervalului): NSS = 461.845 m; 
2. la km 259+600 (sfârşitul staţiei): NSS = 448.618 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 4.2 ‰. 

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 
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-INTERVAL ARCHITA  - VÂNĂTORI 

Tronsonul dintre km 259+500 şi km 271+700 face parte din Interval Archita – Vânători. 

Viteza de circulaţie existentă este de 100 km/h. 

Distanţa între liniile curente variază între 4,06 m şi 5,67 m. 

Din  analiza  profilelor  longitudinale,  au  fost  evidenţiate  următoarele  defecte  în  profil 

longitudinal: 

- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele  existente  caracteristice,  măsurate  la  nivelul  şinei,  pe  parcursul  intervalului  sunt 

următoarele: 
 

1. la km 259+500 (începutul intervalului): NSS = 452,287 m; 
2. la km 271+700 (sfârşitul staţiei): NSS = 370,171 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 9,2 ‰. 

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

- STAŢIA VÂNĂTORI 

Viteza de circulaţie existentă este de 100 km/h. 

Distanţa între liniile curente variază între 4.83 m şi 5,47 m. 

Din  analiza  profilelor  longitudinale,  au  fost  evidenţiate  următoarele  defecte  în  profil 

longitudinal: 

- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 
Cotele existente caracteristice, măsurate la nivelul şinei, pe parcursul intervalului sunt 

următoarele: 
 

1. la km 271+095 (începutul staţiei): NSS = 373,380 m; 
2. la km 273+250  (sfârşitul staţiei): NSS = 371,550 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 9,877 ‰. 

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

- INTERVAL VÂNĂTORI - ALBEŞTI TÂRNAVA 

Viteza de circulaţie existentă este de 100 km/h. 

Distanţa între liniile curente variază între 4,10 m şi 6,31 m. 

Din  analiza  profilelor  longitudinale,  au  fost  evidenţiate  următoarele  defecte  în  profil 

longitudinal: 

- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele existente caracteristice, măsurate la nivelul şinei, pe parcursul intervalului sunt 
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următoarele: 

1. la km 273+250 (începutul staţiei): NSS = 370,333 m; 

2. la km 276+050  (sfârşitul staţiei): NSS = 365,187 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 7,57 ‰. 

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

-STAŢIA ALBEŞTI TÂRNAVA 

Viteza de circulaţie existentă este de 100 km/h. 

Distanţa între liniile curente variază între 4.96 m şi 5,98 m. 

Din  analiza  profilelor  longitudinale,  au  fost  evidenţiate  următoarele  defecte  în  profil 

longitudinal: 

- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele  existente  caracteristice,  măsurate  la  nivelul  şinei,  pe  parcursul  intervalului  sunt 

următoarele: 
 

1. la km 292+393 (începutul staţiei): NSS = 363.816 m; 
2. la km 295+084 (sfârşitul staţiei): NSS = 360.983 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 7.03 ‰. 

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

-INTERVAL ALBEŞTI TÂRNAVA - SIGHIŞOARA 

Viteza de circulaţie existentă este de 100 km/h. 

Distanţa între liniile curente variază între 4,10 m şi 5,31 m. 

Din  analiza  profilelor  longitudinale,au  fost  evidenţiate  următoarele  defecte  în  profil 

longitudinal: 

- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele  existente  caracteristice,  măsurate  la  nivelul  şinei,  pe  parcursul  intervalului  sunt 

următoarele: 
 

1. la km 294+890.4 (începutul staţiei): NSS = 370,333 m; 
2. la km 297+577.2 (sfârşitul staţiei): NSS = 365,187 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 7,57 ‰. 

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 
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5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

- STAŢIA SIGHIŞOARA 

Viteza de circulaţie existentă este de 100 km/h. 

Distanţa între liniile curente variază între 4.96 m şi 10.67 m. 

Din  analiza  profilelor  longitudinale,  au  fost  evidenţiate  următoarele  defecte  în  profil 

longitudinal: 

- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele  existente  caracteristice,  măsurate  la  nivelul  şinei,  pe  parcursul  intervalului  sunt 

următoarele: 

1. la km 297+477.2 (începutul staţiei): NSS = 355.365 m; 

2. la km 299+038.5 (sfârşitul staţiei): NSS = 352.144 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 4.7‰. 

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

 

2.6.2. Descrierea punctelor de secționare 

 

- STAŢIA  BRASOV 

Este amplasată în aliniament şi curbă între km 169 + 120,60 (semnal intrare cap X) şi km 

170 + 787 (semnal intrare cap Y). 

Staţia are un dispozitiv de 8 linii, din care: liniile III - IV sunt linii directe în staţie, din 

direcţia   Bucureşti; liniile 1, 2, 5, 6, 7, 8 sunt linii de primiri - expedieri. 

Lungimea utilă a liniilor 1 - 8 este cuprinsă între 378 m - 510 m. 

În capătul X este legată linia curentă spre Sf. Gheorghe şi linia pentru staţia de spălare 

vagoane. 

În capătul Y este legatã de la linia III, linia curentă spre Făgăraş. 

Peroanele existente sunt amplasate astfel: 

 peron la linia 1, în faţa clădirii de călători cu lungimea de 440 m. 

 între liniile 2 - III, peron lat cu lungimea de 485 m; 

 între liniile IV - 5, peron lat cu lungimea de 355 m; 

 între liniile 6 - 7, peron lat cu lungimea de 365 m; 

 între liniile 7 - 8, peron lat cu lungimea de 240 m; 

Dispozitivul de aparate de cale existent pe liniile directe din capetele staţiei este alcătuit din: 

 aparat de cale combinat , bretea + bretea + 4TDJ tip 49 - 300 - 1: 9 

 aparat de cale combinat , bretea + 1TDJ tip 49 - 300 - 1: 9 

 schimbătoare de cale tip 65 - 300 - 1: 9 

 

- HALTA MIŞCARE STUPINI 

Este amplasată în aliniament între km 175 + 766 (semnal intrare cap „X”) - km 177 + 203 

(semnal intrare cap „Y”). 
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Staţia are un dispozitiv de 5 linii, din care: liniile II - III sunt linii directe în staţie, liniile1, 4 

sunt linii de primiri - expedieri, linia 5 este linie de încărcare  - descărcare la magazii şi rampe. 

Lungimea utilă a liniilor 3 - 4 este cuprinsă între 637 m - 690 m. 

Peroanele existente sunt amplasate astfel: 

 peron la linia 1, în faţa clădirii de călători cu lungimea de 150 m. 

 între liniile 1 -  II, platforma cu lungimea de 15 m; 

 între liniile III - 4, platforma cu lungimea de 15 m; 

Dispozitivul de aparate de cale existent pe liniile directe din capetele staţiei este alcătuit din: 

 bretele tip 60 - 300 - 1: 9 

 schimbătoare de cale tip 65 - 300 - 1: 9 

 

- HALTA MIŞCARE BOD 

Este amplasată în aliniament  între km 182 + 325 (semnal intrare cap „X”) - km 184 + 197 

(semnal intrare cap „Y”). 

Staţia are un dispozitiv de 4 linii, din care: liniile II - III sunt linii directe în staţie, liniile 1, 

4 sunt linii de primiri - expedieri. Din linia III în ambele capete există linii de legătură la Triajul 

Bod. 

Lungimea utilă a liniilor 1 - 4 este cuprinsă între 715 m - 756 m. 

Peroanele existente sunt amplasate astfel: 

 între liniile 1 - II, o platformă cu lungimea de 200 m; 

 între liniile III - 4, o platformă cu lungimea de 115 m: 

Dispozitivul de aparate de cale existent pe liniile directe din capetele staţiei este alcătuit din: 

 bretele tip  60 - 300 - 1: 9 

 schimbătoare de cale tip  60 - 300 - 1: 9 

 

- HALTA MIŞCARE FELDIOARA 

Este amplasată în aliniament şi curbă cu R = 2400 - 2450 m, între km 191 + 174 (semnal 

intrare cap „X”) - km 191 + 758 (semnal intrare cap „Y”). 

Staţia are un dispozitiv de 6 linii, din care : liniile III - IV sunt linii directe în staţie, liniile 2, 

5, 6 sunt linii de primiri - expedieri, iar linia 1 este linie pentru încărcări - descărcări la rampă şi 

magazie. 

Alte linii în staţie: 

În capătul „Y”: 

 o linie de racord industrial legată la linia 1; 
 o linie de racord la uzina R legată la linia 2 ; 

 o linie de tragere legatã la linia 5. 

Lungimea utilă a liniilor 1 - 6 este cuprinsă între 635 m - 760 m. 

Peroanele existente sunt amplasate astfel: 

 peron la linia 1, în faţa clădirii de călători în lungime de 90 m. 

 între liniile 1 - 2 o platformă cu lungimea de 150 m; 

 între liniile 2 - III o platformă cu lungimea de 150 m; 

 între liniile IV - 5 o platformă cu lungimea de 150 m; 

Dispozitivul de aparate de cale existent pe liniile directe din capetele staţiei este alcătuit din : 

 bretele tip 60 - 300 - 1: 9 

 schimbătoare de cale   tip 65 - 300 - 1: 9; tip 60 - 300 - 1: 9 
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-STATIA APAŢA 

Este amplasată în aliniament între km 206 + 960 (semnal intrare cap „X”) - km 208 + 490 

(semnal intrare cap „Y”). 

Staţia are un dispozitiv de 4 linii, din care: liniile II , III sunt linii directe în staţie; liniile 1 şi 

4 de primiri - expedieri. 

Lungimea utilă a liniilor 1 - 4 este cuprinsă între 670 m - 710 m. 

Peroanele existente sunt amplasate astfel: 

 între liniile 1 - II, o platformă cu lungimea de 130 m 

 între liniile III - 4, o platformă cu lungimea de 120 m 

Dispozitivul de aparate de cale existent pe liniile directe din capetele staţiei este alcătuit din : 

 bretea tip 60 - 300 - 1: 9 

 bretea tip 49 - 300 - 1: 9 

 schimbătoare de cale   tip 65 - 300 - 1: 9 

 schimbătoare de cale   tip 60 - 300 - 1: 9 

 

-HALTA MIŞCARE AUGUSTIN 

Este amplasată în aliniament si curba cu R= 650 m, între km 219 + 572 (semnal intrare cap 

„X”) şi km 221+572 (semnal intrare cap „Y”). 

Staţia are un dispozitiv de 8 linii, din care: liniile III - IV sunt linii directe în staţie; liniile 1, 

2, 5, 6, 7, 8 sunt linii de primiri - expedieri 

Alte linii în staţie: 

În capătul „X” 

 o linie de racord la mina Baraolt, legatã la linia 5; 

 o linie la magazii legatã la linia 1; 

 o linie industrialã legatã la linia 2. 

In capătul „Y” 

 o linie de tragere legatã la linia 1; 

 o linie de tragere legatã la linia 5. 

Lungimea utilă a liniilor 1 - 8 este cuprinsă între 435 m - 740 m. 

Peroanele existente sunt amplasate astfel: 

 între liniile 1 - 2, o platformă cu lungimea de 130 m; 

 între liniile 2 - III, o platformă, cu lungimea de 120 m; 

 între liniile IV - 5, o platformă, cu lungimea de 130 m; 
Dispozitivul de aparate de cale existent pe liniile directe din capetele staţiei este alcătuit din: 

 bretele tip 49 - 300 - 1: 9 

 schimbătoare de cale   tip 49 - 300 - 1: 9 

 

- STAŢIA RACOŞ 

Este amplasată în aliniament între km 229 + 918 (semnal intrare cap „X”) - km 231 + 456 

(semnal intrare cap „Y”). 

Staţia are un dispozitiv de 7 linii, din care: liniile III - IV sunt linii directe în staţie; liniile 2, 

5, 6, 7  sunt linii de primiri - expedieri, linia 1 linie pentru manevră. 

Alte linii în staţie : 

In capătul „X”: 

 o linie de racord la I.E.I.A.M.C. legatã la linia 1 şi 2; 
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 o linie de racord la I.C.A.P.P.A., legatã la linia 2 şi 3; 

 o linie de tragere legatã la linia 6; 

In capătul „Y”: 

 din linia 1 se leagă linia pentru o staţie de concasare; 

 o linie de tragere legatã la linia 2. 

Lungimea utilă a liniilor 1 - 7 este cuprinsă între 750 m - 845 m. 

Peroanele existente sunt amplasate astfel: 

 între liniile 2 - III, o platformă, cu lungimea de 190 m; 

 între liniile IV - 5, o platformă cu lungimea de 200 m. 

Dispozitivul de aparate de cale existent pe liniile directe din capetele staţiei este alcătuit din: 

 bretea tip 65 - 300 - 1: 9 

 bretea tip 60 - 300 - 1: 9 

 schimbătoare de cale   tip 65 - 300 -1: 9 

tip 60 - 300 -1: 9 

 

- STATIA  RUPEA 

Este amplasată în aliniament şi curbă cu R = 350 – 740 m între  km 243 + 335,55 (semnal 

intrare cap. ,, X „„) – km 245 + 393,40 (semnal intrare cap. ,,Y‟„) ; 

Staţia are un dispozitiv de 8 linii, din care : liniile III – IV sunt linii directe în staţie, iar 

restul liniilor sunt linii de primiri - expedieri. 

Lungimea utilă a liniilor 1 – 8 este cuprinsă între : 730 –833 m . 

Alte linii în staţie : 

În cap „X”: 

 o linie de tragere legată la linia 5; 

 o linie industrială legată la linia de tragere; 

 o linie înfundată cu L = 200 m legată la linia de tragere; 

 o linie de evitare legată la linia 1; 

 o linie la rampă şi magazie legată la linia 1 din care se ramifică linii industriale la 

ROMCEREAL şi PECO 

În cap „Y”: 

 o linie de evitare legată la linia 1; 

 o linie pentru districtul L legată la linia 1; 

 o linie de evitare legată la linia 6. 

Peroanele existente sunt amplasate astfel : 

 peron în faţa clădirii de călători 

 platformă între liniile 1 – 2  cu lungimea de 200 m ; 

 platformă între liniile 2 – III cu lungimea de 200 m ; 

 peron între liniile IV - 5 cu lungimea de 220 m. 

 

Dispozitivul de aparate de cale existent pe liniile directe din capetele staţiei este alcătuit din : 

 bretele tip 65 – 300 – 1: 9 

 schimbătoare de cale tip 49 – 300 – 1: 9 
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-HALTA MIŞCARE CAŢA 

Este amplasată în aliniament între km 252 + 489,50 (semnal intrare cap. ,,X‟„) şi  km 254 + 

160,50 (semnal intrare cap. „Y”); 

Staţia are un dispozitiv de 4 linii, din care : liniile III– IV sunt linii directe în staţie, iar 

liniile 1 şi 2 sunt linii de primiri – expedieri. 

Lungimea utilă a liniilor 1 – IV este cuprinsă între 640 m – 845 m. 

Peroanele existente sunt amplasate astfel: 

 peron în faţa clădirii de călători 

 platformă între liniile 1 – 2 cu lungimea de 30 m ; 

 platformă între liniile 2 – III cu lungimea de 100 m ; 

 peron la linia IV cu lungimea de 70m. 

Dispozitivul de aparate de cale existent pe liniile directe din capetele staţiei este alcătuit din : 

 schimbătoare de cale tip 65 - 300 - 1: 9 

 

-HALTA MIŞCARE BEIA 

Este amplasată în aliniament şi curbă cu R = 550 m - 1200 m, între km 262 + 685,00 

(semnal intrare cap ,, X‟„) şi km 264 + 485,00 ( semnal intrare cap ,, Y”). 

Staţia are un dispozitiv de 4 linii, din care: liniile II – III sunt linii directe în staţie, iar liniile 

1 şi 4 sunt linii de primiri – expedieri . 

Lungimea utilă a liniilor 1 – 4 este cuprinsă între 877 m – 886 m. 

Alte linii în staţie : 

 din linia 1 în apropierea clădirii de călători se desprinde o linie la rampă cu lungimea 

utilă de 100 m. 

Peroanele existente sunt amplasate astfel : 

 peron în faţa clădirii de călători 

 platformă între liniile 1 – II, cu lungimea de 150 m ; 

 platformă între liniile III – 4, cu lungimea de 135 m ; 

Dispozitivul de aparate de cale existent pe liniile directe din capetele staţiei este alcătuit din : 

 bretea tip 60 - 300 - 1: 9 

 schimbătoare de cale tip 65 – 300 - 1: 9 

 

-HALTA MIŞCARE MURENI 

Este amplasată în aliniament şi curbă cu R = 911 m – 1150 m, între km 280 + 572,25 

(semnal intrare cap ,,X‟„) şi km 282 + 484,00 (semnal intrare cap ,,Y‟„). 

Staţia are un dispozitiv de 4 linii, din care : liniile II - III sunt linii directe în staţie; linia 4 

este linie  de primiri – expedieri ; iar linia 1 este linie de încărcări – descărcări la rampă . 

Lungimea utilă a liniilor II - 4 este cuprinsă între 845 m – 950 m. 

Alte linii în staţie : 

În capătul „Y ”: 

 în prelungirea liniei 1 este o linie de evitare cu lungimea utilă de 45 m; 

 în prelungirea liniei 4 este o linie de tragere cu lungimea utilă de 150 m; 

Peroanele existente sunt amplasate astfel : 

 peron în faţa clădirii de călători 

 platformă între liniile 1 - II, cu lungimea de 110 m; 

 platformă între liniile III - 4, cu lungimea de 105 m. 
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Dispozitivul de aparate de cale existent pe liniile directe din capetele staţiei este alcătuit din : 

 bretea tip 65 – 300 - 1: 9 

 schimbătoare de cale tip 65 – 300 - 1: 9 

 

- STAŢIA VÂNĂTORI 

Este amplasată în aliniament între km 288 + 284,00 (semnal intrare cap ,,X”) şi km 289 + 

691,00 (semnal intrare cap ,,Y”). 

Staţia are un dispozitiv de 4 linii din care : liniile II – III sunt linii directe în staţie; iar liniile 

1 şi 4 sunt  linii de primiri – expedieri. 

Lungimea utilă a liniilor 1 – 4 este cuprinsă între : 690 m – 700 m. 

La  circa  2,0  km  spre  staţia  Mureni  este  legată  la  Firul  I linia  de  cale  ferată  spre 

Odorheiul Secuiesc. 

Peroanele existente sunt amplasate astfel : 

 peron în faţa clădirii de călători 

 platformă între liniile 1 – 2, cu lungimea de 180 m; 

 platformă între liniile III – IV, cu lungimea de 175 m; 

Dispozitivul de aparate de cale existent pe liniile directe din capetele staţiei este alcătuit din : 

 bretea tip 65 – 300 - 1: 9 

 schimbătoare de cale tip 65 – 300 - 1: 9 

 

- HALTA MIŞCARE ALBEŞTI TÂRNAVA 

Este amplasată în aliniament între km 292 + 881,13 (semnal intrare cap ,,X‟„) şi km 

294 + 602,88 (semnal intrare cap ,,Y‟„). 

Staţia are un dispozitiv de 5 linii, din care: liniile II şi III sunt linii directe în staţie iar restul 

liniilor sunt linii de primiri – expedieri; 

Lungimea utilă a liniilor 1 – 5 este cuprinsă între : 660 m – 800 m. 

Alte linii în staţie : 

În capătul „X”: 

 o linie de tragere cu lungimea utilă de 285m legată la linia 4 

În capătul „Y „„: 

 o linie de racord la zona industrială. legată la linia 4 

Peroanele existente sunt amplasate astfel : 

 peron în fata clădirii de călători; 
 platformă între liniile 1 – II, cu lungimea de 165m; 

 platformă între liniile III – 4, cu lungimea de 165 m; 

Dispozitivul de aparate de cale existent pe liniile directe din capetele staţiei este alcătuit din : 

 schimbătoare de cale tip 65 - 300 - 1: 9 

 

-STAŢIA SIGHIŞOARA 

Este amplasată în aliniament şi curbă cu R = 273 m – 1745 m între km 271,10 + 215,089 

(semnal intrare cap,, X”) şi km 299 + 399,54 (semnal intrare cap ,,Y”). 

Staţia are un dispozitiv de 8 linii, din care: liniile II şi IV sunt linii directe în staţie, iar restul 

liniilor sunt linii de primiri – expedieri; 

Lungimea utilă a liniilor de primiri - expedieri este cuprinsă între : 660 m – 822 m. 

Alte linii în staţie : 
 



REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU 

CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : Braşov - Sighişoara 

Pag. 28 / 240 MEMORIU TEHNIC GENERAL 

 

 

 

Lotul 01: Braşov - Sighişoara PROIECT TEHNIC 

 
 
 

În capătul „X‟„: 

 liniile la piaţa publică rampă şi magazie legate la linia 1; 

 o linie de tragere legată la linia 1; 

 o linie pentru depozitare vagoane legată la linia de tragere; 

 o linie la zona industrială legată la linia 5 

În capătul „Y‟„: 

 o linie de tragere legată la linia 4 cu acces la toate liniile staţiei 

 triunghi pentru întoarcerea locomotivelor legat la capătul liniei de tragere. 

Pe  partea  opusă  clădirii  de  călători  sunt  amplasate  liniile  depoului  şi  o  linie  pentru 

depozitare vagoane, acestea fiind legate la ambele capete ale staţiei. 

Peroanele existente sunt amplasate astfel : 

 peron în fata clădirii de călători 

 peron lat între liniile II – IV, cu lungimea de 400 m; 

 platformă între liniile IV – 5, cu lungimea de 160 m; 

Dispozitivul de aparate de cale existent pe liniile directe din capetele staţiei este alcătuit din : 

 bretea combinată cu 1 TDJ tip 49 - 190 - 1: 9 

 bretea tip 60 - 300 - 1: 9 

 schimbătoare de cale tip 65 - 300 - 1: 9 

 

2.6.3. Podețe 

 

-INTERVALUL  BRAŞOV-BOD  (INCLUDE  STAŢIA  BRAŞOV)-(KM  169+120÷KM 

182+325,25) 

- Podeţ km 169 + 375,34 

Un podeţ de 2,50m lumină. Apele  pluviale  colectate  în  zona  amonte  a  căii  ferate  și 

evacuate în aval prin podeţ, nu au un caracter permanent. 

Podeţul a fost construit în anul 1961, de ICI, are lumina de 2,50m, şi este alcătuit din dală de 

beton armat şi culei masive din beton, turnate monolit. 

Podeţul trece pe sub 7 linii de cale ferată şi a fost fundat în stratul de nisip fin prăfos sau praf 

argilos plastic consistent 

 

-HALTA DE MIŞCARE BOD (KM 182 + 325,25 † KM 184 + 194,29) 

- Podeţ km 182 + 168,38 

Un podeţ  de 3,00m lumină 

Podeţul a fost construit, într-o singură etapă pentru ambele linii, în anul 1971 de ICCF 

Braşov, are lumina de 3,00m şi este alcătuit din 8 fâşii de dală prefabricate din beton armat tip D3 

aşezate joantiv pe culeile din beton armat. 

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi declivitate de 2,7‰. Suprastructura căii este 

alcătuită cu şină sudată tip 60 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţa dintre 

axele celor două linii de cale ferată este de 5,00m. 

Cota de fundare a blocurilor din beton este –5,38m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor. 
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- Podeţ km 182 + 765,76 

Podeţul a fost construit, într-o singură etapă pentru ambele linii, în anul 1978 de RCF 

Braşov Secţia L1, are lumina de 2,00m şi este alcătuit din 8 elemente prefabricate din beton armat 

aşezate joantiv pe culeile din beton armat. Lungimea totală a podeţului este de 10,60m. 

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi declivitate de 10‰. Suprastructura căii este 

alcătuită cu şină sudată tip 60 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţa dintre 

axele celor două linii de cale ferată este de 4,87m. 

Cota de fundare a blocurilor din beton este –4,80m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor. 

Înălţimea liberă sub podeţ este de 1,75m la capătul amonte şi de 1,85m la capătul aval al 

podeţului, fiind asigurată posibilitatea vizitării podeţului şi a intervenţiilor pentru executarea unor 

lucrări de întreţinere sau reparaţii. 

 

-INTERVALUL BOD – FELDIOARA (KM 184 + 194,29 ÷ KM 191 + 170,50) 

- Podeţ 184+205,67 km 

Podeţul a fost construit, într-o singură etapă pentru ambele linii, în anul 1972 de ICCF 

Braşov, are lumina de 1,00m şi este alcătuit din 9 elemente prefabricate din beton armat tip D1 

aşezate joantiv pe culeile din beton armat. Lungimea totală a podeţului este de 14,00m. 

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi declivitate de 0,8‰. Suprastructura căii este 

alcătuită cu şină sudată tip 60 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţa dintre 

axele celor două linii de cale ferată este de 5,00m. 

Cota de fundare a blocurilor din beton este –5,80m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor. 

- Podeţ km 185+355,80 

Podeţul a fost realizat în două etape: 

- în anul 1870, MAV a executat pentru susţinerea liniei simple de cale ferată (linia I) un 

podeţ cu tablier metalic cu grinzi cu inimă plină nituite calea sus de 3,14m deschidere, respectiv 

2,60m lumină; în anul 1963 infrastructura podeţulului a fost refăcută cu beton, beton armat pentru 

convoiul S10 şi suprastructura a fost modernizată/ consolidată pentru convoiul A 8,5 de calcul, 

de Şantierul 51 Poduri Braşov. 

- cu ocazia dublării liniei de cale ferată Braşov – Sighişoara, în anul 1972 ICCF Braşov a 

executat pentru linia II un podeţ nou cu tablier metalic sudat, având grinzi cu inimă plină cu calea 

sus de 3,50m deschidere respectiv 2,80m lumină şi culei din beton şi beton armat, fundate direct 

la cota  - 4,10m, măsurată în raport cu nivelul superior al traverselor. 

Tablierul metalic sudat a fost proiectat la convoiul T8,5 de calcul şi culeile la convoiul de 

calcul P10. 

Înălţimea liberă sub podeţ este de 2,40m, 

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi declivitate de 3,5‰. Suprastructura căii este 

alcătuită cu şină tip 60 şi traverse de lemn. Distanţa dintre axele celor două linii de cale ferată este 

de 4,25m. 

-Podeţ km 185+902,65 
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Podeţul a fost construit într-o singură etapă în anul 1972 are lumina de 1,00m şi este alcătuit 

din cadre prefabricate din beton armat tip C1 aşezate joantiv pe blocurile de fundaţie din beton. 

Lungimea totală a podeţului este de 9,50m. 

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi palier. Suprastructura căii este alcătuită cu şină 

sudată tip 60 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţa dintre axele celor două linii 

de cale ferată este de 4,00m. 

Cota de fundare a blocurilor din beton este –4,30m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor. 

Înălţimea liberă sub podeţ este de 1,80m la capătul amonte şi de 1,85m la capătul aval al 

podeţului. 

 

- Varianta Feldioara 1. 
Variantadefinitivă de traseu se va realiza între km. 186 + 962 şi km. 190+761. În această 

zonă traseul nou al căii ferate proiectată pentru viteză de 160km/h părăseşte traseul existent. 

 

HALTA DE MIŞCARE FELDIOARA (KM 191 + 170,50† KM 192 + 758,00) 

 

- Varianta Feldioara 2. 
Varianta definitivă de traseu se va realiza între km. 191 + 875 şi km. 194+291. În această 

zonă traseul nou al căii ferate proiectate pentru viteză de 160km/h părăseşte traseul existent. 

 

- INTERVALUL FELDIOARA – APAŢA (KM 192+758,00† KM 206+960,00) 

- Podeţ km 197+167,20 

În anul 1906, MAV a construit pentru linia de cale ferată (linia II) Braşov – Sighişoara un 

podeţ cu lumina de 4,33m. 

Configuraţia actuală a podeţului a rezultat cu ocazia dublării liniei de cale ferată Braşov – 

Sighişoara în anul 1973, linia nouă (linia I) fiind susţinută de un podeţ dalat având aceeaşi lumină 

de 4,33m, executat de ICCF Braşov. Suprastructura podeţului nou este o dală monolită din beton 

armat pe care calea reazemă pe prismă de piatră spartă, iar culeile fundate direct sunt realizate din 

beton şi beton armat. Lungimea totală a podeţului este de 9,20m. 

Suprastructura podeţului este alcătuită dintr-o reţea de grinzi metalice înglobate în beton, 

rezemate pe două culei din beton placate cu zidărie de piatră. 

- Varianta Măieruş. 
Varianta definitivă de traseu se va realiza între km. 198 + 827 şi km. 201+ 984. În această 

zonă traseul nou al căii ferate proiectate pentru viteză de 160km/h părăseşte traseul existent. 

- Podeţ km 203+262,54 

Podeţul a fost realizat în două etape: 

- în anul 1870, MAV a executat pentru susţinerea liniei simple de cale ferată Braşov – 

Sighişoara peste pârâul Gârla Dumbrăviţa un podeţ care a fost refăcut în anul 1900 cu 

infrastructura din zidărie de piatră şi suprastructură metalică nituită grinzi cu inimă plină calea sus 

având deschiderea de 3,20m şi lumina 2,50m. Culeile sunt fundate direct la cota de -3,70m. 

- în anul 1972, ICCF Braşov a executat cu ocazia dublării liniei de cale ferată un podeţ 

pentru susţinerea liniei I având aceleaşi caracteristici geometrice cu podeţul vechi; tablierul nou 
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este realizat cu grinzi metalice sudate cu calea sus, iar culeile sunt din beton şi beton armat cu 

fundaţii pe piloţi. 

Înălţimea liberă sub podeţ este de 1,80m, fiind asigurată posibilitatea vizitării podeţului şi a 

intervenţiilor pentru executarea unor lucrări de întreţinere sau reparaţii. 

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi palier. Pe podeţe calea este realizată cu şine tip 

60  şi traverse din lemn. Distanţa dintre axele celor două linii este de 4,00m. 

-Podeţ km 203+738,45 

Podeţul a fost realizat în următoarele etape: 

- în anul 1870, MAV a construit un podeţ metalic pentru linia de cale ferată simplă Braşov - 

Sighişoara (actuala linie II) având suprastructura un tablier metalic cu grinzi nituite calea sus de 

3,20m deschidere (2,60m lumină); podeţul a fost refăcut în anii 1900 şi 1965, în ultima variantă 

menţinându-se caracteristicile geometrice iniţiale. 

- cu ocazia dublării liniei de cale ferată Braşov – Sighişoara, în anul 1972, Şantierul 31 

Poduri Braşov a executat pentru linia I un podeţ metalic cu caracteristici geometrice similare cu 

ale podeţului existent. 

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi declivitate de 0,1‰. Suprastructura căii este 

alcătuită cu şină tip 60 şi traverse din lemn. Distanţa dintre axele celor două linii de cale ferată 

este de 4,60m. 

Cota de fundare a blocurilor din beton este –5,00m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor. 

Varianta Apaţa. 
Varianta definitivă de traseu se va realiza între km. 205 + 464 şi km. 207+ 197. În această 

zonă traseul nou al căii ferate proiectate pentru viteză de 160km/h părăseşte traseul existent. 

 

-STAŢIA APAŢA (KM 206+960,00 † KM 208+487,33) 

- Podeţ km 208+335,25 

Podeţul este amplasat la ieşirea din staţia Apaţa. Este un podeţ cu boltă în plin cintru, de 

2,00m lumină executat din zidărie de moloane – un tronson de 6,70m lungime de MAV în anul 

1870 şi din beton – un tronson de 4,10m lungime, executat în anul 1938. 

Lungimea totală de 10,80m. 

Înălţimea liberă sub podeţ este de 2,06m la capătul amonte şi de 2,17m la capătul aval al 

podeţului. 

Calea pe podeţ este în curbă cu raza de 800,00m şi declivitatea de 2,9‰. Suprastructura căii 

este alcătuită din şină sudată tip 60 pe traverse din beton prefabricate din beton precomprimat. 

 

- INTERVALUL APAŢA – RACOŞ (KM 208+487,33 † KM 229+917,60) 

Varianta Apaţa - Racoş. 
Varianta definitivă de traseu se va realiza între km. 209 + 194 şi km. 230+ 133. În această 

zonă traseul nou al căii ferate proiectate pentru viteză de 160km/h părăseşte traseul existent. 

 

-STAŢIA RACOŞ (KM 229+917,60 † KM 231+456,85) 

-Podeţ km 230+350,00 
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În anul 1949 Secţia L2 Sighişoara a executat pentru susţinerea liniilor IV, V şi VI ale staţiei 

Racoş un podeţ de 2,00m lumină, cu dală monolită din beton armat şi culei din beton fundate 

direct pe blocuri de fundaţie separate, lungimea totală a podeţului în configuraţia actuală fiind de 

29,60m. 

În anul 1963, SCT Braşov a executat pentru susţinerea liniilor I, II şi III un podeţ de 2,00m 

lumină, cu dală monolită din beton armat şi culei din beton fundate direct pe blocuri de fundaţie 

separate. 

Cota de fundare a blocului din beton este de -5,70m, măsurată în raport cu nivelul superior 

al traverselor. 

Înălţimea liberă sub podeţ este de 2,30m la capătul amonte şi de 0,95m la capătul aval al 

podeţului. 

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi declivitate de 1,25‰. Suprastructura căii este 

alcătuită din şină tip 65 sudată pe traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţa dintre 

axele celor două linii este de 5,00m. 

- Podeţ km 231+133,00 

În anul 1904, MAV a executat pentru susţinerea liniei II şi III un podeţ de 2,80m lumină, cu 

dală monolită din beton armat şi culei din beton fundate direct pe blocuri de fundaţie separate. 

În anul 1972, s-a realizat dublarea liniei de cale ferată Braşov – Sighişoara, astfel că podeţul 

dalat existent s-a prelungit cu un tronson nou de podeţ, de 3,00m lumină, cu dală monolită din 

beton armat şi culei din beton fundate direct pe blocuri de fundaţie separate. Lungimea totală a 

podeţului în configuraţia actuală fiind de 28,95m, pe podeţ există 5 linii de cale ferată. 

Calea pe podeţ este situată în declivitate de 3,5‰. Suprastructura căii este alcătuită din şină 

tip 49 linia III şi IV sudată şi şină tip 45 linia II aşezată pe traverse prefabricate din beton 

precomprimat. 

Cota de fundare a blocului din beton este de -4,59m, măsurată în raport cu nivelul superior 

al traverselor. 

Înălţimea liberă sub podeţ este de 1,40m. 

- Podeţ km 231+857,53 

În anul 1904, MAV a executat pentru susţinerea liniei I un podeţ de 2,60m lumină, cu dală 

monolită din beton armat cu profile metalice şi culei din moloane de piatră fundate direct pe 

blocuri de fundaţie separate. 

În anul 1972, s-a realizat dublarea liniei de cale ferată Braşov – Sighişoara, astfel că podeţul 

dalat existent s-a prelungit cu un tronson nou de podeţ, de 3,00m lumină, cu dale prefabricate din 

beton armat şi culei din beton fundate direct pe blocuri de fundaţie separate. Lungimea totală a 

podeţului în configuraţia actuală fiind de 11,70m, pe podeţ există 2 linii de cale ferată. 

Cota de fundare a blocului din beton este de -5,20m, măsurată în raport cu nivelul superior 

al traverselor. 

Înălţimea liberă sub podeţ este de 2,25m la capătul amonte şi de 2,35m la capătul aval al 

podeţului. 

Calea pe podeţ este situată normal şi în declivitate de 1,00‰. Suprastructura căii este 

alcătuită din şină tip 49 sudată pe traverse prefabricate din beton precomprimat. 
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Varianta Racoş. 
Varianta definitivă de traseu se va realiza între km. 231 + 973 şi km. 234 + 066. În această 

zonă traseul nou al căii ferate proiectate pentru viteză de 160km/h părăseşte traseul existent. 

 

- INTERVALUL RACOŞ – RUPEA (231+456,85÷ KM 243+125) 

Varianta Racoş - Homorod. 
Varianta definitivă de traseu se va realiza între km. 234 + 417 şi km. 248+632. În această 

zonă traseul nou al căii ferate proiectate, pentru viteză de 160km/h, părăseşte traseul existent. 

 

-INTERVALUL RUPEA – CAŢA (INCLUDE STAŢIA RUPEA) (KM 243+125 † KM 

252+240) 

 

Varianta Caţa. 
Varianta definitivă de traseu se va realiza între km. 249 + 406 şi km. 250+ 799. În această 

zonă traseul nou al căii ferate proiectate pentru viteză de 160km/h părăseşte traseul existent. 

- Podeţ km 251+156,789 

Pe secţiunea cuprinsă între staţiile Rupea – Caţa este amplasat un podeţ cu tabliere metalice 

de 3,80m / 4,10m lumină la km 251+156,789, iar deschiderea de 4,78m / 4,70m. 

În anul 1908, MAV a executat podeţul pentru cale ferată simplă cu un tablier metalic nituit 

grinzi cu inimă plină şi culei masive din beton. Racordarea podeţului s-a realizat cu sferturi de con 

protejate cu pereu din zidărie de piatră rostuită. În anul 1958 s-a refăcut infrastructura, păstrându- 

se tablierul metalic nituit. 

În anul 1972, cu ocazia dublării liniei ferate Braşov – Sighişoara (Şantier 51 CCF Braşov) s- 

a prelungit podeţul existent cu un podeţ nou având tablier metalic sudat cu grinzi cu inimă plină 

cale sus şi culei din beton şi beton armat. 

Lungimea totală a podeţului este de 15,60m. Înălţimea liberă sub podeţ este de 2,47m. 

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi declivitate de 0,3‰. Suprastructura căii este 

alcătuită cu şină sudată tip 49 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţa dintre 

axele celor două linii este de 6,00m. 

 

-STAŢIA CAŢA (KM 252+439,00 † KM 254+160,50) 

- Podeţ km 252+623,994 

Podeţul a fost realizat în configuraţia actuala în două etape. În anul 1874 MAV a executat 

pentru linia simplă de cale ferată (linia I) un podeţ boltit de 3,00m lumină din zidărie de cărămidă. 

La dublarea liniei de cale ferată în anul 1972, linia II este susţinută de un podeţ cu lumina de 

3,00m realizat din 4 fâşii de dală prefabricate din beton armat şi culei din beton armat, construit 

de Şantierul 51 CCF Braşov. 

Lungimea tronsonului de podeţ boltit este de 5,00m, iar a podeţului dalat de 5,35m. 

Înălţimea liberă sub podeţ este de 1,60m în amonte şi de 1,75m la ieşirea din podeţ. Lungimea 

totală a podeţului este de 10,35m. 

Cota de fundare a blocurilor de beton este de –4,50 măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor. 
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Calea pe podeţ este situată în aliniament şi palier. Suprastructura căii pe podeţ este alcătuită 

cu şină sudată tip 49 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţa dintre axele celor 

două linii este de 4,65m. 

 

Varianta Paloş - Ardeal. 
Varianta definitivă de traseu se va realiza între km. 253 + 404 şi km. 254 + 890. În 

această zonă traseul nou al căii ferate proiectate pentru viteză de 160km/h părăseşte traseul 

existent. 

 

-INTERVALUL CAŢA – BEIA (KM 254+160,50÷ KM 262+795) 

- Podeţ km 255+232,993 

Configuraţia actuală a podeţului : 1,00m lumină, este cadru C1 din beton armat, realizat la 

dublarea căii ferate în anul 1972. 

Podeţul a fost construit în anul 1937 în faza iniţială pentru linia simplă de cale ferată cu 

lumina de 0,80m şi cu suprastructura o dală monolită din beton armat aşezată pe culei din beton şi 

beton armat.Cota de fundare a blocurilor din beton este –4,05m, măsurată în raport cu nivelul 

superior al traverselor. 

Înălţimea liberă sub podeţ este de 1,30m la capătul amonte şi de 1,60m la capătul aval al 

podeţului. 

- Podeţ km 255+864,738 

Podeţul a fost construit în anul 1973 cu ocazia dublării liniei ferate are lumina de 3,00m şi 

este alcătuit din 7 fâşii de dale prefabricate din beton armat, aşezate joantiv pe culei din beton şi 

beton armat. Lungimea totală a podeţului este de 10,60m. 

Cota de fundare a blocurilor din beton este –5,20m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor. 

Înălţimea liberă sub podeţ este de aproximativ 1,40m. 

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi declivitate de 3,00‰. Suprastructura căii este 

alcătuită cu şină sudată tip 49 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţa dintre 

axele celor două linii este de 4,50m. 

- Podeţ km 256+152,508 

Podeţul a fost construit în anul 1973 cu ocazia dublării liniei ferate, are lumina de 2,00m şi 

este alcătuit din 7 fâşii de dale prefabricate din beton armat, aşezate joantiv pe culei din beton şi 

beton armat. Lungimea totală a podeţului este de 10,60m. 

Cota de fundare a blocurilor din beton este –6,20m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor. 

Înălţimea liberă sub podeţ este de aproximativ 3,20m la capătul amonte şi de 3,35m la 

capătul aval al podeţului. 

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi declivitate de 4,75‰. Suprastructura căii este 

alcătuită cu şină sudată tip 60 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţa dintre 

axele celor două linii este de 4,16m. 
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Varianta Paloş - Beia. 
Varianta definitivă de traseu se va realiza între km. 257 + 005 şi km. 260+ 486. În această 

zonă traseul nou al căii ferate proiectate pentru viteză de 160km/h părăseşte traseul existent. 

Varianta Beia. 
Varianta definitivă de traseu se va realiza între km. 260 + 671 şi km. 264+ 597. În această 

zonă traseul nou al căii ferate proiectate pentru viteză de 160km/h părăseşte traseul existent. 

 

-STAŢIA BEIA (KM 262+795 † KM 264+690) 

Varianta Archita. 
Varianta definitivă de traseu se va realiza între km. 265 + 245 şi km. 276+ 984. În această 

zonă traseul nou al căii ferate proiectate pentru viteză de 160km/h părăseşte traseul existent. 

 

- INTERVALUL BEIA – VÂNĂTORI (INCLUDE STAŢIA VÂNĂTORI) (KM 264+690 ÷ 

KM 289+700,00) 

Varianta Archita. 
Varianta definitivă de traseu se va realiza între km. 276 + 686 şi km. 279+ 012. În această 

zonă traseul nou al căii ferate proiectate pentru viteză de 160km/h părăseşte traseul existent. 

- Pod km 279+159,31 

Podul a fost construit în etapa iniţială pentru suţinerea linie simple de cale ferată (linia II) 

Braşov – Sighişoara, având suprastructura un tablier metalic nituit cu grinzi cu inimă plină cale 

sus cu deschiderea de 8,00m. Acest pod a fost reconstruit în anul 1968 de ICCF 51 Braşov. 

Cu ocazia dublării liniei de cale ferată , în anul 1972 , pentru linia nouă (linia I) s-a executat 

un pod metalic cu tablier, având suprastructura grinzi cu inimă plina calea sus sudate, cu aceeaşi 

deschidere de 8,00m. 

Tablierele ambelor linii sunt rezemate pe culei din beton şi beton armat. 

Cota de fundare a blocurilor din beton este -5,70m. 

Înălţimea liberă sub pod este de 2,60m fiind asigurată posibilitatea vizitării podului şi a 

intervenţiilor pentru executarea unor lucrări de întreţinere sau reparaţii. 

Calea pe pod este situată în aliniament şi palier. Suprastructura căii este alcătuită cu şină 

sudată tip 60 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţa dintre axele celor două linii 

este de 4,20m.Podul nu are trotuare. 

 

Varianta de traseu Archita Mureni. 
Varianta definitivă de traseu se va realiza între km. 279 + 394 † 280 + 124. În această zonă 

traseul nou al căii ferate proiectate pentru viteză de 160km/h părăseşte traseul existent. 

- Podeţ km 280+388,38 

Podeţul a fost construit în două etape: 

în anul 1875, MAV a executat pentru linia simplă de cale ferată un podeţ boltit de 1,00m 

lumină, din zidărie de piatră; 

La dublarea căii ferate Braşov – Sighişoara, în anul 1972, Şantierul 53 CCF Târgu 

Mureş a prelungit podeţul existent cu un tronson de podeţ, cu aceleaşi caracteristici geometrice, 

din beton. 

Lungimea totală a podeţului este de 12,40m. 
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Cota de fundare a blocurilor de beton este -5,75m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor. 

Înălţimea liberă sub podeţ este de 1,80m la capătul amonte şi de 2,05m la capătul aval al 

podeţului, fiind asigurată posibilitatea vizitării podeţului şi a intervenţiilor pentru executarea unor 

lucrări de întreţinere sau reparaţii. 

Calea pe podeţ este situată în curbă aliniament şi declivitate de 9,60‰. Suprastructura căii 

este alcătuită cu şină sudată tip 60 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţa dintre 

axele celor două linii este de 4,90m. 

- Pod km 280+523,10 

Podul a fost construit iniţial pentru o linie de cale ferată simplă (linia II) de MAV în anul 

1911, cu un tablier nituit cu grinzi cu inimă plină calea sus de 8,00m deschidere şi culei masive de 

moloane. 

La dublarea liniei de cale ferată Braşov – Sighişoara, în anul 1972, Şantierul 53 CCF Târgu 

Mureş a executata pentru susţinerea liniei I un pod nou cu tablierul alcătuit din grinzi gemene 

sudate de 8,00m deschidere şi culei din beton şi beton armat. 

Cota de fundare a blocurilor de fundaţie este -3,70m, măsurată în raport cu nivelul superior 

al traverselor. 

Înălţimea liberă sub pod este de 1,70m. 

Calea pe pod este situată în aliniament şi declivitate de 9,60‰. Suprastructura căii este 

alcătuită cu şină sudată tip 60 şi traverse din lemn. Distanţa dintre axele celor două linii este de 

4,70m. 

- Podeţ km 280+951,00 

Podeţul a fost construit în anul 1972, are lumina de 1,00m şi este alcătuit din elemente 

prefabricate din beton armat tip cadru, aşezate joantiv pe blocurile de fundaţie din beton. 

Lungimea totală a podeţului este de 16,50m. Cota de fundare a blocurilor de beton este - 

4,85m, măsurată în raport cu nivelul superior al traverselor. 

Înălţimea liberă sub podeţ este de 1,90m. 

Calea pe podeţ este situată în curbă cu raza de 900m şi declivitate de 2,00‰. Suprastructura 

căii este alcătuită cu şină sudată tip 60 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. 

 

Varianta Mureni. 

Varianta definitivă de traseu se va realiza între km. 281 + 103 şi km. 283+ 505. În această 

zonă traseul nou al căii ferate proiectate pentru viteză de 160km/h părăseşte traseul existent. 

Varianta Vânători. 
Varianta definitivă de traseu se va realiza între km. 284 + 510 şi km. 288+ 222. În această 

zonă traseul nou al căii ferate proiectate pentru viteză de 160km/h părăseşte traseul existent. 

- Podeţ km 288+906,70 

Podeţul a fost construit în anul 1875, MAV a realizat pentru susţinerea celor 4(patru) linii de 

cale ferată un podeţ boltit de 1,00m lumină. Lungimea totală a podeţului este de 16,57m. 

Cota de fundare a blocurilor de fundaţie din beton de var hidraulic este –5,20m, măsurată în 

raport cu nivelul superior al traverselor. 

Înălţimea liberă în interiorul podeţului este de circa 1,80m. Elementele structurale ale 

podeţului sunt realizate din zidărie de piatră. 
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Calea pe podeţ este situată în aliniament şi palier. Suprastructura căii este alcătuită cu şină 

sudată tip 60 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţele dintre axele liniilor de 

cale ferată sunt: 4,83m; 4,92m şi 4,92m. 

- Pod km 289+337,59 

Configuraţia actuală a podului metalic s-a realizat în două etape: 

- în anul 1973, pentru susţinerea liniei simple de cale ferată (linia II) Şantierul 53 CCF Târgu 

Mureş a executat un pod cu tablier metalic sudat din grinzi gemene având deschiderea de calcul 

L=8,00m şi culei din beton şi beton armat; 

- cu ocazia dublării liniei de cale ferată Braşov-Sighişoara, în anul 1975, acelaşi şantier a 

executat pentru linia I un pod metalic similar cu podul liniei II. Înălţimea liberă sub pod este de 

1,50m. 

Cota de fundare a blocurilor din beton este -6,60m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor. Terenul de fundaţie este alcătuit din argilă nisipoasă cenuşie. 

Calea pe pod este situată în aliniament şi declivitate de 1,39‰. Suprastructura căii pe pod 

este alcătuită cu şină tip 60 şi traverse din lemn. Distanţa dintre axele celor două linii este de 

5,00m. 

Ambele tabliere, realizate cu grinzi metalice gemene sudate. 

-Podeţ km 289+671,22 

Podeţul a fost construit în anul 1973 cu ocazia dublării liniei de cale ferată Braşov – 

Sighişoara, are lumina de 1,00m şi este alcătuit din elemente prefabricate din beton armat tip 

cadru aşezate joantiv pe blocurile de fundaţie din beton. Lungimea unui element prefabricat este 

de 1,60m, rezultând o lungime totală a podeţului de 12,20m. 

Cota de fundare a blocurilor din beton este – 4.60m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor. Terenul de fundaţie este alcătuit din argilă prăfoasă slab nisipoasă. 

Înălţimea liberă sub podeţ este de 1,70m la capătul amonte şi de 1,90m la capătul aval al 

podeţului. 

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi palier. Suprastructura căii este alcătuită cu şină 

sudată tip 60 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţa dintre axele celor două linii 

de cale ferată este de 5,00m. 

 

- INTERVALUL VÂNĂTORI – ALBEŞTI TÂRNAVA (KM 289+700,00 ÷ KM 

292+886,24) 

- Podeţ km 291+512,62 

În anul 2005 SC Construct Invest Alba Iulia a înlocuit podeţul, din pachete de şini, construit 

în anul 1939 şi prelungit în 1973 (cu ocazia dublării liniei )cu un podeţ nou pentru cale ferată 

dublă din cadre prefabricate din beton armat C2. 

Podeţul are lumina de 2,00m şi este alcătuit din 8 (opt) cadre prefabricate din beton armat tip 

C2 aşezate joantiv pe blocurile de fundaţie din beton. Lungimea totală a podeţului este de 12,96m. 

Înălţimea liberă sub podeţ este de 1,90m la capătul amonte şi de 1,95m. 

Cota de fundare a blocurilor din beton este –4,34m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor. 



REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU 

CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : Braşov - Sighişoara 

Pag. 38 / 240 MEMORIU TEHNIC GENERAL 

 

 

 

Lotul 01: Braşov - Sighişoara PROIECT TEHNIC 

 
 
 

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi declivitate 3,80‰. Suprastructura căii este 

alcătuită cu şină sudată tip 65 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţa dintre 

axele celor două linii de cale ferată este de 5,36m. 

- Podeţ km 291+617,78 

În anul 1966, Şantierul 52 ICCF Braşov a executat pentru linia simplă de cale ferată (linia II) 

un podeţ de 2,00m lumină, având suprastructura alcătuită din pachete de şini 2x7 tip 45 şi culei 

din beton şi beton armat. Convoaiele de calcul la care au fost proiectate: A8,5 suprastructura şi 

respectiv S10 infrastructura. 

La dublarea liniei de cale ferată, în anul 1973, Şantierul 53 ICCF Târgu Mureş a executat în 

prelungire un tronson nou de podeţ pentru susţinerea liniei I având aceeaşi lumină, cu 

suprastructura alcătuită din două pachete de şini 2x7 şini tip 49 şi culei din beton şi beton armat, 

proiectate la convoaiele de calcul T8,5, respectiv P10. Lungimea totală a podeţului este de 8,60m. 

Înălţimea liberă sub podeţ este de 1,10m. 

Cota de fundare a culeilor podeţului care susţine linia I este de –4,75m, iar cota de fundaţie a 

culeilor care susţin linia II este –4,30m, măsurată în raport cu nivelul superior al traverselor. 

Calea pe podeţ este situată în curbă cu raza de 1930m şi declivitate 2,00‰. Distanţa dintre 

axele celor două linii de cale ferată este de 4,04m. 

-Podeţ km 291+844,650 

Podeţul a fost construit în anul 1973, de Şantierul 53 CCF Târgu Mureş, cu ocazia dublării 

liniei de cale ferată Braşov – Sighişoara, are lumina de 2,00m şi este alcătuit din fâşii de dale 

prefabricate din beton armat D2 aşezate joantiv pe culeile masive din beton. Lungimea totală a 

podeţului este de 10,60m. Înălţimea liberă sub podeţ este de 1,54m la capătul amonte şi de 1,64m 

la capătul aval al podeţului. 

Cota de fundare a blocurilor din beton este –4,50m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor. 

Calea pe podeţ este situată în curbă cu raza de 1930m şi declivitate 2,00‰. Suprastructura 

căii este alcătuită cu şină sudată tip 60 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţa 

dintre axele celor două linii este de 4,50m. 

- Podeţ km 292+313,920 

În anul 1969, Şantierul 53 CCF Târgu Mureş a executat pentru linia simplă de cale ferată 

(linia II) un podeţ de 1,00m lumină având suprastructura o dală monolită din beton armat şi culei 

din beton şi beton armat, cu o lungime de 5,50m. 

Cu ocazia dublării liniei de cale ferată Braşov-Sighişoara, în anul 1973, Şantierul 53 CCF 

Târgu Mureş a executat pentru susţinerea liniei I de cale ferată un tronson de podeţ în prelungirea 

podeţului existent, având suprastructura alcătuită din fâşii de dale prefabricate din beton armat 

rezemate pe culei din beton şi beton armat, cu o lungime de 4,50m. Lungimea totală a podeţului 

este de 10,00m. Înălţimea liberă sub podeţ este de 1,50m la capătul amonte şi de 1,60m la capătul 

aval al podeţului. 

Cota de fundare a blocurilor de fundaţie din beton este –4,40m, măsurată în raport cu nivelul 

superior al traverselor. 

Suprastructura căii este alcătuită cu şină sudată tip 60 şi traverse prefabricate din beton 

precomprimat. Distanţa dintre axele celor două linii de cale ferată este de 4,00m. 
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-STAŢIA ALBEŞTI TÂRNAVA (KM 292+886,24 † KM 294+606,22) 

- Podeţ km 293+436,780 

În anul 1908 M.A.V. a construit pentru o linie simplă (linia III) un podeţ cu tablier 

metalic nituit grinzi cu zăbrele calea sus (3,30m deschiderea de calcul, 3,00m lumina) şi culei 

masive din zidărie de piatră; 

În anul 1956, pentru liniile IV şi V s-a construit un nou tronson de podeţ cu dală 

monolită din beton armat cu lumina de 3,00m şi culei din beton; 

La dublarea liniei, în anul 1973, a fost realizată linia II, iar în anul 1977, la 

sistematizarea staţiei, Şantierul 53 CCF a executat linia I şi tronsonul de podeţ corespuzător, cu 

dale prefabricate din beton armat şi culei din beton şi beton armat. Lungimea totală a podeţului 

este de 26,70m. 

Cota de fundare a blocurilor din beton este –3,90m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor. 

Înălţimea liberă sub podeţ este de aproximativ 1,54m. 

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi palier. Suprastructura căii este alcătuită cu şină 

sudată tip 60 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţă dintre axele celor două linii 

este de 5,00m. 

-INTERVALUL ALBEŞTI TÂRNAVA – SIGHIŞOARA (INCLUDE STAŢIA 

SIGHIŞOARA) (KM 294+606,22 † KM 299+392,75) 

-Podeţ km 295+347,770 

Configuraţia actuală a podeţului a fost realizată în două etape: 

-în anul 1875 la construcţia liniei simple (linia II) de cale ferată Braşov - Sighişoara, 

M.A.V. a executat un podeţ boltit din zidărie de cărămidă şi culei din zidărie de piatră cu lumina 

de 2,00m şi 6,40m lungime; 

-la dublarea căii ferate de cale ferată în anul 1973, Şantierul CCF 53 Târgu – Mureş 

a prelungit podeţul boltit existent cu un tronson nou de podeţ care susţine linia I, alcătuit cu 

elemente prefabricate din beton armat tip cadru de 2,00m lumina, cu lungimea de 6,00m. 

Lungimea totală a podeţului este de 12,40m. 

Cota de fundare a blocurilor de beton este de –2,80m la tronsonul amonte şi -3,40m la 

tronsonul aval. 

Înălţimea liberă sub podeţ este de 1,80m la capătul amonte şi de 1,85m la capătul aval al 

podeţului. 

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi declivitate de 4,50‰. Suprastructura căii este 

alcătuită cu şină sudată tip 60 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţa dintre 

axele celor două linii este de 4,00m. 

-Podeţ km 295+760,190 

Podeţul a fost realizat în două etape: 

-în anul 1909, MAV a construit pentru linia simplă (linia II) un podeţ cu tablier 

metalic nituit având lumina de 4,60m şi culei masive din beton. Tablierul este alcătuit cu grinzi 

nituite cu inimă plină cale sus, fără trotuare şi parapete; 

-la dublarea liniei de cale ferată Braşov – Sighişoara în anul 1974, Şantierul CCF 53 

Târgu Mureş, pentru susţinerea liniei I, a executat în prelungire un podeţ cu tablier sudat, alcătuit 
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cu grinzi cu inimă plină sudate de 5,00m deschidere (4,30m lumină) şi culei din beton şi beton 

armat. Lungimea totală a podeţului este de 17,10m. 

Cota de fundare a blocurilor din beton este –5,95m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor. 

Înălţimea liberă sub podeţ este de 2,45m fiind asigurată posibilitatea vizitării podeţului şi a 

intervenţiilor pentru executarea unor lucrări de întreţinere sau reparaţii. 

Calea pe podeţ este situată în curbă cu raza de 2000,00m şi declivitate de 1,00‰. 

Suprastructura căii este alcătuită pe podeţ cu şină sudată tip 60 şi traverse din lemn. Distanţa 

dintre axele celor două linii este de 4,15m. 

- Podeţ km 296+479,590 

Podeţul pentru cale ferată dublă de la km 296 + 479,59 de pe linia de cale ferată Braşov – 

Sighişoara a fost construit pentru a folosi ca pasaj inferior pentru o stradă din oraşul Sighişoara în 

anul 1987 de către ACM Braşov Brigada Complexă nr.2 Tg. Mureş. 

Infrastructura pasajului inferior este alcătuită din 8 perechi de elemente prefabricate tip L 

pentru culei şi suprastructura este alcătuită din fâşii de beton precomprimat pentru podeţe dalate 

de cale ferată de 5,00m lumină. Elementele de infrastructură L au lungimea de 1,60m iar fâşiile de 

dală au lăţimea de 0,80m astfel că pe fiecare pereche de prefabricate de infrastructură reazemă 

câte două fâşii de dală. 

Cota de fundare a culeilor podeţului este de –6,50m măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor. 

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi palier. Distanţa dintre axele celor două linii de 

cale ferată este de 4,08m Înălţimea liberă sub podeţ este de circa 2,50m. 

- Podeţ km 297+066,810 

Podeţul a fost construit în anul 1974 de Şantierul 53 CCF Târgu Mureş, cu ocazia dublării 

liniei de cale ferată Braşov – Sighişoara, are lumina de 2,00m şi este alcătuit din elemente 

prefabricate din beton armat tip C2, aşezate joantiv pe blocurile de fundaţie din beton. Lungimea 

unui element prefabricat este de 1,60m, rezultând o lungime totală a podeţului de 12,00m. 

Cota de fundare a blocurilor din beton este –5,60m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor. 

Înălţimea liberă sub podeţ este de 1,78m la capătul amonte şi de 1,90m la capătul aval al 

podeţului. 

Calea pe podeţ este situată în curbă cu raza de 1900,00m şi declivitate de 7,60‰. 

Suprastructura căii este alcătuită cu şină sudată tip 60 şi traverse prefabricate din beton 

precomprimat. Distanţele dintre axele celor două linii este de 5,00m. 

- Podeţ km 297+361,130 

Podeţul a fost realizat în două etape: 

-în anul 1909, MAV a construit pentru linia simplă (linia I) un podeţ cu tablier 

metalic nituit având lumina de 2,75m şi culei din piatră. Tablierul este alcătuit cu grinzi nituite cu 

inimă plină cale sus; 

-la dublarea liniei de cale ferată Braşov – Sighişoara în anul 1974, Şantierul CCF 53 

Târgu Mureş, pentru susţinerea liniei II, a executat în prelungire un podeţ cu tablier sudat, alcătuit 

cu grinzi cu inimă plină sudate de 2,80m lumină şi culei din beton şi beton armat. 

Lungimea totală a podeţului este de 13,35m. 



REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU 

CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : Braşov - Sighişoara 

Pag. 41 / 240 MEMORIU TEHNIC GENERAL 

 

 

 

Lotul 01: Braşov - Sighişoara PROIECT TEHNIC 

 
 
 

Cota de fundare a blocurilor din beton este –4,00m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor. 

Înălţimea liberă sub podeţ este de 1,75m fiind asigurată posibilitatea vizitării podeţului şi a 

intervenţiilor pentru executarea unor lucrări de întreţinere sau reparaţii. 

Calea pe podeţ este situată în palier şi declivitate de 5,00‰. Distanţa dintre axele celor două 

linii este de 7,60m. 

- Podeţ km 299+117,30 

Podeţul de la km 299+117,30 susţine 3 linii de cale ferată: cele două linii curente şi o linie 

de tragere. 

Configuraţia actuală a podeţului s-a realizat în două etape: în anul 1943 a fost construit 

tronsonul de podeţ boltit din zidărie de cărămidă şi culei din zidărie de piatră, pentru susţinerea 

liniai I şi II. 

La dublarea liniei de cale ferată Braşov – Sighişoara, în anul 1974, s-a realizat o extensie cu 

linia de tragere, pentru care s-a prelungit podeţul boltit existent cu un tronson de podeţ boltit din 

beton, cu caracteristici geometrice similare acestuia. Lungime totală a podeţului este de 13,60m. 

Cota de fundare a blocurilor din beton este –5,20m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor. Terenul de fundaţie este alcătuit din argilă nisipoasă. 

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi declivitate de 2,60‰. Distanţa dintre axele celor 

două linii este de 4,75m. Înălţimea liberă sub podeţ este de 2,70m. 

 

2.6.4. Poduri.Viaducte. Pasaje 
 

- INTERVALUL BRAŞOV–BOD (INCLUDE STAŢIA BRAŞOV) - (KM 169+120÷KM 

182+325,25) 

 

- Pasaj inferior km 170+307,66 

Pasajul inferior de la km 170+307,66 are 7,68+13,82+7,68m deschidere şi a fost construit în 

anul 1961 de către ICI CF Bucureşti. 

Înălţimea liberă sub pasaj este de cca. 4,70m. 

Calea pe pod este alcătuită cu şini sudate tip 45 şi nu este prevăzută tablă striată între şini. 

Calea pe tabliere prezintă numeroase deficienţe: traverse degradate, lipsa buloanelor de prindere. 

Pe pod nu există contraşini. Pe pasaj sunt prevăzute 3 linii de cale ferată. 

 

- Pod km 179+059,10 

Traseul liniei de cale ferată dublă Braşov – Sighişoara intersectează oblic valea pârâului 

Ghimbăşel la km 179 + 059,10, pe care o traversează susţinută de două poduri metalice juxtapuse. 

Liniile de cale ferată în zona podurilor sunt situate în aliniament şi palier la circa 7,50m distanţă. 

Actuala configuraţie a podurilor a fost realizată în următoarele etape: 

-pod pentru cale ferată simplă realizat şi intrat în exploatare odată cu construcţia liniei în 

anul 1877 sub autoritate MAV; infrastructura podului alcătuită din două culei realizate din zidărie 

de piatră aşezate pe blocuri de fundaţie din zidărie de piatră brută legată cu var hidraulic şi 

suprastructura tablier metalic nituit grinzi cu zăbrele cu calea jos; 
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-înlocuirea cuzineţilor de piatră cu cuzineţi de beton armat cu ocazia lucrărilor de reparaţii 

capitale în anul 1960 şi înlocuirea tablierului vechi cu un tablier metalic nou grinzi cu zăbrele cu 

calea jos de 31,00m deschidere în anul 1964; 

-dublarea podului în anul 1973 cu un pod situat la 7,50m distanţă de podul existent pe 

partea dreaptă  a căii ferate existente şi refacerea infrastructurii (culeilor) podului existent (linia 

II) în anul 1975, pe care s-a montat tablierul de pe linia în circulaţie (realizat în anul 1964). 

Tălpile fundaţiilor culeelor sunt situate la 8,40m. 

Suprastructura podurilor este alcătuită din două tabliere metalice nituite, de 31,00m 

deschidere, grinzi cu zăbrele cu calea jos fabricate,  în anul 1964 cel de pe linia II, mai vechi,  şi 

în anul 1973 cel de pe linia I. Tablierul mai vechi de pe linia II este complet nituit. 

Calea pe ambele poduri, realizată cu traverse de lemn care reazemă pe tălpile superioare ale 

lonjeronilor, se prezintă în stare relativ bună, cu defecte comune ce se întâlnesc în astfel de 

situaţii: traverse crăpate, prost impregnate, cu buloane de prindere lipsă, câteva suspendate de şine 

deasupra lonjeronilor, etc. 

 

-HALTA DE MIŞCARE BOD (KM 182 + 325,25 † KM 184 + 194,29) 

 

- Pod km 184+795,64 

 

Traseul liniei de cale ferată dublă Braşov – Sighişoara intersectează oblic valea pârâului 

Bârsa la km 184 + 800, pe care o traversează susţinută de două poduri metalice juxtapuse. Liniile 

de cale ferată în zona podurilor sunt situate în aliniament şi palier la circa 6,50m distanţă. 

La dublarea liniei în anii 1971- 1972 oficiul de Îmbunătăţiri Funciare Judeţean Braşov a 

elaborat un proiect de regularizare şi îndiguire a pârâului Bârsa în care s-a prevăzut adâncirea 

albiei cu circa 1,00m în zona intersecţiei cu calea ferată. 

Asigurarea scurgerii apelor pârâului îndiguit şi regularizat a impus şi ridicarea niveletei căii 

ferate cu circa 1,20m în zona podurilor şi deplasarea axelor podurilor cu circa 10,80m spre Braşov 

pentru a încadra mai bine albia pârâului între culeile podului nou. 

Actuala configuraţie a podurilor  a fost realizată în următoarele etape: 

pod pentru cale ferată simplă realizat şi intrat în exploatare odată cu construcţia liniei în 

anul 1877 sub autoritate MAV; infrastructura podului era alcătuită din două culei realizate din 

zidărie de piatră aşezate pe blocuri de fundaţie din zidărie de piatră brută legată cu var hidraulic 

şi suprastructura, tablier metalic nituit grinzi cu zăbrele cu calea jos; 

înlocuirea cuzineţilor de piatră cu cuzineţi de beton armat cu ocazia lucrărilor de reparaţii 

capitale în anul 1960 şi înlocuirea tablierului vechi cu un tablier metalic nou grinzi cu zăbrele cu 

calea jos de 41,00m deschidere, dimensionat pentru convoiul A 8,5 în anii 1964 - 1965; 

dublarea podului în anul 1973 cu un pod situat la 6,50m distanţă de podul existent pe partea 

stângă a căii ferate existente şi refacerea infrastructurii (culeilor) podului existent pe care s-a 

montat tablierul de pe linia în circulaţie (realizat în anul 1964). 

La data inspecţiei sub pod adâncimea talvegului era de circa 4,50m. 

Tălpile fundaţiilor culeelor sunt situate la 10,50m . 

 

-INTERVALUL BOD – FELDIOARA (KM 184 + 194,29 ÷ KM 191 + 170,50) 

1 Varianta de traseu Feldioara 1 km. 186+962 -190+761 
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-HALTA DE MIŞCARE FELDIOARA (KM 191 + 170,50† KM 192 + 758,00) 

2 Varianta de traseu Feldioara 2 km. 191+580 -194+102 

 

- INTERVALUL FELDIOARA – APAŢA (KM 192+758,00† KM 206+960,00) 

 

- Pod km 194+218,35 

Podul metalic asigură traversarea liniei de cale ferată Braşov – Sighişoara a pârâului 

Hotarele la km 194+218,35 pe un pod cu suprastructura alcătuită dintr-un tablier cu grinzi inimă 

plină cale jos şi culei din beton şi beton armat fundate direct. 

Podul a fost realizat în două etape: 

- în anul 1877, MAV a executat pentru linia simplă de cale ferată (linia II) un pod metalic, 

refăcut în anul 1962 de Secţia 2 Poduri Braşov; tablierul metalic cu grinzi nituite inimă plină cale 

jos are deschiderea de 9,80m; 

- în anul 1972, cu ocazia dublării liniei de cale ferată Braşov-Sighişoara, Şantierul 54 ICCF 

Braşov a realizat pentru susţinerea liniei I un pod metalic nou, cu tablierul metalic sudat având 

grinzi cu inimă plină calea jos de 10,00m deschidere şi culei din beton şi beton armat fundate 

direct. 

Tablierul metalic nituit (L=9,80m) refolosit are grinzile principale situate la 3,80m distanţă 

şi lonjeronii la distanţa de 1,80m. 

Tablierul metalic sudat (L= 10,00m) are grinzile principale situate la 4,30m distanţă şi 

lonjeronii la distanţa de 1,80m. 

Aparatele de reazem metalice sunt tip II. 

Calea pe pod este situată în aliniament şi palier. Suprastructura căii pe pod este alcătuită cu 

şină tip 60 şi traverse din lemn care reazemă pe lonjeroni. Distanţa dintre axele celor două linii 

este de 8,00m. 

 

- Pod km 195+919,57 

 

Podeţul originar realizat sub autoritate MAV în anul 1877 cu infrastructura din zidărie de 

piatră şi suprastructura metalică grinzi cu inimă plină cu calea sus de 3,86m, a fost dublat în anul 

1973 pe partea dreaptă cu un podeţ cu infrastructura din beton, beton armat şi suprastructură 

metalică grinzi cu inimă plină cu calea sus de 4,00m lumină. 

Cota de fundare a culeilor podeţului care susţine linia I este de – 5,40m, iar cota de fundaţie 

a culeilor care susţin linia II este – 4,60m, măsurată în raport cu nivelul superior al traverselor. 

Înălţimea liberă sub podeţ este de circa 1,80m. 

Calea pe pod este situată în aliniament şi palier. Distanţa dintre axele celor două linii de cale 

ferată este de 4,00m. 

 

- Pod km 198+043,46 

La începutul secolului XX, MAV a executat pentru linia de cale ferată simplă Braşov – 

Sighişoara un podeţ metalic cu grinzi nituite având deschiderea de 5,00m şi culei din zidărie de 

piatră. 

Cu ocazia dublării liniei, pentru susţinerea liniei II a fost executat un podeţ dalat având 

aceeaşi lumină cu podeţul metalic de 4,20; suprastructura este o dală monolită din beton armat, 

rezemată pe culei din beton şi beton armat cu fundaţii directe. 
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Lungimea totală a podului este de 10,50m. 

Calea pe pod este situată în aliniament şi declivitate de 3,75‰. 

 

-Pod km 198+325,22 

 

La începutul secolului XX, MAV a construit pentru linia de cale ferată simplă Braşov – 

Sighişoara (actuala linie I) un podeţ cu suprastructura tablier metalic cu grinzi nituite cu calea sus 

rezemat pe culei din zidărie de piatră. 

Cu ocazia dezvoltării ulterioare a staţiei de cale ferată pentru liniile II şi III s-a executat un 

podeţ dalat având aceeaşi lumină cu podeţul metalic de 4,20; suprastructura este o dală monolită 

din beton armat, rezemată pe culei din beton şi beton armat. Linia III de cale ferată este desfiinţată 

rămânând în exploatare liniile căii ferate duble, linia I susţinută de vechiul podeţ metalic şi linia II 

susţinută de podeţul dalat. 

Înălţimea liberă sub pod este de 1,15m. 

 

3 Varianta de traseu Măieruș  km. 198+827 -201+948 

 

- Pod km 204+921,26 

Linia de cale ferată Braşov – Sighişoara traversează la km 204 + 921,26 pârâul Bozom pe un 

pod metalic drept în aliniament şi palier. 

Cu ocazia dublării liniei de cale ferată s-a efectuat un studiu hidraulic asupra scurgerii apelor 

pârâului în zona podului, constatându-se că secţiunea podului existent având deschiderea de 

numai 5,00m este insuficientă. Studiul hidraulic a stabilit realizarea unui pod cu deschiderea de 

10,00m şi ridicarea niveletei căii cu 1,25m. Înălţimea de construcţie a tablierelor este de 1030mm, 

înălţimea pe reazeme este de 1265mm, nivelul maxim al apelor cu asigurarea de 1% este -2,28m 

faţă de nivelul superior al traverselor rezultând un spaţiu de gardă de 1250mm. Linia nouă de cale 

ferată este situată la o distanţă de 7,00m faţă de linia existentă. 

Suprastructura ambelor poduri este realizată cu tabliere metalice sudate cu grinzi cu inimă 

plină cu calea sus, drepte şi în aliniament, având deschiderea de 10,00m. Tablierele sunt prevăzute 

cu trotuare în consolă şi parapete metalice. 

Infrastructura celor două poduri este realizată cu câte două culei din beton şi beton armat 

fundate direct în stratul de pietriş de râu cu nisip mare, la cota - 8,20m faţă de nivelul superior al 

traverselor. 

 

4 Varianta de traseu Apața km. 205+464 - 207+197 

 

- STAŢIA APAŢA  (KM 206+960,00 † KM 208+487,33) 

 

- Pod km 207+308,06 

Podul peste Valea Morilor din stația Apața a fost construit în două etape: 

în anul 1870, MAV a executat pentru susţinerea liniei simple de cale ferată Braşov – 

Sighişoara (linia II) un pod cu tablier metalic şi culei din zidărie de piatră, care s-a reconstruit în 

anul 1912; tablierul metalic este alcătuit din grinzi cu inimă plină calea jos de 8,60m deschidere; 

cu ocazia dublării liniei în anul 1971, ICCF Braşov a executat pentru linia I un pod metalic 

sudat având grinzi gemene de 9,00 m deschidere rezemat pe culei din beton şi beton armat fundate 
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direct. Tablierul are trotuarul susţinut pe console exterioare. Cu această ocazie, tablierului existent 

având console de trotuar la exterior, i s-au modificat consolele trotuarului interior. 

Cota de fundare a blocurilor de beton este -4,50m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor. 

Înălţimea liberă sub podeţ este de 0,75m la capătul amonte al podeţului, nefiind asigurată 

posibilitatea optimă pentru vizitarea podului. 

Calea pe pod este situată în aliniament şi palier. Suprastructura căii este alcătuită cu şină tip 

60.  

Distanţa dintre axele celor două linii este de 4,75m. 

Podul nou este prevăzut cu parapete din beton armat la ambele capete, fixate pe zidurile 

întoarse ale culeilor şi parapete metalice pentru consolele de trotuar. 

 

-INTERVALUL APAŢA – RACOŞ (KM 208+487,33 † KM 229+917,60) 

 

5 Varianta de traseu Apața - Racoș km. 209+194 - 230+133 

 

- STAŢIA RACOŞ (KM 229+917,60 † KM 231+456,85) 

 

-Pod km 231+487,77 

 

Podeţul a fost realizat în două etape fiind construite 2 pasaje independente: 

- în anul 1941, a fost executat pentru susţinerea liniei simple de cale ferată (linia I) un pasaj 

inferior tablier metalic cu grinzi cu inimă plină nituite calea sus de 5,50m deschidere, respectiv 

4,80m lumină. 

- cu ocazia dublării liniei de cale ferată Braşov – Sighişoara, în anul 1972 ICCF Braşov a 

executat pentru linia II un pasaj inferior nou cu tablier metalic sudat, având grinzi cu inimă plină 

cu calea jos de 5,50m deschidere respectiv 4,80m lumină şi culei din beton şi beton armat, fundate 

direct la cota - 6,80m, măsurată în raport cu nivelul superior al traverselor existent, în stratul de 

argilă, nisipoasă, uscată tare. 

Înălţimea liberă sub pasaj este de 2,50m, fiind asigurată posibilitatea vizitării pasajului şi a 

intervenţiilor pentru executarea unor lucrări de întreţinere sau reparaţii. 

Calea pe pasaj este situată în aliniament şi declivitate de 4‰. Suprastructura căii este 

alcătuită cu şină tip 49 şi traverse de lemn. Distanţa dintre axele celor două linii de cale ferată este 

de aproximativ 6,00m. 

 

6 Varianta de traseu Racoș km. 231+973 - 234+066 

 

-INTERVALUL RACOŞ – RUPEA  (231+456,85÷ KM 243+125) 

 

7 Varianta de traseu Racoș - Homorod km. 234+417 - 248+ 632 

 

- INTERVALUL RUPEA – CAŢA (INCLUDE STAŢIA RUPEA) (KM 243+125 † KM 

252+240) 

-Pod km 248 + 877,687 

 
 



REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU 

CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : Braşov - Sighişoara 

Pag. 46 / 240 MEMORIU TEHNIC GENERAL 

 

 

 

Lotul 01: Braşov - Sighişoara PROIECT TEHNIC 

 
 
 

Traseul liniei de cale ferată dublă Braşov – Sighişoara intersectează valea râului Homorod la 

km 248 + 877,687, pe care o traversează susţinută de două poduri metalice juxtapuse. Liniile de 

cale ferată în zona podurilor sunt situate în aliniament. 

Actuala configuraţie a podurilor a fost realizată în următoarele etape: 

-pod pentru cale ferată simplă realizat şi intrat în exploatare odată cu construcţia liniei în 

anul 1911 sub autoritate MAV; 

-înlocuirea cuzineţilor de piatră cu cuzineţi de beton armat prefabricaţi, cu ocazia lucrărilor 

de reparaţii capitale în anul 1964 şi înlocuirea tablierului vechi cu un tablier metalic nou grinzi cu 

zăbrele cu calea jos nituit de 31,00m deschidere; 

- dublarea podului în anul 1972 cu un pod cu tablier metalic nou grinzi cu zăbrele cu calea 

jos sudat de 31,00m deschidere, situat la 7,00m distanţă de axul podului existent pe partea dreaptă 

a căii ferate existente şi refacerea infrastructurii (culeilor) podului existent în anul 1977, pe care s- 

a montat tablierul de pe linia în circulaţie (realizat în anul 1964). 

Infrastructura podurilor este alcătuită din 4 (patru) culei câte două pentru fiecare pod 

realizate din beton, beton armat, aşezate pe blocuri de fundaţie de beton. Tălpile fundaţiilor 

culeelor sunt situate la 10,90m adâncime 

Suprastructura podurilor este alcătuită din tablier metalic nituit, de  31,00m  deschidere, 

grinzi cu zăbrele cu calea jos, în anul 1964 cel de pe linia I, mai vechi, şi în anul 1972 din tablier 

metalic sudat, de 31,00m deschidere pe linia I. Tablierul mai vechi de pe linia I este nituit. 

 

8 Varianta de traseu Cața km. 249+406 - 250+ 799 

 

-STAŢIA CAŢA  (KM 252+439,00 † KM 254+160,50) 

 

9 Varianta de traseu Paloș - Ardeal km. 253+ 404 -254+890 

 

- INTERVALUL CAŢA – BEIA (KM 254+160,50÷ KM 262+795) 

 

10 Varianta de traseu Paloș - Beia km. 257+005 - 260+486 

11 Varianta de traseu Beia km. 260+671 -264+597 

 

-STAŢIA BEIA  (KM 262+795 † KM 264+690) 

 

- INTERVALUL BEIA – VÂNĂTORI (INCLUDE STAŢIA VÂNĂTORI) (KM 264+690 † 

KM 289+700,00) 

 

12a Varianta de traseu Archita km. 265+245 - 276+293 

12b Varianta de traseu Archita km. 276+686 - 279+012 

13 Varianta de traseu Archita - Mureni km. 279+394 -280+124 

14 Varianta de traseu Mureni km. 281+103 -283+505 

 

-Pod km 284+356,47 

Calea ferată Braşov – Sighişoara traversează, normal, pârâul Archita cu un pod metalic, 

având 3 deschideri de câte 17,30m, grinzi inimă plină cu calea sus amplasat între staţiile de cale 

ferată Mureni şi Vânători. 
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Podul a fost, iniţial, construit şi dat în exploatare de MAV odată cu linia de cale ferată 

simplă Braşov – Sighişoara, în anul 1911 (actuala linie II). 

Culeile şi pilele podului au fost executate din zidărie de moloane, cu fundaţiile încastrate în 

stratul de marnă cenuşie, uscată, tare, la cote situate între – 9,90m şi – 12,26m faţă de nivelul 

superior al traverselor 

Dublarea linie de cale ferată Braşov – Sighişoara, în anul 1974, a impus şi dublarea podului 

peste râul Archita, prin executarea în aval, la o distanţă de 4,50m a unui pod nou, cu caracteristici 

geometrice şi alcătuiri similare. 

În general pârâul are un debit redus, astfel încât albia minoră este cuprinsă în întregime între 

culeia Braşov şi pila nr. 1. 

Culeile şi pilele podului nou sunt executate din beton şi beton armat cu fundaţii directe, 

încastrate în stratul de marnă cenuşie, uscată, tare, la cote -11,00m şi -11,50m faţă de nivelul 

superior al traverselor. 

Tablierele metalice sudate sunt alcătuite din grinzi cu inimă plină cale sus şi trotuare în 

consolă. 

Podul este folosit pe două travei şi ca pasaj inferior, în absenţa apelor pluviale mari, fiind 

plasate în acest scop două porţi de gabarit. 

Suprastructura podului vechi este realizată din 3 tabliere metalice nituite grinzi inimă plină 

cale sus de 17,30m, cu trotuare în consolă de ambele părţi şi în mod similar pentru podul nou, cu 

3 tabliere metalice sudate cu aceeaşi deschidere. 

Calea pe pod este realizată cu şine tip 60 şi traverse din lemn aşezate pe tălpile superioare 

ale grinzilor . 

 

15 Varianta de traseu Vânători km. 284+510 - 288+222 

- Pod km 288+336,34 

 

-INTERVALUL VÂNĂTORI – ALBEŞTI TÂRNAVA (KM 289+700,00 † KM 

292+886,24) 

 

- Pod km 290+241,32 

Linia de cale ferată dublă electrificată Braşov – Sighişoara, pe secţiunea cuprinsă între 

staţiile Vânători şi Albeşti are amplasat un pod metalic de 8,32m construit în două etape: 

- pod pentru cale ferată simplă cu infrastructura din zidărie de piatră și suprastructura tablier 

metalic nituit grinzi cu inimă plină cu calea sus executat sub autoritate MAV la  începutul 

secolului XX  (linia I); 

- în anul 1966 Şantierul ICCF Sibiu a înlocuit infrastructura podului din zidărie de piatră cu 

beton, beton armat  păstrând  tablierul metalic nituit; 

- cu ocazia dublării în august 1973 a liniei de cale ferată Braşov – Sighişoara pentru 

susţinerea liniei II Şantierul 53 CCCF Târgu Mureş a executat un pod metalic cu tablier sudat, 

având grinzi cu inimă plină calea sus de 8,30m deschidere şi culei din beton şi beton armat. 

Calea pe pod este situată în curbă cu raza de 1950m şi declivitatea de 1,2‰. Suprastructura 

căii este alcătuită cu şină tip 60 pe traverse din lemn. 

Distanţa dintre axele liniilor de cale ferată este de 5,00m. 
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Conform documentelor puse la dispoziţie de Secţia L2 Sighisoara, pe durata exploatării 

podului, la tablierul metalic care susține linia I s-au produs o serie de fisuri, pentru care s-a 

intervenit cu lucrări de reparaţii (eclisarea zonelor afectate). 

 

-STAŢIA ALBEŞTI TÂRNAVA (KM 292+886,24 † KM 294+606,22) 

 

-Pod km 292+934,95 

Linia de cale ferată dublă electrificată Braşov – Sighişoara, are amplasat un pod metalic de 

10,00m/9,80m deschidere construit în două etape: 

- pentru linia de cale ferată simplă (linia II), în anul 1908, MAV a executat un pod cu 

suprastructura alcătuită din grinzi metalice nituite cu inimă plină calea sus având deschiderea de 

9,80m şi culei masive din zidărie de piatră; 

- cu ocazia dublării liniei de cale ferată Braşov-Sighişoara pentru susţinerea liniei I, 

Şantierul 53 CCF Târgu Mureş a executat un pod metalic cu tablierul pe grinzi cu inimă plină cu 

calea sus sudate de 10,00m deschidere, rezemate pe culei din beton şi beton armat. 

Calea pe pod este situată în aliniament şi palier. Suprastructura căii este alcătuită cu şină tip 

60 şi traverse din lemn. 

 

-Pod km 294+360,82 

Traseul liniei de cale ferată dublă Braşov – Sighişoara traversează valea Sapartocului 

susținut de un pod realizat în următoarele etape: 

-pod pentru cale ferată simplă, pentru linia I, realizat şi intrat în exploatare odată cu 

construcţia liniei, în anul 1973 suprastructura podului a fost înlocuită cu un tablier metalic sudat 

nou grinzi cu zăbrele cu calea jos de 23,00m deschidere; 

-iar pentru linia II dublarea podului a avut loc în anul 1977 cu un pod cu tablier metalic 

nituit grinzi cu zăbrele cu calea jos de 22,69m deschidere, executat de şantier 53 CCF Tg. Mureş; 

Distanţa între axele podurilor este de 7,20m. 

Infrastructura podurilor este alcătuită din 4 (patru) culei câte două pentru fiecare pod 

realizate din beton, beton armat, aşezate pe blocuri de fundaţie de beton. Tălpile fundaţiilor 

culeelor sunt situate la 7,50m adâncime. 

Suprastructura podurilor este alcătuită din tabliere metalice, grinzi cu zăbrele cu calea jos 

în anul 1973 sudat, cel de pe linia I, şi în anul 1980 nituit, cel de pe linia II. 

Calea pe ambele poduri, realizată cu traverse de lemn care reazemă pe tălpile superioare ale 

lonjeronilor. 

 

-INTERVALUL ALBEŞTI TÂRNAVA – SIGHIŞOARA (INCLUDE STAŢIA 

SIGHIŞOARA) (KM 294+606,22 † KM 299+392,75) 

 

- Pod km 297+608,94 

Traseul liniei de cale ferată dublă Braşov – Sighişoara intersectează valea râului Târnava 

Mare pe care o traversează susţinută de două poduri metalice juxtapuse realizate în următoarele 

etape: 

-pod pentru cale ferată simplă realizat şi intrat în exploatare odată cu construcţia liniei în 

anul 1979 pentru linia I tablier metalic sudat nou grinzi cu zăbrele cu calea jos de 64,20m 

deschidere, 
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-iar pentru linia II dublarea podului a avut loc în anul 1980 cu un pod cu tablier metalic 

sudat nou grinzi cu zăbrele cu calea jos de 64,20m deschidere, executat de ICCF Braşov şantier 

53 CCF Tg. Mureş; distanţa între axele podurilor este de 9,50m. 

Infrastructura podurilor este alcătuită din 4 (patru) culei câte două pentru fiecare pod 

realizate din beton, beton armat, aşezate pe blocuri de fundaţie de beton. 

Suprastructura podurilor este alcătuită din tabliere metalice sudate, de 64,20m deschidere, 

grinzi cu zăbrele cu calea jos  în anul 1979 cel de pe linia I, şi în anul 1980 cel de pe linia II. 

 

2.7. CONDUCTE ȘI CABLURI ÎN ZONA CĂII FERATE 
 

Traseul căii ferate se intersectează cu linii  electrice  de  înaltă, şi  joasă  tensiune,  este 

subtraversat de conducte de apă, gaze, etc. Acestea rămân în funcție atât pe perioada execuției 

lucrărilor de reabilitare a căii ferate, dar și după terminarea acestora. 

In” Listele utilităților identificate la momentul proiectării” ANEXA 1, care interferează cu 

proiectul”, sunt evidențiate supratraversarile, subtraversările de cabluri și conducte sau 

paralelismele acestora cu calea ferată, informații care ne-au fost puse la dispoziție de către 

beneficiar, iar o parte din acestea au fost confirmate și de proprietari prin avizele transmise, până 

la data întocmirii prezentei documentații. 

Reamplasarea utilităților, atat cele identificate in perioada de proiectare, cat si cele 

identificate in perioada executiei lucrarilor, altele decat cele apartinand beneficiarului, care vor fi 

afectate de către lucrările de reabilitare se va face prin grija constructorului, cu unităţi de 

proiectare şi execuţie specializate şi agreate de proprietarii acestor utilităţi. 

Antreprenorul va fi responsabil de proiectarea, executia relocarilor de utilitati, cat si de 

obtinerea tuturor aprobarilor, avizelor si autorizatiilor necesare, conform legislatiei in vigoare. 

Pentru eventualele terenuri suplimentare, necesar a fi expropriate, la solicitarea furnizorilor de 

utilitati, Antreprenorul va intocmi toata documentatia necesara, conform prevederilor legislatiei in 

vigoare, urmand ca beneficiarul sa elaboreze proiectul de hotarare de guvern pentru aprobarea 

acestora. 

Cu ocazia efectuării pichetajului, vor fi identificate şi marcate pe teren, toate instalaţiile 

subterane, subtraversările de cabluri/conducte, aflate în  ampriza  lucrării,  în  vederea  mutării 

sau protejării acestora conform documentaţiilor tehnice pentru predarea terenului liber. 

Pentru aceasta, în funcţie de recomandările proiectantului de specialitate agreat de 

deţinătorul(proprietarul) subtraversărilor şi supratraversărilor, acestea vor fi  deviate  sau 

protejate  de  către antreprenori autorizaţi, înainte de începerea lucrărilor. 

Pe perioada executiei lucrarilor, utilitatile apartinand beneficiarului, aflate in ampriza 

lucrarii vor fi protejate sau relocate prin grija beneficiarului. 

Fiecare subtraversare existentă întâlnită în cale la momentul executării lucrărilor de 

terasamente se va trata separat. 

Nu vor fi atacate lucrările propriu zise de terasamente înainte ca, prin grija antreprenorului, 

să se elibereze ampriza de: conducte, cabluri, instalalaţii supra şi subterane. 

Instalaţiile care nu pot fi mutate din ampriza lucrării vor fi marcate cu reperi pentru a se 

executa lucrările manual în zona lor şi numai în prezenţa reprezentantului proprietarului instalaţiei 

respective. 
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În ”Listele utilităților identificate la momentul proiectării”- ANEXA 2, sunt menționate 

supratraversările de LEA pe tipuri și poziții kilometrice, din zona traseului proiectat, informații 

puse de asemenea la dispoziție de către beneficiar. 

În ANEXA 3 este prezentată ”lista cu traversările și paralelismele” 

 

2.8. INVESTIGAȚII TOPOGRAFICE ȘI GEOTEHNICE 

 

2.8.1. Investigații topografice 
 

După necesități, au fost efectuate două tipuri de investigații topografice: 

măsurători tradiționale, geodezice GPS şi măsurători topografice pe traseul existent  al 

liniilor c.f., întocmindu-se următoarele planuri: 

Plan de situaţie, scara 1:1000 

Pentru elaborarea planului de situaţie s-au efectuat ridicări topografice cu staţiile totale 

TCRM 1105 şi TCA 1203, iar pentru axul liniilor directe s-a utilizat echipamentul GRP 3000 TS. 

Ridicările topografice au fost efectuate din bornele de beton care au fost determinate în faza 

anterioară şi care constituie reţeaua de reperaj general. În această etapă a lucrării au fost relevate 

toate detaliile de planimetrie care au apărut ulterior efectuării releveului iniţial. 

Toate punctele ridicate şi transpuse pe planul de situaţie au coordonate X, Y, Z. Sistemul de 

coordonate X, Y utilizat este Local proiect iar planul de referinţă pentru Z este 0 Marea Neagră 

1975. 

Planul de situaţie mai cuprinde distanţele la momentul actual, între axele tuturor liniilor din 

staţie, aparatele de cale, intersecţiile cu alte căi de comunicaţie, lucrările de artă (poduri şi pasaje), 

gabaritele pe orizontală şi verticală, reţeaua de canalizare (căminele existente), stîlpii de 

electrificare  (numărul stîlpului şi distanţa de la ax cf la faţa stîlpului), poziţia peroanelor, etc. 

Profile longitudinale pe liniile directe 

Pentru întocmirea profilelor longitudinale pe liniile directe, Fir I şi Fir II, din staţie s-au 

efectuat măsurători pe teren cu nivela digitală Leica DNA 003, folosind ca reperi de nivelment 

bornele din reţeaua de reperaj a căror cote au fost determinate anterior prin nivelment geometric 

de înaltă precizie. 

Profilele longitudinale s-au redactat la scara 1:1000/1:100, separat pe Fir I şi Fir II. 

Punctele cotate la nivelmentul longitudinal sunt situate la 50m unul de celălalt pe zonele de 

aliniament şi din 25 în 25m pe zona curbelor. Profilele longitudinale mai cuprind poziţiile şi 

cotele în dreptul lucrărilor de artă precum şi în zona kilometrilor şi hectometrilor. Cotele 

punctelor din profilele longitudinale sunt în Sistemul de Referinţă 0 Marea Neagră 1975. Pe 

profile sunt înscrise atît cotele la nivelul superior al şinei (NSS la linia existentă) cît şi la nivelul 

superior al traversei în axul căii (NST la linia existentă). 

Planuri speciale 

Au fost întocmite planuri speciale la scara 1 : 200 sau 1: 500 pentru poduri, podeţe, lucrari 

de consolidari sau intersecţii cu alte cai de comunicaţie, conform cerinţelor din temă. 

Planurile s-au realizat în format digital şi analogic prin raportarea punctelor determinate în 

teren şi s-a făcut redactarea acestora utilizând semne convenţionale şi texte ce au ca scop să ofere 

informaţiile necesare  pentru a putea permite înţelegerea şi utilizarea cât mai facilă a informaţiilor 
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conţinute de acestea. Programele folosite la redactarea documentaţie sunt AutoCAD 2007, 

AutoCAD 2009 şi Micropiste 4.1. 

Metoda folosită la determinarea reperilor din reţeaua geodezică de sprijin a fost – 

ROMPOS® RTK – utilizată pentru aplicaţii cinematice în timp real cu o precizie de poziţionare 

între 0.5 şi 2cm. 

De asemenea, s-au întocmit la scara 1:1000 planurile de amplasament şi delimitare a 

coridorului de expropriere propus pentru fiecare unitate administrativ-teritorială din cele două 

judeţe Braşov şi Mureş. 

În special,pentru traseele pentru variante, dar și pentru completarea ridicărilor clasice: 

-Hărți 1:1000 rezultate în urma studiului aerian, suprapuse adecvat pe studiile 

topografice tradiționale în coordonate locale pentru a fi utilizate la proiectul tehnic; 

-Hărți 1:1000 rezultate în urma studiului aerian suprapuse adecvat pe studiile topografice 

tradiționale în Stereo 70, pentru a fi în conformitate cu hărțile cadastrale și cu domenii 

diferiteprecum Natura 2000 sau alte zone speciale ce trebuie protejate din punct de vedere al EIM; 

- Planuri orto-foto 1:1000obținute prin studiu aerian pentru a fiutilizate la 

aprofundareanecesara în anumite domenii, precum investigații arheologice și investigații geo- 

morfologice, care vor fi de ajutor în proiectarea tunelelor și în evaluarea stabilității taluzurilor. S-a 

prevăzut și un HW special și un SW special relevant, împreună cu planurile orto-foto, capabile sa 

ajuteproiectantul să realizeze o vedere tri-dimensionala a hărților. 

Pentru execuția lucrărilor estenecesar refacerea rețelei de sprijin și recalcularea acesteia într- 

unsistem de proiecție local care să asigure deformații minime de către antreprenor. 

2.8.2. Investigații geotehnice 
 

Studiul geotehnic pentru proiect a fost planificat pe baza Proiectului Tehnic Preliminar. 

Acest studiu a stat la baza proiectării corecte a soluțiilor din Proiectul Tehnic dar, în timpul 

lucrărilor de execuție ar putea aparea necesitatea unor foraje suplimentare și teste in situ sau de 

laborator, care pot fi solicitate de catre Inginer pentru verificările pe parcursul execuției. 

Avand in vedere complexitatea si diversitatea lucrarilor aferente intregii sectiuni Brasov- 

Sighisoara, cat si constrangerile din perioada de elaborare a proiectului tehnic (aprobarea de catre 

beneficiar a unui pachet limitat de investigatii geotehnice), in listele de cantitati a fost inclus un 

obiect denumit „Investigatii geotehnice suplimentare”. Acestea se vor executa de catre 

Antreprenor, in conformitate cu prevederile legislatiei de specialitate aflate in vigoare, cu 

aprobarea prealabila a Inginerului. Investigatiile geotehnice suplimentare se vor executa in alte 

locatii decat cele in care au fost executate investigatiile de teren in perioada elaborarii proiectului 

tehnic, avand ca scop dezvoltarea si definitirea detaliilor tehnologice de executie aflate in 

responsabilitatea Antreprenorului. 

Pachetul de investigatii geotehnice prezentat este estimativ (ca activitati, dar si ca numar), urmand 

a fi detaliat si definitivat de catre Antreprenor, cu aprobarea Inginerului, functie de situatia reala 

in teren, in deplin acord cu normativele de specialitate aflate in vigoare. Informațiile geotehnice 

suplimentare obtinute prin investigațiile de teren efectuate, pot conduce la modificări ale 

proiectului de detaliu, care urmează să fie efectuate de catre "proiectantul antreprenorului", în 

conformitate cu prevederile contractuale. 
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In cadrul acestui set de investigatii geotehnice este inclus si un pachet de investigatii geotehnice 

(estimativ) aferente dezvoltarii proiectului tehnic de detaliu aferent Variantei Maierus, avand la 

baza documentatia tehnica predata de beneficiar. Setul de investigatii geotehnice propus nu este 

exhaustiv, urmand ca dupa caz, cu aprobarea Inginerului, sa poata fi adaptat cerintelor reale din 

teren, conform normativelor de specialitate aflate in vigoare. 
 

Dacă, pe parcursul execuției lucrărilor, se constată că forajele din proiect nu au fost 

executate exact în amplasamentul pilei sau culeei viaductului/ podului/ pasajului superior, un 

foraj suplimentar de verificare va fi executat în amplasamentul structurii pentru a se verifica 

faptul că informațiile provenite din forajelele pentru proiectare sunt corecte. În cazul în care 

există eventuale diferențe, lucrările proiectate se vor ajusta conform rezultatul acetor studii 

geotehnice de verificare. 

Aceste foraje geotehnice și teste de laborator necesare la faza de execuție a lucrărilor, pot fi 

realizate și pentru terasamente, consolidări și celelalte lucrări de artă, dacă  se  consideră 

necesar obținerea unor informații suplimentare, sau daca la momentul execuției avem o situatie 

diferita fata de momentul proiectarii. 

Solicitarea de foraje suplimentare se va face de catre Inginerul supervizor. 

2.9. DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

2.9.1. Consideraţii generale 

2.9.1.1. Consideratii generale ale sectiunii Brasov-Sighisoara 
 

Dezideratul principal îl constituie încadrarea liniei c.f. Brașov – Sghișoara în exigenţele 

internaţionale privind circulaţia feroviară conform cerințelor AGC, AGTC și TER, în vederea 

aducerii liniei la parametrii tehnici şi operaţionali corespunzători derulării unui trafic la nivel 

European, cu maximă siguranță și în deplin confort. 

În prezent, condiţiile tehnice necorespunzătoare atât la liniile c.f. existente, cât şi la 

construcţiile feroviare, impun restricţionarea vitezelor de circulaţie pe anumite tronsoane. 

Apare deci ca necesară reabilitarea acestora şi asigurarea posibilităţilor tehnice pentru 

circulaţia trenurilor de călători cu viteze maxime de 160 km/h. 

Pentru asigurarea vitezelor maxime de circulaţie de 160 km/h sunt necesare lucrări de 

îmbunătăţire atât în plan cât şi în profil a geometriei traseului c.f. (rectificări de curbe izolate, 

rectificări de niveletă, variante de traseu), de sistematizare a unor staţii de cale ferată şi de 

reabilitare a infrastructurii (terasamente, suprastructură linie c.f., poduri), precum și introducerea 

unui sistem de semnalizare și telecomunicare sigur și modern. 

Tronsoanele de linie existentă se vor aduce la parametrii proiectaţi prin lucrări de reabilitare şi 

de consolidare a terasamentelor, consolidarea lucrărilor de artă, precum şi lucrări de instalaţii fixe 

de tracţiune electrică şi de siguranţa circulaţiei. 

Reabilitarea liniei Braşov - Sighişoara se va executa de la km. 169+120 (semnal de intrare 

existent din cap X al staţiei Braşov). şi km. 299+392 (semnal de intrare existent cap Y al staţiei Sighişoara). 

Ca elemente sintetice ale trseului, se pot enunța : 

 .Lungimea efectivă a traseului existent : 129,127km; 

 .Lungimea traseului proiectat : 112,546km: 
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 .Lungimea totală celor 15 variante de traseu : 62.413km; 

 .Lungimea totală a celor cinci tuneluri noi proiectate : 14,27km 

După îmbunătățirea caracteristicilor liniei c.f., pentru asigurarea vitezei maxime de circulație 

de 160km/h și a sistematizării stațiilor, noul traseu vor  traversa  din  punct   de   vedere 

administrativ – teritorial : 

 

-JUDEȚUL BRAȘOV : 

-km.pr. 170+296 (km.ex. 169+120) – km.pr. 200+470; 

 

- JUDEȚULCOVASNA : 

- km.pr. 200+470 – km.pr. 201+570 ( Comuna Belin); 

 

-JUDEȚUL BRAȘOV : 

- km.pr. 201+570 – km.pr. 250+000; 

 

-JUDEȚUL MUREȘ : 

- km.pr. 250+000 – km.pr. 269+740; 

 

-JUDEȚULHARGHITA : 

- km.pr. 269+740 – km.pr. 270+130 (Comuna Secuieni); 

 

-JUDEȚUL MUREȘ : 

- km.pr. 270+130 – km.pr. 282+842; 
 

Pentru îmbunătăţirea geometriei traseului şi sporirea vitezelor de circulaţie s-au proiectat un număr de 

15 variante de traseu, care permit atingerea unor viteze de circulaţie de 160 km/h, pe tot tronsonul de linie 

analizat cu excepţia staţiilor Braşov şi Sighişoara. 

În urma executării lucrărilor proiectate vitezele maxime de circulaţie ale trenurilor de călători 

pe linia Braşov - Sighişoara vor fi: 

- Vmax = 35 km/h de  la  km  170+285  (semnal  intrare  proiectat  cap  X  staţia  Braşov)  la 

km 172+103 (semnal intrare proiectat cap Y staţia Braşov); 

- Vmax = 95 km/h de la km 170+285 (semnal intrare proiectat cap Y staţia Braşov) la km 

173+350 (interval Braşov-Stupini); 

- Vmax = 160 km/h de la km 173+350 (interval Braşov-Stupini) la km 280+837 (semnal intrare 

proiectat cap X staţia Sighişoara); 

- Vmax = 80 km/h de la km 280+837 (semnal intrare proiectat cap X Sighişoara) la km 

282+915 (semnal intrare proiectat cap Y Sighişoara). 

Asigurarea Vmax  = 160 km/h, pe o lungime de 87,2%, din lungimea totală a traseului 

proiectat, a dus la necesitatea prevederii a cinci tuneluri noi: 
 pe tronsonul Apața –Racoș : Tunelul Ormeniș, L = 6,91km,   (km 213+159,06 – km 

220+073,04), două tuneluri pentru linie simplă ; 

 pe  tronsonul  Racoș  -  Cața  :  Tunelul  Homorod,  L= 5,16km,  (km226+536,27-  km 

231+693,6 ) două tuneluri pentru linie simplă; 

 pe tronsonul Archita - Vînători : Tunelul Mureni L= 0,8km, (km265+391,33 – km 

266+189,230,8, tunel pentru linie dublă; 
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 pe  tronsonul  Cața-  Archita  :  Tunelul  Archita  1,  L=  0,5km,  (km251+928,56  –  km 

252+431,79 ) , tunel pentru linie dublă; 

 pe tronsonul Cața- Archita : Tunelul Archita 2, L=   0,24km, (km 253+691,68 – km 

253+929,81), tunel pentru linie dublă; 

iar pe tronsonul Cața - Archita, se vor face modificări pe cele două fire la intrarea în tunelul 

existent Beia. 

- În urma lucrărilor proiectate de îmbunătăţire a geometriei în plan a traseului c.f. (rectificări 

de curbe izolate şi variante de traseu) s-a reușit menținerea acelorați rezistenţe  caracteristice 

maxime ca în situaţia actuală: 

- 11 N/kN la dus pe intervalul Caţa - Archita; 

- 13 N/kN la întors pe intervalul Archita – Vânători; 

-Tonajele maxime de remorcat precum şi modul de remorcare a trenurilor în situaţia proiectată 

sunt:  

- la trenurile de călători: 

 800 tone brute la dus în simplă tracţiune 

 800 tone brute la întors în simplă tracţiune 

- la trenurile de marfă: 

 1850 tone brute la dus în simplă tracţiune; 

 2650 tone brute la dus în dublă tracţiune; 

 1700 tone brute la întors în simplă tracţiune; 

 2650 tone brute la întors în dublă tracţiune. 
 

- În funcţie de elementele de geometrie a căii proiectate, s-a simulat pe calculator circulaţia 

trenurilor cu viteză sporită (Vmax= 160 km/h), în scopul urmăririi sporului de viteză tehnică obţinut 

şi de evidenţiere a reducerii duratei de parcurs. 

-Reducerea duratei de parcurs, cât şi viteza tehnică sunt evidenţiate în tabelul de mai jos: 
 

a. la trenurile de călători de lung parcurs: 

 

Parametrii 

Viteza 

tehnică 

(km/h) 

Durata 

de 

parcurs 

(min.) 

Reducerea 

duratei de parcurs 

(mi 
n) 

% 

Trenuri cu material rulant clasic, Vmax. 

= 120 km/h linie actuală 
57 135 - - 

Trenuri cu material rulant clasic, 

Vmax.=160 km/h, linie reabilitată 
110 60 65 65% 

 

b. la trenurile de marfă: 

 

Parametrii 

Viteza 

tehnică 

(km/h) 

Durata 

de 

parcurs 

(min.) 

Reducerea 

duratei de parcurs 

 

(mi 
n) 

% 

Trenuri cu material rulant clasic, Vmax. 

= 60 km/h linie actuală 
40 194 - - 
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Trenuri cu material rulant clasic, 

Vmax.=120 km/h, linie reabilitată 
93 74 120 62% 

 

În tabelul concentrator următor sunt evidenţiate următoarele date: 

- lungimea totală a tronsoanelor şi cu specificarea lungimii de linie c.f. pe care se circulă cu 

viteza de 160 km/h; 

- numărul total al staţiilor cu specificarea numărului de staţii care se sistematizează pentru 

diferite viteze; 

- numărul total al punctelor de oprire în linie curentă cu specificarea numărului punctelor de 

opire care se amenajează pentru diferite viteze. 

 

Lungime traseu 

Lungime 

totală 

(km) 

Tronson care 

permite circulaţia cu V ≤ 

100 km/h 

(km) 

Tronson care permite 

circulaţia cu V = 160 km/h 

(km) 

112,546 5,173 107,373 

Staţii c.f. pe traseul proiectat 

Total 

(buc) 

Sistematizate pentru 

circulaţia cu V ≤ 100 km/h 

(buc) 

Sistematizate pentru 

circulaţia cu V = 160 km/h 

(buc) 

11 2 9 

Puncte de oprire în linie curentă proiectate 

Total 

(buc) 

Sistematizate pentru 

circulaţia cu V ≤ 100 km/h 

(buc) 

Sistematizate pentru 

circulaţia cu V = 160 km/h 

(buc) 

10 0 10 

Pe Secțiunea 1, Brașov – Sighișoara, ca urmare stabilirii noului traseu: 
 sau menținut și sistematizat următoarele puncte de secționare : 

- Brașov; 

- Stupini; 

- Bod; 

- Feldioara; 

- Apața; 

- Racoş; 

- Caţa; 

- Vânători; 

- Albești Târnava; 

- Sighișoara. 

 sau desființat următoarele stații : 

Staţiile Beia şi Mureni care se transformă în puncte de oprire in linie curentă; 

 

 statii care se mentin, dar care sunt în afara traseului proiectat : 

1.Staţia Augustin se menţine în situaţia actuală. 
 

 



REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU 

CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : Braşov - Sighişoara 

Pag. 56 / 240 MEMORIU TEHNIC GENERAL 

 

 

 

Lotul 01: Braşov - Sighişoara PROIECT TEHNIC 

 
 
 

Între staţiile cf invecinate Apaţa şi Racoş, se va proiecta o variantă de traseu nouă care 

ocoleşte staţia cf Augustin, aceasta fiind prevazuta să rămână racordata prin linie simplă la staţiile 

cf Apaţa şi Racoş. 

2. Staţia Rupea se menţine în situaţia actuală. 

Între staţiile cf invecinate Racoş şi Caţa, se va proiecta o variantă de traseu nouă care ocoleşte 

staţia cf Rupea, aceasta fiind prevazuta să rămână racordata prin linie simplă la staţiile cf Racoş şi 

Caţa. Deși stația cf Rupea va ramâne în afara coridorului IV Pan-european, Substaţia de tracțiune 

electrica Rupea va rămâne pe acelaşi amplasament. 

Pe  liniile  existente  Apaţa-Racoş  şi  Racoş-Caţa  nu  se  fac  modificări,  deci  racordurile 

existente pe aceste linii se vor menţine. 

3. Zona Beia 

Având in vedere distanţa de 21 km între staţiile Caţa şi Archita, s-a prevăzut o linie de garare 

utilaje in staţia Racoș. 

 

 puncte de oprire in linie curentă, halte comerciale 

Pe sectiunea cf Braşov - Sighişoara sunt următoarele puncte de oprire în linie curentă: 

- Halta Rotbav - km. 194+608; 

- Halta Vadu Roşu - km. 198+502; 

- Halta comercială Măieruş - km. 201+567; 

- Halta comercială Ormeniş - km. 213+867; 

- Halta comercială Mateiaş - km. 234+903; 

- Halta Paloş Ardeal - Km. 258+838; 

- Halta Dârju - Km. 267+970; 

- Halta Archita - Km. 272+160; 

- Halta Feleag - Km. 276+700; 

- Halta Saschiz - Km. 285+500; 

 Punctele de oprire Rotbav, Vadu Roşu, Mateiaş, Paloş Ardeal, Feleag şi Saschiz rămân pe 

amplasamentul existent. 

 Punctele de oprire Măieruş şi Ormeniş se vor reamplasa pe traseul proiectat. 

 Halta Dârju se va desfiinţa. 

 Halta Archita se va transforma în staţie. 

 

Pe tronsonul de linie Braşov – Sighişoara s-au proiectat un număr de 15 variante de traseu 

noi, cu o lungime totală cumulată de 62,413 km după cum urmează: 

 

 
Nr. 

crt. 

 
Denumirea 

variantei 

Km 

proiectat 

început 

varianta 

Km 

proiectat 

sfârşit 

varianta 

Lungime 

variantă 

proiectată 

(km) 

 
Amplasare traseu variantă faţa de 

linia existentă 

0 1 2 3 4 5 

1 Feldioara 1 187.000 191.061 4.061 dreapta c.f. 

2 Feldioara 2 191.875 194.291 2.416 dreapta c.f. 

3 Măieruş 199.014 201.981 2.967 dreapta c.f. 
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4 Apaţa 205.433 207.154 1.721 dreapta c.f. 

5 
Apaţa - 

Racoş 
209.143 221.185 12.042 stânga c.f. 

6 Racoş 223.027 225.070 2.043 stânga c.f. 

7 
Racoş- 

Homorod 
225.426 233.676 8.250 dreapta c.f. 

8 Caţa 234.449 235.835 1.386 dreapta c.f. 

9 Paloş Ardeal 238.441 239.880 1.439 stânga c.f. 

 
 
 

 
10 

 
 
 

 
Paloş - Beia 

 
 
 

 
241.996 

 
 
 

 
245.375 

 
 
 

 
3.379 

km 241+996 - km 243+080 stanga 

c.f. 

Km 243+080 (km 258+100 ex) - 

punct intersecţie 

km 243+080-km 243+945 dreapta 

c.f. 

Km 243+945 (km 258+974 ex) - 

punct intersecţie 

km 243+945 - km 245+375 stânga 

c.f. 

 
 
 

 
11 

 
 
 

 
Beia 

 
 
 

 
245.561 

 
 
 

 
249.746 

 
 
 

 
4.185 

km 245+561 - km 246+070 stanga 

c.f. 

Km 246+070 (km 261+183 ex) - 

punct intersecţie 

km 246+070-km 246+912 dreapta 

c.f. 

Km 246+912 (km 262+036 ex) - 

punct intersecţie 

km 246+912 - km 249+746 stânga 

c.f. 

 
 
 
 
 
 
 

12a 

 
 
 
 
 
 
 

Archita 

 
 
 
 
 
 
 

250.394 

 
 
 
 
 
 
 

260.134 

 
 
 
 
 
 
 

9.740 

km 250+394 - km 251+288 
dreapta c.f. 

Km251+288(km 266+462 ex) - 

punct intersecţie 

km 251+288-km 256+332 stânga 

c.f. 

Km 256+332 (km 272+423 ex) - 

punct intersecţie 

km 256+332 - km 256+778 dreapta 

c.f. 

Km256+778 (km 272+878ex) - 

punct intersecţie 

km 256+778-km 258+664 stânga 

c.f. 

Km 258+664 (km 274+798ex) - 
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     punct intersecţie 
km 274+798 - km 259+334 

dreapta c.f. 

Km259+334  (km 275+481ex) - 

punct intersecţie 

km 259+334-km 260+134 stânga 

c.f. 

 
 
 

 
12b 

  
 
 

 
260.525 

 
 
 

 
262.800 

 
 
 

 
2.275 

km 260+525- km 261+254 dreapta 

c.f. 

Km261+254 (km 277+430 ex) - 

punct intersecţie 

km 261+254 -km 262+340 stânga 

c.f. 

Km262+340 (km 278+572 ex) - 

punct intersecţie 

km 262+340 - km 262+800 dreapta 

c.f. 

13 
Archita- 

Mureni 
263.162 263.886 0.724 stânga c.f. 

 

 
14 

 

 
Mureni 

 

 
264.862 

 

 
266.913 

 

 
2.051 

km 264+862 - km 266+588 stanga 

c.f. 

Km 266+588 (km 283+174 ex) - 

punct intersecţie 

km 266+588-km 266+913 dreapta 

c.f. 

15 Vânători 267.920 271.654 3.734 dreapta c.f. 

 

 În urma realizării noilor variante de traseu, lungimea totala a traseului proiectat este mai 

scurtă cu 16,581 km. 

Lucrările  pentru  Secțiunea  1,  care  fac  parte  din  prezentul  Lot  geografic  –  01,  cuprind 

următoarele categorii de lucrări : 

- terasamente linii c.f. 

- consolidări taluzuri 

- suprastructură linii c.f. 

- poduri şi viaducte 

- podeţe 

- tuneluri 

- pasaje superioare 

- drumuri 
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- protecţia mediului 

- linia de contact 

- protecţia instalaţiilor din cale şi  vecinătate 

- energoalimentare 

- telecomunicații 

- telecomunicaţii - fibra optica existenta 

- telecomunicaţii - sistem de informare și monitorizare a calatorilor 

- comunicații pentru semnalizare 

- video -supraveghere 

- construcţii civile : 

- arhitectură 

- rezistenţă 

- instalaţii electrice 

- instalaţii sanitare 

- instalaţii termoventilaţii 

- apărări de maluri. devieri cursuri de apă 

- instalații de semnalizare 

- iluminat de urgenţă în tuneluri 

 
La terminarea lucrarilor, „drumurile tehnologice” incluse in prezenta documentatie tehnica 

(conform anexei la Memoriul Tehnic General), cat si in listele de cantitati,  vor  avea  un 

caracter definitiv, avand statut de „drumuri de acces, utilizate de beneficiar in activitatea 

de exploatare si intretinere”. Acestea vor fi executate si intretinute de antreprenor pe 

parcursul executiei lucrarilor,  urmand  ca  la  terminarea  lucrarilor  sa  fie  reconditionate 

conform specificatiilor tehnice aferente prezentei documentatii tehnice. 

Pe perioada executiei lucrarilor, in cazul in care considera necesar, Antreprenorul va putea 

proiecta si executa orice alte drumuri tehnologice, pe cheltuiala proprie, urmand ca la 

terminarea lucrarilor, terenurile aferente sa revina la starea initiala. In  acest  caz, 

Antreprenorul va fi raspunzator de ocuparea temporara a terenurilor aferente (inchiriere, 

expropriere temporara, etc). Toate costurile aferente acestor cai de acces suplimentare se 

considera cuprinse in oferta. 

Aferent lucrarilor de executie la Varianta Maierus, antreprenorul va avea in vedere executia 

unui drum de acces la noua pozitie estimata a Haltei Maierus (km pr.202+470 – km 

pr.202+620), pozitie ce va fi definitivata cu aprobarea beneficiarului, de comun acord cu 

autoritatile locale. 

In cadrul activitatilor de integrare cu reteaua cf existenta cat si in curs de executie, Antreprenorul va 

avea in vedere obligatoriu, urmatoarele aspecte: 

 Asigurarea integrarii pentru sistemele de semnalizare, telecomunicatii si CMT (Control 

Mangement al Traficului), ETCS nivel 2 +GSM-R si SCADA cu sistemele aferente liniei cf 

Sighisoara – Simeria (in executie), cu linia cf existenta pe zona Apata – Cata, cat si cu 

sistemul GSM-R instalat pe linia cf Bucuresti-Ploiesti, astfel incat sa fie asigurata circulatia 

feroviara in conditii de maxima siguranta pe intreg Coridorul IV; 
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 Avand in vedere diferenta in timp intre elaborarea proiectului tehnic si lansarea 

licitatiei de lucrari, facand exceptie de prevederile din proiectul tehnic, Antreprenorul 

va avea in vedere inlocuirea instalatiilor de centralizare electronica existente din 

statiile Brasov si Sighisoara, cu instalatii noi, in conformitate cu noilor „cerinte ale 

 benef iciarului” p entru ac tivitatea de semnalizare. 
 

Antreprenorul va avea in vedere respectarea „cerintelor beneficiarului”, referitoare la activitatea 

de semnalizare, puse la dispozitie de catre Beneficiar, in cadrul procedurii de licitatie. 

In cazul in care „cerintele beneficiarului” au fost modificate (avand in vedere perioada de timp 

trecuta intre elaborarea proiectului tehnic si demararea procedurii de licitatie) sau sunt in 

neconcordanta cu proiectul tehnic, acestea vor prevala fata de documentatia tehnica, urmand ca 

orice adaptare/modificare (proiectare si executie) sa fie in sarcina antreprenorului, costurile aferente 

fiind incluse in oferta financiara. 

 

2.9.1.2. Consideratii generale privind impartirea sectiunii Brasov-Sighisoara in 3 

subsectiuni 
Avand in vedere solutia de finantare, cat si valoarea asigurata din fonduri europene nerambursabile, 

s-a impus impartirea in trei subsectiuni a sectiunii c.f. Braşov – Sighişoara, care include: 

- lucrările suplimentare, pentru toate categoriile de activitati, rezultate ca urmare a împărţirii 

în 3 subsecţiuni (lucrari pentru evacuarea apelor, drumuri, suprastructura,  semnalizare, 

ETCS nivel 2+GSM-R, linia de contact, fibra optica, energoalimentare, etc) 

- lucrări provizorii, pe durata execuţiei lucrărilor, pentru instalaţiile CED şi BLA 

- înlocuire în zona variantei Măieruş a „alternativei 3 revizuită”(varianta aprobata pentru 

intregul tronson Brasov-Simeria), cu „alternativa 3” (analizata la faza de studiu de 

fezabilitate), conform cerintelor din Acordul de Mediu 

Tronsonul Braşov – Sighişoara se împarte în 3 subsecţiuni astfel: 

1. subsecţiunea 1 -  cap X Braşov – Apaţa cap Y (km 208+088,954) 

2. subsecţiunea 2 - Apaţa cap Y – cap X Caţa (km 208+088,954 – km 236+157,940) 

3. subsecţiunea 3 - cap X Caţa (km 236+157,940) – Sighişoara cap Y 

Scopul divizării pe cele 3 subsecţiuni îl constituie implementarea modalitatii de finanţare selectate 

pentru reabilitarea întregului tronson cf, respectiv depunerea proiectelor de reabilitare a secţiunilor 

Braşov – Apaţa şi Caţa – Sighişoara pentru finanţare prin MIE, în cadrul pachetului de proiecte 

propus de Ministerul Transporturilor la primul apel de proiecte al MIE s-a făcut pentru a permite 

execuţia separată a fiecărei subsecţiuni. 

Execuţia secţiunilor 1 şi 3, înaintea secţiunii 2, presupune ca circulaţia să se deruleze astfel: pe linia 

proiectată secţiunea 1, pe linia existentă secţiunea 2 şi pe linia proiectată secţiunea 3. Acest fapt 

necesită execuţia unor lucrări suplimentare faţă de documentatia tehnica initiala, lucrări datorate 

legării între ele a celor 3 subsecţiuni şi asigurarea continuităţii liniei cf, a instalaţiilor şi a derulării 

traficului c.f. in deplina siguranta. 

Punctele de secţionare sunt: 

 cap Y staţia Apaţa km ex 208+137,81 respectiv km pr 208+088,954 

 cap X staţia Caţa km ex 251+121,89 respectiv km pr km 236+157,940 
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Menţionăm că semnalul de intrare cap X staţia Caţa din direcţia Racoş (coridorul IV) va fi la km pr. 

236+290. 

Punctele de secţionare au fost stabilite astfel încât racordarea liniilor proiectate pe secţiunea 1, la 

liniile existente spre staţia Augustin, respectiv, racordarea liniilor proiectate pe secţiunea 3 la liniile 

existente spre staţia Rupea, să se facă cu implicaţii minime, fără lucrări suplimentare importante. 

Dacă punctele de secţionare ar fi mai departe de capătul Y al staţiei Apaţa, respectiv înainte de 

capătul X al staţiei Caţa, în linie curentă, distanţa între linia proiectată şi linia existentă Apaţa- 

Augustin – Racoş – Rupea - Caţa de pe secţiunea 2 ar fi mare (atât pe orizontală cât şi pe verticală), 

iar racordarea lor ar fi foarte dificilă, sau chiar imposibilă. 

În prezenta documentatie s-au analizat şi evaluat lucrările suplimentare necesare, comparativ cu 

documentatia anterioara, având în vedere următoarele ipoteze: 

 într-o primă etapă se vor executa lucrările de pe secţiunile 1 şi 3 (toate categoriile de lucrări, 

inclusiv lucrările pentru sistemul ERTMS) 

 într-o etapă ulterioară se vor executa lucrările de pe secţiunea 2 (toate categoriile de lucrări, 

inclusiv lucrările pentru sistemul ERTMS), 
 

Soluţiile tehnice proiectate în documentatia tehnica aprobata, au rămas neschimbate (cu 

excepţia variantei Măieruş, impuse de Acordul de Mediu, pentru alternativa 3) analizata la 

faza „studiu de feazabilitate”, care va fi prezentata in prezentul document. 

 

 

1. SECŢIUNEA 1: cap X Braşov - Apaţa capY (km 170+285,000 - 208+088,954) 

 

Lucrările de reabilitare se vor executa de la semnalul de intrare cap X staţia Braşov până în dreptul 

semnalelor de intrare proiectate YR şi YRF cap Y staţia Apaţa, la km 208+088,954. De aici linia 

proiectată se va lega cu linia existentă spre staţia Augustin printr-o inflexiune pe zona km pr. 

208+088,954 – km 208+209. 

Lucrările suplimentare necesare asigurării continuităţii liniei c.f între secţiunea 1 şi secţiunea 2 sunt 

descrise în continuare (ordinea categoriilor de lucrări este cea din devizul general al Studiului de 

Fezabilitate). 

Pe această secţiune va fi o modificare faţă de studiul de fezabilitate versiunea 2012 şi anume, la 

varianta Măieruş se va lua în considerare alternativa 3 în locul alternativei 3 revizuită, conform 

cerintelor din Acordul de Mediu. 

 

a. Terasamente linii c.f. 

Dezaxarea între linia proiectată şi linia existentă, linii care trebuiesc racordate, este de 6 cm, deci nu 

implică lucrări la terasamentul c.f. 

Vor fi necesare o serie de lucrări suplimentare, astfel: 

 pentru evacuarea apelor din staţia Apaţa, şantul monolit proiectat şi drenul proiectat aferente 

liniilor directe proiectate se vor executa până la podeţul existent pe secţiunea 2 la km ex. 

208+335,25. Pentru preluarea apelor din şanţ şi dren podeţul se va decolmata. 

Astfel se vor executa suplimentar un şanţ şi un dren pe o lungime de 195m. 

 pentru a permite accesul la locuinţele din zona staţiei Apaţa, drumul proiectat pe partea 

dreaptă a liniei c.f. va fi executat până la trecerea la nivel existentă km ex. 208+292,29. 
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Astfel, se va executa suplimentar o porţiune de drum cu o lungime de 150m. 

b. Consolidări taluzuri - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

c. Apărări terasamente - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

d. Poduri şi pasaje - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

În urma analizei valorilor din devizul general de la lucrările la viaducte, la următoarele intervale 

valorile din deviz s-au majorat: 

 interval Bod – Feldioara 

 interval Feldioara – Apaţa 

 

e. Podeţe -Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

f. Suprastructură linii c.f. Lucrările de suprastructură constau din: 

 demontarea liniilor existente şi remontarea liniilor noi pe lungimea de L=120m; 

 detensionarea căii şi crearea rosturilor de dilataţie. 

În plan, raza minimă proiectată va fi R=2000m. Deoarece diferenţa dintre cota proiectată şi cota 

existentă este de maxim 10cm, racordarea în plan vertical se va face din piatră spartă. 

Liniile directe spre Augustin se vor executa doar până la km pr. 208+088,954 şi vor fi prevazute cu 

opritoare. Cele 2 linii vor putea fi utilizate ca linii de garaj sau linii de tragere. 

g. C.E.D. 

a) Ca urmare a împărţirii tronsonului Braşov-Sighişoara în 3 secţiuni unele lucrări care din punct 

de vedere al împărţirii geografice se află în secţiunea 2 trebuie efectuate la execuţia secţiunii 1 ca 

lucrări suplimentare. 

Având în vedere că în staţia Apaţa capătul Y se intră în zona TMV şi ETCS nivel 2, se vor 

achiziţiona şi instala la execuţia secţiunii 1 semnalele prevestitoare echipate cu TMV (PrYA/YAF) 

şi echipamentele ce ţin de ETCS nivel 2 pentru zona de anunţare (balize, BTS) de pe racordarea 

provizorie spre Augustin. 

b) Pentru impărţirea in 3 secţiuni a tronsonului Braşov-Sighişoara sunt necesare lucrări 

suplimentare de racordare provizorie a liniei duble nou construite spre Racoş cu linia dublă 

existentă spre staţia Augustin. 

Dispozitivul de linii al staţiei Apaţa se construieşte complet cu linie dublă pe direcţia nouă spre 

Racoş, iar pe direcţia Augustin linia dublă se construieşte până la Km 208+088,954 şi rămâne ca 

linie de tragere, urmând a fi conectată spre Augustin odată cu execuţia secţiunii 2. 

Instalaţiile CE finale din linie curentă, la terminarea secţiunii 2, sunt proiectate cu BLAI pe direcţia Racoş 

şi cu instalaţii clasice BLA pe direcţia Augustin (existent). 

Având în vedere aceste aspecte, instalaţia CE din Apaţa se va interconecta la finalizarea întregului 

tronson Braşov-Sighişoara (prin softul aferent) astfel: 

cu instalatie BLAI pe linie dublă pe direcţia Racoş nou construită; 

cu instalaţie BLA clasică pe linie dublă pe direcţia existentă spre Augustin 

La finalizarea secţiunii 1, instalaţia CE din staţia Apaţa se va conecta provizoriu spre Augustin 

printr-un terminal de BLA clasic cu softul aferent acestui tip de terminal. 

La finalizarea sectiunii 2 terminalul de BLA clasic va trebui transformat în terminal de BLAI cu 

toate modificările hard şi soft necesare. Liniile de pe direcţia Augustin, care provizoriu se vor 

termina pe opritoare, vor fi echipate cu terminale de tip BLA clasic atât în situaţia intermediară cât 

şi în cea finală iar softul instalaţiei CE poate include deja aceste terminale cu blocarea ieşirilor de 

circulaţie în linie curentă şi cu semnalele de intrare blocate. 
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Având în vedere aceste aspecte, la terminarea secţiunii 2 va fi necesară o interfaţă soft nouă pentru 

instalaţia CE care să se conecteze cu BLAI pe linie dublă spre Racoş în loc de BLA clasic, iar liniile 

de tragere să se conecteze cu BLA clasic spre Augustin. Modificarea softului va fi executată şi 

furnizată de constructorul secţiunii 1 la terminarea lucrărilor pe această secţiune. 

h.1. B.L.A., B.A.T. şi S.A.T. -Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

h.2. Nivelul 2 E.T.C.S. (inclusiv GSM-R) 

Completarea reţelei GSM-R 

Fiecare tren venit din secţiunea 2 – secţiune care nu este echipată cu sisteme ERTMS – trebuie să fie 

înregistrat în reţeaua GSM-R înainte de intrarea acestuia pe Secţiunea 1 echipată cu sisteme ERTMS. 

Acest lucru se poate realiza numai prin extinderea acoperirii radio a reţelei GSM-R în afara Secţiunii 1, pe 

o porţiune de la capătul Secţiunii 2 – adică pe zona de trecere spre secţiunea 1 echipată cu sisteme 

ERTMS. 

Extinderea reţelei GSM-R se va realiza prin instalarea a două staţii BTS suplimentare în zona de 

anunţare. Astfel, staţiile BTS dinspre capătul Y a staţiei Apaţa sunt a extensie a reţelei GSM-R de 

pe secţiunea 1. 

Amplasamentul staţiilor BTS va fi stabilit în proiectul tehnic. Conectarea staţiilor BTS 

suplimentare la Secţiunea 1 se va realiza prin cabluri cu fibre optice. 

OCC va fi dimensionat corespunzător astfel încât să poată prelua, din punct de vedere al 

capacităţii şi adaptarea prevăzută la execuţia secţiunii 2 pentru funcţionarea/integrarea acesteia 

(conform pct h.2. din prezenta documentaţie). 

OCC se va executa în sistem deschis astfel încât să poată prelua şi echipamentele 

corespunzătoare secţiunii 2, la finalizarea secţiunii Braşov-Sighişoara. 

Sistemul de management unic pentru Secţiunile 1 şi 3 va cuprinde şi spaţiile necesare 

pentru postul/posturile de operator pentru Secţiunea 2. 

Conducerea circulaţiei pe secţiunea 2 se va face ca în situaţia actuală. 

i. Telecomunicaţii feroviare -Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

j. Energoalimentare - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

k. Linia de contact 

Datorită lucrărilor de linii pentru racordarea liniei proiectate la linia existentă vor fi necesare lucrări 

de adaptare, reglare şi verificare a sistemului de fixare a liniei de contact. 

Stâlpii LC nu vor fi mutaţi din locaţiile existente, dar se vor modifica consolele şi reglajele poziţiei 

firului de contact. 

l. Protecţia instalaţiilor din cale şi vecinătate - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe 

secţiuni. 

m. Construcţii civile - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

n. Instalaţii electrice -Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

o. Instalaţii sanitare - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

p. Instalaţii electrice termotehnologice -Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe 

secţiuni. 

s. Tuneluri - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

t. Interferenţe cu reţele de utilităţi – Dupa caz, in cazul in care se vor identifica retele de utilitati ce 

interfereaza cu sectiunea cf, antreprenorul va aplica procedura impusa in prezenta documentatie 

tehnica. 

u. Echipamente de siguranţă în tuneluri -Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe 

secţiuni. 
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v. Instalaţii CED+BLA provizorii pe durata execuţiei lucrărilor 

 

Pe perioada de execuție a lucrărilor și până la punerea în funcție a instalațiilor CE, Antreprenorul 

trebuie sa asigure circulația trenurilor prin execuția lucrărilor provizorii pentru menținerea în funcție 

a instalațiilor CED şi BLA existente. În cadrul acestora sunt cuprinse şi lucrări de protejare şi relocare 

a cablurilor de semnalizare, dulapurilor, instalaţiilor SCB care vor fi afectate de lucrările de reabilitare a 

liniei. Costurile aferente acestor lucrări se consideră incluse în prețurile unitare ofertate. 

 

Lucrările suplimentare necesare pe secţiunea 1 datorate împărţirii pe secţiuni sunt prezentate în 

tabelul următor: 
 

Nr. 

crt. 
Lucrare U.M. Cantitate 

1. Lucrări terasamente c.f.   

 Şanţ monolit m 195 

 Dren longitudinal m 195 

 Cămine vizitare pt dren buc 4 

 Drum asfaltat m 150 

 Decolmatare podeţ buc 1 

2. Lucrări suprastructură c.f.   

 Detensionare şi creare rosturi dilataţie m 120 

 Demontare linii c.f. m 120 

 Montare linii c.f. m 120 

 Piatră spartă pentru racordarea liniilor c.f. m.c. 300 

 Opritori linii c.f. buc 2 

3. C.E.D.   

 Semnale prevestitoare echipate cu TMV buc 2 

 Echipamente ETCS (balize) buc 6 

 Interfaţă soft staţia Apaţa buc 1 

4. ETCS nivelul 2   

 Staţii BTS şi cabluri FO pentru conectare buc 2 

5. linia de contact   

 Modificare console stâlpi şi reglaje fir contact m 250 

6. Instalaţii CED+BLA provizorii   

 USC (semnale, electromecanisme, circuite de cale) buc 175 

 Reţele cabluri exterioare km 45 
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2. SECŢIUNEA 2: Apaţa cap Y - cap X Caţa (km 208+088,954 - km 236+157,940) 

 

Lucrările de reabilitare se vor executa începând de la semnalele de intrare proiectate YR şi YRF cap 

Y staţia Apaţa km 208+088,954 până la semnalele de intrare proiectate XR şi XRF cap X staţia 

Caţa km 236+157,940 

Lucrările suplimentare necesare asigurării continuităţii liniei c.f între secţiunea 2 şi secţiunile 1 şi 3 

(care se presupune că sunt deja executate) sunt descrise în continuare (ordinea categoriilor de lucrări 

este cea din devizul general al Studiului de Fezabilitate). 

 

a. Terasamente linii c.f.- Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

b. Consolidări taluzuri - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

c. Apărări terasamente - Nuvor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

d. Poduri şi pasaje - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

În urma analizei valorilor din devizul general de la lucrările la viaducte, la următoarele intervale 

valorile din deviz s-au majorat: 

 interval Apaţa – Racoş 

 staţia Racoş 

 interval Racoş – Caţa 

e. Podeţe -Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 
f. Suprastructură linii c.f.- Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

g. C.E.D. - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

h.1. B.L.A., B.A.T. şi S.A.T. 

La finalizarea secţiunii 2 Apaţa-Racoş-Caţa Centralizarea Electronică din staţia Racoş, ce va 

controla instalaţia de BLAI pe linie dublă până la zonele de separaţie spre Apaţa respectiv Caţa, se 

va interfaţa cu Centralizările Electronice din staţiile Apaţa şi Caţa. Având în vedere că secţiunea 2 

poate avea un constructor diferit de constructorul secţiunii 1 şi 3 s-au prevăzut costuri suplimentare 

pentru adaptarea instalaţiilor BLAI comandate din staţiile Apaţa respectiv Caţa  pe  intervalele 

Apaţa - Racoş şi Racoş – Caţa, cu instalaţiile BLAI comandate din Racoş. 

 

h.2. Nivelul 2 E.T.C.S. (inclusiv GSM-R) 

În SF a fost prevăzut un singur RBC pentru tot tronsonul Braşov – Sighişoara. La împărţirea 

lucrărilor pe secţiuni, acesta se va utiliza pentru secţiunile 1 şi 3. Având în vedere că secţiunea 2 

poate avea un constructor diferit faţă de secţiunile 1 şi 3, nu se ştie când se va executa şi faptul că 

vor fi diferenţe de tehnologie la momentul respectiv, introducerea secţiunii 2 în RBC-ul existent 

(pentru secţiunile 1 şi 3) poate avea costuri foarte mari. 

Astfel, se propune introducerea unui RBC suplimentar care să preia secţiunea 2 Apaţa - Caţa. 

 

În vederea conectării ulterioare - cu implicaţii tehnice şi economice minime - a secţiunii 2 echipată ERTMS la 

OCC Braşov, s-a prevăzut echiparea suplimentară a OCC cu: 

 o unitate RBC 

 2 staţii BSC/TRAU conectate la MSC Bucureşti şi Ploieşti 

 eLDA 

 centrală dispecer GSM-R. 

i. Telecomunicaţii feroviare - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 
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j. Energoalimentare - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

k. Linia de contact - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

l. Protecţia instalaţiilor din cale şi vecinătate - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe 

secţiuni. 

m. Construcţii civile - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

n. Instalaţii electrice - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

o. Instalaţii sanitare - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

p. Instalaţii  electrice  termotehnologice  -  Nu  vor  fi  lucrări  suplimentare  datorate  împărţirii  pe 

secţiuni. 

s. Tuneluri - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

t. Interferenţe cu reţele de utilităţi - Dupa caz, in cazul in care se vor identifica retele de utilitati ce 

interfereaza cu sectiunea cf, antreprenorul va aplica procedura impusa in prezenta documentatie 

tehnica. 

u. Echipamente de siguranţă în tuneluri - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe 

secţiuni. 

v. Instalaţii CED+BLA provizorii pe durata execuţiei lucrărilor 

 

Pe perioada de execuție a lucrărilor și până la punerea în funcție a instalațiilor CE, Antreprenorul 

trebuie sa asigure circulația trenurilor prin execuția lucrărilor provizorii pentru menținerea în funcție 

a instalațiilor CED şi BLA existente. În cadrul acestora sunt cuprinse şi lucrări de protejare şi relocare 

a cablurilor de semnalizare, dulapurilor, instalaţiilor SCB care vor fi afectate de lucrările de reabilitare a 

liniei. Costurile aferente acestor lucrări se consideră incluse în prețurile unitare ofertate. 

 

Lucrările suplimentare necesare pe secţiunea 2 datorate împărţirii pe secţiuni sunt prezentate în 

tabelul următor: 
 

Nr. 

crt. 
Lucrare U.M. Cantitate 

1. B.LA.   

 adaptarea interfeţelor BLAI Apaţa - Racoş şi Racoş - 

Caţa 

  

2. ETCS nivelul 2   

 RBC buc 1 

 echiparea suplimentară a OCC Braşov cu:   

 unitate RBC buc 1 

 staţii BSC/TRAU conectate la MSC Bucureşti şi 

Ploieşti 
buc 2 

 eLDA buc 1 

 centrală dispecer GSM-R buc 1 

3. Instalaţii CED+BLA provizorii   

 USC (semnale, electromecanisme, circuite de cale) buc 40 

 Reţele cabluri exterioare km 15 
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3. SECŢIUNEA 3: cap X Caţa - Sighişoara cap Y (km 236+157,940 - km 282+921,621) 

 

Lucrările de reabilitare se vor executa de la semnalele de intrare proiectate XR şi XRF cap X staţia 

Caţa, km 236+157,940 la semnalul de intrare cap Y staţia Sighişoara, la km 282+921,621. De la 

semnalele XR şi XRF, linia proiectată se va lega cu linia existentă spre staţia Rupea printr-o 

inflexiune pe zona km pr. 235+878 – km 236+157,940. 

Lucrările suplimentare necesare asigurării continuităţii liniei c.f între secţiunea 3 şi secţiunea 2 sunt 

descrise în continuare: 

 

a. Terasamente linii c.f. 

Deoarece diferenţa dintre cota liniilor directe proiectate în staţia Caţa şi cota liniei existente este de 1,42 

m şi dezaxarea între linia proiectată şi linia existentă, linii care trebuiesc racordate, este de 1,00 m, sunt 

necesare lucrări de terasamente. 

Lucrările de terasamente constau din: 

 platforma c.f. şi platforma de pământ a liniilor c.f. de racord dintre secţiunea 3 şi liniile existente 

de pe secţiunea 2 s-au proiectat cu pante transversale de 5%, pentru scurgerea mai rapidă a apelor 

meteorice iar grosimea substratului căii va fi de 0,40m. 

 în zonele în care lăţimea la nivelul platformei c.f. nu este suficientă se realizează lucrări de 

lărgire a rambleelor. 
b. Consolidări taluzuri - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 
c. Apărări terasamente - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

d. Poduri şi pasaje - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

În urma analizei valorilor din devizul general de la lucrările la viaducte, la intervalul Caţa – Archita 

valorile din deviz s-au majorat. 

e. Podeţe - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

f. Suprastructură linii c.f. 

Lucrările de suprastructura constau din: 

• demontarea liniilor existente şi remontarea liniilor noi pe L=280m; 

• detensionarea căii şi crearea rosturilor de dilataţie. 

În plan, raza minimă proiectată este R=8000m, iar declivitatea maximă proiectată este de 5‰. 

Liniile directe spre Rupea se vor executa începând cu km 236+157,940 şi vor fi prevazute cu opritoare. Cele 2 

linii vor putea fi utilizate ca linii de garaj sau linii de tragere. 

g. C.E.D. 

a) Ca urmare a împărţirii tronsonului Braşov-Sighişoara în 3 secţiuni. unele lucrări care din 

punct de vedere al împărţirii geografice se află în secţiunea 2 trebuie efectuate la execuţia secţiunii 

3 ca lucrări suplimentare. 

Având în vedere că în staţia Caţa capătul X se intră în zona TMV şi ETCS nivel 2, se vor 

achiziţiona şi instala la execuţia secţiunii 3 semnalele prevestitoare echipate cu TMV (PrXR/XRF) 

şi echipamentele ce ţin de ETCS nivel 2 pentru zona de anunţare (balize, BTS) de pe racordarea 

provizorie spre RUPEA. 

b) Pentru impartirea in 3 sectiuni a tronsonului Braşov-Sighişoara sunt necesare lucrări 

suplimentare pentru racordarea provizorie a liniei duble nou construite spre Racoş cu linia dublă 

existentă spre staţia Rupea. 
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Dispozitivul de linii al statiei Caţa se construieste complet cu linie dublă pe direcţia nouă spre 

Racoş, iar pe direcţia Rupea linia dublă se construieşte până la Km 236+157,940 şi rămâne ca linie 

de tragere, urmând a fi conectată spre Rupea odată cu execuţia secţiunii 2. 

Instalaţiile CE finale din linie curentă la terminarea secţiunii 2 sunt proiectate cu BLAI pe direcţia 

Racoş şi cu instalaţii clasice BLA pe direcţia Rupea (existent). 

Având în vedere aceste aspecte, instalaţia CE din Caţa se va interconecta la finalizarea 

întregului tronson Braşov-Sighişoara (prin softul aferent) astfel: 

cu instalaţie BLAI pe linie dublă pe direcţia Racoş nou construită; 

cu instalaţie BLA clasică pe linie dublă pe direcţia existentă spre Rupea. 

La finalizarea secţiunii 3, instalaţia CE din statia Caţa se va conecta provizoriu spre Rupea 

printr-un terminal de BLA clasic cu softul aferent acestui tip de terminal. La finalizarea secţiunii 2, 

terminalul de BLA clasic va trebui transformat în terminal de BLAI cu toate modificările hard şi 

soft necesare. Liniile de pe direcţia RUPEA care provizoriu se vor termina pe opritoare vor fi 

echipate cu terminale de tip BLA clasic atât în situaţia intermediară cât şi în cea finală iar softul 

instalaţiei CE poate include deja aceste terminale cu blocarea ieşirilor de circulaţie în linie curentă 

şi cu semnalele de intrare blocate. 

Având în vedere aceste aspecte, la terminarea secţiunii 2 este necesară o interfaţă soft nouă 

pentru instalaţia CE din Caţa care să se conecteze cu BLAI pe linie dublă spre Racoş în loc de BLA 

clasic, iar liniile de tragere să se conecteze cu BLA clasic spre Rupea. Modificarea softului va fi 

executată şi furnizată de constructorul secţiunii 3 la terminarea lucrărilor pe această secţiune. 

h.1. B.L.A., B.A.T. şi S.A.T. - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

h.2. Nivelul 2 E.T.C.S. (inclusiv GSM-R) 

1. Reţeaua de transport IP / MPLS pentru semnalizare 

Pentru a putea dirija simultan Secţiunile 1 şi 3 de către OCC Braşov, este necesar să se 

asigure continuitatea comunicaţiilor pentru semnalizare ERTMS de la staţia Caţa către Braşov, 

trecând pe linia existentă prin Augustin şi Racoş. 

Aceste comunicaţii trebuie să fie identice cu acelea impuse pentru funcţionarea ERTMS 

pe Secţiunea 1 şi pe Secţiunea 3, inclusiv rezervarea necesară. 

Pentru aceasta se impune realizarea celor două inele ale reţelei redundante de transport 

IP/MPLS pentru semnalizare pe întregul tronson Braşov - Sighişoara, prin care se va asigura 

conectarea Secţiunii 3 la OCC Braşov. 

Suportul de comunicaţii al reţelei de transport IP / MPLS se va asigura prin instalarea a 

două cabluri FO noi între staţiile Apaţa şi Caţa pe linia CF existentă. Aceste cabluri FO de pe 

Secţiunea 2 trebuie să aibă aceaşi capacitate ca şi cablurile FO de pe Secţiunile 1 şi 3. 

Cele două cabluri cu fibre optice se vor instala subteran în săpătură, pe trasee diferite, de 

o parte şi de alta a căii ferate existente. 

Prin pozarea celor două cabluri FO pe Secţiunea 2 şi închiderea inelului de transmisie IP/MPLS 

Braşov – Sighişoara se va asigura: 

 transmisia comunicaţiilor pentru semnalizare (ERTMS) între Secţiunea 3 şi Secţiunea 1 în 

aceleaşi condiţii de siguranţa circulaţiei 

 conectarea la sistemul SCADA a Substaţiei de tracţiune Rupea 

 racordarea staţiilor BTS suplimentare la reţeaua GSM-R, staţii BTS care asigură comunicaţiile de 

voce cu trenurile care circulă pe linia existentă între Apaţa şi Caţa 

 controlul secţiunilor 1 şi 3 de la un singur sistem de management. 
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NOTA 1 - Nu se poate lua în considerare folosirea cablului FO existent (Tc) deoarece pentru 

asigurarea comunicaţiilor necesare ERTMS sunt necesare minim 16 fibre optice în fiecare cablu 

FO. 

NOTA 2 - Nu se poate instala aerian unul din cabluri pe stâlpii LC, deoarece stâlpii LC din beton 

armat au o vechime de circa 40 de ani şi nu se poate garanta rezistanţa lor la eforturile suplimentare 

aduse de cablul FO în regim climatic sever. 

În plus, STAS 1990/1985 „Linii de telecomunicaţii aeriene. Prescripţii de calcul” a fost anulat, dar 

nu a fost înlocuit, astfel că regimul climatic de calcul nu mai este precizat nicăieri. 

Trebuie, deasemenea, subliniat faptul că regimul climatic folosit în calculul liniei de contact este 

mult mai sever, astfel că nu se cunosc cabluri FO complet nemetalice care să reziste la aceste 

condiţii climatice. 

2. Completarea reţelei GSM-R 

Pentru realizarea continuităţii comunicaţiilor cu trenurile în circulaţie pe Secţiunea 2 se 

va exinde reţeaua GSM-R. 

Prin instalarea de staţii BTS suplimentare de-a lungul liniei CF existente Apaţa – Caţa se 

vor asigura comunicaţiile vocale cu trenurile în circulaţie. Pentru acoperirea întregii Secţiuni 2 vor 

trebui instalate în total 18 staţii BTS alimentate cu energie electrică din linia de contact. 

Se va asigura şi supravegherea video a staţiilor BTS. 

OCC va fi dimensionat corespunzător astfel încât să poată prelua, din punct de vedere al 

capacităţii şi adaptarea prevăzută la execuţia secţiunii 2 pentru funcţionarea/integrarea acesteia 

(conform pct 3.2.h.2. din prezenta documentaţie). 

OCC se va executa în sistem deschis astfel încât să poată prelua şi echipamentele 

corespunzătoare secţiunii 2, la finalizarea secţiunii Braşov-Sighişoara. 

Sistemul de management unic pentru Secţiunile 1 şi 3 va cuprinde şi spaţiile necesare 

pentru postul/posturile de operator pentru Secţiunea 2. 

Conducerea circulaţiei pe secţiunea 2 se va face ca în situaţia actuală. 

i. Telecomunicaţii feroviare - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

j. Energoalimentare 

Lucrările suplimentare la specialitatea EA sunt impuse de extinderea reţelei GSM-R prin instalarea 

de staţii BTS suplimentare. Extinderea impune alimentarea staţiilor BTS cu energie electrică din 

linia de contact, prin intermediul unor posturi de transformare 15kVA-27,5/0,230kV. 

Un post de transformare din linia de contact este de tip aerian şi cuprinde: 

- separator monopolar cu cuţit de legare la pământ, 

- siguranţă fuzibilă de înaltă tensiune, 

- transformator de putere monofazat 25/0,230kV; Borna primară de 25kV a transformatorului 

de putere se va conecta la circuitul de retur al curentului de tracţiune - eventual prin 

intermediul unei bobine introduse suplimentar în circuitul de cale şi la priza de pământ a 

postului prin interstiţiu de scânteiere iar borna secundară de joasă tensiune se va conecta la 

priza de pământ a postului. 

- descărcător cu ZnO; 

- tablou de distribuţie/cutie de distribuţie. 
Aparatajul de circuite primare se amplasează pe doi stâlpi, unul al liniei de contact, iar celălalt, 

nou pozat, la o distanţă de 5m de primul. Pe stâlpul liniei de contact se montează separatorul 

împreună cu dispozitivul de acţionare, iar pe cel de-al doilea stâlp se montează siguranţa, 

descărcătorul şi  transformatorul de putere. 



REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU 

CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : Braşov - Sighişoara 

Pag. 70 / 240 MEMORIU TEHNIC GENERAL 

 

 

 

Lotul 01: Braşov - Sighişoara PROIECT TEHNIC 

 
 
 

k. Linia de contact 

Datorită lucrărilor de linii pentru racordarea liniei proiectate la linia existentă vor fi necesare lucrări 

de montare a unor sisteme de susţinere (stâlpi) şi de fixare a liniei de contact în vederea conectării 

liniei de contact de pe secţiunea 2 cu linia de contact de pe secţiunea 3. 

l. Protecţia instalaţiilor din cale şi vecinătate - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe 

secţiuni. 

m. Construcţii civile - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

n. Instalaţii electrice - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

o. Instalaţii sanitare - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

p. Instalaţii electrice termotehnologice - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe 

secţiuni. 

s. Tuneluri - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe secţiuni. 

t. Interferenţe cu reţele de utilităţi - Dupa caz, in cazul in care se vor identifica retele de utilitati ce 

interfereaza cu sectiunea cf, antreprenorul va aplica procedura impusa in prezenta documentatie 

tehnica. 

u. Echipamente de siguranţă în tuneluri - Nu vor fi lucrări suplimentare datorate împărţirii pe 

secţiuni. 

v. Instalaţii CED+BLA provizorii pe durata execuţiei lucrărilor 

 

Pe perioada de execuție a lucrărilor și până la punerea în funcție a instalațiilor CE, Antreprenorul 

trebuie sa asigure circulația trenurilor prin execuția lucrărilor provizorii pentru menținerea în funcție 

a instalațiilor CED şi BLA existente. În cadrul acestora sunt cuprinse şi lucrări de protejare şi relocare 

a cablurilor de semnalizare, dulapurilor, instalaţiilor SCB care vor fi afectate de lucrările de reabilitare a 

liniei. Costurile aferente acestor lucrări se consideră incluse în prețurile unitare ofertate. 

 

Lucrările suplimentare necesare pe secţiunea 3 datorate împărţirii pe secţiuni sunt prezentate în 

tabelul următor: 
 

Nr. 

crt. 
Lucrare U.M. Cantitate 

1. Lucrări terasamente c.f.   

 Linie dublă c.f. nouă m 280 

2. Lucrări suprastructură c.f.   

 Detensionare şi creare rosturi dilataţie m 280 

 Demontare linii c.f. m 280 

 Montare linii c.f. m 280 

 Piatră spartă nouă m.c. 1.400 

 Opritori linii c.f. buc 2 

3. C.E.D.   

 Semnale prevestitoare echipate cu TMV buc 2 

 Echipamente ETCS (balize) buc 6 
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 Interfaţă soft staţia Caţa buc 1 

4. ETCS nivelul 2   

 Cabluri FO (2 buc x 45 km) km 90 

 Staţii BTS şi cabluri FO pentru conectare buc 18 

 Supraveghere video staţii BTS buc 18 

5. energoalimentare   

 posturi de transformare 15kVA-27,5/0,230kV buc 18 

5. linia de contact   

 linie de contact nouă m 300 

6. Instalaţii CED+BLA provizorii   

 USC (semnale, electromecanisme, circuite de cale) buc 175 

 Reţele cabluri exterioare km 45 
 

2.9.1.3. Varianta Măieruş 
 

Prin Acordul de Mediu nr.1 din 29.01.2015, s-au impus modificări ale traseului liniei c.f 

determinate de intersecţiile dintre traseul proiectat cu siturile Natura 2000 şi din necesitatea 

reducerii impactului proiectului asupra zonelor protejate Natura 2000. 

Soluţia impusă este de înlocuire în zona variantei Măieruş a rambleului înalt, proiectat în alternativa 3 

revizuită, cu un viaduct, conform variantei studiate anterior prin alternativa 3 din studiul de 

fezabilitate (denumite VV JV Maieruş în SF 2012). Aceasta varianta poate permite cresterea vitezei 

la 160 km/h. 

Aceasta noua varianta Maierus, propusa conform studiului de fezabilitate din 2012, presupune unele 

modificări faţă de alternativa 3 revizuită, astfel: 

- lungime variantă de traseu cu L=2,627 m, racordarea noii variante la linia existentă se va 

face la km proiectat 199+662,97, pana la km proiectat 202+290,33 

- creşterea razelor curbelor existente la 1.500 m, traversând zona râului Olt (s-au introdus 

două curbe noi) 

- un viaduct nou cu L=1.700 m pe zona km pr. 200+100 – km pr.201+800 

- lucrări de terasamente şi un podeţ la începutul variantei 

- lucrări  de protecţie şi de corecţie a albiei râului (varianta traversează de 4 ori Râul Olt) 

- repozitionarea Haltei Maierus (noua pozitie estimata km pr.202+470 – km pr.202+620), ce 

va fi definitivata de catre beneficiar, de comun acord cu autoritatile locale, dupa elaborarea 

proiectului tehnic 

- realizarea unui drum de acces de cca 160 m, la noua pozitie a Haltei Maierus, locatie ce va 

fi definitivata de catre beneficiar, de comun acord cu autoritatile locale, dupa elaborarea 

proiectului tehnic 
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Lucrările necesare ca urmare a înlocuirii alternativei 3 revizuite, cu alternativa 3 sunt prezentate în 

tabelul următor: 
 
 

Nr. 

crt. 
Lucrare U.M. Cantitate 

1. Linii c.f. curente noi tip 60 Km 2,627 

1.1. - pe terasament Km 0,927 

1.2. - pe viaduct Km 1,700 

2. Terasament Km 0,927 

3. Viaduct Km 1,700 

4 Podeţ buc 1 

5. 
Drum acces la noua pozitie a 

Haltei Maierus de cca 160 m 
buc 1 

 
 

Referitor la revizuirea documentatiei tehnice pentru Varianta Maierus, Antreprenorul va avea la 

dispozitie urmatoerele : 

 descrierea lucrarilor propuse a fi proiectate si executate (in Memoriul Tehnic General) 

 plan de situatie scara 1:5000 si plan longitudinal 

 documentatia de expropriere, identificarea suprafetelor si a proprietarilor afectati pe 

zona variantei Maierus 

 in listele de cantitati sunt incluse si un set de investigatii geotehnice aferente Variantei 

Maierus 

 Instructiuni pentru proiectarea si executia Variantei Maierus, incluse in: Instructiuni 

Generale aferente listelor de cantitati, Memoriul Tehnic General, Conditii Generale de 

Implementare a proiectului 

2.9.2. Categorii de lucrări  sectiunea Brasov - Sighisoara 

2.9.2.1. Terasamente Linii C.F. 
Prin lucrările proiectate s-a avut in vedere: 

- imbunătătirea geometriei traseului in plan si in profil longitudinal (rectificări de 

curbe si incadrarea elementelor de profil in prevederile normativelor in vigoare); 

- geometria căii in profil transversal; 

- cresterea portantei la nivelul platformei de pămant si al platformei căii. 

Pentru reabilitarea liniei de cale ferată s-au proiectat următoarele tipuri de lucrări: 

- geometrizări ale traseului: 

 mărire a lungimii curbelor de racordare; 

 o mărirea razei curbelor; 

 o  inlocuirea  grupărilor  de  curbe  cu  raze  diferite  cu  o  singură  curbă  (pe 

zoneleunde a fost posibilă modificarea); 

 o asigurare a lungimii corespunzătoare pentru aliniamentele dintre curbe; 

- sistematizări de statii c.f.: 
Pentru fiecare curbă s-a stabilit valoarea suprainăltării, in functie de: 

- viteza maximă de circulatie a trenurilor de călători, V = 160 km/h; 

- traficul de marfă zilnic Tz > 60 000 t/zi; 

- excesul de suprainăltare, E = 50 mm; 

- acceleratia transversală necompensată, γT = 0,65 m/s2; 
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- elementele geometrice ale curbei cu raza cea mai mică de pe fiecare sector de linie. 

Lucrările de colectare si scurgerea apelor constau din: 

- santuri de platformă, din pămant sau beton, pentru colectarea si evacuarea apelor 

meteorice; 

- santuri de gardă pentru preintampinarea degradării taluzurilor; 

- drenuri longitudinale, pentru colectarea apelor subterane. 
 

- STAŢIA BRAŞOV 

Viteza proiectată va fi de 35 km/h. 

-Raza minimă proiectată va fi de 250m. 

-Lucrări proiectate în profil longitudinal 

În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Pe zona de stationare liniile directe au fost proiectate in palier. 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 2000m. 

Colectarea și evacuarea apelor se va face prin drenuri longitudinale care se vor descărca la 

emisari. Aceste drenuri se vor întrerupe în dreptul tunelului pietonal ce se va executa. 

 

- INTERVAL BRAŞOV  - STUPINI 

Traseul liniei c.f.  Brasov– Stupini, începe de la semnalul de iesire cap ”Y” al staţiei Brasov, 

menţinându-se pe traseul existent până la semnalul de intrare cap ”X” al staţiei Stupini,. 

Pana la km ex 173+349 viteza proiectata va fi 95 km/h iar mai departe viteza va fi 160 km/h. 

Distanţa între cele două fire proiectate în aliniament este 4,20 m. 

Raza minima proiectata este de 500m si lungimile curbelor progresive vor fi  de 80m. 

-Lucrări proiectate în profil longitudinal 

În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Declivitatea maxima proiectata este de 11.275 ‰. 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 4000m. 

Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţuri  monolite din beton cu descărcare în 

bazinul de colectare și dren longitudinal. 

Trecerile la nivel de la km ex 172+676.31 si km ex 175+054.32  sunt propuse spre desfiintare. 

 

- STAŢIA STUPINI 

Viteza proiectată va fi de 160 km/h. 

Distanţa între cele linile proiectate din stație este de 5 m, respectiv 4,75m intre firul II si 

abatuta. 

-Lucrări proiectate în profil longitudinal 

În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Pe zona de stationare declivitatea este de 5,252‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

Colectarea  şi  evacuarea  apelor  se  vor  asigura  prin  șanț monolit  din  beton  și  drenuri 

longitudinale. 

 
- INTERVAL STUPINI - BOD 
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Traseul liniei c.f.   pe intervalul Stupini – Bod, începe de la semnalul de iesire cap ”Y” al 

staţiei Stupini, menţinându-se pe traseul existent până la semnalul de intrare cap ”X” al staţiei Bod. 

Viteza proiectată va fi de 160 km/h iar distanţa între cele două fire proiectate în aliniament 

este 4,20 m. 

- Lucrări proiectate în profil longitudinal 

În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Declivitatea maxima proiectata este de 5,252‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţ   monolit din beton. 

Trecerea la nivel de la km pr 178+683.00 (km ex 178+652.29),  se va amenaja: 

 
- STAŢIA BOD 

Viteza proiectată va fi de 160 km/h. 

Distanţa între cele două fire proiectate în staţie este de 5 m. 

-Lucrări proiectate în profil longitudinal 

În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Pe zona de stationare declivitatea este de 0.673‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţuri  monolite din beton cu descărcarela 

emisari/podețe și drenuri  longitudinale. 

Toate drenurile proiectate se vor intrerupe in zona tunelului pietonal ce se va executa 

Trecerea la nivel de la km ex 182+880.11 v-a fi inlocuita, la cererea primariei, cu un pasaj 

superior la km pr 182+913.850. 

 

- INTERVAL BOD - FELDIOARA 

Traseul liniei c.f. Bod– Feldioara, începe de la semnalul de iesire cap ”Y” al staţiei Bod, 

menţinându-se pe traseul existent până la km pr 187+000, înainte de staţia Feldioara. De la acest km 

traseul proiectat părăseşte traseul existent printr-o curbă la dreapta, cu rază de 1500m şi cu 

racordări parabolice de 210m, care va permite circulaţia cu viteza maximă, pentru trenurile de 

călători, de 160km/h. 

Deplasarea maximă  a traseului liniei curente proiectate faţă de  traseul liniei existente  va fi 

de circa 425m.în dreptul km (ex.) 188+680. 

Ca element impus în stabilirea noii variante de traseu, a fost acela de a se respecta, în zona căii 

ferate, asigurarea amplasamentului investiţiei : „Staţie nouă de epurare Feldioara ( organizare de 

şantier, căi de acces, împrejmuire şi staţie nouă de epurare ) – Linia c.f. Braşov – Sighişoara în 

dreptul km c.f. 190+000 – 190+700” 
Varianta de traseu se va desfăşura de la km (pr) 187+000 până la km  (pr) 191+061 şi va avea 

lungimea de 4.061 km. 

Distanţa între cele două fire proiectate în aliniament este 4,20 m 

- Lucrări proiectate în profil longitudinal 

În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Declivitatea maxima proiectata este de 10.000‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţ   monolit din beton cu descărcarela 
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emisari și dren  longitudinal. 

Trecerea la nivel de la km ex 186+900.32  este  propusa spre desfiintare. 

Pe cuprinsul intervalului Bod - Feldioara există o trecere la nivel ce se va amenaja: 

- km pr 185+540.00 (km ex 185+505) 

 

- STAŢIA FELDIOARA 

Viteza proiectată va fi de 160 km/h. 

Distanţa între cele două fire proiectate în staţie este de 5 m. 

Statia Feldioara este situata in mare parte pe varianta,deplasarea maximă a traseului liniei 

curente proiectate faţă de traseul liniei existente va fi de circa 190 m. Varianta de traseu se va 

desfăşura de la km 191+875 (pr)/191+580 km (ex.), pana la km 194+291 ( pr) , şi va avea lungimea 

= 2.416 km 

-Lucrări proiectate în profil longitudinal 

În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Pe zona de stationare declivitatea este de 2.612‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţuri monolite din beton cu descărcare la 

emisari și drenuri  longitudinale. 

Toate drenurile proiectate se vor intrerupe in zona tunelului pietonal ce se va executa 

Trecerea la nivel de la km ex 191+380.02 v-a fi inlocuita cu un pasaj superior la km pr 

191+938 deoarece conform normelor in vigoare nu se pot proiecta treceri la nivel peste mai mult 

de doua lini. 

 

- INTERVAL FELDIOARA – APAŢA 

Traseul liniei c.f. Feldioara - Apata, începe de la semnalul de iesire cap ”Y” al staţiei 

Feldioara, unde traseul se afla pe varianta. Aceasta revine la traseul existent la km  proiectat 

194+291 si se mentine pana in apropiere de halta Măieruș, care se va reamplasa la km proiectat 

202+470 – km proiectat 202+620. De la acest km traseul proiectat părăseşte traseul existent printr-o 

curbă la dreapta si apoi una la stanga, cu rază de 1500m şi cu racordări parabolice de 210m, care 

vor permite circulaţia cu viteza maximă, pentru trenurile de călători, de 160km/h. Traseul revine la 

cel existent la km 201+981 proiectat si se mentine pana in cap ,,X‟‟ al statiei Apața. 

Deplasarea maximă a traseului liniei curente proiectate faţă de traseul liniei existente  va fi 

de aproximativ 570 metri in dreptul haltei Maierus. 

Distanta intre firele proiectate este de 4,20 m pe intregul tronson dintre cele doua statii. 

- Lucrări proiectate în profil longitudinal 

În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Declivitatea maxima proiectata este de 9.000‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţuri  monolite din beton cu descărcare 

la emisari și drenuri  longitudinale. 

Toate drenurile proiectate se vor intrerupe in zona tunelurilor pietonale ce se vor executa in 

halte.  
Trecerea la nivel de la km ex 194+639.12  este  propusa spre desfiintare. 

Pe cuprinsul intervalului Feldioara - Apata există doua treceri la nivel ce se vor amenaja: 
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- km pr 196+515.00 (km ex 196+329.82) 

- km pr 203+397.00 (km ex 203+433.42) 

 

- STAŢIA APAŢA 

Viteza proiectată va fi de 160 km/h. 

Distanţa între cele două fire proiectate în staţie este de 5 m. 

Statia Apata este situata in mare parte pe varianta,deplasarea maximă a traseului liniei curente 

proiectate faţă de traseul liniei existente va fi de circa 75 m.în dreptul km (ex.) 206+358. Varianta 

de traseu se va desfăşura de la km 205+433 (pr)/205+464(ex.), pana la km 207+154 proiectat, şi va 

avea lungimea = 1.721 km 

Aceasta revine la traseul existent la km proiectat 205+433 (pr)/205+464(ex.) si se mentine pe 

existent pana la iesirea din statie. 

- Lucrări proiectate în profil longitudinal 

În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Pe zona de stationare liniile directe au fost proiectate in palier. 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţ  monolit din beton cu descărcarela 

emisari și drenuri  longitudinale. 

Toate drenurile proiectate se vor intrerupe in zona tunelului  pietonal ce se va executa în stație. 

Trecerea la nivel de la km ex 208+292.290 v-a fi inlocuita cu un pasaj superior la km pr 

208+404.382 deoarece conform normelor in vigoare nu se pot proiecta treceri la nivel peste mai 

mult de doua linii. 

Trecerea la nivel de la km ex 207+327 este propusă pentru desființare. 

 

- INTERVAL APAŢA - RACOŞ 

Viteza proiectată va fi de 160 km/h. 

Acest interval incepe din traseul existent si se continua in paralel cu linile spre Augustin pana 

la km pr 209+143. De la acest km varianta se desparte de existent printr-o curba la stanga cu raza de 

1500m si racordari de 210m dupa care se continua pana la intrarea in stația Racoș km pr 

221+185.Aceasta varianta are o lungime de 12.042km. 

Tunelul proiectat pe aceasta varianta are o lungime de aproximativ 6,.91km si este cuprins 

intre km pr 213+159.06 si km pr 220+073.04. 

Distanta  intre firele  proiectate  este  de  4,20m  pe  intregul  tronson  dintre  cele  doua  statii, 

exceptie facand intrarile la tunel unde creste pana la 30 de metri. 

-Lucrări proiectate în profil longitudinal 

În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Declivitatea maxima proiectata este de 12.500‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţuri  monolite din beton cu descărcare 

la emisari și drenuri  longitudinale. 

 

- STAŢIA RACOŞ 

Viteza proiectată va fi de 160 km/h. 

Distanţa între cele două fire proiectate este de 5 m. 

-Lucrări proiectate în profil longitudinal 
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În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Pe zona de stationare liniile directe au fost proiectate in palier. 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

Colectarea  şi  evacuarea  apelor  se  vor  asigura  prin  drenuri longitudinale,  care  se  vor 

întrerupe în dreptul tunelului pietonal care se va executa. 

 

- INTERVAL RACOŞ - CAŢA 

Viteza proiectată va fi de 160 km/h. 

Acest interval este in cea mai mare parte pe varianta noua de traseu avand in paralel linile spre 

Rupea cre au fost proiectate cu o viteza de circulatie de 95 km/h. 

Tunelul proiectat pe aceasta varianta are o lingime de aproximativ 5.160km si este cuprins 

intre km pr 226+536.27 si km pr 231+693.60. 

- Lucrări proiectate în profil longitudinal 

În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Declivitatea maxima proiectata este de 12.500‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţuri  monolite din beton cu descărcare 

la emisari și drenuri  longitudinale. 

Toate drenurile proiectate se vor intrerupe in zona tunelului  pietonal ce se va executa. 

Trecerea la nivel de la km ex 247+554.90 este  propusa spre desfiintare. 

Pentru a asigura accesul auto peste cele 4 liinii la km pr 225+068.122 s-a proiectat un pasaj 

superior 

 

- STAŢIA CAŢA 

Viteza proiectată va fi de 160 km/h. 

Distanţa între cele două fire proiectate este de 5 m. 

-Lucrări proiectate în profil longitudinal 

În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Pe zona de stationare liniile directe au fost proiectate in palier. 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin drenuri  longitudinal, care se vor descărca 

la emisari. 

Toate drenurile proiectate se vor intrerupe in zona tunelului  pietonal ce se va executa. 
 

-  INTERVAL CAŢA - ARCHITA 

Viteza proiectată va fi de 160 km/h. 

Acest interval este in cea mai mare parte pe varianta noua de traseu. Distanţa între cele două 

fire proiectate este de 4,20 m si creste treptat pana la 30,00m la intrarea si iesirea din tunel Beia.. 

Pe acest interval sunt trei tuneluri: tunelul existent de la Beia si doua tuneluri proiectate 

Archita 1 si Archita 2. 

Tunelul de la Beia este cuprins intre km 249+658.168 si km 250+322.254 si are o lungime 

de 0.664km. 

Tunelul Archita 1 este cuprins intre km 251+928.56 si km 252+431.79 si are o lungime de 

0.503km. 
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Tunelul Archita 2 este cuprins intre km 253+691.68 si km 253+929.81si are o lungime de 

0.240km 

-Lucrări proiectate în profil longitudinal 

În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă, exceptie facand 

zona tunelului de la Beia unde s-a pastrat niveleta existenta pe firul I si II. 

Declivitatea maxima proiectata este de 12.500‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţuri  monolite din beton cu descărcare 

la emisari și drenuri  longitudinale. 

Trecerea la nivel de la km ex 257+453.635  este  propusa spre desfiintare. 

Pe cuprinsul intervalului Cata - Archita există doua treceri la nivel ce se vor amenaja: 

- km pr 247+682.00 (km ex 262+780.00) 

- km pr 257+141.00 (km ex 273+246.00) 

 

- STAŢIA ARCHITA 

Viteza proiectată va fi de 160 km/h. 

Distanţa între cele două fire proiectate în staţie este de 5 m. 

Statia Archita este situata pe varianta de traseu,deplasarea maximă  a traseului liniei curente 

proiectate faţă de traseul liniei existente va fi de circa 94 m. 

-Lucrări proiectate în profil longitudinal 
În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Pe zona de stationare declivitatea este de 4.935‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţuri  monolite din beton cu descărcare 

la emisari și drenuri  longitudinale. 

Toate drenurile proiectate se vor intrerupe in zona tunelului  pietonal ce se va executa în stație. 

 

- INTERVAL ARCHITA  - VÂNĂTORI 

Viteza proiectată va fi de 160 km/h. 

Traseul liniei c.f. Archita - Vanatori, începe de la semnalul de iesire cap ”Y” al staţiei Archita, 

unde traseul se afla pe varianta, si revine pe traseul existent la semnalul de intrare cap ”X” al staţiei 

Vanatori. 

Distanţa între cele două fire proiectate este de 4,20 m 

Pe acest interval seaflă Tunelul Mureni, cuprins intre km 265+391.33 si km 266+189.23 

si care are o lungime de 0.800km 

-Lucrări proiectate în profil longitudinal 

În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Declivitatea maxima proiectata este de 12.500‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţuri  monolite din beton cu descărcare 

la emisari și drenuri  longitudinale. 

Toate drenurile proiectate se vor intrerupe in zona tunelului  pietonal ce se va executa . 

Pe acest intervalul există doua treceri la nivel ce se vor amenaja: 

- km pr 260+502.00 (km ex 276+662.88) 

- km pr 267+221.00 (km ex 283+810.00) 
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- STAŢIA VÂNĂTORI 

Viteza proiectată va fi de 160 km/h. 

Distanţa între cele linile proiectate din stație este de 5 m, respectiv 5.00m intre firul II si 

abatuta. 

- Lucrări proiectate în profil longitudinal 

În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Pe zona de stationare declivitatea este de 1.972‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţ  monolit din beton cu descărcare la 

emisari și drenuri  longitudinale. 

Toate drenurile proiectate se vor intrerupe in zona tunelului  pietonal ce se va executa . 

Pe cuprinsul statiei Vanatori există o trecere la nivel ce se va amenaja: 

- km pr 271+769.00 (km ex 288+329.00) 

 

- INTERVAL VÂNĂTORI - ALBEŞTI TÂRNAVA 

Traseul liniei c.f. pe intervalul Vânători - Albeşti Târnava, începe de la semnalul de iesire cap 

”Y” al staţiei Vânători, menţinându-se pe traseul existent până la semnalul de intrare cap ”X” al 

staţiei Albeşti Târnava. 

Viteza proiectată va fi de 160 km/h iar distanţa între cele două fire proiectate în aliniament 

este 4,20 m. 

-Lucrări proiectate în profil longitudinal 

În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Declivitatea maxima proiectata este de 7.584‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţuri   monolite din beton cu descărcare 

la emisari.. 

Trecerea la nivel de la km ex 291+535.04  este  propusa spre desfiintare. 

-STAŢIA ALBEŞTI TÂRNAVA 

Viteza proiectată va fi de 160 km/h. 

Distanţa între cele linile proiectate din stație este de 5 m. 

-Lucrări proiectate în profil longitudinal 

În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Pe zona de stationare declivitatea este de 1.967‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţ  monolit din beton cu descărcare la 

emisari  și drenuri  longitudinale. 

Trecerile  la nivel de la km ex 293+222.65  si km 295+057.14,  sunt propuse spre desfiintare 

 

- INTERVAL ALBEŞTI TÂRNAVA – SIGHIŞOARA 

Traseul liniei c.f. pe intervalul Albeşti Târnava – Sighişoara, începe de la semnalul de iesire 

cap ”Y” al staţiei Albeşti Târnava, menţinându-se pe traseul existent până la semnalul de intrare cap 

”X” al staţiei Sighişoara. Viteza proiectată va fi de 160 km/h iar distanţa între cele două fire 

proiectate în aliniament este 4,20 m. 
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-Lucrări proiectate în profil longitudinal 

În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Declivitatea maxima proiectata este de 8.510‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţuri  monolite  din beton cu descărcare la 

emisari  și drenuri  longitudinale. 

Trecerea la nivel de la km ex 296+215.25  este propusa spre desfiintare. 

Pe cuprinsul intervalului Albesti - Sighisoara   există o trecere la nivel ce se va amenaja: 

- km pr 280+777.00 (km ex 297+332.67) 

 

STAŢIA SIGHIŞOARA 

Viteza proiectată va fi de 80 km/h. 

Lucrări proiectate în profil longitudinal 

-În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Pe zona de stationare declivitatea este de 0.871‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţ  monolit  din beton cu descărcare la 

emisari  și drenuri  longitudinale. 

Toate drenurile proiectate se vor intrerupe in zona tunelului pietonal ce se va executa. 

 

În general, pentru lucrările proiectate în secţiune transversală, s-au prevăzut : 

Lăţimea platformei c.f., măsurată din ax la partea superioară a substratului căii, este de 3,60 m 

în aliniament. 

Platforma c.f. a liniilor curente s-a proiectat cu pante transversale de 5%, pentru scurgerea mai 

rapidă a apelor meteorice. 

Grosimea substratului căii este de 0,40 m. 

Pentru ranforsarea terasamentului pe ambele linii de cale ferată, în baza substratului căii s-a 

prevăzut geotextil de separaţie şi geogrilă de ranforsare. 

Pe zonele unde platforma de pamant nu are latime suficienta au fost proiectate completari ale 

terasamentului cf. 

Decaparile pentru realizarea treptelor superioare au fost prevazute pana la nivelul inferior al 

pungilor de balast si al albierilor evidentiate in studiile geotehnice. 

Pentru colectarea si evacuarea apelor meteorice în lungul liniilor curente sau a liniilor directe 

din stații, au fost proiectate santuri monolite sau drenuri longitudinale care se vor descărca la 

podețele existente/proiectate. 

2.9.2.2. Consolidări Taluzuri 

 

Lucrările de consolidări terasamente de pe Lotul 1 Braşov - Sighişoara sunt structurate pe 

intervale şi staţii după cum urmează: 

 

1. STAŢIA BRAŞOV - fără lucrări de consolidări 

2. INTERVAL BRAŞOV  - STUPINI - cu lucrări de consolidări 

3. H.M. STUPINI - fără lucrări de consolidări 
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4. INTERVAL STUPINI - BOD - fără lucrări de consolidări 

5. H.M. BOD - fără lucrări de consolidări 

6. INTERVAL BOD - FELDIOARA - fără lucrări de consolidări 

7.H.M. FELDIOARA - fără lucrări de consolidări 

8. INTERVAL FELDIOARA – APAŢA - cu lucrări de consolidări 

9. STAŢIA APAŢA - fără lucrări de consolidări 

10. INTERVAL APAŢA  - RACOŞ - cu lucrări de consolidări 

11. H.M. RACOŞ - fără lucrări de consolidări 

12. INTERVAL RACOŞ - CAŢA – fără lucrări de consolidări 

13. H.M. CAŢA - fără lucrări de consolidări 

14. INTERVAL CAŢA - ARCHITA - cu lucrări de consolidări 

15. STAŢIA (NOUĂ) ARCHITA - cu lucrări de consolidări 

16. INTERVAL ARCHITA  - VÂNĂTORI - cu lucrări de consolidări 

17. STAŢIA VÂNĂTORI - fără lucrări de consolidări 

18. INTERVAL VÂNĂTORI - ALBEŞTI TÂRNAVA - fără lucrări de consolidări 

19. STAŢIA ALBEŞTI TÂRNAVA - fără lucrări de consolidări 

20. INTERVAL ALBEŞTI TÂRNAVA - SIGHIŞOARA - cu lucrări de consolidări 

21. STAŢIA SIGHIŞOARA - cu lucrări de consolidări 

 

În principal, s-au prevăzut următoarele lucrări de consolidare: 

 

- INTERVAL BRAŞOV  - STUPINI 

CT 001 - Lucrări de scurgere a apelor, stânga fir II, 

zona km km 172+907.17 ÷km 173+040.79 

CT 002 - Lucrări de scurgere a apelor, stânga fir II, 

zona km 173+201.73 ÷ km 173+328.18 

CT 003 - Lucrări de scurgere a apelor, stânga fir II, 

zona km 173+729.68 ÷ km 174+035.68 

 

- INTERVAL FELDIOARA - APAŢA 

CT 001 - Consolidare terasament fir II, zona km 195+178,00 ÷ km 195+948,00 

CT 002 - Consolidare teren de bază, zona km 199+348,00 ÷ km 201+798,00 

 

- INTERVAL APAŢA  - RACOŞ 

CT 001 - Consolidare versant stânga drum judeţean, 

zona km 211+230,69  k÷m 211+376,14 

CT 002 - Consolidare terasament stânga fir II, 

zona km 220+175,69  k÷m 220+761,88 

 

- INTERVAL CAŢA - ARCHITA 

CT 001 - Şanţ ranforsat prefabricat stânga fir II, 

zona km 239+073,80 ÷ km 239+173,80 

CT 002 - Structură de pământ armat cu geogrile stânga fir II, 

zona km 240+353,80 ÷ km 240+713,80 

CT 003 - Structură de pământ armat cu geogrile stânga fir II, 
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zona km 241+493,80 ÷ km 241+723,80 

CT 004 - Şanţ ranforsat prefabricat stânga fir II, 

zona km 241+769,80 ÷ km 241+973,80 

CT 005 - Consolidări stânga fir II, zona km 242+342,90 † km 242+943,00 

CT 006 - Consolidări dreapta fir I, zona km 242+544,05 ÷ km 242+827,00 

CT 007 - Şanţ ranforsat prefabricat stânga fir II, 

zona km 243+058,80 ÷ km 243+390,75 

CT 008 - Consolidări stânga fir II, zona km 244+059,85 † km 244+524,05 

CT 009 - Consolidări dreapta fir I, zona km 244+153,80 † km 244+464,00 

CT 010 - Consolidări stânga fir II, zona km 244+558,80 † km 244+694,70 

CT 011 - Structură de pământ armat cu geogrile stânga fir II, 

zona km 245+103,80 ÷ km 245+363,80 

CT 012 - Structură de pământ armat cu geogrile stânga fir II, 

zona km 245+653,80 ÷ km 245+813,80 

CT 013 - Consolidări stânga fir II, zona km 247+253,80 † km 247+633,80 

CT 014 - Consolidări dreapta fir I, zona km 247+293,80 † km 247+626,20 

CT 015 - Consolidări stânga fir II, zona km 248+523,80 ÷ km 249+668,65 

CT 016 - Consolidări dreapta fir I, zona km 248+653,80 † km 249+481,50 

CT 017 - Reparaţie parament zid existent dreapta fir I, 

zona km 250+600,00 ÷ km 250+657,50 

CT 018 - Reparaţie parament zid existent dreapta fir I, 

zona km 250+322,30 ÷ km 250+414,10 

CT 019 - Reparaţie parament zid existent stânga fir II, 

zona km 250+310,45 ÷ km 250+415,30 

CT 020 - Consolidări dreapta fir I, zona km 250+943,80 † km 251+310,80 

CT 021 - Consolidări stânga fir II, zona km 250+971,70 ÷ km 251+288,70 

CT 022 - Consolidări dreapta fir I, zona km 251+562.80 † km 251+669.80 

CT 023 - Consolidări stânga fir II, zona km 251+553.80 † km 251+683.80 

CT 024 - Şanţ ranforsat monolit dreapta fir I, 

zona km 251+873,47 ÷ km 251+928,57 

CT 025 - Şanţ ranforsat monolit stânga fir II, 

zona km 251+868,84 ÷ km 251+928,57 

CT 026 - Şanţ ranforsat prefabricat dreapta fir I, 

zona km 252+683,80 ÷ km 252+838,30 

CT 027 - Consolidări stânga fir II, zona km 252+693,80 † km 252+837,60 

CT 028 - Consolidări dreapta fir I, zona km 253+063,80 † km 253+446,84 

CT 029 - Consolidări stânga fir II, zona km 253+053,75 † km 253+692,25 

CT 030 - Şanţ ranforsat prefabricat dreapta fir I, 

zona km 253+491,00 ÷ km 253+691,50 

CT 031 - Şanţ ranforsat monolit stânga fir II, 

zona km 253+929,80 ÷ km 253+978,80 

CT 032 - Rigolă prefabricată acoperită dreapta fir I, 

zona km 256+538,80 ÷ km 256+774,80 

 

- STAŢIA (NOUĂ) ARCHITA 
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CT 001 - Şanţ ranforsat prefabricat dreapta fir I, 

zona km 258+803,47 ÷ km 259+013,47 

CT 002 - Şanţ ranforsat prefabricat stânga fir II, 

zona km 258+848,47 ÷ km 258+948,47 

CT 003 - Protecţie versant cu plasă ancorată stânga, 

zona km 258+190,00 ÷ km 258+420,00 

 

- . INTERVAL ARCHITA  - VÂNĂTORI 

CT 001 - Consolidări dreapta fir I, zona km 260+734,72 † km 261+283,47 

CT 002 - Consolidări stânga fir II, zona km 261+570,27 † km 261+970,87 

CT 003 - Consolidări dreapta fir I, zona km 261+659,35 † km 261+822,35 

CT 004 - Şanţ ranforsat prefabricat dreapta fir I, 

zona km 262+488,47 ÷ km 262+673,47 

CT 005 - Şanţ ranforsat prefabricat stânga fir II, 

zona km 265+341,32 ÷ km 265+391,32 

CT 006 - Şanţ ranforsat prefabricat stânga fir II, 

zona km 266+858,47 ÷ km 267+708,17 

 

- INTERVAL ALBEŞTI TÂRNAVA - SIGHIŞOARA 

CT 001 - Lucrări de scurgere a apelor, stânga fir II, 

zona km 279+956,36 ÷ km 280+510,62 

 

- STAŢIA SIGHIŞOARA 

CT 001 - Lucrări de scurgere a apelor, stânga fir II, 

zona km 280+788,62÷ km 281+018,29 

CT 002 - Zid de sprijin din beton dreapta c.f., zona km 281+289,00 ÷ km 281+456,90 

CT 003 - Lucrări de scurgere a apelor dreapta c.f., 

zona km 281+973,10 ÷ km 282+246,08 

CT 004 - Consolidări dreapta c.f., zona km 282+246,08 † km 282+341,84 

 

Ca tipuri de lucrări de consolidări proiectate, sau folosit : 

- structuri de pământ armat cu geogrile, când este necesară extinderea platformei căii la 

noile valori impuse de suprastructură, fără extinderea amprizei existente. Noile taluze se vor realiza 

cu pante mai aspre prin utilizarea de geogrile. 

Structuri de sprijin din pământ armat cu geogrile de debleu s-au prevăzut pe intervalul Caţa - 

Archita. 

 

-  ziduri de sprijin din beton, care vor susţine versanţi în care nu se pot practica săpături cu 

taluze obijnuite şi pentru reducerea volumului suprafeţei ocupate. 

Zid de sprijin din beton s-a proiectat în staţia Sighişoara. 

 

- reparaţie zid sprijin existent,care constă în refacerea paramentului zidului existent pe zona 

degradată şi execuţia unui coronament din beton. 

Acest tip de lucrare s-a prevăzut în staţia Sighişoara şi pe intervalul Caţa - Archita. 
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-sprijiniri cu coloane de beton armat ø 1080mm, care s-au folosit pentru punerea în siguranţă 

a liniei c.f., în special pe zonele de debleu cu variantă de traseu. 

Ca lucrări de sprijinire s-au prevăzut coloane forate cu diametrul D=1080mm pe intervalele 

Apața – Racoș, Caţa - Archita şi Archita – Vânători. 

 

- sprijiniri versanți cu plăci ancorate, care s-au folosit pentru evitarea unor decapări 

importante sau acolo unde trebuiesc susţinute taluze abrupte. 

 

- protecţii  taluze  cu  plasă  metalică  de  înaltă  performanță,  ancorată  /  prinsă  în  cuie, 

necesare la lucrările de săpătură în versanţii existenţi şi consolidarea acestora. 
 

- elemente de protecţie împotriva căderilor de stânci, sub formă de gard metalic, pentru a 

preîntâmpina avarierea infrastructurii c.f. de către stâncile desprinse din versant, s-a proiectat un 

gard metalic. 

 

- şanţuri  ranforsate din beton monolit, cu dren în spate. 

Acest tip de lucrare s-a proiectat pe intervalul Caţa – Archita. 

 

- şanţuri ranforsate prefabricate,pentru susţinerea săpăturilor efectuate la piciorul taluzului 

stabil, colectarea şi evacuarea apelor superficiale de pe versanţi şi de pe platforma liniei c.f., pe 

zonele unde s-a dorit reducerea lucrărilor de săpături. 

Acest tip de lucrare s-a proiectat în staţiile Archita şi Sighişoara, şi pe intervalele Caţa - 

Archita şi Archita - Vânători. 

 

- rigole prefabricate acoperite, proiectate în zonele în care spaţiul este limitat, pentru a evita 

volumele mari de săpătură şi amprizele mari. 

S-au proiectat două tipuri de rigole prefabricate acoperite: cu şi fără rebord. 

Rigole prefabricate acoperite s-au prevăzut pe intervalele Braşov - Stupini şi Caţa - Archita. 

 

- camere de racordare şi camere de colectare. 

Camere de racordare s-au proiectat, pe intervalul Braşov - Stupini, la trecerea de la şanţul 

deschis la rigola prefabricată acoperită. 

Cameră de colectare s-a proiectat pe intervalul Caţa - Archita, acolo unde podeţul de la drumul 

existent evacuează apele în şanţul de la calea ferată. 

 

- şanţuri şi casiuri, care s-au prevăzut în spatele lucrărilor de sprijinire cu coloane de beton 

armat (pentru evacuarea apelor la emisar). 

 

- protecţii taluze cu georeţele, 

Taluzele proiectate cu înălţimea peste 3,50m se vor proteja cu georeţea tridimensională şi 

pământ vegetal în grosime de 5cm, inclusiv însămânțarea suprafeței taluzate. Georeţeaua are rol 

antierozional. 

 

- protecţii taluze cu geocelule, 

Pentru reducerea amprizei dacapate, taluzul de debleu s-a proiectat cu panta 1:1. 
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Taluzul obţinut se va proteja cu geocelule din polietilenă de înaltă densitate, perforate, cu 

înălţimea de 15cm 

 

- subtraversări, necesare  unde lucrările de scurgere a apelor trebuie să treacă de pe o parte pe 

alta a liniilor c.f., sau să treacă pe sub un drum existent. 

Subtraversări pe sub calea ferată s-au prevăzut pe intervalul Caţa - Archita. 

2.9.2.3. Suprastructură linii c.f. 

 

Lucrările de suprastructură linii c.f. de pe Secțiunea 1 Braşov – Sighişoara,  sunt structurate pe 

staţii  de cale ferată şi intervale de linie c.f. între staţii, astfel: 

1. Principii generale pentru sistematizarea staţiilor c.f. 
Sistematizarea dispozitivelor de linii c.f. din staţii conform avizelor CTE CNCF -  “CFR” - 

SA nr. 30 din 12. 04. 2011 şi nr.89 din 19.05. 2011: 

- eliminarea bretelelor şi TDJ - urilor de pe liniile curente şi directe din staţii şi 

înlocuirea lor cu schimbătoare de cale tip 60 – 760 -1:14 sau după caz tip 60 – 300 – 

1:9, exclusiv staţiile Braşov şi Sighişoara; 

- schimbătoarele de cale care dau acces la liniile în abatere se prevăd tip 60 - 760 -1:14 

pentru accesul în sensul intrărilor de la linia directă şi tip 60 - 300 -1:9 în sensul 

ieşirilor; 

- amplasarea aparatelor de cale corespunzător (din punct de vedere geometric 

distanţele 

între joantele aparatelor de cale succesive şi distanţa de la ultima joantă a aparatului 

de cale până la începutul sau sfârşitul curbelor de la capetele staţiei sau curbelor din 

staţie)condiţiilor impuse de instrucţiile şi normele actuale CN CF ”CFR” S.A.; 

- realizarea lungimilor utile de minim 750 m la liniile de primire – expediere (2 linii 

directe + 

2 linii abatere); 

- crearea de spaţii pentru amplasarea peroanelor între liniile directe şi primele linii de 

abatere, conform prevederilor instrucţiilor şi normelor actuale CN CF ”CFR” S.A.; 

- - -realizarea de peroane late (d min = 9,50 m interax linii) cu lungimea de 250 m în 

staţiile  intermediare şi reabilitarea peroanelor existente în staţiile Braşov şi 

Sighişoara; 

- reabilitarea tuturor liniilor şi aparatelor de cale  rămase după sistematizarea staţiilor; 

- sudarea şinelor pe toate liniile din staţii realizându -se cale fără joante, inclusiv 

sudarea reperelor tuturor aparatelor de cale de la capetele staţiilor şi înglobarea lor în calea 

fără joante. 

- amenajarea trecerilor la nivel pe amplasamente existente sau noi cu dale elastice de 

cauciuc agrementate AFER; 

- amenajarea trecerilor la nivel provizorii necesare trecerii utilajelor de constructii de 

pe o  parte pe cealaltă a liniilor c. f. cu dale din beton prefabricate, prevăzute cu 

parapete de semnalizare şi indicatoare de cale ferată; desfiinţarea acestor treceri după 

terminarea lucrărilor de linii c.f.; 

- amenajarea trecerilor  la nivel pietonale la unul din capetele peroanelor, pentru 

circulaţia electrocarelor; 
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- montarea sapelor  de siguranţă contra deripării liniilor sudate în curbe cu raza mai 

mică de 375 m; 

- montarea aparatelor de ungere automată a şinelor, folosite la ungerea firului exterior 

la liniile c.f. în curbă, pe liniile de cale ferată normală în triaje şi la intrările în staţii. 

- montarea aparatelor de dilataţie (joante compensate) pe zonele unde nu se poate 

asigura lungimea zonei de respiratie, facând  trecerea de la CFJ la CCJ. 

2. Lucrări proiectate pe staţii şi intervale c.f. 

- Staţia Braşov 
Se sistematizează pentru V = 35 km / h 

Lucrările de suprastructură constau în: 

- în capătul  „X” al staţiei reabilitarea dispozitivului de linii şi aparate de cale existent ; 

- în capătul „Y‟„ al staţiei reabilitarea  dispozitivului de linii şi aparate de cale existent, 

cuurmătoarele modificări: 

- linia de tragere  existentă în prelungirea liniei 6 a staţiei, se va prelungi şi se va lega cu 

Frul I Braşov - Stupini : 

- linia de acces în grupa de tranzit şi la linia 8 a staţiei se va lega în firul I Braşov – 

Stupini. 

În capătul „Y‟„ al staţiei se prevede o linie de aşteptare locomotive care se va lega 

în FirulI Braşov – Stupini. 

Linia curentă Braşov – Făgăraş se ripează pentru a se creia distanţa necesară 

amplasării stâlpilor LC între această linie şi Firul II Braşov – Stupini. 

 

 

- Intervalul Braşov – Stupini 

Lucrările proiectate sunt cuprinse între km 172+100,00- km 175+244,00. 
Trecerea la nivel de la km 172+676,31(km existent) se desfiinţează, construindu-se în 

viitor unpasaj superior, iar trecerea la nivel de la km 175+054,32 se desfiinţează., existând 

un pasaj superior la 150 m distanţă. 

 

- Halta de mişcare Stupini 
Se sistematizează pentru V = 160 km / h 

Lucrările de suprastructură constau în: 

- diagonale inverse în ambele capete ale staţiei cu schimbătoare de cale cu tg.1:14; 
- linia 1 în abatere va fi legată la capătul „X” cu schimbător de cale tg.1:14 şi în 

capătul „Y” cu schimbător de cale tg.1:14; 

- linia 4 în abatere va fi legată la capătul „Y” al staţiei cu schimbător de cale tg.1:14 şi 

în capătul „X” al staţiei cu schimbător de cale tg.1:9; 

- se menţine linia de legătură cu linia la magazie pe partea opusă clădirii de călători 

adaptându-se la noua configuraţie a capătului „X” al staţie; 

- se menţine linia de legătură cu linia industrială Kronospan pe partea opusă clădirii de 

călători, adaptându-se la noua configuraţie a capătului „Y” al staţie. 

După sistematizare staţia va avea un dispozitiv de 5 linii: 

- linia 1 - prima abatere pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

- linia II - directa pentru firul I Braşov - Sighişoara; 
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- linia III - directa pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

- linia 4 - prima abatere pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

- linia 5 - acumulare şi manevră pentru linia industrială S.C. Kronospan. 

Lungimile utile ale liniilor de primire-expediere 1, II, III şi 4 sunt de minim750m. 

Distanţa între liniile 1-II, II-III, III- 4, 4 - 5 este de 5,00 metri. 

Se va realiza un peron normal cu lungimea de 250 m în faţa clădirii de călători. 

 

- Intervalul Stupini – Bod 

Lucrările proiectate sunt cuprinse între km 177+562,00- km 182+115,00 
Trecerea la nivel de la km 178+652,29 (km existent) rămâne pe acelaşi amplasament şi 

se amenajează cu dale elastice de cauciuc. 

 

- Halta de mişcare Bod 
Se sistematizează pentru V = 160 km / h 

Lucrările de suprastructură constau în: 

- diagonale inverse în ambele capete ale staţiei cu schimbătoare de cale cu tg.1:14; 

- pentru accesul în sensul intrărilor de la linia directă la liniile abătute 1 şi 4 se vor 

prevedea schimbătoare de cale cu tg. 1:14 şi în sensul ieşirilor schimbătoare de cale cu tg. 

1:9; 

- linie la piaţa publică cu lungimea de 200 m legată în capătul „Y” al staţiei pe partea 

clădirii de călători, asigurată cu linie de evitare; 

- liniile de legătură cu Triajul Bod se menţin în ambele capete ale staţiei adaptându-se 

la noua configuraţie a capetelor staţiei. 

Linia 4 proiectată se execută într – o primă fază la (9,50m +0,86 m) faţă de linia III 

proiect pentru a nu se demola traversele rigide ale liniei de contact , iar după darea în 

circulaţie a liniilor 1 şi II proiect linia 4 proiect se ripează la 9,50 m faţă de linia III proiect. 

După sistematizare staţia va avea un dispozitiv de 4 linii: 

- linia 1 - prima abatere pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

- linia  II - directa pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

- linia III - directa pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

- linia  4 - prima abatere pentru firul II Braşov – Sighişoara. 

Lungimile utile ale liniilor de primire-expediere 1, II, III şi  4 sunt de minim 750m. 

Distanţa între liniile 1-II şi III - 4 este de 9,50 m şi între liniile II-III de 5,00 m. 
Peroanele proiectate vor fi amplasate astfel: 
- peron normal cu lungimea de 250 m în faţa clădirii de călători proiectate 

- peroane late cu lungimea de 250 m între liniile 1 - II şi III – 4. 

Trecerea la nivel de la km 182+880,11( km existent) se desfiintează urmând a se 

construi un pasaj superior. 

 

- Intervalul Bod – Feldioara 

Se proiectează pentru viteza de 160 km/h. 
Lucrarile proiectate sunt cuprinse între km 184+505,000 - km 190+885,000 

Intervalul  este  pe  variantă  de  traseu  proiectat  pentru  viteza  de160  km/h,  între 

km187+000  şi km190+882,599 
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- Halta de mişcare Feldioara 

Se sistematizează pentru V = 160 km / h 
Condiţiile de traseu pentru  asigurarea vitezei de 160 km/h. impun amplasarea staţiei în 

curbă cu R = 1500 m, cu capătul „Y” al staţiei situat pe o variantă nouă de traseu. 

Lucrările de suprastructură constau în: 

- diagonale inverse în ambele capete ale staţiei cu schimbătoare de cale cu tg.1:14; 

- pentru accesul în sensul intrărilor de la linia directă la liniile abătute 2 şi 5 se vor 

prevedea schimbătoare de cale cu tg. 1:14 şi în sensul ieşirilor schimbătoare de cale cu tg. 

1:9; 

- o linie de tragere cu lungimea de 300 m, în capătul „X”, legată din linia 2 a staţiei; 

- linia de racord la uzina „R“ legată la linia 2 pr. din capătul „Y”, se va asigura cu linie 

de  evitare. 

După sistematizare staţia va avea un dispozitiv de 6 linii: 

- linia  2 - prima abatere pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

- linia III - directa pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

- linia IV - directa pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

- linia 5 - prima abatere pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

- liniile 1 şi 6 - acumulare şi manevră. 

Lungimile utile ale liniilor de primire-expediere 2, III, IV şi 5 sunt de minim 750m. 

Distanţa între liniile 2 - III şi IV - 5 este de 9,50 m, iar între liniile 1 – 2 şi 5 – 6 este 

de 5,00 m. 

Peroanele proiectate vor fi amplasate astfel: 

- peron normal de 100 m în faţa clădirii de călători 

- peroane late între liniile 2 - III şi IV - 5 cu lungimea de 250 m. 

Trecerea  la  nivel  de  la  km  191+380,02  (  km  existent)  se  amenajează pe  alt 

amplasament, iartrecerea  la nivel de la km 192+852,90 ( km existent) se desfiinţează. 

 

- Intervalul Feldioara – Apaţa 

Se proiectează pentru viteza de 160 km/h 
Lucrarile proiectate sunt cuprinse între km 193+295,000 - km 205+810,000 

Intervalul este pe variantă de traseu proiectat pentru viteza de160 km/h, între km 199+014 şi 

km 201+981 

Trecerile la nivel de la: 
- km 194+639,120 (km existent) se desfiintează, 

- km 196+329,820 (km existent) se   menţine şi se amenajează cu dale elastice de 

cauciuc, 

- km 199+641,020 (km existent) se desfiintează, drumul va trece pe sub un viaduct 

proiectat pe varianta de traseu a liniilor c.f. 

- km 201+553,000 (km existent) se desfiintează, drumul va trece pe sub un viaduct 

proiectat pe varianta de traseu a liniilor c.f. 

- km 203+433,420 (km existent) se desfiintează. 

Punctele de oprire existente în linie curentă: Rotbav. Vadu Roşu rămân pe acelaşi 

amplasament şi vor fi amenajate cu câte două peroane la Firul I şi la Firul II, cu lungimea 

de 150,00 m fiecare. Halta Măieruş se reamplasează pe noul traseu, in zona km proiectat 

202+470 – km proiectat 202+620, ce urmeaza a fi definitive prin decizia beneficiarului, de 
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comun accord cu autoritatile locale şi va  fi amenajata cu  două peroane la Firul I şi la Firul 

II,  cu lungimea de 150,00 m fiecare. 

 

-Staţia Apaţa 

Se sistematizează pentru V = 160 km / h 
Condiţiile de traseu pentru asigurarea vitezei de 160 km/h impun mutarea staţiei spre 

staţia Feldioara cu cca. 1,00 km şi amplasarea capătului „X” al staţiei pe o variantă nouă 

de traseu pe partea dreaptă a liniei existente, în curbă cu R=1500 m, între km 205+433 şi 

km 207+154,000 

Lucrările de suprastructură constau în: 

- diagonale inverse în ambele capete ale staţiei cu schimbătoare de cale cu tg.1:14; 

- pentru accesul în sensul intrărilor de la linia directă la liniile abătute 1 şi 4 se vor 

prevedea schimbătoare de cale cu tg. 1:14 şi în sensul ieşirilor schimbătoare de cale cu tg. 

1:9; 

- o linie la piaţa publică cu lungimea de 100 m, racordată din linia 1 în capătul„Y” al 

staţiei; această linie va fi asigurată cu o linie de evitare 

- deoarece între staţia Apaţa şi staţia Racoş se proiectează o variantă nouă de traseu 

cu ocolirea staţiei Augustin, linia dublă existentă spre staţia Augustin se va racorda în 

capătul„Y” al staţiei, astfel : firul 1 al liniei existente se va racorda în linia 5 proiectată şi 

firul 2 al liniei c.f. existente se va racorda în linia 4 proiectată, asigurându – se accesul la 

toate liniile staţiei 

După sistematizare staţia va avea un dispozitiv de 5 linii: 

- linia 1 - prima abatere pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

- linia  II - directa pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

- linia III - directa pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

- linia 4 - prima abatere pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

- linia  5 – a doua abatere pentru firul I Braşov – Sighişoara . 

Lungimile utile ale liniilor de primire-expediere 1, II, III şi 4 sunt de minim 750m. 

Distanţa între liniile 1- II şi III - 4 este de 9,50 m, iar între liniile II - III este de 5,00 m. 

Peroanele proiectate vor fi amplasate astfel: 

- peron normal de 150 m în faţa clădirii de călători 

- peroane late între liniile 1 - II şi III - 4 cu lungimea de 250 m. 
Trecerile  la nivel de la km 206+608 ( km existent) şi km 207+327 ( km existent) se 

desfiinţează. 

 

- Intervalul  Apaţa – Racoş 

Se proiectează pentru viteza de 160 km/h 
Lucrarile proiectate sunt cuprinse între km 208+090,000 - km 220+600,000 

Intervalul este pe variantă de traseu proiectat pentru viteza de160 km/h, între km 

209+143 şi km 220+600,688 

Pe traseu se va construi tunelul Ormeniş, două tunele de cale ferată simplă cu lungimea 

de 7012,02 m pe Firul I şi 7008,69 m pe Firul II; la intrarea şi ieşirea din tunel s-au prevăzut 

platforme pentru întreţinere amenajate cu dale elastice de cauciuc. 

Trecerile la nivel de la: 
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- km 208+292,290 (km existent) se desfiintează, urmând a se construi un pasaj 

superior 

- km 211+445,000 (km existent), pe linia Apaţa – Racoş se desfiinţează, drumul va 

trece pe sub un viaduct proiectat. 

Punctul de oprire Ormeniş existent în linie curentă se reamplasează pe noul traseu şi 

va fi amenajat cu câte două peroane la Firul I şi la Firul II, cu lungimea de 150,00 m 

fiecare. 

Staţia Augustin se menţine în situaţia actuală şi se va racorda prin linie dublă la staţiile 

c.f. Apaţaşi Racoş. 

 

- Halta de mişcare Racoş 
Se sistematizează pentru V = 160 km / h 

Lucrările de suprastructură constau în: 

- diagonale inverse în ambele capete ale staţiei cu schimbătoare de cale cu tg.1:14; 

- pentru accesul în sensul intrărilor de la linia directă la liniile abătute 2 şi 5 se vor 

prevedea 

schimbătoare de cale cu tg. 1:14 şi în sensul ieşirilor schimbătoare de cale cu tg. 1:9; 

- în  capătul „X” , din linia 1 se vor racorda: o linie  de garare utilaje cu lungimea de 

300 m asigurată cu linie de evitare şi liniile de racord industrial asigurate cu linie de evitare; 

- în capătul „Y”, din linia 1 se va lega cu două schimbătoare de cale o linie cu 

lungimea de 200 m destinată garării unui tren de intervenţie pentru cele două tunele mai 

lungi de 5000 m; 

- deoarece între staţia Apaţa şi staţia Racoş se proiectează o variantă nouă de traseu 

cu ocolirea staţiei Augustin, linia dublă existentă spre staţia Augustin se va racorda în 

capătul„X” al staţiei, astfel : firul 1 al liniei existente se va racorda în linia 1 proiectată şi 

firul 2 al liniei c.f. existente se va racorda în linia 2 proiectată, asigurându – se accesul la 

toate liniile staţiei 

- deoarece între staţia Racoş şi staţia Caţa se proiectează o variantă nouă de traseu 

cu ocolirea staţiei Rupea, linia dublă existentă spre staţia Rupea se va racorda în capătul„Y” 

al staţiei, astfel : firul 1 al liniei existente se va racorda în linia 5 proiectată şi firul 2 al liniei 

c.f. existente se va racorda în linia 6 proiectată, asigurându – se accesul la toate liniile staţiei 

După sistematizare staţia va avea un dispozitiv de 7 linii: 

- linia  1 - a doua abatere pentru firul I Braşov - Sighişoara; 
- linia 2 - prima abatere pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

- linia  III - directa pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

- linia IV - directa pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

- linia 5 - prima abatere pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

- linia  6 - a doua abatere pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

- linia  7 - acumulare şi manevră. 

Lungimile utile ale liniilor de primire-expediere 2, III, IV şi 5 sunt de minim 750m. 

Distanţa între liniile 2 - III şi IV - 5 este de 9,50 metri, iar între liniile III – IV este 

de 5,00 m. 

Peroanele proiectate vor fi amplasate astfel: 

- peron normal de 150 m în faţa clădirii de călători 

- peroane late între liniile 2 - III şi IV - 5 cu lungimea de 250 m. 



REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU 

CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : Braşov - Sighişoara 

Pag. 93 / 240 MEMORIU TEHNIC GENERAL 

 

 

 

Lotul 01: Braşov - Sighişoara PROIECT TEHNIC 

 
 
 

 

- Intervalul Racoş – Caţa 

Se proiectează pentru viteza de 160 km/h 
Lucrarile proiectate sunt cuprinse între km 223+240,000 - km 236+290,000 

Intervalul este pe variantă de traseu proiectat pentru viteza de160 km/h, între km 

223+241,277 – km 225+070,000   între km 225+426,000 – km 233+676,000   şi între km 

234+449,000 – km 235+835,000 

Pe traseu se va construi tunelul Homorod, două tunele de cale ferată simplă cu 

lungimea de 5265,95 m pe Firul I şi 5272,079 m pe Firul II; la intrarea şi ieşirea din tunel s- 

au prevăzut  platforme pentru întreţinere amenajate cu dale elastice de cauciuc 

Trecerile la nivel de la: 

- km 234+059,000 (km existent) se desfiintează, urmând a se construi un pasaj 

superior 

- km 248+998,000 (km existent) se desfiintează, 

- km 246+992,90 (km existent), de pe linia Racoş – Rupea se menţine şi se 

amenajează cu dale    elastice de cauciuc, 

- km 247+560,000 (km existent), pe linia Racoş – Caţa se desfiinţează, drumul va 

trece pe sub un viaduct proiectat, iar pe linia Racoş – Rupea se  menţine şi se amenajează 

cu dale elastice de cauciuc, 

- km 248+998,000 (km existent) se desfiintează, Punctul de oprire Mateiaş existent în 

linie curentă va fi amenajat cu câte două peroane la Firul I şi la Firul II, cu lungimea de 

150,00 m fiecare. 

Staţia Rupea  se menţine în situaţia actuală şi se va racorda prin linie dublă la staţiile 

c.f. Racoş şi Caţa. 

 

-Halta de mişcare Caţa 

Se sistematizează pentru V = 160 km / h 
Condiţiile de traseu pentru asigurarea vitezei de 160 km/h impun mutarea staţiei spre 

staţia Racoş cu cca. 1,00  km 

Lucrările de suprastructură constau în: 

- diagonale inverse în ambele capete ale staţiei cu schimbătoare de cale cu tg.1:14; 

- pentru accesul în sensul intrărilor de la linia directă la liniile abătute 1 şi 4 se vor 

prevedea schimbătoare de cale cu tg. 1:14 şi în sensul ieşirilor schimbătoare de cale cu tg. 

1:9; 

- o linie pentru utilaje  cu lungimea de 200,00 m legată în capătul „Y” al staţiei din 

linia 1; 

- deoarece între staţia Racoş şi staţia Caţa se proiectează o variantă nouă de traseu cu 

ocolirea staţiei Rupea, linia dublă existentă spre staţia Rupea se va racorda în capătul„X” al 

staţiei, astfel : firul 1 al liniei existente se va racorda în linia 4 proiectată şi firul 2 al liniei 

c.f. existente se va racorda în linia 5 proiectată, asigurându – se accesul la toate liniile staţiei 

După sistematizare staţia va avea un dispozitiv de 5 linii: 

- linia 1 - prima abatere pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

- linia  II - directa pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

- linia III - directa pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

- linia 4 - prima abatere pentru firul II Braşov - Sighişoara; 
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- linia  5 - a doua abatere pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

Lungimile utile ale liniilor de primire - expediere 1, II, III şi  4 sunt de minim 750m. 

Distanţa între liniile 1-II şi III - 4 este de 9,50 m şi între liniile II-III de 5,00 m. 

Peroanele proiectate vor fi amplasate astfel: 

- peron normal cu lungimea de 250 m în faţa clădirii de călători proiectate 

- peroane late cu lungimea de 250 m între liniile 1 - II şi III – 4. 

 

- Intervalul  Caţa – Archita 

Se proiectează pentru viteza de 160 km/h 
Lucrarile proiectate sunt cuprinse între km 238+655,294 - km 257+230,000 

Intervalul este pe variantă de traseu proiectat pentru viteza de160 km/h, între km 

238+639   km   239+880,000,   între   km   241+996,000   –   km   245+375,000,   între   km 

245+561,000 – km 249+746,000 şi între km 250+394,000 – km 257+208,511. 

Pe traseu există tunelul Beia - două tunele de cale simplă cu lungimea de 644,58 m 

pe Firul I şi 662,89 m pe Firul II şi se vor construi două tunele de cale dublă : Archita 1 şi 

Archita 2 

 

Trecerile la nivel de la: 

- km 253+856,559 (km existent) se desfiintează, se deviază drumul existent şi nu se 

mai  intersectează cu calea ferată 

- km 257+453,000 (km existent) se desfiintează, se deviază drumul existent şi nu se 

mai intersectează cu calea ferată 

- km 262+779,400 (km existent) se   menţine şi se amenajează cu dale elastice de 

cauciuc, 

- km 270+677,640 (km existent) se desfiintează, 

- km 273+246,000 (km existent),se menţine şi se amenajează cu dale elastice de 

cauciuc. 

Punctele de oprire existente în linie curentă: 

- Paloş Ardeal va fi amenajat cu câte două peroane la Firul I şi la Firul II, cu 

lungimea de 150,00 m fiecare, 

- Dârju se desfiinţează. 

- Archita se desfiinţează, urmând a se construi staţia nouă Archita, 
Halta de mişcare Beia se desfiinţează şi se transformă în punct de oprire în linie 

curentă pe un nou amplasament , care va fi amenajat cu câte două peroane la Firul I şi la 

Firul II,  cu lungimea de 150,00 m fiecare. 

 

- Staţia Archita (staţie c.f. nouă) 

Se proiectează pentru V = 160 km / h 
Staţia nouă va fi amplasată pe o varianta de traseu pe stânga şi dreapta liniei existente 

într-o curbă cu R=2500m la cca 2,00 km spre staţia Sighişoara faţă de punctul de oprire 

Archita existent, între km 257+206,511 – km 259+368,215 

Lucrările de suprastructură constau în: 

- diagonale inverse în ambele capete ale staţiei cu schimbătoare de cale cu tg.1:14; 
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- pentru accesul în sensul intrărilor de la linia directă la liniile abătute 1 şi 4 se vor 

prevedea schimbătoare de cale cu tg. 1:14 şi în sensul ieşirilor schimbătoare de cale cu tg. 

1:9; 

- în capătul „X” , din linia 1 se va racorda o linie de garare utilaje cu lungimea de 200 m 

Staţia va avea un dispozitiv de 4 linii: 

- linia 1 - prima abatere pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

- linia  II - directa pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

- linia III - directa pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

- linia 4 - prima abatere pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

Lungimile utile ale liniilor de primire-expediere 1, II, III şi  4 sunt de 750m. 

Distanţa între liniile 1 - II şi III - 4 este de 9,50 metri, iar între liniile II – III este de 

5,00 m. 

Peroanele proiectate vor fi amplasate astfel: 

- peron normal de 150 m în faţa clădirii de călători 

- peroane late între liniile 1 - II şi III - 4 cu lungimea de 250 m. 

- Intervalul  Archita – Vânători 

Se proiectează pentru viteza de 160 km/h 
Lucrarile proiectate sunt cuprinse între km 259+365,000 - km 271+241,000 

Intervalul este pe variantă de traseu proiectat pentru viteza de160 km/h, între km 

260+525,000.-km  262+800,000,  între  km  263+162,000  –  km  263+886,000,  între  km 

264+862,000 – km 266+913,000 şi între km 267+920,000 – 271+265,801. 

Pe traseu  se va construi tunelul  de cale dublă Mureni.. 

Trecerile la nivel de la: 

- km 276+662,88 (km existent) se menţine şi se amenajează cu dale elastice de 

cauciuc, 

- km 283+810,00 (km existent) se menţine şi se amenajează cu dale elastice de 

cauciuc. 

Punctele de oprire în linie curentă Feleag şi Saschiz vor fi amenajate cu câte două 

peroane la Firul I şi la Firul II,  cu lungimea de 150,00 m fiecare, 

Halta de mişcare Mureni se desfiinţează şi se transformă în punct de oprire în linie 

curentă, care va fi amenajat cu câte două peroane la Firul I şi la Firul II, cu lungimea de 

150,00 m fiecare. 

 

- Staţia Vânători 
Se sistematizează pentru V = 160 km / h 

Lucrările de suprastructură constau în: 

- diagonale inverse în ambele capete ale staţiei cu schimbătoare de cale cu tg.1:14; 
- pentru accesul în sensul intrărilor de la linia directă la liniile abătute 1 şi 4 se vor 

prevedea schimbătoare de cale cu tg. 1:14 şi în sensul ieşirilor schimbătoare de cale cu tg. 

1:9; 

- o linie cu lungimea de 200 m în capătul "X" al staţiei legată la linia 4, asigurată  cu 

sabot de deraiere, care va deservi o rampă; 

- o linie pentru depozitare utilaje cu lungimea de 200 m în capătul "Y" al staţiei, legată 

la linia 1; 
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- linia de legătură spre staţia Odorheiu Seciuesc  se leagă în capătul "X" al staţiei la 

linia 1 asigurându-se accesul şi la restul liniilor din staţie. 

După sistematizare staţia va avea un dispozitiv de 4 linii: 

- linia 1 - prima abatere pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

- linia  II - directa pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

- linia III - directa pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

- linia 4 - prima abatere pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

Lungimile utile ale liniilor de primire-expediere 1, II, III şi  4 sunt de minim 750m. 

Distanţa între liniile 1-II şi III - 4 este de 9,50 m şi între liniile II-III de 5,00 m. 

Peroanele proiectate vor fi amplasate astfel: 

- peron normal cu lungimea de 250 m în faţa clădirii de călători proiectate 

- peroane late cu lungimea de 250 m între liniile 1 - II şi III – 4. 

Trecerea la nivel de la km 288+336,34 ( km existent) se amenajează cu dale elastice de 

cauciuc. 

 

- Intervalul Vânători – Albeşti Târnava 

Se proiectează pentru viteza de 160 km/h 
Lucrarile proiectate sunt cuprinse între km 273+481,000 - km 275 + 951,000 

Traseul c.f. este în aliniament şi curbe cu raze între 1900m şi 2100 m 

Trecerea la nivel de la: 

- km 291+535,04 (km existent) se desfiinţează 

- Staţia Albeşti Târnava 
Se sistematizează pentru V = 160 km / h 

Lucrările de suprastructură constau în: 

- diagonale inverse în ambele capete ale staţiei cu schimbătoare de cale cu tg.1:14; 

- pentru accesul în sensul intrărilor de la linia directă la liniile abătute 1 şi 4 se vor 

prevedea schimbătoare de cale cu tg. 1:14 şi în sensul ieşirilor schimbătoare de cale cu tg. 

1:9; 

- linia 5 va fi legată la linia 4 cu schimbătoare de cale tg.1:9 în ambele capete; 

- linia la rampă din capătul „X” legată în prezent în prelungirea liniei 4 se va desfiinţa, 

noua rampă ce se va construi pe partea opusă clădirii de călători va fi deservită de linia 5 a 

staţiei; 

- linia de racord la zona industrială din  capătul  „Y”, pe partea opusă clădirii de 

călători, se va asigura cu linie de evitare. 

După sistematizare staţia va avea un dispozitiv de 5 linii: 

- linia 1 - prima abatere pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

- linia  II - directa pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

- linia III - directa pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

- linia 4 - prima abatere pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

- linia  5 - acumulare şi manevră. 

Lungimile utile ale liniilor de primire-expediere 1, II, III şi  4 sunt de minim 750m. 

Distanţa între liniile 1-II şi III- 4 este de 9,50 metri, iar între liniile II – III este de 5,00 m. 

Peroanele proiectate vor fi amplasate astfel: 

- peron normal de 150 m în faţa clădirii de călători 
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- peroane late între liniile 1 - II şi III - 4 cu lungimea de 250 m. 

Trecerea la nivel de la km 293+222,650 (km existent) se desfiinţează.  . 

 

-Intervalul Albeşti Târnava – Sighişoara 

Se proiectează pentru viteza de 160 km/h 
Lucrarile proiectate sunt cuprinse între km 278+531,000 - km 280+718,000 

Trecerile la nivel de la: 

- km 295+057,14 (km existent) se desfiinţează 

- km 296+215,25 (km existent) se desfiinţează. 

 

- Staţia Sighişoara 

Se sistematizează pentru V = 80 km / h 
Lucrările de suprastructură constau în: reabilitarea dispozitivului de linii şi aparate de 

cale existent cu materiale de cale noi, după refacerea platformei căii şi asigurarea scurgerii 

apelor pluviale. 

Trecerea  la nivel de la km 297+332,67 ( km existent) rămâne pe acelaţi amplasament 

şi se amenajează cu dale elastice de cauciuc 

2.9.2.4. Poduri și Viaducte 
 

Tronsonul de cale ferată Braşov – Sighişoara este situat din punct de vedere geografic în 

vestul lanţului carpatic, în bazinul mijlociu al râului Olt, respectiv pe valea Târnavei Mari. 

În funcţie de viteza de circulaţie stabilită de caracteristicile geometrice ale traseului, se vor 

executa lucrări la poduri şi viaducte astfel încât acestea să permită desfăşurarea în siguranţă a 

circulaţiei feroviare. 

Pentru respectarea standardelor recomandate de UIC pentru Coridoarele Europene şi 

Coridoarele TEN precum şi Acordurile AGC şi AGCT de a circula cu viteza maximă de 160km/h 

cu trenurile de călători şi 120km/h cu trenurile de marfă s-a prevăzut proiectarea lucrărilor de 

reabilitare şi modernizare a liniei de cale ferată, inclusiv a lucrărilor de artă. 

 

 Căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea 

Transportul materialelor şi utilajelor se vaface pe drumurile existente pe lângă calea ferată, 

care se vor amenaja astfel încât să corespundă traficului de şantier. Acolo unde nu există drumuri, 

se vor amenaja drumuri tehnologice până la locul lucrărilor. Drumurile tehnologice vor avea lăţimea 

de 3,00m şi vor fi balastate. 

Nu sunt necesare mijloace de comunicaţii speciale pe parcursul executării lucrărilor proiectate. 
 

 

 
sunt: 

 Tipuri de lucrări proiectate 

Lucrările de artă care se  execută în cadrul reabilitării liniei de cale ferată Braşov – Sighişoara 

 

- lucrări complet noi (infrastructuri, suprastructuri şi elemente de racordare); 

- lucrări de reparaţii şi consolidare a structurilor de rezistenţă şi a racordărilor 

podurilor şi viaductelor existente, precum şi amenajarea amonte şi aval a văii în vederea 

asigurării scurgerii cât mai rapide a apelor din zona căii ferate; 
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- lucrări de desfiinţare prin demolare a unor poduri şi viaducte de pe traseul existent 

după darea în exploatare a variantelor; 

- lucrări de desfiinţare prin demolare a podurilor şi viaductelor de pe traseul existent. 

 

 Principii generale pentru reabilitarea lucrărilor 

Lucrările de artă noi proiectate în variante de traseu, precum şi lucrările de artă noi şi cele 

reabilitate realizate pe traseul existent vor fi executate la cota liniei proiectate (NSS - proiectat). 

Cotele pentru lucrările de artă proiectate sunt menţionate în planuri, pentru fiecare lucrare în parte. 

Pentru toate lucrările de artă se prevăd drumuri şi platforme tehnologice. Drumurile  au 

lungimi diferite în funcţie de posibilitatea de racordare a lucrărilor de artă la drumurile existente în 

zonă. Mărimea platformelor de lucru (tehnologice) este determinată de lucrările şi utilajele care sunt 

necesare executării reabilitării structurilor la fiecare punct de lucru. 

Lucrările de artă se vor executa sub circulaţie sau la adăpostul podurilor şi podeţelor 

provizorii. Introducerea şi scoaterea din cale a podurilor şi podeţelor provizorii se va face în 

închideri de linii şi cu liniile scoase de sub tensiune (se vor efectua de asemenea lucrări de punere în 

siguranţă a podurilor şi podeţelor provizorii la tensiuni electrice – se vor face operaţii de 

împământare). Circulaţia pe podurile şi podeţele provizorii se va face cu restricţie de viteză de 

30km/h şi de 15km/h pe podurile provizorii realizate din grinzi metalice de inventar (PAINE). 

 

 Principii generale pentru Vmax ≤ 160 km/h 

Toate lucrările de artă (poduri şi viaducte), de pe variantele de traseu, sunt lucrări noi ce se vor 

executa înainte de desfiinţarea lucrărilor de artă de pe linia existentă. Lucrări de artă de  pe 

variantele de traseu, complet noi, vor avea infrastructura realizată din beton şi beton armat, iar 

suprastructurile vor fi tabliere metalice grinzi cu zăbrele cu calea jos cu cuvă de beton armat, având 

calea în prismă de piatră spartă, grinzi metalice înglobate în beton şi grinzi inimă plină cu calea sus 

cu cuvă de beton având calea în prismă de piatră spartă 

Lucrările de poduri și viaducte de pe Secțiunea 1, Brașov – Sighișoara, sunt următoarele : 

 

- STAȚIA BRAȘOV (KM 170+285,00 † KM 172+103,010) 

 

-Pasaj inferior Km 171+485,51 
Pasajul existent a fost construit în anul 1961 pentru 3 linii de cale ferată de către ICI CF 

Bucureşti. Au fost executate trei tabliere alcătuite din grinzi continui de beton armat (deschiderea 

fiind de 7,68+13,82+7,67m). 

Pentru a asigura condiţii normale pentru circulaţia convoaielor de cale ferată cu viteze până la 

160km/h, ca şi conservarea timp îndelungat a proprietăţilor de rezistenţă şi stabilităţii structurii 

implicit, se vor executa lucrări caracteristice de reparații. 

 

INTERVAL STUPINI - BOD (KM 177 + 562,641 ÷ KM 182 + 118,979) 

- Pod km 179+087,689 

Podul existent trece peste râul Ghimbăşel. Având în vedere starea de degradare avansată a 

elementelor podului existent de la km 179+059,10 şi ținând cont că nu asigură trecerea debitului 

230,00m3/s, comunicat de INHGA se înlocuieşte podul existent cu un pod nou (Grinzi cu Zăbrele 

cu Calea Jos cu Cuvă de Beton și calea în prismă de piatră spartă). 
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Noua suprastructură a podului, are deschiderea de 45,00m, şi este în aliniament şi palier, cu 

oblicitate de circa 65°. Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier metalic, pentru cale 

ferată dublă, grinzi cu zăbrele cu calea jos cu cuvă beton şi prismă de piatră spartă. 

Înălţimea de construcţie de 1.651m. Distanţa între linii este de 4,20. Calea este realizată cu 

traverse din beton precomprimat. 

Infrastructura podului nou este realizată din două culei oblice de beton şi beton armat, fundate 

direct, pentru cale ferată dublă. 

In zona podului se realizează corecţia albiei râului Ghimbăşel. 

Lucrările se vor executa la adăpostul a două poduri provizorii G 18. 

 

INTERVAL BOD – FELDIOARA (KM 184+504,682 ÷ KM190+882,599) 

- Pod km 184+837,540 
Podul existent trece peste pârâul Bârsa. Având în vedere starea de degradare avansată a 

elementelor podului existent de la km 184+795,64 şi ținând cont că nu asigură trecerea debitului 

320,00m3/s, comunicat de INHGA se înlocuieşte podul existent cu un pod nou (GZCJCB). 

Noua suprastructură a podului, are deschiderea de 45,00m, şi este în aliniament şi palier, cu 

oblicitate de circa 65°. Suprastructura podului este alcătuită din tablier metalic grinzi cu zăbrele cu 

calea jos, cu cuvă beton şi calea înh prismă de piatră spartă, pentru cale ferată dublă și înălţimea de 

construcţie de 1,66m. Distanţa între linii este de 4,20. Calea este realizată cu traverse din beton 

precomprimat. 

Infrastructura podului nou este realizată din două culei, oblice, de beton şi beton armat, 

fundate direct, pentru cale ferată dublă. 

În zona podului se realizează corecţia albiei pârâului Bârsa. 

Lucrările se vor executa la adăpostul a două poduri provizorii G 18. 

 

VARIANTA DE TRASEU FELDIOARA 1 (KM. 187+000 - KM. 191+061) 

Viaduct km 189+707,180 
Viaductul este amplasat între staţiile Bod şi Feldioara, în variantă de traseu. Liniile se află în 

curbă cu R=1500,00 m linia II şi 1504,25 m linia I. 

Noua suprastructură a viaductului este de linie dublă şi are deschiderele de 18,00 + 3x45,00 + 

18,00m, şi este în aliniament şi palier. Suprastructura viaductului este alcătuită din 2deschideri de 

18,00m grinzi metalice înglobate în beton, şi 3deschideri de 45,00m grinzi cu zăbrele cu calea jos, 

cuvă beton şi prismă de piatră spartă. 

Înălţimea de construcţie pentru tablierele de 45,00m deschidere este de 1,66m iar pentru 

tablierele de 18,00m deschidere este de 1,22m. Distanţa între linii este de 4,25m. Calea este 

realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Infrastructura viaductului este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate direct, 

 

şi L=20,00m). Cota de fundare este de -11,35m pentru culei şi de -31,45 pentru pile măsurată în 

raport cu NSS. 

Pod km 190+227,440 
Podul existent trece peste pârâul Vulcăniţa. Având în vedere că podul nu asigură trecerea 

debitului 240,00m3/s, comunicat de INHGA și ținând cont de starea de degradare a elementelor 

podului existent de la km 189+930,09 acesta se va înlocui cu un pod nou (GZCJCB). 
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Noua suprastructură a podului, are deschiderea de 45,00m. Suprastructura podului este 

alcătuită dintr-un tablier metalic, pentru cale ferată dublă, grinzi cu zăbrele cu calea jos, cuvă beton 

şi calea în prismă de piatră spartă cu înălţimea de construcţie de 1,744m. Distanţa între linii este de 

4,25m. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton, beton armat, fundate direct, 

pentru cale ferată dublă.. 

In zona podului se realizează corecţia albiei pârâului Vulcăniţa. 

 

HALTA DE MIŞCARE FELDIOARA (KM 190+882,599 † KM 193+294,659) 

2 VARIANTA DE TRASEU FELDIOARA 2 (KM. 191+875 - KM. 194+291) 

Pod km 192+526,157 
Calculul hidraulic efectuat pentru debitul de 42,20m3/s, comunicat de INHGA, a confirmat 

necesitatea realizării unui pod nou de 10,00m deschidere. 

Suprastructura podului este alcătuită din 3 tabliere independente grinzi metalice înglobate în 

beton, 2 tabliere pentru cale ferată dublă și un tablier pentru cale ferată simplă; înălţimea de 

construcţie de 1,54m. Un tablier este alcătuit din 8 grinzi metalice sudate cu tălpi de 350x30mm şi 

inima de 450x16mm. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. Suprastructura 

reazemă pe infrastructură prin intermediul șinelor. 

Infrastructura podului nou este realizată din şase culei de beton şi beton armat, fundate direct, 

4 culei pentru cale ferată dublă şi 2 pentru cale ferată simplă. Cota de fundare este de -8,20m 

măsurată în raport cu NSS. 

 

Pod km 193+093,183 
Calculul hidraulic efectuat pentru debitul de 107,00m3/s, comunicat de INHGA a confirmat 

necesitatea realizării unui pod nou de 18,00m deschidere. 

Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier grinzi metalice înglobate în beton, pentru 

cale ferată dublă având înălţimea de construcţie de 2,07m. Un tablier este alcătuit din 8 grinzi 

metalice sudate cu tălpi de 350x30mm, inima de 910x16mm și reazemă pe infrastructură prin 

intermediul șinelor. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate direct, 

pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de -11,00m măsurată în raport cu NSS. 

 

INTERVAL FELDIOARA – APAŢA (KM 193+294,659 † KM 205+812,127) 

Pod km 194+410,930 
Având în vedere starea de degradare a elementelor podului existent de la km 194+218,35 şi 

ținând cont că nu asigură trecerea debitului 73,00m3/s, comunicat de INHGA, se înlocuieşte podul 

existent cu un pod nou de 15,00m deschidere (GMÎB). 

Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier grinzi metalice înglobate în beton, pentru 

cale ferată dublă; înălţimea de construcţie este de 1,62m. Un tablier este alcătuit din 8 grinzi 

metalice sudate cu tălpi de 350x30mm,inima de 690x16mm și reazemă pe infrastructură prin 

intermediul șinelor. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate direct, 

pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de - 8,30m măsurată în raport cu NSS. 

 

Pod km 196+107,230 
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Având în vedere starea de degradare a elementelor podului existent de la km 195+919,57 şi 

ținând cont că nu asigură trecerea debitului 53,00m3/s, comunicat de INHGA, se înlocuieşte podul 

existent cu un pod nou de 12,00m deschidere (GMÎB). 

Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier grinzi metalice înglobate în beton, pentru 

cale ferată dublă având înălţimea de construcţie de 1,60m. Tablierul este alcătuit din 8 grinzi 

metalice sudate cu tălpi de 350x30mm, inima de 500x16mm și reazemă pe infrastructură prin 

intermediul șinelor. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate direct, 

pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de -10,60m măsurată în raport cu NSS. 

 

Pod km 198+228,430 
Având în vedere starea de degradare a elementelor podului existent de la km 198+043,46 şi 

ținând cont că nu asigură trecerea debitului 49,00m3/s, comunicat de INHGA, se înlocuieşte podul 

existent cu un pod nou de 11,00m deschidere (GMÎB). 

Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier grinzi metalice înglobate în beton, pentru 

cale ferată dublă având înălţimea de construcţie de 1,57m. Suprastructura se execută separat pentru 

fiecare linie în parte (două tabliere). Un tablier este realizat din 8 grinzi metalice sudate cu tălpi de 

350x30mm, inima de 460x16mm și reazemă pe infrastructură prin intermediul șinelor. Calea este 

realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate direct, 

pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de -8,50m măsurată în raport cu NSS. 

 

Pod km 198+511,930 
Având în vedere starea de degradare a elementelor podului existent de la km 198+325,22 şi 

ținând cont că nu asigură trecerea debitului 43,00m3/s, comunicat de INHGA, se înlocuieşte podul 

existent cu un pod nou de 12,00m deschidere (GMÎB). 

Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier, pentru cale ferată dublă, grinzi metalice 

înglobate în beton având înălţimea de construcţie de 1,60m. Un tablier este alcătuit din 8 grinzi 

metalice sudate cu tălpi de 350x30mm, inima de 520x16mm și reazemă pe infrastructură prin 

intermediul șinelor. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate direct, 

pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de -9,40m măsurată în raport cu NSS. 

 

3 VARIANTA DE TRASEU MĂIERUȘ (KM. 199+662,97 - KM. 202+290,33) 

 

 Varian ta Măieruş  
 

Prin Acordul de Mediu nr.1 din 29.01.2015, s-au impus modificări ale traseului liniei c.f 

determinate de intersecţiile dintre traseul proiectat cu siturile Natura 2000 şi din necesitatea 

reducerii impactului proiectului asupra zonelor protejate Natura 2000. 

Ca urmare, Antreprenorul va avea in vedere revizuirea documentatiei primite de la beneficiar, 

conform noilor cerinte, inclusiv completarea in totalitate a listelor de cantitati si nu va executa 

lucrari pe zona variantei Maierus (km proiectat 199+662,97 – km proiectat 202+290,33), decat 

dupa aprobarea de catre Beneficiar (in CTE-CFR) a documentatiei tehnice revizuite. 
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Pentru proiectarea lucrarilor, Antreprenorul va avea la dispozitie urmatoarele date: 

• Scurta descriere a lucrarilor prevazute pe zona variantei Maierus, cu o lungime estimata de 

cca 2,7 km, prezentata mai jos; 

• Plan de situatie scara 1:5000 si plan longitudinal 

• Tabele coordonate topografice ale zonei Variantei Maierus in sistem STEREO‟70, estimarea 

suprafetelor si a proprietarilor necesar a fi expropriati; 

• Listele de cantitati completate cu investigatii geotehnice (estimativ ca numar si activitati), 

necesare dezvoltarii ulterioare a proiectului tehnic; 

Soluţia impusă este de înlocuire în zona variantei Măieruş a rambleului înalt, proiectat în alternativa 3 

revizuită, cu un viaduct, conform variantei studiate anterior prin alternativa 3 din studiul de 

fezabilitate (denumite VV JV Maieruş în SF 2012). Aceasta varianta poate permite cresterea vitezei 

la 160 km/h. 

Aceasta noua varianta Maierus, propusa conform studiului de fezabilitate din 2012, presupune unele 

modificări faţă de alternativa 3 revizuită, astfel: 

- lungime variantă de traseu cu L=2,627 m, racordarea noii variante la linia existentă se va 

face la km proiectat 199+662,97, pana la km proiectat 202+290,33 

- creşterea razelor curbelor existente la 1.500 m, traversând zona râului Olt (s-au introdus 

două curbe noi) 

- un viaduct nou cu L=1.700 m pe zona km pr. 200+100 – km pr.201+800 

- lucrări de terasamente şi un podeţ la începutul variantei 

- lucrări  de protecţie şi de corecţie a albiei râului (varianta traversează de 4 ori Râul Olt) 

- repozitionarea Haltei Maierus (noua pozitie estimata km pr.202+470 – km pr.202+620), ce 

va fi definitivata de catre beneficiar, de comun acord cu autoritatile locale, dupa elaborarea 

proiectului tehnic 

- realizarea unui drum de acces de cca 160 m, la noua pozitie a Haltei Maierus, locatie ce va 

fi definitivata de catre beneficiar, de comun acord cu autoritatile locale, dupa elaborarea 

proiectului tehnic 

 

Lucrările necesare ca urmare a înlocuirii alternativei 3 revizuite, cu alternativa 3 sunt prezentate în 

tabelul următor: 
 

Nr. 

crt. 
Lucrare U.M. Cantitate 

1. Linii c.f. curente noi tip 60 Km 2,627 

1.1. - pe terasament Km 0,927 

1.2. - pe viaduct Km 1,700 

2. Terasament Km 0,927 

3. Viaduct Km 1,700 

4 Podeţ buc 1 

5. 
Drum acces la noua pozitie a 

Haltei Maierus de cca 160 m 
buc 1 

Pentru proiectarea si executia lucrarilor, Antreprenorul va avea in vedere obligatoriu urmatoarele 

aspecte: 
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• elaborarea unui set de investigatii geotehnice, conform normativelor de specialitate aflate in 

vigoare; 

• identificare, dupa caz a unor retele de utilitati care interfereaza cu lucrarile de reabilitare cf 

pe zona mentionata, ce vor fi solutionate de acesta, conform procedurii stabilite de 

beneficiar; 

• retrasarea lucrarilor si amplasarea corecta, in acord cu celelalte lucrari prevazute in cadrul 

proiectului, pornind de la datele puse la dispozitie de beneficiar la inceperea lucrarilor; 

• verificarea  identificarii  terenurilor  necesar  a  fi  expropriate,  elaborarea  documentatiilor 

necesare in vederea exproprierii, conform instructiunilor primite de la beneficiar; 

• elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de executie, detaliilor tehnologice, cat si a detaliilor 

„As-bluit” si executia lucrarilor numai dupa aprobarea Pth in CTE-CFR. 

 

4 VARIANTA DE TRASEU  APAȚA (KM. 205+433 - KM. 207+154)  STAŢIA APAŢA (KM 

205+821,127 ÷ KM 208+088,954) 

Pod km 207+257,850 

Având în vedere starea de degradare a elementelor podului existent de la km 207+257,850 şi 

ținând cont că nu asigură trecerea debitului 66,00m3/s, comunicat de INHGA, se înlocuieşte podul 

existent cu un pod nou de 15,50m deschidere (GIPCJCB). 

Suprastructura podului este alcătuită din trei tabliere grinzi inimă plină cu calea jos, cu cuvă 

pe beton, 2 tabliere pentru cale ferată dublă şi un tablier pentru cale ferată simplă; înălţimea de 

construcţie de 1,60m. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Infrastructura podului nou este realizată din şase culei de beton şi beton armat, fundate direct, 

patru culei pentru cale ferată dublă şi două culei pentru cale simplă. Cota de fundare este de -9,27m 

măsurată în raport cu NSS. 

 

INTERVALUL APAŢA – RACOŞ (KM 208+088,954 † KM 220+600,688) 

Pod km 209+649,912 
Având în vedere starea de degradare a elementelor podului existent de la km 209+689,47 şi 

ținând cont că nu asigură trecerea debitului 58,00m3/s, comunicat de INHGA, se înlocuieşte podul 

existent cu un pod nou de 15,00m deschidere (GMÎB). 

Suprastructura podului este alcătuită din 2 tabliere grinzi metalice înglobate în beton, pentru 

cale ferată dublă având înălţimea de construcţie de 1,82m. Tablierele se execută separat pentru 

fiecare linie in parte (patru tabliere). Un tablier este alcătuit din 8 grinzi metalice sudate cu tălpi de 

350x30mm, inima de 690x16mm și reazemă pe infrastructură prin intermediul șinelor. Calea este 

realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Infrastructura podului nou este realizată din patru culei de beton şi beton armat, fundate direct, 

pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de -8,46m măsurată în raport cu NSS. 

 

5 VARIANTA DE TRASEU  APAȚA - RACOȘ (KM. 209+143 - KM. 221+185) 

Viaduct km 212+288,442 

Viaductele sunt de linie simplă amplasate între staţiile Apaţa şi Racoş, în variantă de traseu. 

Liniile se află în curbă cu R=1500,00m. Viaductele sunt de linie simplă, deoarece liniile se 

distanţează în vederea intrării în tunel. Distanţele între linii sunt variabile de la 17,05m la intrarea 

pe viaducte dinspre Braşov la 29,40m la  ieșirea de pe viaducte spre Sighişoara. 
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Suprastructura unui viaduct de linie simplă este alcătuită din 36 deschideri x 30,00m grinzi 

inimă plină cu calea sus, cuvă beton şi calea în prismă de piatră spartă, înălţimea de construcţie este 

de 3,302m. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Infrastructura pentru fiecare viaduct este realizată din două culei de beton şi beton armat, 

fundate indirect pe coloane (coloanele au Ø 1,50m şi L=20,00m), şi 35 pile de beton şi beton armat, 

fundate pe coloane (coloanele au 1,50 Ø m şi L=20,00m). Cota de fundare pentru culei şi pentru 

pile variază de la -12,11m la -34,88m măsurată în raport cu NSS. 

 

Pod km 220+170,690 
Pe variantă de traseu se vor executa două poduri(GMÎB) care vor avea deschiderea de 15,00m 

pentru fiecare linie de cale ferată. Suprastructura podului este alcătuită din 2 tabliere grinzi metalice 

înglobate în beton, pentru cale ferată simplă; înălţimea de construcţie de 1,82m. Un tablier este 

alcătuit din 8 grinzi metalice sudate cu tălpi de 350x30mm, inima de 750x16mm și reazemă pe 

infrastructură prin intermediul șinelor. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Infrastructura podului nou este realizată din patru culei de beton şi beton armat, fundate 

indirect (coloanele au 1 Ø,50m şi L=20,00m), pentru cale ferată simplă. Cota de fundare este de - 

30,70m măsurată în raport cu NSS. 

Execuția podului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat 

în variantă definitivă de traseu. 

 

HALTA DE MIŞCARE RACOŞ (KM 220+600,688 † KM 223+241,277) 

. Viaduct km 220+762,028 
Viaductele de cale ferată simplă sunt amplasate în staţia Racoş, în variantă de traseu și trec 

peste râul Olt. Viaductele sunt de linie simplă, deoarece liniile se distanţează în vederea intrării în 

tunel. Distanţa între linii este variabilă de la 11,45m la intrarea pe viaduct dinspre Braşov la 5,85m 

la ieșirea de pe viaduct spre Sighişoara. 

Suprastructura viaductelor de linie simplă este alcătuită astfel: 

- pentru linia 1 din două deschideri de 55,00m, o deschidere de 80,00m și o deschidere de 

55,00m (grinzi cu zăbrele cu calea jos, cuvă beton şi calea în prismă de piatră spartă), o deschidere 

de 11,70m și două deschideri 18,00m (grinzi metalice înglobate în beton); 

- pentru linia 2 din două deschideri de 55,00m, o deschidere de 80,00m, o deschidere de 

55,00m (grinzi cu zăbrele cu calea jos, cuvă beton şi prismă de piatră spartă) și două deschideri de 

18,00m (grinzi metalice înglobate în beton). 

Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Infrastructura pentru viaduct este realizată din: două culei separate pentru culeea Braşov şi 

culee comună pentru ambele linii pentru culeea Sighişoara, de beton şi beton armat, fundate indirect 

pe coloane (coloanele au Ø 1,50m şi L=20,00m), pilele 1, 2, 3 comune pentru linia 1 şi 2 înclinate 

la 330, pila 4 este pentru linia 1 şi pilele 5, 6 comune dar drepte, din beton şi beton armat, toate 

pilelesunt fundate pe coloane (coloanele au Ø 1,50m şi L=20,00m). Suprastructura reazemă pe 

infrastructură prin intermediul aparatelor de reazem din neopren şi teflon. 

Execuția celor două viaducte de cale ferată simplă se va face în amplasament deoarece 

acestea sunt amplasate în variantă definitivă de traseu. 

 

Pod km 222+580,690 
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Pentru a asigura trecerea debitului de 8,91m3/s, comunicat de INHGA pentru podul existent 

de la km 231+487,77 se va executa pe traseul proiectat un pod nou cu deschiderea de 12,00m 

(GMÎB). 

Suprastructura podului este alcătuită din două tabliere grinzi metalice înglobate în beton având 

înălţimea de construcţie de 1,65m. Un tablier este alcătuit din 8 grinzi metalice sudate cu tălpi de 

350x30mm, inima de 520x16mm și reazemă pe infrastructură prin intermediul șinelor. Calea este 

realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Infrastructura podului nou este realizată din patru culei de beton şi beton armat, fundate direct, 

pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de -9,90m măsurată în raport cu NSS 

Lucrările se vor executa la adăpostul a două poduri provizorii G22 

 

6 VARIANTA DE TRASEU RACOȘ (KM. 223+027 - KM. 225+070) 

Pod km 223+203,050 
Pentru a asigura trecerea debitului de 80,60m3/s, comunicat de INHGA pentru podul existent 

de la km 232+140,90 se va executa pe traseul proiectat un pod nou cu deschiderea de 18,00m 

(GMÎB). 

Suprastructura podului este alcătuită din două tabliere grinzi metalice înglobate în beton, 

pentru cale ferată dublă având înălţimea de construcţie de 2,22m. Un tablier este alcătuit din 8 

grinzi metalice sudate cu tălpi de 350x30mm, inima de 1030x16mm și reazemă pe infrastructură 

prin intermediul șinelor. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Infrastructura podului  nou este realizată din patru culei de beton şi beton armat, oblice, 

fundate direct, pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de -10,70m măsurată în raport cu NSS. 

Execuția podului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat 

în variantă definitivă de traseu. 

 

INTERVALUL RACOŞ –  CAŢA (KM 223+241,277 † KM 236+157,940) 

Pod km 224+465,000 
Pentru a asigura trecerea debitului de 38,20m3/s, comunicat de INHGA pentru podul existent 

de la km 233+512,58 se va executa pe traseul proiectat un pod nou cu deschiderea de 10,00m 

(GMÎB). 

Suprastructura podului este alcătuită din două tabliere grinzi metalice înglobate în beton, 

pentru cale ferată dublă, oblice cu înălţimea de construcţie de 1,52m. Un tablier este alcătuit din 8 

grinzi metalice sudate cu tălpi de 350x30mm, inima de 450x16mm și reazemă pe infrastructură prin 

intermediul șinelor. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Infrastructura podului nou este realizată din patru culei de beton şi beton armat, oblice, 

fundate direct, pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de -7,34m măsurată în raport cu NSS. 

Protecţia,  corecţia si calibrarea albiei sunt prevăzute in  proiectul de apărări. 

Execuția podului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat 

în variantă definitivă de traseu. 

 

7 VARIANTA DE TRASEU  RACOȘ - HOMOROD (KM. 225+426 - KM. 233+676) 

Pod km 231+746,381 
Podul de la km. 231+746,381 de pe traseul nou proiectat are deschiderea de 12,00m. 

Suprastructura podului este alcătuită din două tabliere grinzi metalice înglobate în beton, pentru cale 

ferată simplă având înălţimea de construcţie de 1,65m. Un tablier este alcătuit din 8 grinzi metalice 
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sudate cu tălpi de 350x30mm, inima de 550x16mm și reazemă pe infrastructură prin intermediul 

șinelor. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Infrastructura podului nou este realizată din patru culei de beton şi beton armat, fundate 

indirect (coloanele au Ø 1,50m şi L=20,00m), pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de - 

25,60m măsurată în raport cu NSS. 

Execuția podului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat 

în variantă definitivă de traseu. 

 

Viaduct km 232+366,738 
Viaductul este amplasat între staţiile Racoş şi Caţa, în variantă definitivă de traseu și este 

alcătuit din 2 viaducte de linie simplă (GIPCSCB + GZCJCB). Liniile se află în curbă cu 

R=1500,00 m linia 1 şi 1504,25 m linia 2. 

Suprastructura viaductului de cale ferată simplă este alcătuitădin opt deschideri de 30,00m 

grinzi cu inimă plină cu calea sus, cuvă beton şi prismă de piatră spartă (GIPCSCB) și două 

deschideri de 80,00m grinzi cu zăbrele cu calea jos, cuvă beton şi prismă de piatră spartă 

(GZCJCB). Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Infrastructura viaductului este realizată din patru culei de beton şi beton armat,  fundate 

indirect (coloanele au Ø 1,50m şi L=20,00m), pentru cale ferată simplă cu ziduri de sprijin între ele 

şi 9 pile de beton şi beton armat, fundate pe coloane (coloanele au Ø 1,50m şi L=20,00m) pentru 

cale ferată simplă. Cota de fundare este de -37,208m pentru culei şi de -34,033m pentru pile 

măsurată în raport cu NSS. 

Execuția celor două viaducte de cale ferată simplă se va face în amplasament deoarece 

acestea sunt amplasate în variantă definitivă de traseu. 

 

 

 

 

Pod km 233+914,400 
Pentru a asigura trecerea debitului 240,00m3/s, comunicat de INHGA pentru podul existent de 

la km 248+877,687, se va executa pe traseul proiectat un pod nou cu deschiderea de 35,00m 

(GZCJCB). 

Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier metalic grinzi cu zăbrele cu calea jos, 

cuvă beton şi calea în prismă de piatră spartă, pentru cale ferată dublă şi înălţimea de construcţie de 

1,810m. Distanţa între linii este de 4,20 pe pod. Tablierul reazemă pe culei prin intermediul unor 

aparate de reazem neopren şi teflon. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Infrastructura podului nou este realizată din patru culei de beton şi beton armat, fundate direct, 

pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de -11,00m măsurată în raport cu NSS. 

8 Varianta de traseu  Cața (km. 234+449 - km. 235+835) 

IV.13. . Halta de mişcare Caţa (km 236+157,940 † km 238+639,294) 

9 Varianta de traseu  Paloș  Ardeal (km. 238+441 - km. 239+880) 

IV.14. Intervalul Caţa – Archita (km 238+639,294 ÷ km 257+206,511) 

10 Varianta de traseu  Paloș - Beia (km. 241+996 - km. 245+375) 

 

Pod km 242+992,058 
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Pentru a asigura trecerea debitului 37,70m3/s, comunicat de INHGA pentru podul existent de 

la km 258+011,798, se va executa pe traseul proiectat un pod nou cu deschiderea de 16,00m 

(GMÎB). 

Noua suprastructură a podului, cu deschiderea de 16,00m, are oblicitate de circa 75°. 

Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier grinzi metalice înglobate în beton, pentru cale 

ferată dublă, oblic. Un tablier este alcătuit din 8 grinzi metalice sudate cu tălpi de 350x30mm, inima 

de 750x16mm și reazemă pe infrastructură prin intermediul șinelor. Calea este realizată cu traverse 

din beton precomprimat. 

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, oblice, fundate 

direct, pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de -10,00m măsurată în raport cu NSS. 

 

11 VARIANTA DE TRASEU BEIA (KM. 245+561 - KM. 249+746) 

Pod km 247+717,752 
Noua suprastructură a podului, are deschiderea de 15,00m (GMÎB), cu oblicitate de circa 60o. 

Suprastructura podului este alcătuită din două tabliere grinzi metalice înglobate în beton, pentru cale 

ferată simplă, oblice. Un tablier este alcătuit din 8 grinzi metalice sudate cu tălpi de 350x30mm, 

inima de 750x16mm și reazemă pe infrastructură prin intermediul șinelor. Calea este realizată cu 

traverse din beton precomprimat. 

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, oblice, fundate 

direct, pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de -9,96m măsurată în raport cu NSS. 

Protecţia, corecţia şi calibrarea albiei sunt prevăzute în proiectul de apărări. 

Execuția podului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat 

în variantă definitivă de traseu. 

 

Pod km 248+218.877 
La km. 248+218,877 pe varianta de traseu definitivă se va construi un pod cu deschiderea de 

16,00m, oblic la circa 75o. Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier grinzi metalice 

înglobate în beton, pentru cale ferată dublă, oblic. Un tablier este alcătuit din 8 grinzi metalice 

sudate cu tălpi de 350x30mm, inima de 750x16mm și va rezema pe infrastructură prin intermediul 

șinelor. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, oblice, fundate 

pe coloane (coloanele au Ø1,50m şi L=20,00m), pentru cale ferată dublă. Cota de fundare a 

coloanelor  este de -30,68m măsurată în raport cu NSS. 

 

12A  VARIANTA DE TRASEU ARCHITA (KM. 250+394 - KM. 260+134) 

Viaduct km 251+436,241 

Viaductul este amplasat între staţiile Caţa şi Archita, în variantă definitivă de traseu. 
Viaductul este de cale ferată dublă are cinci deschideri de 30,00m şi este amplasat în 

aliniament. Suprastructura viaductului este alcătuită din grinzi cu inimă plină cu calea sus, cuvă 

beton şi prismă de piatră spartă, înălţimea de construcţie de pentru (GIPCSCB) este de 3,09m. 

Distanţa între linii este de 4,20m. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Infrastructura viaductului este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate indirect 

(coloanele au Ø1,50m şi L=20,00m), pentru cale ferată dublă şi 4 pile de beton şi beton armat, 

fundate pe coloane (coloanele au Ø1,50m şi L=20,00m). Cota de fundare este de - 33,29m pentru 
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culei şi de - 40,78m pentru pile măsurată în raport cu NSS. Suprastructura reazemă pe infrastructură 

prinintermediul  aparatelor de reazem din neopren şi teflon sau (aparate tip). 

 

Pod km 251+774,739 
Pentru a asigura trecerea debitului 70,00m3/s, comunicat de INHGA pe varianta de traseu se 

va executa un pod (GZCJCB) cu deschiderea de 45,00m. 

Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier metalic grinzi cu zăbrele cu calea jos, 

cuvă beton şi calea în prismă de piatră spartă, pentru cale ferată dublă care are înălţimea de 

construcţie de 1,820m. Distanţa între linii este de 4,25. Calea este realizată cu traverse din beton 

precomprimat. 

Infrastructura podului este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate indirect 

(coloanele au Ø1,50m şi L=20,00m), pentru cale ferată dublă. Tablierul reazemă pe infrastructură 

prin intermediul aparatelor de reazem din neopren şi teflon. Cota de fundare este de -39,58m 

măsurată în raport cu NSS. 

Secţiunea albiei sub pod, în amonte şi în aval de acesta se va profila şi se va amenaja. 

 

Viaduct km 252+487,600 

Viaductul este amplasat între staţiile Caţa - Archita, în variantă definitivă de traseu. 
Suprastructura viaductului este alcătuită din patru tabliere, pentru cale ferată dublă de 30,00m 

deschidere, grinzi cu inimă plină cu calea sus, cuvă beton şi prismă de piatră spartă (GIPCSCB). 

Distanţa între linii este de 4,25m. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Infrastructura viaductului este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate indirect 

(coloanele au Ø1,50m şi L=20,00m), pentru cale ferată dublă şi 3 pile de beton şi beton armat, 

fundate pe coloane (coloanele au Ø1,50m şi L=20,00m). Cota de fundare este de cca. -31,92m 

pentru culei şi de cca. -35,83 pentru pile măsurată în raport cu NSS. 

Execuția viaductului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este 

amplasat în variantă definitivă de traseu. 

 

 

Viaduct km 254+449,803 

Viaductul este amplasat între staţiile Caţa şi Archita, în variantă definitivă de traseu. 
Viaductul pentru cale ferată dublă este alcătuit din 30 de deschideri de 30,00m şi este în 

aliniament şi palier. Suprastructura viaductului este alcătuită din tabliere grinzi cu inimă plină cu 

calea sus, cuvă beton şi prismă de piatră spartă(GIPCSCB) având înălţimea de construcţie de 

3,09m. Distanţa între linii este de 4,20m. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Infrastructura viaductului, pentru cale ferată dublă, este realizată din două culei de beton şi 

beton armat, fundate indirect (coloanele au Ø1,50m şi L=20,00m) şi 16 pile de beton şi beton armat, 

fundate pe coloane (coloanele au Ø 1,50m şi L=20,00m). Cota de fundare este de -37,49m pentru 

culei şi de -39,52m pentru pile măsurată în raport cu NSS. 

Execuția viaductului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este 

amplasat în variantă definitivă de traseu. 

 

Pod km 255+704,914 
Pentru a asigura trecerea debitului 170,00m3/s, comunicat de INHGA se va construi  pe 

varianta de traseu un pod cu deschiderea de 45,00m (GZCJCB). 
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Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier metalic grinzi cu zăbrele cu calea jos, 

cuvă beton şi prismă de piatră spartă, pentru cale ferată dublă, cu oblicitatea de 540 şi înălţimea de 

construcţie de 1,95m. Distanţa între grinzi este de 10,00m. Distanţa între linii este de 4,25. Calea 

este realizată cu traverse din beton precomprimat. Tablierul reazemă pe infrastructură prin 

intermediul  aparatelor de reazem din neopren şi teflon. 

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate direct, 

pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de -10,27m măsurată în raport cu NSS. 

Secţiunea albiei sub pod, în amonte şi în aval de acesta se va profila şi se va proteja cu 

conform proiectului de  apărări. 

 

STAŢIA ARCHITA (KM 257+206,511 † KM 259+368,215) 

Pod km 257+ 483,300 
Pe linia proiectată la km. 257+483 se va costrui un pod peste Râul Archita cu deschiderea de 

18,00m (GMÎB). Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier grinzi metalice înglobate în 

beton, pentru cale ferată dublă având înălţimea de construcţie de 2,01m. Un tablier este format din 8 

grinzi metalice sudate cu tălpi de 350x30mm, inima de 1080x16mm și reazemă pe infrastructură 

prin intermediul șinelor. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate 

indirect (coloanele au Ø 1,50m şi L=20,00m), pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de - 

33,84m măsurată în raport cu NSS. 

Execuția podului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat 

în variantă definitivă de traseu. 

 

Pod km 258+563,472 
Pe linia proiectată la km. 258+563,472 se va costrui un pod peste Râul Archita cu deschiderea 

de 18,00m (GMÎB). 

Suprastructura podului este alcătuită din 4 tabliere grinzi metalice înglobate în beton, unul 

pentru cale ferată dublă şi două pentru cale ferată simplă având înălţimea de construcţie de 2,08m. 

Un tablier este alcătuit din 8 grinzi metalice sudate cu tălpi de 350x30mm, inima de 1020x16mm și 

reazemă pe infrastructură prin intermediul șinelor. Calea este realizată cu traverse din beton 

precomprtimat. 

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, pentru cale 

ferată dublă și patru culei pentru cale ferată simplă fundate indirect (coloanele au Ø 1,50m şi 

L=20,00m). Cota de fundare este de -34,20m măsurată în raport cu NSS. 

Execuția podului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat 

în variantă definitivă de traseu. 

 

Pod km 259+218,255 
Având în vedere starea de degradare a elementelor podului existent de la km 275+361,49 şi 

ținând cont că nu asigură trecerea debitului 44,40m3/s, comunicat de INHGA, se înlocuieşte podul 

existent cu un pod nou cu deschiderea de 10,00m (GMÎB). 

Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier grinzi metalice înglobate în beton, pentru 

cale ferată dublă cu înălţimea de construcţie de 1,52m. Un tablier este alcătuit din 8 grinzi metalice 

sudate cu tălpi de 350x30mm, inima de 450x16mm și reazemă pe infrastructură prin intermediul 

șinelor. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. 
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Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate direct, 

pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de -9,10m măsurată în raport cu NSS. 

Execuția podului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat 

în variantă definitivă de traseu. 

 

INTERVALUL ARCHITA – VÂNĂTORI (KM 259+368,215 † KM 271+265,801) 

12B  VARIANTA DE TRASEU  ARCHITA (KM. 260+525 - KM. 262+800) 

Pod km 261+683,730 
Pentru a asigura trecerea pe sub calea ferată a debitului comunicat de INHGA, de 170,00m3/s 

este necesar un pod de 35,00m deschidere (GZCJCB) pe variantă de traseu. 

Suprastructura podului este alcătuită din tablier metalic grinzi cu zăbrele cu calea jos, cuvă 

beton şi prismă de piatră spartă, pentru cale ferată dublă cu înălţimea de construcţie de 1,81m. 

Distanţa între linii pe pod este de 4,20m. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Tablierul reazemă pe infrastructură prin intermediul aparatelor de reazem din neopren şi teflon. 

Infrastructura podului este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate direct, 

pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de -14,94m măsurată în raport cu NSS. 

Execuția podului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat 

în variantă definitivă de traseu. 

 

Pod km 262+270,830 
Pentru a asigura trecerea pe sub calea ferată a debitului comunicat de INHGA, de 170,00m3/s 

este necesar un pod de 35,00m deschidere (GZCJCB) pe variantă de traseu. 

Suprastructura podului este alcătuită din tablier metalic grinzi cu zăbrele cu calea jos, cuvă 

beton şi prismă de piatră spartă, pentru cale ferată dublă şi înălţimea de construcţie de 1,810m. 

Distanţa între linii este de 4,20m. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. Tablierul 

reazemă pe infrastructură prin intermediul aparatelor de reazem din neopren şi teflon. 

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate direct, 

pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de -15,19m măsurată în raport cu NSS. 

Secţiunea albiei sub pod, în amonte şi în aval de acesta se va profila şi se va proteja conform 

proiectului de apărări. 

 

VARIANTA DE TRASEU MURENI (KM. 264+862 - KM. 266+913) 

Pod km 265+233,972 
Pe variantă de traseu la km 265+233,972 se va executa un pod oblic (570) de 35,00m cu 

deschiderea de 35,00m (GZCJCB). 

Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier metalic grinzi cu zăbrele cu calea jos, 

cuvă beton şi prismă de piatră spartă, pentru cale ferată dublă cu înălţimea de construcţie de 1,86m. 

Distanţa între linii pe pod este de 4,20m. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Tablierul reazemă pe infrastructură prin intermediul aparatelor de reazem din neopren şi teflon. 

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate 

indirect (coloanele au Ø 1,50m şi L=20,00m), pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de - 

30,29m măsurată în raport cu NSS. 

Secţiunea albiei sub pod, în amonte şi în aval de acesta se va profila şi se va proteja conform 

proiectului de apărări. 
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Racordările podului cu terasamentele şi terenul înconjurător se fac cu sferturi de con protejate 

cu zidărie de păiatră atât  în amonte cât şi în aval. 

Pe toată lungimea podului se vor monta cutii pentru protecţia cablelor. 

Pe tablier și pe zidurile întoarse ale culeilor se vor monta parapete metalice. 

Toate suprafeţele de beton vizitabile se vor trata cu substanţe impermeabilizante. 

Execuția podului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat 

în variantă definitivă de traseu. 

 

INTRARE TUNEL km 265+656,986 -  IEŞIRE TUNEL km 266+460,760 

Pod km 266+648,840 
Pe variantă de traseu la km 266+648,840 se va executa un pod oblic (570) de 35,00m 

deschidere (GZCJCB). 

Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier metalic grinzi cu zăbrele cu calea jos, 

cuvă beton şi prismă de piatră spartă, pentru cale ferată dublă cu înălţimea de construcţie de 1,86m. 

Distanţa între linii este de 4,20m. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. Tablierul 

reazemă pe infrastructură prin intermediul aparatelor de reazem din neopren şi teflon. 

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate 

indirect (coloanele au Ø 1,50m şi L=20,00m), pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de - 

30,62m măsurată în raport cu NSS. 

Secţiunea albiei sub pod, în amonte şi în aval de acesta se va profila şi se va proteja cu 

conform proiectului de apărări. 

Racordările podului cu terasamentele şi terenul înconjurător se fac cu sferturi de con protejate 

cu zidărie atât în amonte cât şi în aval. 

Execuția podului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat 

în variantă definitivă de traseu. 

 

15  VARIANTA DE TRASEU VÂNĂTORI (KM. 267+920 - KM. 271+654) 

Pod km 267+963,152 

Podul este amplasat între staţiile Archita şi Vânători, în variantă definitivă de traseu. 
Noua suprastructură a podului, pentru cale ferată dublă, are trei deschideri de 12,00 + 35,00 + 

12,00m. Suprastructura podului este alcătuită din 2 tabliere 12,00m grinzi metalice înglobate în 

beton, şi un tablier de 35,00m grinzi cu zăbrele cu calea jos, cuvă beton şi prismă de piatră spartă. 

Distanţa între linii pe pod este de 4,20m. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Tablierul central de 35,00m reazemă pe infrastructură prin intermediul aparatelor de reazem din 

neopren şi teflon iar tablierele de 12,00m deschidere reazemă pe infrastructură prin intermediul 

șinelor. 

Infrastructura podului este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate direct, 

pentru cale ferată dublă şi 2 pile de beton şi beton armat, fundate direct. Cota de fundare este de - 

8,65m pentru culei şi de -12,65 pentru pile măsurată în raport cu NSS. 

Execuția podului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat 

în variantă definitivă de traseu. 

 

Pod km 269+868,472 
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Pe varianta de traseu la km 269+868,472 se vor executa două poduri, unul de cale ferată 

dublă, de 45,00m deschidere (GZCJCB) care susține liniile Braşov – Sighişoara şi un pod de cale 

ferată simplă care susține linia Odorhei – Sighişoara. 

Suprastructura podului de cale ferată dublă este alcătuită dintr-un tablier metalic grinzi cu 

zăbrele cu calea jos, cuvă beton şi prismă de piatră spartă, având înălţimea de construcţie de 1,95m. 

Distanţa între grinzile principale este de 10,80m. Distanţa între linii pe pod este de 4,25m. 

Suprastructura podului de cale ferată simplă este alcătuită din tablier metalic grinzi cu zăbrele cu 

calea jos, cuvă beton şi prismă de piatră spartă, având înălţimea de construcţie de 1,95m. Distanţa 

între grinzile principale este de 7,50m. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Infrastructura podului, de cale ferată dublă, este realizată din două culei de beton şi beton 

armat, fundate indirect (coloanele au Ø 1,50m şi L=20,00m). Infrastructura podului de cale ferată 

simplă este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate indirect (coloanele au Ø 1,50m 

şi L=20,00m). Cota de fundare este de -32,77m măsurată în raport cu NSS. 

Secţiunea albiei sub pod, în amonte şi în aval de acesta se va profila şi se va proteja cu 

conform proiectului de apărări. 

Execuția podului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat 

în variantă definitivă de traseu. 

 

Pod km 270+262,472 
Pe varianta definitivă de traseu între staţiile Archita şi Vânători se vor realiza două poduri de 

cale ferată, unul pentru cale ferată dublă și altul pentru cale ferată simplă. 

Podurile au trei deschideri 18,00 + 45,00 + 18,00m. Suprastructura podurilor este alcătuită din 

câte două tabliere de 18,00m grinzi metalice înglobate în beton, şi câte un tablier de 45,00m grinzi 

cu zăbrele cu calea jos, cuvă beton şi prismă de piatră spartă. Distanţa între linii pe podul de cale 

ferată dublă este de 4,20m. Suprastructura podurilor reazemă pe infrastructură prin intermediul 

șinelor tablierele de 18,00m deschidere și pe aparate de reazem din neopren şi teflon tablierele de 

45,00m deschidere. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Infrastructura podului este realizată din patru culei de beton şi beton armat, fundate indirect 

(coloanele au 1 Ø,50m şi L=20,00m), două de cale ferată dublă şi două de cale ferată simplă; două 

pile de beton şi beton armat, pentru cale ferată dublă și două pile pentru cale ferată simplă fundate 

indirect (coloanele au Ø 1,50m şi L=20,00m).Cota de fundare este de -31,50m pentru culei şi de - 

32,50m pentru pile măsurată în raport cu NSS. 

Execuția podului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat 

în variantă definitivă de traseu. 

 

Pod km 270+362,572 
Pentru a asigura trecerea debitului 36,50m3/s, comunicat de INHGA pentru podul existent de 

la km 286+967,000, pe traseul proiectat se va realiza un pod nou cu deschiderea de 16,00m 

(GMÎB) și cu oblicitate de circa 75o. 

Suprastructura podului este alcătuită din două tabliere grinzi metalice înglobate în beton, unul 

pentru cale ferată dublă şi unul pentru cale ferată simplă. Un tablier este alcătuit din 8 grinzi 

metalice sudate cu tălpi de 350x30mm, inima de 750x16mm și reazemă pe infrastructură prin 

intermediul șinelor. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. 
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Infrastructura podului nou este realizată din patru culei, oblice, de beton, beton armat fundate 

direct două pentru cale ferată dublă şi două pentru cale ferată simplă. Cota de fundare este de - 

10,00m măsurată în raport cu NSS. 

Execuția podului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat 

în variantă definitivă de traseu. 

 

Pod km 270+941,472 
Pentru a asigura trecerea debitului 37,00m3/s, comunicat de INHGA pentru podul existent de 

la km 287+516,000 pe traseul proiectat se va realiza un pod nou cu deschiderea de 15.00m (GMÎB) 

și cu oblicitate de circa 60o. 

Suprastructura podului este alcătuită din două tabliere grinzi metalice înglobate în beton, unul 

pentru cale ferată dublă şi unul pentru cale ferată simplă. Un tablier este alcătuit din 8 grinzi 

metalice sudate cu tălpi de 350x35mm, inima de 750x16mm și reazemă pe infrastructură prin 

intermediul șinelor. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Infrastructura podului nou este realizată din patru culei, oblice, din beton şi beton armat, 

fundate direct două pentru cale ferată dublă şi două pentru cale ferată simplă. Cota de fundare este 

de -8,495m măsurată în raport cu NSS. 

 

INTERVALUL VÂNĂTORI – ALBEŞTI (KM 273+545,853 † KM 275+927,604) 

Pod km 273+693,416 
Având în vedere starea de degradare a elementelor podului existent de la km 290+241,32 şi 

deoarece nu asigură trecerea debitului 74,00m3/s, comunicat de INHGA se înlocuieşte podul 

existent cu un pod nou cu deschiderea de 9,00m (GMÎB). 

Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier grinzi metalice înglobate în beton, pentru 

cale ferată dublă. Tablierul este alcătuit din 8 grinzi metalice sudate cu tălpi de 350x30mm, inima 

de 400x16mm și reazemă pe infrastructură prin intermediul șinelor. Calea este realizată cu traverse 

din beton precomprimat. 

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate direct, 

pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de -8,20m măsurată în raport cu NSS. Terenul de 

fundare este alcătuit dintr-o argilă plastic vârtoasa tare. 

Protecţia,  corecţia și calibrarea albiei  sunt prevăzute în  proiectul de apărări. 

Execuția podului de cale ferată dublă se va face în amplasament sub protecția unui pod 

provizoriu G22 . 
 

STAŢIA ALBEŞTI TÂRNAVA (KM 275+927,604 ÷ KM 278+459+225) 

Pod km 276+375,754 
Având în vedere starea de degradare a elementelor podului existent de la km 292+934,950 şi 

ținând cont că nu asigură trecerea debitului 45,00m3/s, comunicat de INHGA, se înlocuieşte podul 

existent cu un pod nou cu deschiderea de 20,00m (GIPCJCB). 

Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier grinzi inimă plină cu calea jos, cu cuvă de 

beton și prismă de piatră spartă, pentru cale ferată dublă. Calea este realizată cu traverse din beton 

precomprimat. Tablierul reazemă pe infrastructură prin intermediul aparatelor de reazem din 

neopren şi teflon. 

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate direct, 

pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de -8,22m măsurată în raport cu NSS. 
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Execuția  podului de cale ferată dublă se va face în amplasament sub protecția a două poduri 

provizorii. 

 

Pod km 277+798,279 
Având în vedere starea de degradare a elementelor podului existent de la km 294+360,820 şi 

ținând cont că nu asigură trecerea debitului 69,00m3/s, comunicat de INHGA se înlocuieşte podul 

existent cu un pod nou (GZCJCB). 

Noua suprastructură a podului, are deschiderea de 38,00m, şi este în aliniament şi palier, cu 

oblicitate de circa 42,30o. Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier metalic grinzi cu 

zăbrele cu calea jos, cuvă beton şi prismă de piatră spartă, pentru cale ferată dublă având înălţimea 

de construcţie de 1.65m. Tablierul este alcătuit cu 3 grinzi principale în secţiune (5,80+5,80)m. 

Distanţa între linii pe pod este de 5,20m. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Tablierul reazemă pe infrastructură prin intermediul aparatelor de reazem din neopren şi teflon. 

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate direct 

oblice, pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de -9.00m măsurată în raport cu NSS. 

Secţiunea albiei sub pod, în amonte şi în aval de acesta se va profila şi se va proteja cu pereu 

din beton conform proiectului de apărări. 

Execuția  podului de cale ferată dublă se va face în amplasament sub protecția a două poduri 

provizorii oblice din grinzi Peine de 21,10m conform procesului tehnologic. 

 

.STAŢIA SIGHIŞOARA (KM 280+755,000† KM 282+675,783) 

Pod km 281+066,156 

Debitul comunicat de INHGA cu asigurare de 1% este de 770,00 m3/s. 
Pentru a asigura condiţii normale pentru circulaţia convoaielor de cale ferată cu viteze până la 

160km/h, ca şi conservarea timp îndelungat a proprietăţilor de rezistenţă şi stabilitate ale structurii 

implicit, exploatarea podului vreme îndelungată, se vor executa lucrări de reparații. 

2.9.2.5. Podețe 
Lucrările de reabilitare a liniei de cale ferată, prevăd lucrări la podețele existente, dar și 

construirea de noi podețe. Principalele lucrări constau în: 

- demolarea podețelor existente și înlocuirea acestora cu podețe noi tip C1, C2, C3 sau D; 

- lucrări de prelungire a podeţelor existente (în amonte şi/sau în aval) cu repararea structurii 

existente, realizarea racordărilor noi în zona prelungită şi repararea celor existente, pentru a 

corespunde circulaţiei în siguranţă a convoaielor de cale ferată, precum şi amenajarea amonte 

şi aval a văii în vederea asigurării scurgerii cât mai rapide a apelor din zona căii ferate; 

- desființarea unor podețe care nu mai sunt funcționale; 

- construirea de podețe noi, pe variantele definitive de traseu; 

- racordarea tuturor podețelor cu terasamentul; 

- calibrarea albiei podețelor, pentru asigurarea scurgerii apelor; 

- protejarea albiei; 

- asigurarea unei platforme tehnologice 

Lucrările  la podețe se  vor executa sub  circulaţie sau la adăpostul podurilor şi podeţelor 

provizorii. 
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Introducerea şi scoaterea din cale a podurilor şi podeţelor provizorii se va face în închideri de 

linii şi cu liniile scoase de sub tensiune. Circulaţia pe podurile şi podeţele provizorii se va face cu 

restricţie de viteză de 30 km/h. 

Prezentarea fiecărui tip de podeț existent și a soluției constructive proiectate și a principalelor 

lucrări aferente este prezentată în memoriul de specialitate. 

 

 Principii generale pentru reabilitarea lucrărilor 

Lucrările de artă noi proiectate în variante de traseu, precum şi lucrările de artă noi şi 

cele reabilitate, realizate pe traseul existent vor fi realizate la cota liniei proiectate (NSS - 

proiectat). Cotele pentru lucrările de artă proiectate sunt menţionate în planuri, pentru fiecare 

lucrare în parte. 

Pentru toate lucrările de artă se prevăd drumuri şi platforme tehnologice. Drumurile au 

lungimi diferite în funcţie de posibilitatea de racordare a lucrărilor de artă la drumurile existente 

în zonă. Mărimea platformelor de lucru (tehnologice) este determinată de lucrările şi utilajele care 

sunt necesare executării reabilitării structurilor la fiecare punct de lucru. 

Lucrările de artă se vor executa sub circulaţie sau la adăpostul podurilor şi podeţelor 

provizorii. Introducerea şi scoaterea din cale a podurilor şi podeţelor provizorii se va face în 

închideri de linii şi cu liniile scoase de sub tensiune (se vor efectua de asemenea lucrări de punere 

în siguranţă a podurilor şi podeţelor provizorii la tensiuni electrice – se vor face operaţii de 

împământare). Circulaţia pe podurile şi podeţele provizorii se va face cu restricţie de viteză de 

30km/h şi de 15km/h pe podurile provizorii realizate din grinzi metalice de inventar (PAINE). 

 

 Principii generale pentru Vmax ≤ 160 km/h 

Toate lucrările de artă (podeţe), de pe variantele de traseu, sunt lucrări noi ce se vor executa 

înainte de desfiinţarea lucrărilor de artă de pe linia existentă. Lucrări de artă de pe variantele de 

traseu, complet noi, vor avea infrastructura realizată din beton şi beton armat, iar suprastructurile 

vor fi din beton armat, beton precomprimat. Lucrările proiectate permit circulaţia în condiţii de 

siguranţă a convoaielor de cale ferată. 

 

Podețele care fac obiectul lucrărilor menționate mai sus, pentru Secțiunea 1, Brașov- 

Sighișoara, sunt : 

 

STAŢIA BRAŞOV (KM 170+285,00 † KM 172+103,010) 

- Podeţ Km 170+551,890 

 

HALTA DE MIŞCARE BOD (KM 182 + 118,979 † KM 184+504,682) 

- Podeţ km 182+200,951 

- Podeţ km 182+803,855 

- Podeţ km 184+247,480 

 

INTERVAL BOD – FELDIOARA (KM 184+504,682 ÷ KM190+882,599) 

- Podeţ km 185+397,500 

 

-.  Podeţ km 185+944,440 
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1 VARIANTA FELDIOARA 1 ÎNTRE KM. 187+000 ÷ 191+061 

- Podeţ km 187+477,710 

- Podeţ km 187+904,480 

- Podeţ km 188+338,110 

- Podeţ km 188+608,150 

- Podeţ km 188+721,180 

- Podeţ km 189+213,310 

- Podeţ km 190 + 005,180 

- Podeţ km 190+161,680 

 

HALTA DE MIŞCARE FELDIOARA (KM 190+882,599 † KM 193+294,659) 

- Podeţ km 191+009,236 

2 VARIANTA FELDIOARA 2 ÎNTRE KM. 191+875 ÷ 194+291 

INTERVAL FELDIOARA – APAŢA (KM 193+294,659 † KM 205+821,127) 

- Podeţ km 193+923,723 

- Podeţ km 197+350,690 

 

3 VARIANTA MĂIERUŞ ÎNTRE KM. 199+014 † 201+981 

- Podeţ km 199+836,430 

- Podeţ km 199+961,770 

- Podeţ km 200+647,480 

- Podeţ km 200+978,430 

- Podeţ km 201+ 377,658 

- Podeţ km 203+222,430 

- Podeţ km 203+703,430 

4 VARIANTA APAŢA ÎNTRE KM. 205+433 † 207+154 

STAŢIA APAŢA (KM 205+821,127 † KM 208+088,954) 

- Podeţ km 206+400,701 

- Podeţ km 206+939,090 

 

INTERVALUL APAŢA – RACOŞ (KM 208+088,954 ÷ KM 220+600,688) 

- Podeţ km 208+284,517 

 

5 VARIANTA APAŢA - RACOŞ ÎNTRE KM. 209+143 † 221+185 

-  Podeţ km 209+451,914 

-  Podeţ km 210+427,290 

-  Podeţ km 210+950,570 

-  Podeţ km 213+098,120 

 

HALTA DE MIŞCARE RACOŞ (KM 220+600,688 † KM 223+241,277) 

- Podeţ km 221+248,690 
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- Podeţ km 222+189,721 

- Podeţ km 222+910,082 

 

6 VARIANTA RACOŞ ÎNTRE KM. 223+027 † 225+070 

 

INTERVALUL RACOŞ –  CAŢA (KM 223+241,277 † KM 236+157,940) 

- Podeţ km 223+500,686 

- Podeţ km 224+342,731 

- Podeţ km 224+724,169 

- Podeţ km 224+905,082 

 

7 VARIANTA RACOŞ - HOMOROD ÎNTRE KM. 225+426 ÷ 233+676 

 

- Podeţ km 226+094,506 

- Podeţ km 226+423,086 

- Podeţ km 233+441,586 

 

8 VARIANTA CAŢA ÎNTRE KM. 234+449  †  235+835 

 

- Podeţ km 235+033,536 

- Podeţ km 235+726,506 

 

HALTA DE MIŞCARE CAŢA (KM 236+157,940 † KM 238+639,294) 

- Podeţ km 236+194,158 

- Podeţ km 237+661,687 

9 Varianta Paloş - Ardeal între km.238+441 ÷ 239+880 

 

INTERVALUL CAŢA – ARCHITA (KM 238+639,294 ÷ KM 257+206,511) 

- Podeţ km 238+887,922 

- Podeţ km 238+985,452 

- Podeţ km 239+365,792 

- Podeţ km 240+223,514 

- Podeţ km 240+852,399 
- Podeţ km 241+142,583 

 

10 VARIANTA PALOŞ BEIA  ÎNTRE KM. 241+996 † 245+375 

 

- Podeţ km 242+038,552 

 

10. VARIANTA PALOŞ - BEIA ÎNTRE KM. 241+996 ÷ 245+375 

- Podeţ km 242+156,553 

- Podeţ km 243+540,806 

- Podeţ km 243+696,566 

- Podeţ km 243+837,112 

- Podeţ km 244+101,612 
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- Podeţ km 244+546,929 

- Podeţ km 244+719,569 

- Podeţ km 245+029,402 

- Podeţ km 245+297,792 

 

11. VARIANTA BEIA ÎNTRE KM. 245+561 ÷ 249+746 

 

- Podeţ km 245+568,510 

- Podeţ km 245+982,790 

- Podeţ km 246+357,580 

- Podeţ km 246+699,470 

- Podeţ km 247+148,550 

- Podeţ km 247+999,470 

- Podeţ km 248+495,270 

 

12A  VARIANTA ARCHITA  ÎNTRE KM. 250+394 ÷ 260+134 

 

- Podeţ km 250+454,792 

- Podeţ km 250+854,930 

- Podeţ km 252+898,173 

- Podeţ km 252+920,233 

- Podeţ km 253+472,942 

- Podeţ km 253+989,242 

- Podeţ km. 255+273,412 

- Podeţ km 255+337,192 

- Podeţ km 255+487,052 

- Podeţ km 255+810,922 

- Podeţ km 256+534,962 

- Podeţ km 256+871,382 

 

STAŢIA ARCHITA (KM 257+206,511 † KM 259+368,215) 

- Podeţ km 257+223,466 

- Podeţ km 257+337,001 
- Podeţ km 257+373,440 

- Podeţ km 257+893,550 

- Podeţ km 258+678,712 

- Podeţ km 258+768,528 

 

INTERVALUL ARCHITA – VÂNĂTORI (KM 259+368,215 † KM 271+265,801) 

 

- Podeţ km 259+618,172 

- Podeţ km 259+807,972 

 

12B  VARIANTA ARCHITA  ÎNTRE KM. 260+525 ÷ 262+800 
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- Podeţ km 260+761,772 

- Podeţ km 261+151,532 

- Podeţ km 262+477,972 

- Podeţ km 262+725,772 

- Podeţ km 262+918,202 

 

13 VARIANTA ARCHITA - MURENI ÎNTRE KM. 263+162 ÷ 263+886 

 

- Podeţ km 263+684,332 

- Podeţ km 264+150,512 

- Podeţ km 264+284,472 

 

14 VARIANTA ARCHITA - MURENI ÎNTRE KM. 264+862 ÷ 266+913 

 

- Podeţ km 264+733,942 

 

INTRARE TUNEL km 265+656,986 IEŞIRE TUNEL km 266+460,760 

 

- Podeţ km 266+563,082 

 

15 VARIANTA VÂNĂTORI ÎNTRE KM. 267+920 † 271+654 

 

- Podeţ km 271+233,472 

 

STAŢIA VÂNĂTORI (KM 271+265,801 † KM 273+545,853) 

- Podeţ km 271+626,485 

- Podeţ km 272+342,253 

- Podeţ km 272+740,332 

- Podeţ km 273+111,882 

 

INTERVALUL VÂNĂTORI – ALBEŞTI (KM 273+545,853 † KM 275+927,604) 

- Podeţ km 274+947,809 

- Podeţ km 275+566,890 

- Podeţ km 275+287,019 

- Podeţ km 275+756,492 

 

STAŢIA ALBEŞTI TÂRNAVA (KM 275+927,604 † KM 278+459+225) 

- Podeţ km 276+877,069 

 

INTERVALUL  ALBEŞTI  TÂRNAVA  –  SIGHIŞOARA  (KM  278+459,225  †  KM 

280+843,694) 

- Podeţ km 278+789,476 

- Podeţ km 279+218,669 

- Podeţ km 279+924,098 

- Podeţ km 280+512,044 
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- Podeţ km 280+786,066 

 

STAŢIA SIGHIŞOARA (KM 280+755,000÷ KM 282+675,783) 

- Podeţ km 282+566,782 

2.9.2.6. Tuneluri 

2.9.2.7. Pasaje superioare 

 

Pentru Secțiunea1, Brașov – Sighișoara, a fost necesar să se proiecteze trei pasaje superioare, 

și anume la: 

 Intersecția DJ 131 cu caleaferată, la km c.f. 182+913,85. 

Pasajul va traversa pachetul de linii de cale ferata si drumul judetean DJ 131B, fiind în 

aliniament şi are 3 deschideri de câte 33,00m fiecare. 

Lungimea între zidurile de gardă va fi de 101.00m, iar lungimea totală a pasajului va fi de 

105.20m. 

Infrastructura este reprezentată de cele 2 culei tip perete şi 2 pile lamelare. 

 

 Intersecția  DJ 112Acu cale ferată, la km c.f. 208+405,181 . 

Drumul Judetean DJ 112A, Sanpetru – Harman – Bod – Colonia Bod – Codlea – Vulcan – 

intersectie cu DN 73A, traverseaza pe teritoriul Coloniei Bod calea ferata Brasov – Sighisoara, 

coridorul IV Pan European. In prezent intersectia intre DJ 112A si calea ferata se face la nivel cu 

bariere, fapt ce duce la aglomerarea traficului in zona. 

Pasajul a fost dimensionat pentru un gabarit CF de 7.80m și va traversa pachetul de linii de 

cale ferata din apropierea statiei CF Bod asigurând legatura dintre Strada Radioului si Strada 

Viorelelor. 

Va fi proiectat în aliniament si avand 5 deschideri de câte 33,00m fiecare. 

Infrastructura este reprezentată de cele 2 culei tip perete şi 4 pile lamelare. 

 

 Intersecția  DJ 131D cu calea ferată, la km c.f. 225+068,122 

Drumul Judetean DJ 131D intersecteaza drumul judetean DJ 131C in apropierea Comunei 

Racos. Inainte de intersectie drumul judetean DJ 131D traverseaza calea ferata Brasov – 

Sighisoara. 

Lungimea pasajului s-a stabilit in functie de natura si marimea obstacolului traversat si 

configuratia terenului din amplasament. 

Pasajul a fost dimensionat pentru un gabarit CF de 7.80m. 

Pasajul va traversa pachetul de linii de cale ferata, fiind proiectat în aliniament şi avand 3 

deschideri de câte 33,00m fiecare. 

Lungimea între zidurile de gardă va fi de 101,00m, iar lungimea totală a pasajului va fi de 

116,20m. 

Infrastructura este reprezentată de cele 2 culei tip perete şi 2 pile lamelare. 

Culeele sunt de tip perete din beton armat. 

 

 Intersecția DN 13E cu calea ferată, la km c.f. 191+938 (Pasajul 

superior de la Feldioara) 
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La iesirea din Comuna Feldioara pe drumul national DN 13E, sens de mers spre Comuna 

Haghig, in apropierea statiei de calatori CF Feldioara a fost prevazut un pasaj superior peste liniile 

de cale ferata pentru a elimina trecerea la nivel existenta. 

Pasajul nou proiectatva fi in aliniament, va avea trei deschideri de cate 33.00m, 

lungimea intre zidurile intoarse fiind de 101.10m, lungimea totala de 118.10m si o oblicitate de 75 

de grade dreapta peste calea ferata. A fost proiectat pentru doua benzi de circulaţie, cate una pe sens 

si doua trotuare cu latime de 1,50 m; 

Inaltimea de gabarit pentru calea ferata este de 8.00 m. 

Infrastructura podului este alcatuita din doua culei si doua pile. 

In sectiune transversala suprastructura podului este alcatuita din 4 grinzi prefabricate, 

precomprimate cu armatura postintinsa L=33,00m, h=1,80m. Grinzile sunt solidarizate prin placi de 

beton armat monolit. 

Panta transversala pe pod este in acoperis de 2%. 

Partea carosabila pe pod are latimea de 7.80m, iar cele doua trotuare denivelate au latimea 

de cate 1.50m fiecare. 

Racordarea cu terasamentele se realizeaza prin sferturi de con si placi de racordare. 

S-au prevazut scari si casiuri. 

2.9.2.8. Drumuri 
Drumurile și în general căile rutiere de acces au fost proiectate în conformitate cu normele 

tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor. 

 

 Interferenţa liniei c.f. cu drumurile judeţene din zonă. 

 

 Amenajări de accese rutiere în zona clădirii de călători a stațiilor 
Lucrările de execuţie a drumului vor fi astfel realizate si semnalizate încât să fie asigurată 

circulaţia rutieră pentru cel puţin o bandă de circulaţie. Când circulaţia pe drum se va realiza doar 

pe o bandă de circulaţie se vor amplasa semafoare ce vor asigura circulaţia în ambele sensuri. 

Descrierea succinta a platformelor proiectate din zona cladirilor noi ale garilor, vor fi 

denumite in continuare „piata garii‟ 

 

 

Statia Bod. 
Deoarece la cladirea staţiei Bod se proiecteaza o piateta si in apropierea statiei se proiecteaza 

o platforma betonata de descarcare, se impune proiectarea unui drum nou, care sa asigure legatura 

dintre drumul asfaltat din zona si noile obiective proiectate. 

Pentru colectarea apelor pluviale s-au proiectat santuri de pamant cu descarcare la podetul 

din tuburi Premo proiectat, cu diametrul de 500mm. 

 

Statia Apata: 

In zona cladirii de calatori din statia Apaţa s-a proiectat o piateta. 
Acest lucru impune realizarea unui racord din drumul pietruit spre noua zona proiectata. 
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Deasemenea, desfiintarea trecerii la nivel din statia c.f., impune realizarea unei legaturi intre 

cele doua parti ale statiei Apaţa. Legatura se va realiza prin noul pasaj superior proiectat din capul 

Y al statiei c.f. 

Pentru colectarea apelor pluviale s-au proiectat santuri de pamant. 

 

Interval Apata - Racos: 

- Devierea DJ 131B, între km CF 211+100 si km CF 212+400. 

Devierea DJ 131B în acestă zonă este motivată de faptul că traseul căii ferate proiectate se 

deplasează peste drumul judetean, iar apoi trece pe sub un viaduct proiectat. Acest fapt, impune o 

deviere a drumului judetean pe o lungime de 1350 m. 

Pe partea stanga in sensul de crestere al kilometrajului, a fost proiectată o lucrare  de 

sprijinire a taluzului existent, cu ancore pasive, pe o lungime de aproximativ 100 m. 

 

Statia Racos: 
Pe amplasamentul cladirii de calatori din statia Racos s-a proiectat o cladire noua a statiei de 

cale ferata. 

Acest lucru a impus realizarea unui racord din drumul judetean adiacent DJ 131C, spre noua 

zona proiectata. 

Acest lucru s-a realizat prin amenajarea unui drum asfaltat cu partea carosabila de 5.50m si 

acostamente de 0.75m si doua platforme amenajate cu parcari si spatii verzi care sa incadreze noua 

cladire 

Parcarile au fost amenajate perpendicular pe axul drumului 

Tot in zona statiei Racos s-au proiectat doua accese in lungime de 65m, respectiv 45m, care 

sa asigure legatura intre drumul judetean si platforma proiectata din statia de cale ferata. 

 

Interval Racos - Cata: 

-Deviere DJ 131C: 
In zona Km c.f. 226+000 – 226+600, noul traseu proiectat al caii ferate obtureaza traficul 

existent de pe drumul judetean. Pentru asigurarea continuitatii circulatiei rutiere s-a prevazut 

devierea acestuia pe aproximativ 1000m, pe un amplasament care sa permita realizarea unor 

declivitati si elemente de profil accesibile. 

Drumul va ocoli sistematizarea propusa de la intrarea tunelului, va trece peste zona 

portalului de la tunelul proiectat si se va racorda in existent pe partea opusa. 

Pentru colectarea apelor pluviale s-au proiectat santuri de pamant. 

Drumul se va corela si se va racorda cu toate lucrarile de arta proiectate sau existente 

intalnite de pe traseul proiectat. 

 

- Deviere drumuri existente DJ 132 si DJ 132B, sub viaduct Km 232+400. 

Pentru asigurarea continuitatii circulatiei rutiere afectate de viaductul proiectat al caii ferate, 

drumurile existente s-au deviat asa cum este prezentat in planul de situatie. Acesta s-a amplasat 

astfel incat sa existe gabarit fata de pilele viaductului si prin lucrari minime sa asigure continuitatea 

circulatiei rutiere pe drumul judetean si accesele in zona (gospodarii, cimitir, alte drumuri locale, 

etc). 

Pentru colectarea apelor pluviale s-au proiectat santuri de pamant. 
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Lungimea variantelor de drum a rezultat de aproximativ 600m, iar elementele geometrice 

sunt conform profilelor longitudinale anexate documentatiei. 

 

Statia Cata: 
In statia c.f. Cata, cladirea existenta de calatori de la Km 238+450 se demoleaza. Noua 

cladire proiectata este amplasata la Km 237+550. 

Pentru accesul la noua cladire proiectata, se va realiza un drum pietruit care va face legatura 

intre drumul judetean DJ 137A si cladirea noua din statia c.f. Cata. 

Pentru colectarea apelor pluviale s-au proiectat santuri de pamant. Apele colectate se vor 

scurge la podetul de la km 237+660. 

Lungimea totala a drumului a rezultat 980m. 

 

Interval Cata - Archita: 

- Devierea DJ 137A între km CF 238+800 si km CF 242+500. 
Trecerile la nivel de la Km 238+900 si km 242+450 se desfiinteaza. Linia de cale ferata 

proiectata se intersecteaza cu traseul existent al drumului judetean DJ 137A neputand subtraversa 

sau supratraversa calea de comunicatie rutiera. 

Acest fapt, impune o deviere a drumului judetean pe o lungime de 3664m pe partea dreapta 

a căii ferate, intre cele 2 treceri la nivel. 

Pe ambele parti a drumului au fost amplasate rigole care să evacueze apele din precipitaţii ce 

se colecteză pe zona dintre drum si calea ferată. 

 

- Devierea DJ 137A între km CF 243+500 si km CF 244+100. 

În zona km CF 243+450 si km CF 244+100, noua cale ferata proiectata se apropie foarte 

mult de drumul judetean DJ 137A. Lucrarile de terasamente afecteaza zona de siguranta a drumului 

judetean chiar intrand peste acostamentul acestuia in doua zone. 

Se impune devierea drumului judetean pe o lungime de aproximativ 633 m. 

Pe zona drumului existent se va păstra fundaţia existentă a drumului cu excepţia porţiunii 

marginale de 1,00 m care se va inlocui pentru a se asigura înfrăţirea cu fundaţia drumului proiectat. 

Pe ambele parti a drumului au fost amplasate rigole care să evacueze apele din precipitaţii ce 

se colecteză pe zona dintre drum si calea ferată. 

 

Devierea DJ 137A între km CF 246+300 si km CF 246+800 

În zona km CF 246+220 si km CF 246+800, noua cale ferata proiectata se aproie foarte mult 

de drumul judetean DJ 137A. Acest fapt, impune o deviere a drumului judetean pe o lungime de 

504 m. 

Pe ambele parti a drumului au fost amplasate rigole care să evacueze apele din precipitaţii ce 

se colecteză pe zona dintre drum si calea ferată. 

 

- Devierea DJ 133 între km CF 256+400 si km CF 256+850. 

Devierea DJ 133 în acestă zonă este motivată de faptul că traseul căii ferate proiectate se 

deplasează peste drumul judetean. Acest fapt, impune o deviere a drumului judetean pe o lungime 

de 446 m. 
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Pe zona drumului existent se va păstra fundaţia existentă a drumului cu excepţia porţiunii 

marginale de 1,00 m care se va inlocui pentru a se asigura înfrăţirea cu fundaţia drumului proiectat. 

Pe partea drumului dinspre calea ferată a fost amplasată o rigolă care să evacueze apele din 

precipitaţii ce se colecteză pe zona dintre drum si calea ferată. 

 

Statia Archita: 

-Devierea DJ 133 între km CF 258+500 si km CF 259+400. 
În zona km CF 259+010 si km CF 259+500, noua cale ferata proiectata se intersecteaza cu 

drumul judetean DJ 133. Acest fapt, impune o deviere a drumului judetean pe o lungime de 956 m. 

Pe partea drumului dinspre calea ferată a fost amplasată o rigolă care să evacueze apele din 

precipitaţii ce se colecteză pe zona dintre drum si calea ferată. 

 

Intervalul Archita - Vanatori: 

-Devierea DJ 133 între km CF 260+400 si km CF 261+300. 
În zona km CF 260+900 si km CF 261+400, noua cale ferata proiectata se intersecteaza cu 

drumul judetean DJ 133. Acest fapt, impune o deviere a drumului judetean pe o lungime de 895 m. 

Pe partea drumului dinspre calea ferată a fost proiectat un zid de sprijin pe o lungime de 

400m. Pe partea opusă căii ferate a fust executată o lucrare de sprijinire cu coloane pe o lungime de 

350 m. 

 

Statia Vanatori: 
Deoarece la cladirea staţiei Vanatori se proiecteaza o sistematizare pe verticala constand in 

locuri de parcare si platforme de acces spre cladire, este necesar a se realiza un acces/racord pentru 

circulatia autovehiculelor si calatorilor. 

In zona cladirii de calatori din statia Vanatori exista un drum pietruit, cu latime variabila, 

care trebuie deviat pentru a se racorda cu piateta garii. 

Lucrările de execuţie a drumului vor fi astfel realizate si semnalizate încât să fie asigurată 

circulaţia rutieră pentru cel puţin o bandă de circulaţie. 

Latimea drumului proiectat va fi de 5.50m cu acostamente de 0.75m. Stanga-dreapta 

drumului se vor realiza santuri de pamant cu adancimea de 40-50cm si latimea de 40cm. 

 

Statia Albesti: 
In zona statiei Albesti, pe partea dreapta in sensul de crestere al kilometrajului pe calea 

ferata, s-au prevazut platforme/rampe noi, sau cele existente s-au amenajat. 

Tot pe partea dreapta a statiei c.f., se dezvolta drumul national DN 13. 

Pentru a asigura accesul rutier si pietonal la rampele proiectate, se va realiza un racord din 

DN13 de aproximativ 120m lungime. 

Accesul se va amenaja, astfel incat prin elementele geometrice ale acestuia sa se evite colectarea 

apelor pluviale in zona Drumului National. 

 

Intervalul Albesti - Sighisoara: 
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Pe zona cuprinsa intre Km 278+500 – 279+700 se desfiinteaza doua treceri la nivel peste 

calea ferata. Acest lucru impune asigurarea continuitatii circulatiei rutiere spre locuintele de pe 

partea dreapta a caii ferate in sensul de crestere al kilometrajului. 

Intre Km 278+500 si Km 279+500, la o distanta corespunzatoare de calea ferata s-a prevazut 

un drum pietruit cu latimea de 5.50m incadrat de acostamente de 0.75m latime, pe o lungime de 

aproximativ 1000m. 

Deoarece pe calea ferata exista doua podete pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale, s-au 

prevazut la Km 278+800 si Km 279+200 podete din tuburi Premo cu diametrul de 500mm. 

Lucrările de execuţie a devierii de drum vor fi astfel realizate si semnalizate încât să fie 

asigurată circulaţia rutieră pentru cel puţin o bandă de circulaţie 

 

2.9.2.9. Protecția Mediului 

Analiza efectelor lucrărilor asupra mediului 
Este posibil ca operaţiile efectuate pentru realizarea lucrărilor să genereze efecte pozitive 

şi/sau negative în timpul fazei de execuţie cât şi în timpul fazei de exploatare a liniei de cale ferată. 

Aceste efecte depind de: 

- tehnologia  de  execuţie  a  lucrărilor  (operaţiile  de  sablare,  vopsire  şi  protecţie 

anticorosivă se vor face în incinte închise pentru a se preveni poluarea apelor) ; 

- tipul zonei în care acestea sunt efectuate ; 

- distanţa dintre zona de execuţie a lucrărilor şi receptori sensibili ; 

- programul de desfăşurare a lucrărilor şi altele. 

Se estimează ca potenţiale surse de poluare a mediului înconjurător operaţiile efectuate pentru 

realizarea lucrărilor de reabilitare şi anume: 

- Creşterea  traficului  pe  drumurile  de  acces  datorită  transportului  materialelor  şi 

echipamentelor de construcţie, 

- Creşterea  nivelului  de  zgomot  şi  vibraţii  datorită  transportului  materialelor  şi 

echipamentelor de construcţie, dar si datorita funcţionării utilajelor, 

- Ocuparea temporară a unor suprafeţe de teren şi a drumurilor de acces in zona unde 

se va amplasa organizarea de şantier; 

- Obstrucţionarea traficului în zonele adiacente lucrărilor, 

- Emisia în atmosferă a pulberilor la operaţiile ce se execută în cadrul lucrărilor de 

reabilitare şi a poluanţilor atmosferici proveniţi de la funcţionarea utilajelor, 

- Generarea de deşeuri şi soluţii de eliminare. 

Prin implementarea prezentului proiect se estimează un impact pozitiv asupra zonei, prin: 

Soluţii constructive proiectate pentru realizarea unor facilităţi pentru călători; 

- Amenajări peisagistice; 

- Reducerea emisiilor de poluanţi in apa , aer si sol ; 

- Reducerea  nivelului   de  zgomot   la  receptor   asigurându-se  un  confort  sporit 

locuitorilor din zona apropiata traficului cf ; 

- Lucrari de aparari pentru : 

o Protectie poduri ce constau in : 
 decolmatarea şi calibrarea albiei 
 protejarea cu pereu din dale de beton si   saltea din anrocamente de 

piatră brută 
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 albia  calibrata  se  protejază  cu  saltea  din  anrocamente  de  piatră, 

aşezate pe un filtru din geotextil 

o Corectie albie si protectie terasamente (pe intervalul liniei c.f. dispusă în 

lungul albiei pârâului Archita , care prezintă meandre care afectează terasamentul 

c.f.) prin: 
 protecţia taluzului albiei corectate , cu dig din saltele de gabioane , si 

cu saltele din anrocamente de piatră brută aşezate pe un filtru din geotextil. 

 stabilizarea fundului albiei pe zonele nou calibrate cu pinteni din 

beton racordaţi la albie cu saltele de anrocamente de piatră brută, aşezate pe 

un filtru din geotextil 

S-a optat pentru protectia cu gabioane pentru ca : 

- sunt structuri rezistente si flexibile ce se incadreaza perfect in mediul natural; 

- sunt permeabile la apa ( nu creeaza solicitari hidrostatice) formeaza un mediu 

drenant; 

- se  pot  crea  orice  fel  de  forma  de  structura,  chiar  pentru  zone  curbe,  urmarind 

constant forma albiei. 

 

În cadrul lucrărilor proiectate nu se vor utiliza ca materiale : 

- Azbest; 

- Carbolineum; 

- Uleiuri sau lubrifianţi cu conţinut de PCB, 

- Vopsele si grunduri ce au in compoziţie plumb, 

- Traverse de lemn tratate cu creozot. 

 

Trasarea lucrărilor pentru: Panouri fonoabsorbante, garduri de protecţie in zona protejata si 

panouri antiorbire 

 

Ca lucrări proiectate pentru protecția mediului se pot enumera : 

 

 Panouri  fonoabsorbante 

 

Imobilele situate în vecinătatea căii ferate la o distanţă de mai puţin de 30m trebuie protejate 

acustic, zgomotul fiind resimţit de populaţia din imediata vecinătate. 
Pentru determinarea zonelor unde trebuiesc întreprinse masuri de diminuare a zgomotului 

datorat traficului pe calea ferata au fost luate in considerare următoarele: 

- Măsurători ale nivelului de zgomot ce au fost facute in functie de: 

o Zgomotul produs de traficul pe calea ferata, este sursa dominanta; 

o Tipul de tren ce se deplasează pe linia c.f.; 

o Distanta la care se afla zonele cu locuinţe fata de linia c.f.; 
- Traficul de calatori si marfa; 
- Harţi strategice de zgomot elaborate pentru tronsoane ale liniei c.f. similare cu 

Braşov - Sighişoara 

- Masuri/estimări in legătura cu zgomotul ambiental, cuprinse in “Planurile de acţiune 

pentru diminuarea zgomotului ambiental” 

- Conformarea cu legislaţia in vigoare. 
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- Amplasarea panourilor fonoabsorbante 

 

 Acţiuni de reducere a zgomotului generat de traficul feroviar 

 

Masuri adoptate in faza de proiectare pentru diminuarea nivelului de zgomot au fost luate 

pentru reducerea nivelului de zgomot la sursa si la receptor : 

 

 Masuri de reducere a zgomotului ambiental 

 Masuri de reducere a zgomotului la sursa: 

 

– Prinderea elastic pe traverse de beton cu sudarea aparatelor de cale si 

înglobarea in calea fără joante pe structura de piatra sparta,permite o reducere a 

zgomotului cu aproximativ 3,4 dB(A) - 

– Pentru trecerile la nivel cu calea ferata se foloseşte un sistem format din dale 

de cauciuc de diferite tipuri, care să permită realizarea unor treceri la nivel cu calea 

ferată sigure şi silenţioase. 

 

 Masuri de reducere a zgomotului prin amplasare panouri  fonoabsorbante, Amplasarea 

panourilor fonoabsorbante 

Zona de locuinţe in Braşov 

 
 

Fără protecţie antizgomot Cu panouri fonoabsorbante 

 

Amplasarea panourilor fonoabsorbante se poate face între stâlpii liniei de contact , la o 

distanta de 3,0 m – 3,5m  fata de axul liniei c.f in funcţie de traseele utilităţilor aferente liniei c.f. 

/lucrări aferente liniei cf (drenuri , ziduri de etc.) 

La distanţe de aprox. 50 m sunt întreruperi ale frontului de panouri pentru accesul la linii 

Zonele de locuinţe ce trebuiesc protejate cu panouri fonoabsorbante: 

 

Staţia Braşov 

1. km 171 + 350 – 171 + 450 – pe partea stânga , înălţime panou 3,5 m, 100m 

2.km 171 + 600 – 171 + 850 – pe partea stânga , înălţime panou 3,5 m, 250m 

3.km 171 + 600 – 171 + 700 – pe partea dreapta, înălţime panou 3,5 m , 100m 

4.km 171 + 850 – 172 + 000 – pe partea stânga, înălţime panou 3,5 m, 150m 

Total = 600m 
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Intervalul Braşov – Stupini 

1 km . 172 + 300 – 172 + 350  pe partea stânga (casa in zona de siguranţa cf), înălţime panou 

3,5 m, 50m 

2. km . 172 + 000 – 172 + 200 pe partea dreapta, înălţime panou 3,5m, 200m 

3. km . 172 + 500 – 172 + 600 pe partea dreapta, înălţime panou 3,5m,100m 

4. km . 172 + 900 – 173 + 600  pe partea dreapta( case curte , zona in dezvoltare), înălţime 

panou 3,0m,700m 

 

Intervalul Abesti  - Sighişoara 

1. Km. 279 + 445 – 279 + 945 pe partea dreapta, înălţime panou 3,5m, 500m 
2. Km. 279 + 945 – 280 + 445  pe partea dreapta, înălţime panou 3,5m, 500m 

3. Km. 279 + 445 – 279 + 945 pe partea stânga , înălţime panou 3,5m, 500m 

 

Statia   Sighişoara 

1. Km. 282 + 195  - 282 + 245 pe partea dreapta, înălţime panou 3,5m, 50m 
2. Km. 282 + 245 – 282 + 545  pe partea dreapta, înălţime panou 3,5m, 300m 

3. Km. 282 + 245 – 282 + 545  pe partea stânga, înălţime panou 3,5m, 300m 

Tipuri de panouri ce pot fi amplasate 

 

 
Beton Policarbonat/Polimetacrilat 

 Garduri de protecţie in zona protejata 

 

Zona protejata Natura 2000 afectata de lucrările de reabilitare : 

 

 Variantele de traseu si traseul existent, Beia - Mureni vor influenta zona protejata 

ROSCI0227 Sighişoara-Târnava Mare 
Situl Sighişoara – Târnava Mare are suprafaţa de 85374 ha şi se extinde în regiunile 

administrative Mureş (53% din suprafaţa sitului), Sibiu (27%) şi Braşov (20%). Situl menţionat este 

situat în regiunea biogeografică Continentală, la altitudinea cuprinsă între 330m şi 829m. 

Suprafaţa afectat de lucrări va fi de aproximativ : 87 ha 

Suprafaţa ariei protejate este de 85374 ha 

Estimarea procentului de zona afectata din suprafaţa zonei protejate: 0,001% 
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 Variantele de traseu si traseul existent, Apata - Racos vor influenta zona protejata 

ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor 
Situl dealurile Homoroadelor are suprafaţa de 36881,20 ha şi se extinde în regiunile 

administrative Harghita (43,1% din suprafaţa sitului), Covasna (27,5%) şi Braşov (29,4%). Situl 

menţionat este situat în regiunea biogeografică Continentală, la altitudinea cuprinsă între 645 m şi 

1005m. 

Prin modificarea traseului vor fi desfiinţate linii ce se afla in interiorul ariei protejate, intre 

km. 220+800 – 230+000. 

Lungimea liniei cf ce se afla in zona protejata este de 1700m 

S-a considerat ampriza caii ca fiind o medie intre valori maxime si minime (22 respectiv 

81m) 

Suprafaţa afectat de lucrări va fi de aproximativ : 8.7 ha 

Suprafaţa ariei protejate este de 36881,2ha 

Estimarea procentului de zona afectata din suprafaţa zonei protejate: 0,00023% 

 
 Variantele de traseu si traseul existent, Mureni – Sighişoara vor influenta zona 

protejata ROSPA0099 Podişul Hartibaciul 
Situl Podişul Hartibaciul are suprafaţa de 246357,1ha şi se extinde în regiunile 

administrative Sibiu (51,8% din suprafaţa sitului), Mureş (13,7%) şi Braşov (34,5%). Situl 

menţionat este situat în regiunea biogeografică Continentală, la altitudinea cuprinsă între 375 m şi 

744m 

 

 

81m) 

Lungimea liniei cf ce se afla in zona protejata este de 8350m 
S-a considerat ampriza caii ca fiind o medie intre valori maxime si minime (22 respectiv 

Suprafaţa afectat de lucrări va fi de aproximativ : 43ha 

Suprafaţa ariei protejate este de 246357.1ha 

Estimarea procentului de zona afectata din suprafaţa zonei protejate: 0,00017% 

 
 Variantele de traseu si traseul existent , Feldioara - Apata vor influenta zona 

protejata ROSPA0037 Dumbravita – Rotbav- Codlea 
Situl Bălţile Rotbav ce este pare a sitului ROSPA0037 are suprafaţa de 41,6 ha şi se extinde 

în regiunea administrativa Braşov (100%). Situl menţionat este situat în regiunea biogeografică 

Continentală, la altitudinea de 478m 

Prin modificarea traseului vor fi desfiinţate linii ce se afla in interiorul ariei protejate, intre 

km. 193+000 – 201+300. 

Lungimea liniei cf ce se afla in zona protejata este de 6200m 

S-a considerat ampriza caii ca fiind de 22 m (datorita configuraţiei plane a terenului), 

din care se scade lungimea pe care vor fi Viaducte , respectiv : 400m 

 

Suprafaţa afectata de lucrări va fi de aproximativ : 12,7ha 

Suprafaţa ariei protejate este de: 41,6ha 

Estimarea procentului de zona afectata din suprafaţa zonei protejate : 0,305% 
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 Masuri de protecţie pentru zonele protejate Natura 2000 

- Amplasare garduri de protecţie in zone protejate 

Acolo unde există efecte potenţial negative asupra zonelor protejate Natura 2000, trebuie 

făcută, suplimentar şi o evaluare a posibilităţii de diminuare a acestor efecte aplicându-se principiul 

precauţiei.Gardul de protecţie va împiedica animalele mari sa traverseze linia cf , in zona ariei 

protejate -  ROSCI 0227. 

Gardul metalic de protecţie se va înscrie in limita gabaritului fata de axul liniei CF de minim 

3,0  conform normativelor in vigoare. 

Înălţimea va fi de 2m cu supraînălţare antiescaladare de 50cm, reprezentata printr-o aripa 

înclinata cu unghi de 30 – 45
o 
, cu reţea de sarma pe suporţi metalici montaţi in corpul stâlpilor. 

Se vor practica fundaţii izolate beton simplu. Lungimea totala a gardului este de3300.00 m : 

Zonele de amplasare a gardurilor sunt: 

 Km. 261+ 080 – 262 + 680 pe partea stânga a liniei cf 

 Km. 257 + 933 -  258 +933 pe partea stânga a liniei cf 

 Km. 258 + 933 -  259 +633 pe partea stânga a liniei cf 

Pentru a nu se produce fragmentarea sitului prin amplasarea gardului de protecţie , se va 

realiza pentru traseul liniei c.f. un tunel  cu rol de ecoduct in zona: 

Mureni –   km.265+391- 266+189 

Archita 1- km.251+938 – 252+432 

Archita 2 – km.253+704 – 253+930 

astfel va fi posibila deplasarea speciilor protejate dintr-o parte în alta a sitului . 

 

 Panouri antiorbire 

 

Panourile antiorbire se amplasează conform SR EN 12676-1/2003, in zonele de trafic unde se 

estimează ca este raţional sa se asigure protecţia contra orbirii. 

Pe zonele de paralelism dintre drumul naţional si calea ferata, se vor proiecta/construi sisteme 

anti-orbire pentru a reduce fenomenul de orbire generat conducătorilor auto de farurile vehiculelor 

feroviare ce circulă pe calea ferată, din sens opus. 

Montarea sistemelor anti-orbire se va realiza astfel încât să ecraneze farurile principale ale 

vehiculelor feroviare, faruri situate la înălţimea de 1,90 m fata NSS. 

Panourile anti-orbire vor fi astfel alese încât să protejeze atât conducătorii auto din vehiculele 

uşoare cat si conducătorii auto din vehiculele grele. 

Zona de amplasare a panourilor anti-orbire: 

km. 266+783 – 268 + 283 pe partea stânga a liniei cf 

km. 268+733 – 269 + 283 pe partea stânga a liniei cf 
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 Refacerea cadrului natural 

 

 Lucrări de refacerea cadrului natural in urma dezafectării liniilor c.f.. 

Refacerea cadrului natural in urma dezafectării liniilor cf. si relocarea acestora se 

concretizează prin masurile ce se iau in cadrul proiectului , specialitatea Terasamente si Protecţia 

Mediului. 

Masurile de refacerea cadrului natural sunt executate cu scopul principal de reintegrarea perimetrului în 

mediul ambiental a zonei prin: 

– lucrări de acoperire cu sol vegetal a taluzelor, si zonelor in care au fost 

dezafectate linii c.f.; 

– fertilizarea şi înierbarea terenurilor care fac obiectul reconstrucţiei ecologice; 

– plantarea de arbuşti nativi specifici zonei, dacă terenul este favorabil acestei acţiuni. 

– Încadrarea peisajului  la specificul şi cadrul natural al zonei. 

 

 Lucrări de refacerea cadrului  natural  in  urma dezafectării  liniilor c.f. pe traseul 

abandonat pentru o noua  varianta de traseu 

 

Pe zonele unde s-au proiectat variante de traseu , traseul existent va fi abandonat si se va 

reface cadrul natural, lucrările de refacere cadru natural cuprind ramatoarele operaţii : 

- excavarea materialelor granulare pe o adâncime de 1m ; 

- evacuarea materialelor excavate către puncte de lucru unde se prelucrează pentru a putea fi 

folosite la următoarele lucrări de : drumuri tehnologice , consolidări terasamente , etc. 

 - aşternere pământ vegetal ce va fi însămânţat cu iarba . 

 

 Lucrări de refacerea mediului in zona amplasamentului liniei c.f. 

Lucrările pentru refacerea mediului în zona amplasamentului vor fi efectuate de executant şi 

constau din: 

- colectarea şi evacuarea de pe amplasament a deşeurilor rezultate din activitatea de 

construcţie; 

- demolarea şi evacuarea dotărilor temporare ale construcţiilor (baracamente, depozite 

ale organizării de şantier sau amenajate la fronturile de lucru); 

- demolarea căilor de acces amenajate pe perioada de execuţie; 
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- nivelarea  terenului,  înierbarea  şi  amenajarea  peisagistică  a  suprafeţelor  de  teren 

ocupate temporar în perioada de execuţie. 

 

 Lucrări de refacerea cadrului natural la închiderea şantierului 

După terminarea lucrărilor de execuţie a lucrărilor, la reintegrarea în ambientul natural al 

amplasamentului  organizări de şantier ,vor fi avute în vedere următoarele: 

- dezafectarea construcţiilor şi amenajărilor aferente organizării de şantier proprii 

coloniilor de muncitori, rulotelor birourilor, zonele de depozitare temporară a utilajelor şi 

drumurile de transport 

- nivelarea suprafeţelor eventual afectate ale drumurilor de acces; 

- in cazul în care se constată o degradare a terenului, vor fi aplicate măsuri de 

reconstrucţie ecologică - tratarea chimică a solului dacă acesta este contaminat cu combustibili şi 

lubrifianţi; 

- îndepărtarea tuturor deşeurilor de pe amplasament; 

- acoperirea cu sol vegetal şi tratarea acestuia cu substanţe chimice fertilizante; 

- înierbarea şi amenajarea terenurilor ca păşune sau terenuri arabile. 

Cu prilejul desfiinţării şantierului, antreprenorul va efectua curăţirea în totalitate a 

amplasamentului organizării de şantier (atât la uscat cât şi în albie) în vederea predării 

beneficiarilor legali. 

 

 Lucrări de refacerea cadrului natural - demolari constructii 

După terminarea lucrărilor de demolare pentru reintegrarea în ambientul natural al 

amplasamentului  pe care au fost costructii civile /peroane , vor fi avute în vedere următoarele: 

- dezafectarea construcţiilor şi peroanelor 

- nivelarea suprafeţelor ; 

- in cazul în care se constată o degradare a terenului, vor fi aplicate măsuri de 

reconstrucţie ecologică - tratarea chimică a solului dacă acesta este contaminat cu combustibili şi 

lubrifianţi; 

- îndepărtarea tuturor deşeurilor de pe amplasament; 

- acoperirea cu sol vegetal şi tratarea acestuia cu substanţe chimice fertilizante; 

- plantare flori (trandafiri ) si plante 

 

 Managementul deşeurilor 
Managementul deşeurilor se defineşte ca ansamblul activităţilor de organizare, conducere şi 

gestiune a deşeurilor. 

Normele tehnice feroviare, și în general toată legislația în domeniu, se referă la următoarele 

componente ale căii ferate: şine, traverse din lemn şi beton, material mărunt de cale, aparate de 

cale şi piatra spartă. Totodată norma stabileşte şi domeniul de reutilizare pentru fiecare dintre 

componentele căii în funcţie de starea lor. 

Managementul deșeurilor, în principal, ca elemente specifice acestui obiectiv de investișii se 

referă la : 

 Deşeuri rezultate in urma lucrărilor de reabilitare a liniei c.f. 
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Regimul gospodăririi deşeurilor produse în timpul execuţiei lucrărilor face obiectul organizării 

de şantier. În conformitate cu reglementările în vigoare aceste deşeuri vor fi colectate selectiv în 

funcţie de caracteristicile lor , transportate în depozite autorizate sau predate beneficiarului în 

scopul valorificării lor. Aceste deşeuri sunt: 

- traverse din lemn şi beton, 

- şine de cale ferată 

- aparate de cale, 

- material mărunt de cale, 

- piatra spartă, 

- echipamente electrice 

- pământ si pietriş. 

- stâlpi de beton; 

- cabluri 

- deşeuri din demolarea construcţiilor – moloz; 

- transformatoare; 

2.9.2.10. Linia de contact 
 

Linia de contact a tronsonului Braşov – Sighişoara se va reabilita prin înlocuirea ei cu o linie 

de contact complet compensată, cu parametri adecvaţi vitezei de circulaţie de 160 km/h, atât în staţii 

cât şi pe liniile curente. 

 Principalele lucrări, pe stații și intervale, sunt : 

 

- Staţia Braşov 

Principalele lucrări la linia de contact sunt: 
- demontarea instalaţiei LC (catenară, instalaţii se susţinere şi sprijinire) pe 8 linii electrificate 

din staţie 

- demontarea instalaţiilor LC pentru bretelele şi diagonalele din cap X între liniile directe şi 

diagonalele din cap Y între liniile directe 

- realizarea joncţiunilor izolate în cap X şi cap Y ale staţiei pentru liniile directe spre 

Bucureşti şi Sighişoara. 

 

-Interval Braşov – Stupini 
Principalele lucrări la linia de contact se vor face alternativ pentru fiecare fir de circulaţie cu 

închiderea totală a acestuia pe perioada lucrărilor şi circulaţia pe un singur fir: 

-Demontări: 

 

 

-Lucrări noi: 

-demontarea catenarelor în totalitate. 

-demontarea stâlpilor din beton 

-se plantează stâlpii şi ancorele noi. 

-se execută toate catenarele: zonele Ia † If, IIa ÷ IIf. 

- Staţia Stupini 

Principalele lucrări la linia de contact sunt: 
-Demontări : 
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- demontarea instalaţiei LC ( catenară, instalaţii se susţinere şi sprijinire) pe 4 

linii electrificate din staţie 

- demontarea instalaţiilor LC pentru diagonala din cap X între liniile  directe 

spre Braşov şi diagonala din cap Y între liniile directe spre Bod 

-Lucrări noi : 

- electrificarea liniilor 1 - 5 din staţie 

- electrificarea diagonalelor în "A" din cap X spre Braşov 

- electrificarea diagonalelor în "V" din cap Y spre Bod 

- electrificarea diagonalelor din cap Y 

- realizarea joncţiunilor izolate în cap X  şi cap Y ale staţiei  pentru liniile directe spre 

Braşov şi Bod 

- realizarea joncţiunii izolate în diagonalele în "A"  şi "V" 

 

- Interval Stupini – Bod 
Principalele lucrări la linia de contact se vor face alternativ pentru fiecare fir de circulaţie cu 

închiderea totală a acestuia pe perioada lucrărilor şi circulaţia pe un singur fir: 

-Demontări: 

 

 

-Lucrări noi: 

 

 

- Staţia Bod 

-demontarea catenarelor în totalitate. 

-demontarea stâlpilor din beton 

 

-se plantează stâlpii şi ancorele noi. 

-se execută toate catenarele: zonele Ia † Ie, IIa † IIe. 

Principalele lucrări la linia de contact sunt: 
-Demontări : 

- demontarea instalaţiei LC (catenară, instalaţii se susţinere şi sprijinire) pe 4 

linii electrificate din staţie 

- demontarea instalaţiilor LC pentru bretelei din cap X între liniile  directe spre 

Stupini şi bretelei din cap Y liniile directe spre Feldioara 

-Lucrări noi : 

- electrificarea liniilor 1 - 4 din staţie 

- electrificarea diagonalelor în "A" din cap X spre Braşov ( Stupini) 

- electrificarea diagonalelor în "V" din cap Y spre Sighişoara ( Feldioara) 

- realizarea joncţiunilor izolate în cap X şi cap Y ale staţiei  pentru liniile directe 

- realizarea joncţiunii izolate în diagonalele în "A" şi "V" 

 

- Interval Bod – Feldioara 
Principalele lucrări la linia de contact se vor face alternativ pentru fiecare fir de circulaţie cu 

închiderea totală a acestuia pe perioada lucrărilor şi circulaţia pe un singur fir: 

-Demontări: 

 

 

-Lucrări noi: 

-demontarea catenarelor în totalitate. 

-demontarea stâlpilor din beton 

 

-se plantează stâlpii şi ancorele noi. 

-se execută toate catenarele: zonele Ia † Ig, IIa † IIg. 
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Pe interval va exista o zonă neutră. 

Pe o lungime de aproximativ 3,5 km traseul va fi complet nou. 

Pentru racordarea traseului nou la vechiul traseu se vor executa lucrări provizorii pe o lungime 

de 265m pe firul II. 

 

- Staţia Feldioara 

Principalele lucrări la linia de contact sunt: 
-Demontări: 

- demontarea instalaţiei LC (catenară, instalaţii se susţinere şi sprijinire) pe 5 

linii electrificate din staţie 

- demontarea instalaţiilor LC pentru diagonala din cap X între liniile directe 

spre Bod şi breteaua între liniile directe şi diagonala liniile III - 5 din cap Y spre 

Apaţa 

-Lucrări noi: 

- electrificarea diagonalelor în "A" din cap X spre Braşov ( Bod) 

- electrificarea diagonalelor în "V" din cap Y spre Sighişoara ( Apaţa) 

- realizarea joncţiunilor izolate în cap X  şi cap Y ale staţiei  pentru liniile directe spre 

Braşov şi Sighişoara 

- realizarea joncţiunii izolate în diagonalele în "A"  şi "V" 

 

- Interval  Feldioara – Apaţa 
Principalele lucrări la linia de contact se vor face alternativ pentru fiecare fir de circulaţie cu 

închiderea totală a acestuia pe perioada lucrărilor şi circulaţia pe un singur fir: 

-Demontări: 

 

 

-Lucrări noi: 

-demontarea catenarelor în totalitate. 

-demontarea stâlpilor din beton 

 

-se plantează stâlpii şi ancorele noi. 

-se execută toate catenarele: zonele Ia ÷ In, IIa ÷ IIn. 

Linia de contact  pe această linie curentă are următoarele caracteristici: 

Suspensia catenară este de tip complet compensat. 

Catenara este susţinută pe stâlpi independenţi. 

Pe o lungime de aproximativ 4,700 km traseul va fi complet nou. 
Pentru racordarea traseului nou la vechiul traseu se vor executa lucrări provizorii pe o lungime 

de 3728m pe firul I 

 

- Staţia Apaţa 

Principalele lucrări la linia de contact sunt: 
-Demontări : 

- demontarea instalaţiei LC (catenară, instalaţii se susţinere şi sprijinire) pe 3 

linii electrificate din staţie 

- demontarea instalaţiilor LC pentru breteaua din cap X între liniile  directe şi 

diagonala din cap Y între liniile directe 

-Lucrări noi : 

- electrificarea liniilor 1 - 5 din staţie 
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- electrificarea diagonalelor în "A" din cap X  spre Braşov ( Feldioara) 

- electrificarea diagonalelor în "V" din cap Y spre Sighişoara ( Racoş) 

- electrificarea diagonalelor din cap Y 

- realizarea joncţiunilor izolate în cap X  şi cap Y ale staţiei atât pentru liniile directe 

spre Braşov şi Sighişoara cât şi pentru liniile spre Augustin 

- realizarea joncţiunii izolate în diagonalele în diagonalele în "A" şi "V" 

 

-Interval Apaţa - Racoş 
-Principalele lucrări la linia de contact se vor face alternativ pentru fiecare fir de circulaţie cu 

închiderea totală a acestuia pe perioada lucrărilor şi circulaţia pe un singur fir: 

-Demontări: 

 

 

-Lucrări noi: 

-demontarea catenarelor în totalitate. 

-demontarea stâlpilor din beton până la stâlpul SBC 140/6. 

 

-se plantează stâlpii şi ancorele noi. 

-se execută toate catenarele: zonele Ia † In, IIa † IIn. pentru linia nouă spre 

Racoş şi zonele IIIa - IIId, IVa - IVd pentru linia nouă spre Augustin. 

Linia de contact  pe linia curentă are următoarele caracteristici: 

Suspensia catenară este de tip complet compensată. 

Catenara este susţinută pe stâlpi independenţi. 

Catenara va trece peste podurile proiectate astfel: 

- viaduct deschidere D=1083,4 m  stâlpi pe tablierul podului. 

Catenara va trece prin tunelurile proiectate astfel: 

- tunel lungime L=6816m  suporţi pe bolta tunelului. 

Din staţia Apaţa traseul va fi complet nou până în staţia Racoş. 

Din staţia Apaţa paralel cu traseul spre Racoş se va construi o linie nouă abătută spre Augustin 

care va intra în linia existentă. 

Pentru racordarea traseului nou la vechiul traseu se vor executa lucrări provizorii pe o lungime 

de 310m pe firul I Apaţa - Augustin. 

 

-Staţia Racoş 
Principalele lucrări la linia de contact sunt: 
-Demontări : 

- demontarea instalaţiei LC (catenară, instalaţii se susţinere şi sprijinire) pe 5 

linii electrificate din staţie 

- demontarea instalaţiilor LC pentru bretelele din cap X între liniile   directe 

spre Augustin şi bretele din cap Y liniile directe spre Rupea 

- electrificarea diagonalelor în "V" din cap X spre Braşov ( Apaţa) 

- electrificarea diagonalei dintre linia fir I spre Augustin şi linia tragere din cap X 

- electrificarea diagonalei dintre linia 1 şi linia tragere din cap X 

- electrificarea diagonalelor în "A" din cap Y spre Sighişoara ( Caţa) 

- electrificarea diagonalelor din cap Y 

- realizarea joncţiunilor izolate în cap X  şi cap Y ale staţiei atât pentru liniile directe 

spre Braşov şi Sighişoara cât şi pentru liniile spre Augustin şi Rupea 

- realizarea joncţiunii izolate în diagonalele în diagonalele în "A" şi "V" 
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-Interval Racoş - Caţa 
Principalele lucrări la linia de contact se vor face alternativ pentru fiecare fir de circulaţie cu 

închiderea totală a acestuia pe perioada lucrărilor şi circulaţia pe un singur fir: 

-Demontări: 

-demontarea catenarelor în totalitate. 

-demontarea stâlpilor din beton . 

-Lucrări noi: 

-se plantează stâlpii şi ancorele noi. 

-se execută toate catenarele: zonele Ia † Ir, IIa † IIr pentru linia nouă spre Caţa 

şi zonele IIIa - IIIe, IVa - IVe pentru linia nouă spre Rupea şi zonele IIIf - IIIm, IVf - 

IVm pentru linia nouă de la Rupea la Caţa. 

Linia de contact  pe această linie curentă are următoarele caracteristici: 

Suspensia catenară este de tip complet compensat. 

Catenara este susţinută pe stâlpi independenţi. 

Pe interval se află 3 zone neutre, două pe traseul vechi (prin Rupea ) şi una pe traseul nou. 

Catenara va trece peste podurile proiectate astfel: 

- pod deschidere D=412,10 m  stâlpi pe tablierul podului. 

Catenara va trece prin tunelurile proiectate astfel: 

- tunel lungime L=5111 m suporţi pe bolta tunelului. 

Din staţia Racoş traseul va fi complet nou până în staţia Caţa. 

Din staţia Racoş paralel cu traseul spre Caţa se va construi o linie nouă abătută spre Rupea 

care va intra în linia existentă (până la stâlpii SBC 214 - 215 se vor demonta). 

Din staţia Caţa spre Rupea se va construi o linie nouă abătută care va intra în linia existentă 

(până la stâlpii SBC 37-38 se vor demonta). 

Pentru racordarea traseului nou la vechiul traseu se vor executa lucrări provizorii pe o lungime 

de 300m şi pe o lungime de500m pe firul I Rupea - Caţa. 

 

- Staţia Caţa 

Principalele lucrări la linia de contact sunt: 
- demontarea instalaţiei LC (catenară, instalaţii se susţinere şi sprijinire) pe 3 

linii electrificate din staţie 

- demontarea instalaţiilor LC pentru diagonala din cap X între liniile directe 

spre Rupea şi diagonala din cap Y spre Archita 

- electrificarea liniilor 1 - 5 din staţie 

- electrificarea diagonalelor în "A" din cap X spre Braşov ( Racoş) 

- electrificarea diagonalei dintre linia fir I şi II spre  Rupea cap X 

- electrificarea diagonalei dintre firul I spre Rupea  şi firul II spre Racoş cap X 

- electrificarea diagonalelor în "V" din cap Y spre Sighişoara ( Archita) 

În capul X se va monta 5 traverse iar în capul Y se va monta 1 traversă. 

- realizarea joncţiunilor izolate în cap X  şi cap Y ale staţiei atât pentru liniile directe 

spre Braşov şi Sighişoara cât şi în cap X pentru liniile spre Rupea 

- realizarea joncţiunii izolate în diagonalele în "A"  şi "V" 

 

-Interval Caţa - Archita 
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Principalele lucrări la linia de contact se vor face alternativ pentru fiecare fir de circulaţie cu 

închiderea totală a acestuia pe perioada lucrărilor şi circulaţia pe un singur fir: 

-Demontări: 

-demontarea catenarelor în totalitate. 

-demontarea stâlpilor din beton şi a 15 traverse metalice. 

-Lucrări noi: 

-se plantează stâlpii şi ancorele noi. 

-se execută toate catenarele: zonele Ia † Iu, IIa † IIu. pentru linia nouă spre 

Archita. 

Linia de contact  pe această linie curentă are următoarele caracteristici: 

Suspensia catenară este de tip complet compensat. 

Catenara este susţinută pe stâlpi independenţi. 

- Stâlpi independenţi şi de ancorare – metalici tip H , 

Catenara va trece peste podurile proiectate astfel: 

- pod deschidere D=142,50 m  deschiderea între pile 45 m 

- pod deschidere D=112,20 m  deschiderea între pile 35 m 

- pod deschidere D=426,60 m  deschiderea între pile 45 m 

Se vor monta stâlpi metalici pe pile. 

Catenara va trece prin tunelurile proiectate astfel: 

- tunel lungime L=664,5 m 

Se vor monta suporţi pe bolta tunelului. 

 

- Staţia Archita 

Principalele lucrări la linia de contact sunt: 
-Demontări : 

- demontarea instalaţiei LC (catenară, instalaţii se susţinere şi sprijinire) pe 2 

linii electrificate din staţie 

-Lucrări noi : 

- electrificarea liniilor 1 - 4 din staţie 

- electrificarea diagonalelor în "A" din cap X spre Braşov ( Caţa) 

- electrificarea diagonalelor în "V" din cap Y spre Sighişoara ( Vânători) 

- realizarea joncţiunilor izolate în cap X şi cap Y ale staţiei pentru liniile directe 

spre Braşov şi Sighişoara 
- realizarea joncţiunii izolate în diagonalele în "A" şi "V" 

 

-Interval Archita - Vânători 
Principalele lucrări la linia de contact se vor face alternativ pentru fiecare fir de circulaţie cu 

închiderea totală a acestuia pe perioada lucrărilor şi circulaţia pe un singur fir: 

-Demontări: 

-demontarea catenarelor în totalitate. 

-demontarea stâlpilor din beton şi a 20 traverse metalice. 

-Lucrări noi: 

-se plantează stâlpii şi ancorele noi. 

-se execută toate catenarele: zonele Ia † Io, IIa † IIo. pentru linia nouă . 

Linia de contact  pe această linie curentă are următoarele caracteristici: 
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Suspensia catenară este de tip complet compensat. 

Catenara este susţinută pe stâlpi independenţi. 

Stâlpii de susţinere sunt: 

- Stâlpi independenţi şi de ancorare - metalici tip H , 

Catenara va trece peste podurile proiectate astfel: 

- pod deschidere D=45 m  catenara va trece peste pod 

- pod deschidere D=80 m  Se vor monta suporţi metalici pe tabliere. 

Catenara va trece prin tunelurile proiectate astfel: 

- tunel lungime L=640 m 

Se vor monta suporţi pe bolta tunelului. 

Pe interval se află o zonă neutră. 

 

- Staţia Vânători 

Principalele lucrări la linia de contact sunt: 
-Demontări : 

- demontarea instalaţiei LC (catenară, instalaţii se susţinere şi sprijinire) pe 4 

linii electrificate din staţie 

- demontarea instalaţiilor LC pentru bretea din cap X între liniile  directe spre 

Braşov şi diagonalele din cap Y între liniile directe spre Sighişoara 

- Lucrări noi : 

- electrificarea liniilor 1 - 4 din staţie 

- electrificarea diagonalelor în din cap X spre Braşov ( Archita) 

- electrificarea diagonalelor în "V" din cap Y spre Sighişoara ( Albeşti) 

În capul X se vor monta 4 traverse iar în capul Y se vor monta 2 traverse. 

- realizarea joncţiunilor izolate în cap X şi cap Y ale staţiei pentru liniile 

directe spre Braşov şi Sighişoara. 

- realizarea joncţiunii izolate în diagonalele în diagonalele în "A" şi "V" 

Pentru executarea liniei sunt necesare lucrări provizorii astfel: 

- firul I se înalţă provizoriu pe o lungime de L=925 m, după aducerea firului II la cota 

proiectată se demontează lucrarea provizorie fir I şi se aduce firul I la cota proiectată 

 

-Interval Vânători - Albeşti 
Principalele lucrări la linia de contact se vor face alternativ pentru fiecare fir de circulaţie cu 

închiderea totală a acestuia pe perioada lucrărilor şi circulaţia pe un singur fir: 

-Demontări: 

-demontarea catenarelor în totalitate. 

-demontarea stâlpilor din beton. 

-Lucrări noi: 

-se plantează stâlpii şi ancorele noi. 

-se execută toate catenarele: zonele Ia † Ioc, IIa † IIc. pentru linia nouă . 

Linia de contact  pe această linie curentă are următoarele caracteristici: 

Suspensia catenară este de tip complet compensat. 

Catenara este susţinută pe stâlpi independenţi. 

 

- Staţia Albeşti 
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Principalele lucrări la linia de contact sunt: 

-Demontări 

- demontarea instalaţiei LC (catenară, instalaţii se susţinere şi sprijinire) pe 4 

linii electrificate din staţie 

- demontarea instalaţiilor LC pentru diagonale din cap X între liniile directe 

spre Vânători şi diagonale din cap Y liniile directe spre Sighişoara 

- electrificarea liniilor 1 - 4 din staţie 

- electrificarea diagonalelor în "A" din cap X spre Braşov ( Vânători) 

- electrificarea diagonalelor în "V" din cap Y spre Sighişoara 

În capul X se va monta 1 traversă, în capul Y se va monta 1 traversă. 

- realizarea joncţiunilor izolate în cap X  şi cap Y ale staţiei pentru liniile directe spre 

Braşov şi Sighişoara 

- realizarea joncţiunii izolate în diagonalele în diagonalele în "A" şi "V" 

Pentru executarea liniei sunt necesare lucrări provizorii astfel: 

- firul I se înalţă provizoriu pe o distanţă de L=350 m 

- firul I se înalţă provizoriu pe o lungime de L=1070 m, după aducerea firului II 

la cota proiectată se demontează lucrarea provizorie fir I şi se aduce firul I la cota 

proiectată 

 

-Interval Albeşti - Sighişoara 
Principalele lucrări la linia de contact se vor face alternativ pentru fiecare fir de circulaţie cu 

închiderea totală a acestuia pe perioada lucrărilor şi circulaţia pe un singur fir: 

-Demontări: 
 

 

-Lucrări noi: 

-demontarea catenarelor în totalitate. 

-demontarea stâlpilor din beton. 

 

-se plantează stâlpii şi ancorele noi. 

-se execută toate catenarele: zonele Ia † Ic, IIa † IIc. pentru linia nouă . 

Linia de contact  pe această linie curentă are următoarele caracteristici: 

Suspensia catenară este de tip complet compensat. 

Catenara este susţinută pe stâlpi independenţi. 

Stâlpii de susţinere sunt: 

- Stâlpi independenţi şi de ancorare - metalici tip H. 

 

- Staţia Sighişoara 

Principalele lucrări la linia de contact sunt: 
-Demontări : 

- demontarea instalaţiei LC (catenară, instalaţii se susţinere şi sprijinire) pe 6 

linii electrificate din staţie 

- demontarea instalaţiilor LC pentru 1 bretea şi 2 diagonale din cap X   şi 1 

bretea şi 2 diagonale din cap Y 

- electrificarea liniilor 1 - 8 din staţie 

- electrificarea diagonalelor în "A" din cap X spre Braşov ( Albeşti) 

- electrificarea diagonalei din cap X 

- electrificarea diagonalelor în "V" din cap Y 
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- electrificarea diagonalelor din cap Y 

- realizarea joncţiunilor izolate în cap X  şi cap Y ale staţiei atât pentru liniile 

directe 

- realizarea joncţiunii izolate în diagonalele în diagonalele în "A" şi "V" 

 

Lucrări comune: 

 

- Reabilitarea instalaţiilor liniei de contact se face prin: 

- înlocuirea tuturor elementelor de sprijin (stâlpi şi ancore) cu stâlpi noi şi ancore 

la nivel şi supraînălţate, 

- înlocuirea tuturor elementelor de susţinere şi fixare (armături, console, fixatori, 

ancorări, etc.), 

- înlocuirea tuturor conductoarelor catenarei, 

- construirea de zone neutre pentru circulaţia fără restricţii şi a ramelor electrice. 

La reabilitarea liniei de contact s-au utilizat soluţii îmbunătăţite care vor permite obţinerea 

unui captaj optim al curentului electric de către pantograf, astfel: 

- limitarea lungimii zonei de ancorare în zonele cu vânt puternic şi curbe cu raze mai 

mici de 700 m, 

- creşterea forţei de întindere în conductoare, 

- respectarea pantei firului de contact pentru o treaptă superioară de viteză, 

- reducerea maselor concentrate pe firul de contact. 

Soluţiile propuse contribuie la creşterea siguranţei în exploatare, prin utilizarea: 

- troliilor din aliaj de aluminiu cu autoblocare, la ancorările complet compensate, 

- clemelor de fixare cu îmbinare fără şuruburi, 

- pendulelor simple, de tipul de continuitate electrică conform SR EN 50119, 

- izolatoarelor compozite, cu nivel de izolaţie ridicat, 

- consolelor simple izolate cu tirant orizontal, cu posibilitatea de reglare a poziţiei 

cablului purtător, pe orizontală, cu ± 250 mm, 

- traverselor rigide de tip Vierrendel, cu eclise sudate, care permit o întreţinere 

uşoară, datorită accesului uşor la toate laturile elementelor, 

- îmbinărilor filetate executate din oţel inoxidabil până la M12, inclusiv. 

2.9.2.11. Protecția instalațiilor din cale și vecinătate 
 

În zona căilor ferate electrificate există posibilitatea producerii şocului electric care se datorează 

atingerii directe a unor elemente conductoare aflate, în mod normal, sub tensiune sau atingerii 

indirecte a unor elemente conductoare care, în mod normal, nu sunt sub tensiune, dar care ajung 

accidental sub tensiune (defecte de izolaţie, arcuri electrice, rupturi de conductoare,etc). 

 

 Lucrările de protecţie constau în: 

-demontarea tuturor instalaţiilor de protecţie existente şi depozitarea componentelor în 

locuri indicate de beneficiar 

-asigurarea permanentă a circuitului de retur al curentului de tracţiune pe tot timpul 

lucrului la cale (înlocuiri de şine, aparate de cale, introducere de podeţe provizorii în cale). 
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-asigurarea protecţiei la montarea în cale a unui pod provizoriu (G15, U5), prin legarea 

la şina c.f. prin interstiţiu de scânteiere şi la o priză de pământ provizorie. 

-protecţia podurilor, pasajelor superioare şi a pasarelelor. 

-protecţia podurilor de cale ferată. 

-asigurarea protecţiei împotriva şocului electric datorat atingerii directe a elementelor 

sau a părţilor aflate sub tensiune, la traversarea pasajelor de nivel (montare porţi de gabarit). 

-protecţia tuturor obiectelor şi construcţiilor metalice care se află în zona de influenţă a 

căilor ferate electrificate. Toate obiectele metalice (construcţii metalice, copertine metalice 

la peroane, garduri metalice, lampadare şi piloni metalici, şine de rulare pentru linii 

neelectrificate), precum şi instalaţiile electrice (echipamente de joasă tensiune) aflate în zona 

de până la 5m faţă de axa căii ferate electrificate, se vor proteja prin legarea colectivă sau 

individuală la circuitul de întoarcere a curentului electric de tracţiune. 

-asigurarea protecţiei împotriva potenţialului şinei c.f. Pentru liniile secundare 

neelectrificate, cu şinele separate electric prin joante izolante, aflate în afara zonei de 

influenţă a unei linii c.f. vecine, se vor realiza legături transversale echipotenţiale la capetele 

şinelor separate, iar pentru liniile secundare neelectrificate aflate în zona de influenţă a liniei 

c.f. vecine, secţiunea izolată trebuie legată suplimentar la pământul reţelei de tracţiune 

-asigurarea protecţiei cablurilor şi conductoarelor paralele cu calea ferată, aflate în 

zona de influenţă de 5m faţă de axa căii ferate electrificate. 

 

Soluţiile Proiectate , constau în: 

 

Stația c.f. Brașov 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- stâlpii de iluminat electric exterior 

- balustradele metalice ale podului de la km 171+485 

- copertinele din zona peroanelor 

 

Interval Brașov-Stupini 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 
- stâlpii de electrificare 

- balustradele metalice de la km 172+320 

- pasaj la nivel la km 172+676 

- pasaj la nivel la km 175+055 

 

Stația c.f. Stupini 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- stâlpii de iluminat electric exterior 

- pasaj superior la km 175+656 

- copertine peron 

 

Interval Stupini-Bod 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 
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- stâlpii de electrificare 

- pasaj la nivel km 178+652 

- pod metalic cf la km 179+059 

 

Stația c.f. Bod 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- stalpii de iluminat electric exterior din capătul X al stației 

- stâlpii de iluminat electric exterior din capâtul Y al stației cf 

- copertina peronului de la linia 1 

- balustrade metalice 

 

Interval Bod-Feldioara 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 
- stâlpii de electrificare 

- pod metalic cf la km 184+795 

- pod metalic cf la km 185+355 

- pasaj la nivel la km 185+500 

- balustrada metalica la km 185+900 

- pasaj la nivel la km 186+900 

- pod cf metalic la km 189+930 

 

Stația c.f. Feldioara 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 
- stâlpii de electrificare 

- pasaj la nivel la km 191+100 

- garduri metalice între liniile cf ale stației cf 

- pod metalic la km 193+058 

 

Interval Feldioara-Apața 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- pod metalic la km 194+412 

- pasaj la nivel la km 194+820 

- pod metalic la km 196+100 

- pasaj la nivel la km 196+503 

- pod superior la km 197+352 

- pod metalic la km 198+514 

- pod metalic la km 198+514 

- pod metalic la km 200+450 

- pod metalic la km 201+350 

- pod metalic la km 203+214 

- pod metalic la km 203+391 

- podeț metalic la km 203+705 
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- podeț metalic la km 204+900 

 

Stația c.f. Apața 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- stâlpii de iluminat electric exterior 

 

Interval Apața-Racoș 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- podeț metalic la km 203+214 

- pasaj la nivel la km 203+391 

- podeț metalic la km 203+705 

- pod metalic la km 204+900 

 

Stația c.f. Racoș 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 
- stâlpii de electrificare 

- stâlpii de iluminat electric exterior 

- balustrade metalice 

 

Interval Racoș-Cața 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- pod metalic la km 223+199 

- pod metalic la km 224+465 

- pasaj la nivel la km 225+066 

- pod metalic la km 233+914 

 

Stația c.f. Cața 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- stâlpii de iluminat electric exterior 

 

Interval Cața-Archita 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 
- stâlpii de electrificare 

- balustrade metalice 

- pasaj la nivel la km 242+400 

- pod cf metalic la km 242+958 

 

Stația c.f. Archita 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 
- stâlpii de electrificare 
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- stâlpii de iluminat electric exterior 

- balustradele metalice 

- 
Interval Archita-Vănători 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 
- stâlpii de electrificare 

- balustradele metalice 

- pasaj la nivel la km 260+770 

- balustradele metalice la km 261+028 

- balustradele metalice la km 261+418 

- podeț metalic la km 262+270 

- balustrade metalice la km 262+992 

- balustrade metalice la km 263+184 

- balustrade metalice la km 263+950 

- balustrade metalice la km 264+417 

- balustrade metalice la km 264+551 

- balustrade metalice la km 265+000 

- balustrade metalice la km 265+500 

- balustrade metalice la km 266+545 

- pod metalic la km 266+646 

- balustrade metalice la km 266+829 

- pasaj la nivel la km 267+488 

- pod metalic la km 268+229 

- balustrade metalice la km 268+829 

- balustrade metalice la km 269+323 

- balustrade metalice la km 269+870 

- pod metalic cf la km 270+140 

- pod metalic cf la km 270+529 

- pod metalic cf la km 270+629 

- pod metalic cf la km 271+210 

 

Stația c.f. Vănători 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- balustrade metalice din zona peroanelor stației cf 

- pod metalic la km 289+337 

 

Interval Vănători-Albești 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- pod metalic la km 290+291 

- pod metalic la km 291+512 

- pasaj la nivel 

- pod metalic la km 291+617 
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Stația c.f. Albești 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- pod metalic 

- stâlpii de iluminat electric exterior 

 

Interval Albești-Sighișoara 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- pasaj la nivel la km 295+057 

- balustrade metalice la km 295+347 

- balustrade metalice la km 295+760 

- pasaj la nivel la km 279+630 

- balustrade metalice la pod la km 296+479 

- balustrade metalice la pod la km 297+066 

- pod metalic la km 297+608 

 

Stația c.f. Sighișoara 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 
- stâlpii de electrificare 

- pod metalic la km 281+127.20 

2.9.2.12. Energoalimentare 

 

Tronsonul de cale ferată electrificată Brașov – Sighișoara va fi alimentat cu energie electrică 

în sistemul 1x25 kV – 50 Hz prin intermediul substaţiilor de tracţiune Măieruș, Rupea și Mureni, iar 

secţionarea liniei de contact se va realiza prin patru posturi de secţionare (PS Bod, PS Cața 2, 

montate pe magistrala și PS Cața 1 și Racoș amplasate pe linia veche Racoș-Cața) şi prin 

separatoare manuale sau cu comandă de la distanţă din stațiile c.f. 

 

 Posturile de legare în paralel vor fi prevăzute în stațiile c.f.: Stupini, Racoș, Archita și 

Albești 

Lucrările proiectate pentru tronsonul Braşov-Sighişoara se referă la reabilitarea și 

modernizarea următoarelor instalații de energoalimentare: 

 

Stația c.f. Brașov 

 instalație de comandă la distanță a separatoarelor din stația c.f. Brașov 

 post de transformare alimentat din LC pentru încălzitoare macaz- cap X 

 post de transformare alimentat din LC pentru încălzitoare macaz- cap Y 

 instalație de încălzitoare electrice de macaz –cap X 

 instalație de încălzitoare electrice de macaz –cap Y 

 dispecerat energetic feroviar Brașov 

 două posturi de transformare alimentate din LC pentru GSM-R 
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Stația c.f. Stupini 

 instalația de comandă la distanță a separatoarelor din stația c.f. Stupini 

 post de transformare pentru alimentarea de rezervă a instalaţiilor de siguranţa 

circulaţiei 

 post de transformare alimentat din LC pentru încălzitoare macaz- cap X 

 post de transformare alimentat din LC pentru încălzitoare macaz- cap Y 

 instalație de încălzitoare electrice de macaz –cap X 

 instalație de încălzitoare electrice de macaz –cap Y 

 post de legare în parallel 

 

Stația c.f. Bod 

 instalația de comandă la distanță a separatoarelor din stația c.f. Bod 

 post de transformare pentru alimentarea de rezervă a instalaţiilor de siguranţa 

circulaţiei 

 post de transformare alimentat din LC pentru încălzitoare macaz- cap X 

 post de transformare alimentat din LC pentru încălzitoare macaz- cap Y 

 instalație de încălzitoare electrice de macaz –cap X 

 instalație de încălzitoare electrice de macaz –cap Y 

 

Interval Bod-Feldioara 

 post de secționare –Bod 

 

Stația c.f Feldioara 

 instalația de comandă la distanță a separatoarelor din stația c.f. Feldioara 

 post de transformare pentru alimentarea de rezervă a instalaţiilor de siguranţa 

circulaţiei 

 post de transformare alimentat din LC pentru încălzitoare macaz- cap X 

 post de transformare alimentat din LC pentru încălzitoare macaz- cap Y 

 instalația de încălzitoare electrice de macaz –cap X 

 instalația de încălzitoare electrice de macaz –cap Y 

 

Interval Feldioara-Apața 

 substația de tracțiune Măieruș 

 două posturi de transformare alimentate din LC pentru GSM-R 

 

Stația c.f. Apața 

 instalația de comandă la distanță a separatoarelor din stația c.f. Apața 

 post de transformare pentru alimentarea de rezervă a instalaţiilor de siguranţa 

circulaţiei 

 post de transformare alimentat din LC pentru încălzitoare macaz- cap X 

 post de transformare alimentat din LC pentru încălzitoare macaz- cap Y 

 instalația de încălzitoare electrice de macaz –cap X 
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 instalația de încălzitoare electrice de macaz –cap Y 

 două posturi de transformare alimentate din LC pentru GSM-R 

 două posturi de protecție și alimentare în capatul Y al stației 

 

Interval Apața-Racoș (traseu existent) 

 instalația de comandă la distanță a separatoarelor din stația c.f. Augustin 

 demontare post de secționare Augustin 

 patru  posturi  de  transformare  alimentate  din  LC  pentru  GSM-R -Tunel 

Ormeniș 

 un post de transformare alimentat din LC pentru AC (control local) 

 

Stația c.f Racoș 

 instalația de comandă la distanță a separatoarelor din stația c.f. Racoș 

 post de transformare pentru alimentarea de rezervă a instalaţiilor de siguranţa 

circulaţiei 

 post de transformare alimentat din LC pentru încălzitoare macaz- cap X 

 post de transformare alimentat din LC pentru încălzitoare macaz- cap Y 

 instalația de încălzitoare electrice de macaz –cap X 

 instalația de încălzitoare electrice de macaz –cap Y 

 post de legare în paralel –PLP Racoș 

 post de alimentare și protecție –PAP Racoș 1 

 două posturi de alimentare și protecție –PAP Racoș 2 în capâtul Y al stației 

 

Interval Racoș-Cața (traseu existent) 

 instalația de comandă la distanță a separatoarelor din stația c.f Rupea 

 substația de tracțiune Rupea 

 post de secționare – PS Racoș 

 post de secționare - PS Cața 1 

 post de secționare –PS Cața 2 

 patru  posturi  de  transformare  alimentate  din  LC  pentru  GSM-R  –Tunel 

Homorod 

 două posturi de transformare alimentate din LC pentru GSM-R 

 un post de transformare alimentat din LC pentru AC (control local) 

 

Stația c.f Cața 

 instalația de comandă la distanță a separatoarelor din stația c.f. Cața 

 post de transformare pentru alimentarea de rezervă a instalaţiilor de siguranţa 

circulaţiei 

 post de transformare alimentat din LC pentru încălzitoare macaz- cap X 

 post de transformare alimentat din LC pentru încălzitoare macaz- cap Y 

 instalația de încălzitoare electrice de macaz –cap X 

 instalația de încălzitoare electrice de macaz –cap Y 

 două posturi de alimentare și protecție –PAP Cața  în capâtul X al stației 
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Interval Cața-Archita 

 demontare post de secționare - PS Beia 

 demontare instalație de comandă la distanța a separatoarelor din stația c.f. 

Beia  

 patru posturi de transformare alimentate din LC pentru GSM-R –Tunel Beia 

 două  posturi  de  transformare  alimentate  din  LC  pentru  GSM-R  –Tunel 

Archita 1 

 două  posturi  de  transformare  alimentate  din  LC  pentru  GSM-R  –Tunel 

Archita 2 

 două posturi de transformare alimentate din LC pentru GSM-R 

 un post de transformare alimentat din LC pentru AC (control local) 

 

Stația c.f. Archita 

 instalație nouă de comandă la distanță a separatoarelor din stația c.f. Archita 

 post de legare în parallel 

 

Interval Archita-Vănători 

 demontare instalație de comandă la distanță a separatoarelor din stația c.f. 

Mureni 

 substația de tracțiune Mureni 

 două posturi de transformare alimentate din LC pentru GSM-R –stația Feleag 

 patru  posturi  de  transformare  alimentate  din  LC  pentru  GSM-R  –Tunel 

Mureni 
 

Stația c.f Vănători 

 instalația de comandă la distanță a separatoarelor din stația c.f. Mureni 

 post de transformare pentru alimentarea de rezervă a instalaţiilor de siguranţa 

circulaţiei 

 post de transformare în cap X pentru încălzitoare macaz 

 post de transformare în cap Y pentru încălzitoare macaz 

 instalația de încălzitoare electrice de macaz –cap X 

 instalația de încălzitoare electrice de macaz –cap Y 

 

Stația c.f. Albești 

 instalația de comandă la distanță a separatoarelor din stația c.f Albești 

 post de transformare pentru alimentarea de rezervă a instalaţiilor de siguranţa 

circulaţiei 

 post de transformare în cap X pentru încălzitoare macaz 

 post de transformare în cap Y pentru încălzitoare macaz 

 instalația de încălzitoare electrice de macaz –cap X 

 instalația de încălzitoare electrice de macaz –cap Y 

 post de legare în parallel 
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Stația c.f. Sighișoara 

 instalația de comandă la distanță a separatoarelor din stația c.f. Sighișoara 

 post de transformare pentru alimentarea de rezervă a instalaţiilor de siguranţa 

circulaţiei 

 post de transformare în cap X pentru încălzitoare macaz 

 post de transformare în cap Y pentru încălzitoare macaz 

 instalația de încălzitoare electrice de macaz –cap X 

 instalația de încălzitoare electrice de macaz –cap Y 

 

Alimentarea în sistemul de tracțiune alternativ-monofazat 25kV-50Hz și secționarea liniei de 

contact de pe tronsonul de cale ferată Brașov-Sighișoara se va face de la trei substații de tracțiune 

Măieruș, Rupea și Mureni., patru posturi de secţionare (PS Bod, Cața 1, Racoșși PS Cața 2), 

instalații de comandă la distanță a separatoarelor din stațiile c.f. (Brașov, Stupini, Bod, Feldioara, 

Apața, Racoș, Cața, Archita, Vănători, Albești și Sighișoara amplasate pe coridor și Augustin și 

Rupea din afara coridorului), patru posturi de legare în paralel (în stațiile Stupini, Racoș, Archita și 

Albești) și sapte posture de alimentate și protecție 

Lucrările proiectate pentru tronsonul Braşov-Sighişoara se referă la reabilitarea și 

modernizarea următoarelor instalaţii de energoalimetare: 

 

Substații de tracțiune (ST) 
1. La substația de tracțiune Măieruș, se va păstra amplasamentul actual, tipul de racord 

electric din rețeaua de 110kV (dublă derivație), schema de conectare a transformatoarelor de 

tracțiune 110/27,5kV-16MVA ( simplu monofazat – faza T) precum și numărul de fidere de 

alimentare (două fidere care alimentează linia coridorului spre Brașov și două spre Mureni). 

Pentru reabilitarea acestei substaţii de tracţiune vor fi prevăzute următoarele lucrări: 

- înlocuirea echipamentelor electrice primare; 

- înlocuirea transformatoarelor de tracțiune 16MVA-110/27,5kV; 

- înlocuirea circuitelor secundare şi a serviciilor auxiliare de c.c. şi c.a.; 

- înlocuirea prizei de pământ şi a instalaţiei de paratrăznet; 

- înlocuirea lamei de aer prin realizarea unei zonei neutre care va funcționa normal - 

închisă 

- înlocuirea instalaţiei de iluminat exterior şi prize; 

- înlocuirea fiderelor de întoarcere şi de alimentare; 

- montarea centralei de detecţie intruziune şi avertizare incendiu; 

 

2. La substația de tracțiune Rupea, se va păstra nu numai amplasamentul actual, tipul de 

alimentare prin racord-dublă derivație din rețeaua de 110kV, schema de conectare a 

transformatoarelor de tracțiune 110/27,5kV-16MVA ( simplu monofazat – faza T) precum și 

numărul de fidere de alimentare (două fidere care injectează linia dublă existentă spre 

Racoșși două spre Cața). La reabilitarea acestei substații vor fi prevăzute aceleași lucrări ca 

la substația de tracțiune Măieruș. 

 

3. La substația de tracțiune Mureni, își va păstra amplasamentul actual  cu zona neutră 



REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU 

CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : Braşov - Sighişoara 

Pag. 149 / 240 MEMORIU TEHNIC GENERAL 

 

 

 

Lotul 01: Braşov - Sighişoara PROIECT TEHNIC 

 
 
 

reamplasată și tipul de racord trifazat intră – iese din linia simplu-circuit de 110kV Fântânele – 

Hoghiz. De asemenea se va păstra schema de conectare (V/V) a transformatoarelor de putere 

16MVA astfel încât linia de contact dublă spre Brașov va fi alimentată prin două fidere cu faza T iar 

linia spre Teiuș prin două fidere cu faza S. 

În acest caz pentru substaţia de tracţiune Mureni au fost prevăzute următoarele lucrări aceleași 

lucrări ca la celelalte substații, excepție fâcănd lucrările de înlocuire a zonei neutre existente cu o 

zonă neutre asemănătoare d. p. d. vedere constructiv cu zonele neutre ale celorlalte substații, dar 

care va funcționa în regim normal-deschisă. 

 

Posturi de secționare (PS) 
Secționarea electrică a liniei de contact dintre substațiile de tracțiune de pe tronsonul Brașov- 

Sighișoara se va realiza astfel: 

- cu PS Bod pentru secționarea liniei duble dintre ST Brașov – ST Măieruși, care va fi 

amplasat la jumătatea distanței dintre cele două substații; postul va fi prevăzut cu zonă neutră și va 

funcționa în regim norma-deschis; 

- cu un post nou PS Racoș pentru secționarea liniei duble dintre ST Măieruși –ST Rupea 

amplasat pe linia veche Racoș-Cața care va fi prevăzut cu zonă neutră și va funcționa în regim 

normal-închis oferind posibilitatea ca ST Rupea să alimenteze magistrala coridorului în paralel cu 

ST Măieruși; 

- cu post PS Cața 2 pentru secționarea linie de contact de pe magistrala coridorului dintre ST 

Măieruși-ST Mureni care va fi amplasat pe intervalul Racoș -Cața (traseu nou) și care va funcționa 

în regim normal-deschis; 

- cu un post nor PS Cața 1 pentru secționarea liniei duble dintre ST Rupea –ST Mureni 

amplasat pe linia veche Racoș-Cața care va fi prevăzut cu zonă neutră și care va funcționa în regim 

normal-închis oferind posibilitatea ca ST Rupea să alimenteze magistrala coridorului în paralel cu 

ST Mureni; 

 

Posturi de legare în paralel  (PLP) 
Legarea în paralel a liniilor de contact de pe cele două fire de circulație dintre substații de 

tracțiune și posturi de secționare se va realiza în: 

- stația Stupini între ST Brașov și PS Bod; 

- stația Racoș între ST Măieruși – PS Cața 2- PS Racoș; 

- stația Archita între PS Cața 1 - PS Cața 2 - ST Mureni; 

- stația Albești între ST Mureni - PS Sighișoara. 

Posturile de legare în paralel sunt realizate ca instalaţii energetice de tip exterior, la care 

aparatajul electric primar este montat pe stâlpii liniei de contact. 

 

Posturi de alimentare și protecție (PAP) 
Alimentarea liniilor de pe traseele vechi între Apața - Racoșși Racoș-Cața și izolarea 

defectelor survenite în instalațiile adiacente magistralei se vor face prin posturi de alimentare și 

protecție amplasate astfel: 

- două posturi de alimentare și protecție pe fir 1 și 2 amplasate în capâtul Y al stației Apața 

care permite separarea și alimentarea liniei duble existente de pe Ramificația Augustin de 

magistrala coridorului. Posturile de alimentare și protecție vor funcționa în poziție normal-închisă; 

- un post de alimentare și protecție pentru alimentarea liniei duble de pe Ramificația Augustin 
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(traseu vechi) amplasat în capătul Y al stației Racoș; 

- două posturi de alimentare și protecție PAP Racoș pentru firul 1 și 2 care vor alimenta și 

separa electric linia dublă existentă din Ramificația Rupea (dintre capătul Y al stației c.f. Racoșși 

postul de secționare PS Racoș) de liniile coridorului; 

- două posturi de alimentgare și protecție PAP Cața pentru firul 1 și 2 care vor alimenta și 

separa electric linia dublă existentă din Ramificația Rupea (dintre postul de secționare PS Cața 1 și 

capătul X al stației c.f. Cața) de liniile coridorului. 

 

Instalații de comanda la distanță a separatoarelor 
Liniile de contact din staţiile de cale ferată se vor secţiona în funcţie de planul tehnic de 

exploatare al fiecărei staţii. Liniile directe vor fi secţionate una de cealaltă prin izolatoare de 

secţionare montate pe legăturile dintre acestea şi faţă de liniile curente prin lame de aer. 

În lamele de aer din capetele stațiilor c.f. se vor înlocui separatoarele existente cu separatoare 

de sarcină cu deschidere vizibilă a contactelor principale iar între liniile directe se va monta un 

separator monopolar de exterior, 25kV-1250A, acționat electric. 

Pentru asigurarea unei disponibilități ridicate a instalaţiilor liniei de contact, în capetele 

stațiilor c.f. între diagonalele dispuse în “A” în capâtul X și “V” în capâtul Y, liniile de contact vor 

fi secționate electric prin lame de aer șuntate de căte un separator monopolar de exterior 25kV- 

1250A. 

În staţiile c.f. care au, de o parte şi/sau de cealaltă a liniilor directe, mai mult decât o linie 

electrificată în abatere, se vor forma grupe electrice, separabile de liniile directe prin izolatoare de 

secţionare ce pot fi şuntate prin separatoare monopolare de exterior 25kV-1250A, amplasate în 

apropierea clădirii stației c.f și acționate electric. 

 

Posturi de transformare LC - 27,5/0,230kV 

1. Postul de transformare din linia de contact este de tip aerian 
2. Posturile de transformare destinate alimentării încălzitoarelelor electrice de macazuri 

3. Posturile de transformare destinate alimentării instalațiilor CED 

4. Toate părţile metalice ale postului, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care, din 

diferite cauze, pot căpăta tensiuni periculoase, se vor conecta la conductorul colector realizat din 

conductor ACSR 95/15 mm
2
, conform SR CEI 61089. 

 

Încălzitoare electrice de macazuri 
În stațiile c.f., pentru macazurile care asigură abatere de pe liniile principale precum și pe 

macazele conjugate cu acestea, se vor prevedea rezistențe electrice, alimentate la tensiunea de 

230Vc.a -50Hz din posturile de transformare monofazate 25/0,230kV, care să împiedice formarea 

gheții între acul și contraacul macazului. 

 

 

 

Dispecerat energetic feroviar 
Dispeceratul Energetic Feroviar (DEF) Braşov, organizat în cadrul centrului de electrificare, 

va asigura conducerea operativă a instalaţiilor fixe de tracţiune electrică (IFTE) din subordine, în 

conformitate cu autoritatea de conducere operativă atribuită prin ordinul de împărţire a instalaţiilor. 

În acest scop, având autoritate de conducere operativă şi comandă nemijlocită în conformitate cu 
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competenţele aprobate şi instrucţiunile de serviciu, el asigură realizarea manevrelor şi a regimurilor 

de funcţionare pentru instalaţiile din raza sa de activitate. 

2.9.2.13. Telecomunicații 
Prin aceste lucrări se urmăreşte să se realizeze: 

 asigurarea  continuităţii  comunicaţiilor  la  obiectivele  existente  pe  durata  lucrărilor  de 

construcţii 

 mutarea  instalaţiilor  existente  în  noile  locaţii,  respectiv  scoaterea  lor  de  sub  incidenţa 

lucrărilor de construcţii 

 infrastructura (suporţii) de instalare a cablurilor proiectate 

 racorduri la noile obiective 

demontarea vechilor instalaţii Tc 
Lucrările de „Telecomunicaţii”  tratează următoarele tipuri de lucrări Tc: 

1.cablare structurată în clădirile staţiilor şi haltelor  de mişcare 

2.canalizaţia telefonică de pe peroanele staţiilor şi hălţilor de mişcare 

3.mutarea echipamentelor din vechea sală Tc în noua sală de echipamente Tc 

4.demontarea cablului telefonic inter-staţii existent (în vederea recuperării) 

5.asigurarea comunicaţiilor la substaţiile de tracţiune existente 

6. preluarea comunicaţiilor pe cablul cu fibre optice existent 

7. mutarea cablului telefonic Vânători – Odorhei 

8. racord Tc la clădirea OCC Braşov 

9.interconectarea sălilor de echipamente Tc şi GSM-R din staţii 

10.demontarea instalaţiilor Tc existente. 

11 instalaţii Tc provizorii pentru IDM 

12 legături locale în staţii 

 

1. CABLARE STRUCTURATĂ ÎN CLĂDIRILE STAŢIILOR ŞI HĂLŢILOR DE MIŞCARE 

 

1.1 Condiţii Generale 

Scopul lucrărilor de telecomunicaţii este de a asigura suporţii de transmisie pentru instalaţiile 

de telecomunicaţii feroviare din clădirile staţiilor şi hălţilor de mişcare, precum şi din clădirea 

O.C.C. Braşov. 

In aceste clădiri s-au prevăzut reţele de cablare structurată care vor constitui suportul pentru 

comunicaţiile de voce şi date. 

Cablarea structurată se va realiza în spaţiile cu destinaţie feroviară (corespunzător activităţilor 

de exploatare desfăşurate) şi în holul clădirii pentru telefoane publice şi punctul de informare a 

călătorilor. 

Punctul de concentrare a tuturor legăturilor (link-urilor) va fi dulapul de conectică montat în 

sala de echipamente Tc. 

 

1.2 Descrierea Lucrărilor 

Staţia Braşov – Clădirea O.C.C. 

In clădirea O.C.C. se va realiza o reţea de cablare structurată de categoria 6. 
La etajul clădirii fiecare operator de va dispune de câte 4 prize Tc tip RJ45 montate în cutii de 

distribuţie (alături de 4 prize electrice) instalate în planşeul dublu. Vor exista 61 cutii de distribuţie. 
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H.M. Stupini 
In spaţiile cu destinaţie feroviară şi în holul clădirii se vor instala 13 prize Tc RJ45 duble 

montate pe perete, iar cablurile de conectare se vor concentra în dulapul de conectică montat în sala 

de echipamente Tc. 

 

H.M. Bod 
In spaţiile cu destinaţie feroviară şi în holul clădirii se vor instala 44 prize Tc RJ45 duble 

montate pe perete, iar cablurile de conectare se vor concentra în dulapul de conectică montat în sala 

de echipamente Tc. 

 

H.M. Feldioara 
In spaţiile cu destinaţie feroviară şi în holul clădirii se vor instala 18 prize Tc RJ45 duble 

montate pe perete, iar cablurile de conectare se vor concentra în dulapul de conectică montat în sala 

de echipamente Tc. 

 

Staţia Apaţa 
In spaţiile cu destinaţie feroviară şi în holul clădirii se vor instala 44 prize Tc RJ45 duble 

montate pe perete, iar cablurile de conectare se vor concentra în dulapul de conectică montat în sala 

de echipamente Tc. 

 

Staţia Racoş 
In spaţiile cu destinaţie feroviară şi în holul clădirii se vor instala 96 prize Tc RJ45 duble 

montate pe perete, iar cablurile de conectare se vor concentra în dulapul de conectică montat în sala 

de echipamente Tc. 

 

Staţia Caţa 
In spaţiile cu destinaţie feroviară şi în holul clădirii se vor instala 44 prize Tc RJ45 duble 

montate pe perete, iar cablurile de conectare se vor concentra în dulapul de conectică montat în sala 

de echipamente Tc. 

 

Staţia Archita 
In spaţiile cu destinaţie feroviară şi în holul clădirii se vor instala 44 prize Tc RJ45 duble 

montate pe perete, iar cablurile de conectare se vor concentra în dulapul de conectică montat în sala 

de echipamente Tc. 

 

H.m. Vânători 
In spaţiile cu destinaţie feroviară şi în holul clădirii se vor instala 44 prize Tc RJ45 duble 

montate pe perete, iar cablurile de conectare se vor concentra în dulapul de conectică montat în sala 

de echipamente Tc. 

 

H.m. Albeşti Târnava 
In spaţiile cu destinaţie feroviară şi în holul clădirii se vor instala 17 prize Tc RJ45 duble 

montate pe perete, iar cablurile de conectare se vor concentra în dulapul de conectică montat în sala 

de echipamente Tc. 
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2. CANALIZAŢIA TELEFONICĂ DE PE PEROANELE STAŢIILOR ŞI HALTELOR DE 

MIŞCARE 

 

2.1 Condiţii Generale 

Scopul lucrărilor de telecomunicaţii este de a asigura suportul de instalare şi protecţia 

mecanică a cablurilor pentru instalaţiile de telecomunicaţii feroviare de pe peroane. 

In faţa fiecărei clădiri de călători din staţii şi hălţi de mişcare se va executa câte o canalizaţie 

telefonică care va fi utilizată atât pentru cablurile Tc, cât şi pentru cablurile de semnalizare. 

Totodată în dreptul clădirilor se va realiza şi subtraversarea liniilor c.f. pentru trecerea 

cablurilor la peroanele intermediare şi trecerea pe cealaltă parte a liniilor c.f. 

 

2.2 Descrierea Lucrărilor 

 

 Staţia Braşov 

In prezent în staţia Braşov există canalizaţii telefonice, după cum urmează: 

 între Centrul de telecomunicaţii şi până dincolo de clădirea OCC – canalizaţie din 

blocuri de beton cu 4 găuri sporită cu ţevi PVC 

 de lângă clădirea OCC până la clădire CE: 

– pe partea stângă a căii ferate - canalizaţie din ţevi PVC; subtraversarea din dreptul camerei 

de tragere CT5 se face printr-un podeţ dezafectat 

– pe partea dreaptă a căii ferate - canalizaţie din din blocuri de beton cu 4 găuri; subtraversarea 

din dreptul camerei de tragere CT10 este surpată 

 între clădirea CE şi capătul Y al peronului de la linia 1 - canalizaţie din blocuri de 

beton cu 4 găuri sporită parţial cu ţevi PVC. 
 

 Pentru H.M. Stupini, H.M. Bod, H.M. Feldioara, Stația Apața, Stația 

Racoș, Stația Cața, Stația Archita, H.M. Vânători, H.M. Albești-Târnava, 

pe peronul din faţa clădirii de călători se va executa o canalizaţie telefonică care va fi utilizată 

atât pentru cablurile Tc, cât şi pentru cablurile de semnalizare. 

 

 Staţia Sighişoara 
Tinând cont de starea precară şi de capacitatea insuficientă a canalizaţiei telefonice existente, 

pentru a permite instalarea cablurilor proiectate din staţia Sighişoara, s-a prevăzut sporirea şi 

extinderea acesteia. 

 

3. MUTAREA ECHIPAMENTELOR DIN VECHEA SALĂ TC ÎN NOUA SALĂ DE 

ECHIPAMENTE TC 

 

3.1 Condiţii Generale 

Scopul lucrărilor de telecomunicaţii este de a asigura continuitatea în funcţionare a 

comunicaţiilor prin inelul magistral şi lanţurile de transmisiuni digitale existente (care funcţionează 

pe cablul cu fibre optice actual) ca urmare a construirii noilor clădiri din staţii. 
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Acest lucru se realizează prin mutarea echipamentele de transmisie digitală din sălile Tc ale 

clădirilor de călători existente în sălile de echipamente Tc din noile clădiri. 

 

3.2 Descrierea Lucrărilor 

 

H.M. Bod 

Se va muta sistemul STM-1 compact şi multiplexorul de acces din sala Tc existentă. 

 

Staţia Apaţa 

Se va muta sistemul STM-1 compact şi multiplexorul de acces din sala Tc existentă. 

 

Staţia Racoş 
In staţia Racoş se vor muta o parte din echipmentele de transmisie din staţia Rupea. 

În staţia Rupea va rămâne doar sistemul STM-1 compact şi multiplexorul de acces. 

 

Staţia Caţa 

Se va muta sistemul STM-1 compact şi multiplexorul de acces din sala Tc existentă. 

 

Staţia Archita 

Se va muta sistemul STM-1 compact şi multiplexorul de acces din sala Tc existentă. 

 

H.m. Vânători 

Se va muta sistemul STM-1 compact şi multiplexorul de acces din sala Tc existentă. 
 

4. DEMONTARE CABLU TELEFONIC INTER-STAŢII EXISTENT 

(în vederea recuperării) 

 

4.1 Condiţii Generale 

 

Scopul lucrărilor de telecomunicaţii este de a asigura continuitatea comunicaţiilor operative şi 

de exploatare, care în prezent sunt realizate prin circuitele cablurilor telefonice inter-staţii. 

Lucrările de construire  a platformei  căii  ferate  (săpături  + umpluturi) afectează cablurile 

telefonice inter-staţii pe aproape toată lungimea lor. 
S-a optat pentru preluarea comunicaţiilor pe cablul cu fibre optice existent şi demontarea 

cablurilor telefonice existente în vederea recuperării lor şi a reutilizării la lucrările de întreţinere. 

 

4.2. Soluţia proiectată 

1. Cablurile telefonic inter-staţii existente trebuie demontate înaintea începerii lucrărilor de 

construcţie la liniile c.f. 

Pe durata execuţiei lucrărilor se va renunţa la comunicaţiile care erau asigurate de la coloanele 

telefonice din linie curentă. 

2. Comunicaţiile care în prezent erau asigurate prin circuitele cablurilor telefonice inter-staţii 

vor fi prelute pe canale ale sistemelor de transmisie digitală existente şi proiectate. 

In staţiile unde nu există în prezent echipamente SDH (Stupini şi Caţa) trebuie instalate 

echipamente noi de transmisie digitale pentru asigurarea comunicaţiilor între aceste staţii cu staţiile 
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vecine. Preluarea comunicaţiilor pe echipamentele de transmisie existente şi noi trebuie făcută 

înaintea demontării cablurilor telefonice. 

 

5. ASIGURAREA COMUNICAŢIILOR LA SUBSTAŢIILE DE TRACŢIUNE EXISTENTE. 

 

5.1 Condiţii Generale 

Scopul lucrărilor de telecomunicaţii este de a păstra şi menţine în funcţiune comunicaţiile la 

Substaţiile de tracţiune existente pe durata execuţiei lucrărilor de construire a noilor linii c.f. 

In prezent legăturile la ST Măieruş şi ST Rupea sunt asigurate prin cablurile telefonice inter- 

staţii existente, iar la ST Mureni printr-un cablul cu fibre optice de racord existent. 

Deoarece cablurile telefonice inter-staţii se vor demonta va trebui ca şi la ST Măieruş şi ST 

Rupea să se realizeze racorduri din cablul cu fibre optice existent. 

S-au prevăzut totodată şi echipametele de transmisie necesare realizării comunicaţiilor pe fibre 

optice. 

 

5.2.Descrierea lucrărilor 

 Cablu FO de racord la ST MĂIERUŞ 

Cablul cu fibre optice de racord se va instala subteran pe partea stângă a căii ferate existente 

între stâlpul SE352 şi clădirea substaţiei. 

Joncţionarea dintre cablul proiectat şi cel existent se va realiza pe stâlpul SE352. 

Introducerea cablului în substaţia de tracţiune  se va face printr-o canalizaţie telefonică cu o 

ţeavă PVC. 

 

 Cablu FO de racord la ST RUPEA 

Cablul  cu  fibre  optice  de  racord  se  va  instala  subteran  între  stâlpul  SE527  şi  clădirea 

substaţiei. 

Intre stâlpul SE527 şi camereta de la km 243+000 cablul se va instala pe partea dreaptă a căii 

ferate existente, între cele două camerete de la km 243+000 va subtraversa calea ferată şi după 

subtraversarea drumului de acces va ajunge la clădirea substaţiei. 

 

6. PRELUAREA COMUNICAŢIILOR PE CABLUL CU FIBRE OPTICE EXISTENT 

 

6.1 Condiţii Generale 

Scopul lucrărilor de telecomunicaţii este de a păstra şi menţine în funcţiune comunicaţiile pe 

cablul cu fibre optice existent atât pe durata execuţiei lucrărilor de construire a noilor linii c.f., cât şi 

după terminarea lucrărilor. 

Au fost prevăzute următoarele lucrări vizând: 

 preluarea  pe  cablul  cu  fibre  optice  existent  pe  durata  execuţiei  lucrărilor  de 

construcţii a comunicaţiilor din staţiile care în prezent nu au echipamente SDH 

 asigurarea de comunicaţii IP şi legături backup la terminarea lucrărilor de construcţii. 

 

6.2 Descrierea Lucrărilor 

 Conectare la reţeaua SDH (Comunicaţii provizorii pe fibre optice) 
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S-a optat pentru preluarea comunicaţiilor pe cablul cu fibre optice existent pe durata execuţiei 

lucrărilor de construcţii în staţiile Stupini şi Caţa, unde în prezent nu există echipamente SDH. 

In cele două staţii se vor instala echipamente de transmisie digitale care vor asigura 

comunicaţiilor între aceste staţii cu staţiile vecine. 

Se vor monta două lanţuri a câte 3 sisteme STM-1 în staţiile Braşov – Stupini – Bod şi Rupea 

– Caţa – Beia. Echipamentele vor funcţiona pe 2 fibre optice din cablul existent. 

Alături de echipamentele SDH se vor monta şi multiplexoarele de acces corespunzătoare. 

In staţiile vecine - Braşov, Bod, Rupea şi Beia - se va face preluarea comunicaţiilor pe 

echipamentele de transmisie existente şi noi prin interconectarea echipamentelor SDH proiectate cu 

cele existente fie direct prin fluxuri E1, fie via multiplexoarele de acces. 

 

 Legătură SDH între OCC – Centru de Telecomunicţii Braşov 

In vederea asigurării legăturilor backup la clădirea OCC se va instala un sistem STM-1 între 

clădirea OCC şi Centrul de Telecomunicaţii Braşov. 

 

 Comunicaţii backup pe fibre optice 

Pentru satisfacerea comunicaţiilor IP şi pentru a realiza un backup pentru legăturile asigurate 

prin reţeaua SDH existentă s-a prevăzut un lanţ de transmisie IP ce va funcţiona pe cablul cu fibre 

optice existent. 

Astfel in toate staţiile de pe secţia Braşov – Sighişoara se vor instala echipamente „Network 

switch” cu multipexoarele de acces aferente. 

 

7. MUTAREA CABLULUI TELEFONIC VÂNĂTORI - ODORHEI 

 

7.1 Condiţii Generale 

Scopul lucrărilor de telecomunicaţii este de a păstra şi menţine în funcţiune comunicaţiile pe 

cablul telefonic inter-staţii existent Vânători – Odorhei atât pe durata execuţiei lucrărilor de 

construire a noilor linii c.f., cât şi după darea în funcţiune a coridorului IV. 

 

7.2 Descrierea Lucrărilor 

In prezent pe partea dreaptă a liniei c.f. Odorhei – Vânători şi a liniilor c.f. din staţia Vânători 

există un cablu telefonic de 7 cuarte care asigură comunicaţiile în direcţia Odorhei. Acest cablu este 

afectat de lucrările de linii c.f. din staţie şi de repoziţionarea liniei de racord spre Odorhei. 

 

8. RACORD TC LA CLĂDIREA OCC BRAŞOV 

 

8.1 Condiţii Generale 

Scopul principal al lucrărilor de telecomunicaţii de racordare este de realiza o legătură backup 

la clădirea OCC Braşov. 

Prin această legătură backup se asigură: 

 backup-ul prin reţeaua de transmisiuni SDH 

 conectarea la reţeaua de telecomunicaţii CFR. 

 

8.2 Descrierea Lucrărilor 
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Racordul Tc la clădirea OCC Braşov se va realiza prin instalarea unui cablu cu fibre optice 

între clădirile OCC şi a Centrului de Telecomunicaţii prin canalizaţia telefonică existentă şi 

proiectată. 

Pe acest cablu va funcţiona un sistem STM-1 la care se va conecta multiplexorul de acces 

aferent. 

 

9.  INTERCONECTAREA SĂLILOR DE ECHIPAMENTE Tc ȘI GSM-R DIN STAȚII 

Intre fiecare staţie c.f. pentru asigurarea interconectării dintre sala de echipamente Tc (din 

clădirea staţiei) şi sala de echipamente GSM-R (din clădirea staţiei sau din container) s-a prevăzut 

instalarea unui cablu cu 20 fibre optice şi a unui cablu telefonic de 20 perechi. 

 

10. DEMONTAREA INSTALAȚIILOR Tc EXISTENTE 

 

Este prevăzută demontarea instalaţiilor Tc existente din staţiile c.f., după cum urmează: 

 echipamentele învechite din sălile de echipamente Tc 

 instalaţiile Tc uzate din clădirile de călători 

 instalaţiile de sonorizare pentru manevră 

 reţelele de cabluri locale. 

Se vor demonta: 

 instalaţiile Tc de la IDM (pupitrul Tc, posturi secundare, radiotelefoane) 

 rame de alimentare şi redresori 

 amplificatorii de putere 

 coloane de convorbire şi difuzoare 

 cabluri de difuzoare 

 cabluri telefonice locale. 

S-a prevăzut şi demontarea instalaţiilor Tc din staţiile c.f. Beia şi Mureni, care se desfiinţează. 
 

11. INSTALAȚII Tc PROVIZORII PENTRU IDM 

In staţiile Stupini, Feldioara şi Albeşti, unde se păstrează clădirea existentă a staţiei, există 

necesitatea mutării temporare a impiegatului de mişcare în altă încăpere. 

Intrucât preluarea activităţii în noua locaţie trebuie făcută instantaneu, sunt necesare instalaţii Tc 

provizorii pentru IDM în noua încăpere. 

Aceste instalaţii Tc provizorii constau din: 

 Comutator telefonic feroviar cu consola de comandă 

 Unitatea de alimentare a comutatorului 

 Posturi secundare cu apel selectiv (mutare) 

 Radiotelefoane fixe şi portabile 

 Telefoane. 

 

12. LEGĂTURI LOCALE ÎN STAȚII 

 

Ca urmare a modificării dispozitivului de linii c.f., cablurile telefonice locale din câteva staţii 

sunt afectate de lucrările de construcţii şi vor trebui refăcute legăturile dintre clădirea staţiei şi unele 

clădiri. 
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În staţia Stupini trebuie instalat un cablu telefonic de 10 perechi între clădirea staţiei şi magazia 

de mărfuri. 

In staţia Feldioara trebuie instalat un cablu telefonic de 10 perechi între clădirea staţiei şi 

clădirile Districtului L şi la locuinţă. 

In staţia Racoş trebuie instalat un cablu telefonic de 20 perechi între clădirea staţiei şi clădirea 

Districtului SCB+TTR. 

Cablurile proiectate trebuie lega la prizele de pământ atât în sala de echipamente Tc, cât şi la 

clădiri 

2.9.2.14. Telecomunicații – Fibra optică existentă 
 

Mutarea şi protejarea cablului FO existent BRAŞOV - SIGHIŞOARA 

Scopul lucrărilor de telecomunicaţii este de a păstra şi menţine în funcţiune cablul aerian cu 

fibre optice existent instalat în principal pe stâlpii de beton ai liniei de contact. 

S-a urmărit ca la instalarea cablul cu fibre optice în poziţia finală să nu fie introduse mufe de 

joncţionare suplimentare.. 

Deasemenea acolo unde a fost posibil fără a creşte costul investiţiei, s-a respectat cerinţa 

beneficiarului ca cele două cabluri instalate aerian (de telecomunicaţii şi de semnalizare) să fie 

amplasate pe câte o parte a căii ferate şi să-şi păstreze poziţia pe întreg intervalul dintre staţii (fără 

traversări de linii c.f.). 

Lucrările de scoatere a cablului existent de sub incidenţa lucrărilor de construcţii se vor 

executa etapizat. 

Astfel, eliberarea amplasamentului pentru a permite începerea construirii noilor linii c.f. se va 

face prin mutarea sau înlocuirea cablului existent pe porţiunile afectate. 

La final se va readuce cablul pe poziţia iniţială tot mutarea sau înlocuirea cablului. 

 

 SOLUŢIA PROIECTATĂ 

 

Staţia Braşov 

Cablurile FO existente sunt afectate de: 

 devierea canalizaţiei telefonice din capătul Y al staţiei 

 demontarea stâlpilor LC ca urmare a ripării liniei c.f. Braşov – Făgăraş. 

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 
 

Interval Braşov - Stupini 
Cablul cu fibre optice existent este instalat pe partea stângă a căii ferate până la ramificaţia în 

direcţia Făgăraş, respectiv pe partea dreaptă a căii ferate până în staţia Stupini. 

Pe prima porţiune cablul este afectat de demontarea stâlpilor LC datorită ripării liniei c.f. 

Braşov – Făgăraş. 

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 

 

 

H.M. Stupini 

Lucrările vor fi executate în două faze. 
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Interval Stupini - Bod 

Lucrările la cablul cu fibre optice se execută după terminarea execuţiei platformei noilor linii 
c.f. pe întreg intervalul şi plantarea noilor stâlpi metalici ai linie de tracţiune. 

Cablul  cu fibre optice  existent  se va de monta de pe stîlpii de beton existenţi şi se va 

reamplasa pe noii stâlpi ai liniei de contact. 
 

 

 
faze. 

H.M. Bod 

Lucrările de mutare şi protejare a cablului cu fibre optice existent se vor desfăşura în două 

 

Interval Bod - Feldioara 
Cablul cu fibre optice existent este instalat pe partea dreaptă a căii ferate şi este afectat în 

zonele unde se fac trecerile de la linia c.f. existentă la noile variante de traseu 

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 

 

H.M. Feldioara 
Cablul cu fibre optice existent este instalat pe partea dreaptă a căii ferate şi este afectat de 

construirea noilor linii c.f. în capătul X al staţiei. 

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 

 

Interval Feldioara - Apaţa 
Cablul cu fibre optice existent – care este instalat pe partea dreaptă a căii ferate - este afectat 

în următoarele zone: 

 în zonele unde se fac trecerile de la linia c.f. existentă la noile variante de traseu 

 pe porţiunile unde linia c.f. proiectată este ripată lateral faţă de poziţia liniei existente 

şi stâlpii de beton existenţi trebuie demontaţi. 
Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 

 

Staţia Apaţa 
Cablul cu fibre optice existent este instalat pe partea dreaptă a căii ferate şi este afectat 

construirea noilor linii c.f. 

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 

 

Interval Apaţa - Racoş 
Cablul cu fibre optice existent este instalat pe partea dreaptă a căii ferate şi este afectat 

construirea noilor linii c.f. 

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 

 

Staţia Racoş 
Cablul cu fibre optice existent este instalat pe partea stângă a căii ferate şi este afectat de 

construirea noilor linii c.f. din staţie. 

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 

 

Interval Racoş - Caţa 
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Cablul cu fibre optice existent este instalat pe partea dreaptă stângă a căii ferate pe 

intervalul Racoş - Rupea şi pe partea dreaptă a căii ferate pe intervalul Rupea – Caţa, fiind 

afectat construirea noilor linii c.f. 

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 

 

 Restructu rarea comu nicaţiilor m agistrale pe fibre optice  
 

Pe cablul cu fibre optice de pe secţia Braşov-Sighişoara funcţionează următoarele echipamente 

SDH: 

 sistemul STM-16 al inelului magistral Sud-Vest 

 sistemul STM-4 al inelului magistral Central 

 sistemul STM-1 de acces 

In urma analizării situaţiei reţelei de transmisiuni SDH existente s-a constatat că trebuie 

mutate echipamentele SDH existente din staţia Rupea în staţia Racoş 

Se va instala un cablu cu fibre optice subteran între staţiile Apaţa şi Racoş, cablu ce va urmări 

în principal trasa cablului aerian cu fibre optice pentru semnalizări (cablul 1) şi va avea o structură a 

secţiunilor de cablu asemănătoare cu cea a cablului cu fibre optice subteran pentru semnalizări 

(cablul 2). 

 

Stația Racoș 
Cablul cu fibre optice existent este instalat pe partea stângă a căii ferate şi este afectat de 

construirea noilor linii c.f. din staţie. 

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 

 

Intervalul Racoș - Cața 
Cablul cu fibre optice existent este instalat pe partea dreaptă stângă a căii ferate pe intervalul 

Racoş - Rupea şi pe partea dreaptă a căii ferate pe intervalul Rupea – Caţa, fiind afectat construirea 

noilor linii c.f. 

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 

 

Din aceleaşi considerente ca cele prezentate pentru intervalul Apaţa – Racoş s-a prevăzut 

instalarea unui cablu cu fibre optice subteran ce va urmări în principal trasa cablului aerian cu fibre 

optice pentru semnalizări (cablul 1) între staţiile Racoş şi Caţa. 

 

Staţia Caţa 
Cablul cu fibre optice existent este instalat pe partea stângă a căii ferate şi este afectat de 

construirea noilor linii c.f. din staţie. 

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 

 

Interval Caţa - Archita 

Cablul cu fibre optice existent este instalat după cum urmează: 

 pe intervalul Caţa – Beia: 

- între staţia Caţa şi stâlpul SE148 - pe partea stângă a căii ferate 

- între stâlpii SE149 şi SE17 - pe partea dreaptă a căii ferate 
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Beia. 

- între stâlpul SE18, staţia Beia şi capătul X al tunelului - pe partea stângă a 

căii ferate 

 pe intervalul Beia - Archita: 

- între capătul X al tunelului şi stâlpul SE36 - pe partea stângă a căii ferate 

- între stâlpul SE35 şi viitoarea staţie Archita - pe partea dreaptă a căii ferate, 

fiind afectat de construirea noilor linii c.f. în zona dinspre staţia Caţa şi din zona tunelului 
 

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze principale. 
 

Varianta provizorie 
Operaţiile de eliberare a amplasamentului pentru construirea noii linii 1 se pot realiza numai 

prin instalarea unui cablu cu fibre optice de-a lungul liniei 2 provizorii. 

Cablul proiectat se va instala atât aerian, cât şi subteran, pe partea stângă a liniei provizorii, în 

faze de execuție. 

 

Staţia Archita 
Cablul cu fibre optice existent este instalat pe partea dreaptă a căii ferate şi este afectat de 

construirea liniilor c.f. ale noii staţii. 

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 

 

Interval Archita - Vânători 

Cablul cu fibre optice existent este instalat pe partea dreaptă a căii ferate, după cum urmează: 

 pe intervalul Archita – Mureni cablul este instalat aerian pe stâlpii liniei de contact 

 în staţia Mureni cablul este introdus subteran 

 între staţia Mureni şi substaţia de tracţiune Mureni cablul este instalat aerian pe 

stâlpii liniei de contact 

 în dreptul substaţiei de tracţiune cablul este instalat subteran 

 pe intervalul dintre substaţia de tracţiune şi staţia Vânători cablul este instalat aerian 

pe stâlpii liniei de contact 

Cablul existent este afectat de construirea noilor linii c.f. 
Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze principale. 

 

Varianta provizorie 
Operaţiile de eliberare a amplasamentului pentru construirea noii linii 1 se pot realiza numai 

prin instalarea unui cablu cu fibre optice de-a lungul liniei 2 provizorii. 

Cablul proiectat se va instala atât aerian, cât şi subteran, pe partea stângă a liniei provizorii, în 

faze de execuție. 

 

H.m. Vânători 
Cablul cu fibre optice existent este instalat pe partea dreaptă a căii ferate şi este afectat 

construirea noilor linii c.f. 

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 

 

Interval Vânători – Albeşti Târnava 
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Cablul cu fibre optice existent este afectat pe aproape întreg intervalul datorită mutării laterale 

a căii ferate şi a demontării stâlpilor liniei de contact de pe partea dreaptă a căii ferate, stâlpi pe care 

este instalat cablul cu fibre optice. 

Lucrările de mutarea şi protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 

 

H.m. Albeşti Târnava 

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 

 

Interval Albeşti Târnava - Sighişoara 
Se continuă instalarea cablului cu fibre optice proiectat din capătul Y al staţiei Albeşti până la 

stâlpul SE32, unde se va joncţiona de cablul existent. 

In continuare până la staţia Sighişoara cablul cu fibre optice existent va rămâne pe stâlpii de 

beton existenţi. 

Până la plantarea noilor stâlpi metalici ai liniei de contact cablul cu fibre optice de  pe 

intervalul Albeşti Târnava – Sighişoara va fi demontata de pe consolele de susţinere fixate pe stâlpii 

de beton şi ataşat de consolele fixate pe stâlpii metalici. 

 

Staţia Sighişoara 
In incinta staţiei Sighişoara cablul cu fibre optice existent este instalat aerian pe stâlpii LC şi 

ELF de pe partea stângă a căii ferate, respectiv subteran în canalizaţia telefonică existentă până la 

clădirea Centrului de Telecomunicaţii. 

Lucrările la cablul cu fibre optice se vor executa după terminarea execuţiei platformei noilor 

linii c.f. şi plantarea noilor stâlpi metalici ai linie de tracţiune. 

Lucrările constau în mutarea cablul cu fibre optice aerian existent de pe stâlpii de beton 

existenţi pe noii stâlpii metalici de pe partea stângă a căii ferate, cu excepţia zonei din capătul 

canalizaţiei telefonice, unde se vor păstra 3 stâlpi de beton existenţi şi se va planta un stâlp de beton 

suplimentar. Supratraversarea liniei de tragere se va face pe vârfare cu role. 

 

2.9.2.15. Telecomunicații – Sistem de informare și monitorizare a călătorilor 
 

Lucrările necesare pentru realizarea sistemului de informare şi monitorizare a călătorilor din 

clădirile staţiilor şi din zona peroanelor precum şi instalaţiile pentru avertizarea sonoră a călătorilor 

de pe peroanele hălţilor, are în compunere : 

1) Sistemul de comunicaţii informaţionale pentru publicul călător din staţii şi 

hălţi de mişcare 

2) Instalaţia de monitorizare a zonelor destinate publicului călător din staţii şi 

hălţi de mişcare 

3) Instalaţia de avertizare sonoră a călătorilor în halte. 

 

1.SISTEMUL DE COMUNICAŢII INFORMAŢIONALE 

 Sistemul de comunicaţii informaţionale are ca scop să ofere operativ, corect şi la 

îndemână informaţii cu specific feroviar publicului călător. 

După mijloacele folosite şi modul de prezentare, informaţiile oferite pot fi grupate în: 

a) informaţii audio 
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b) informaţii vizuale. 

 In mod corespunzător tipului de informaţii, Sistemul de comunicaţii informaţionale 

va fi format din următoarele subsisteme: 

a) Subsistemul de informaţii audio 

b)Subsistemul de informaţii vizuale. 

Cele două subsisteme vor forma un sistem integrat. 

 Subsistemul de informaţii audio va realiza informarea publicului călător asupra: 

a) Anunţurilor privind plecarea şi sosirea trenurilor de călători; 

b)Compunerii trenurilor de călători; 

c) Modificărilor în mersul trenurilor (întârzieri, schimbări de rută, schimbări de 

peron, etc.); 

d) Alte anunţuri (privind grupurile de călători, securitatea călătorilor, etc.) 

 Subsistemul de informaţii vizuale va realiza informarea publicului călător asupra: 

a) Mersului trenurilor de călători; 

b)Compunerii trenurilor de călători; 

c) Neregularităţilor  privind  mersul  trenurilor  (întârzieri,  schimbări  de  rută, 

schimbări de peron, etc.); 

d) Orei oficiale. 

 Funcţionarea Sistemului de comunicaţii informaţionale (avizarea şi afişarea) se poate 

face în 3 moduri: 

a) modul automat 

b) modul semi-automat 

c) modul manual. 

 

 Componentele principale ale Sistemului sunt următoarele: 

a) Două servere identice conectate în back-up având instalată acceeaşi aplicaţie 

comună audio-video; 

b) Elementele de execuţie audio (amplificatoare şi difuzoare) şi video (diverse 

tipuri de afişaje); 

c) Interfeţele dintre servere şi elementele de execuţie. 

 

2. INSTALAŢIA DE MONITORIZARE A CĂLĂTORILOR ÎN STAŢII ŞI PE PEROANE 

 Instalaţia de monitorizare video a călătorilor are ca scop supravegherea permanantă a 

zonelor din staţia CF care sunt accesibile călătorilor (spaţiilor din clădirea de călători, 

peroane şi tunel pietonal), cu înregistrarea imaginilor pe o durată stabilită. 

Instalaţia trebuie să asigure: 

supravegherea activităţilor de deservire a publicului călător 

urmărirea modului cum se desfăşoară fluxurile de călători 

asigurarea siguranţei călătorilor 

depistarea infracţiunilor pe baza înregistrărilor video. 

 Instalaţia de monitorizare a călătorilor în staţii şi pe peroane este compusă din: 

 Camere video IP 

 Cabluri de transmisie a semnalului video 

 Cabluri de alimentare a camerelor video 
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 Video recordere IP (Network Video Recorder) 

 Staţie de monitorizare LAN (Monitoring station LAN based). 

 Funcţionarea instalaţiei 
Pentru camerele video din clădire, la care lungimea cablului de racord este de maxim 100 m, 

se foloseşte cablu F2TP pe care se realizează atât transmisia semnalului video cât şi alimentarea. 

Pentru camerele video instalate pe peroane sau în alte locaţii până la care distanţa depăşeşte 

100 m, transmisia semnalului video se va face pe un cablu cu fibre optice multimod până la o cutie 

amplasată mai aproape de camerele video (de regulă sub copertină). Transmisia semnalului video se 

va face prin intermediul a două switch-uri, alimentate unul din sala Tc, iar celălalt pe un cablu 

electric dedicat. De la cutia de echipamente se va transmite semnalul şi alimentarea pe cablu F2TP 

la fiecare cameră video. 

Semnalele video se vor transmite atât la OCC cât şi local pentru înregistrare şi pentru 

monitorizare la IDM. 

 

3. INSTALAȚII DE AVERTIZARE SONORĂ A CĂLĂTORILOR LA HALTE (PUNCTE 

DE OPRIRE) 

 Instalaţia de avertizare sonoră a călătorilor din halţi are ca scop emiterea de anunţuri 

privind atenţionarea călătorilor despre iminenţa trecerii unui tren prin halta respectivă. 

Sunt necesare cel puţin următoarele tipuri de anunţuri: 

Atenţie ! Tren cu oprire în direcţia Sighişoara ! 

Atenţie ! Tren cu oprire în direcţia Braşov ! 

Atenţie ! Tren fără oprire în direcţia Sighişoara ! 

Atenţie ! Tren fără oprire în direcţia Braşov ! 



 Instalaţia va fi formată din două componente principale: 

 Instalaţia de sonorizare locală 

 Instalaţia de comandă a avertizării. 

2.9.2.16. Comunicații pentru semnalizare 
 

Lucrările de comunicații necesare realizării suportului pentru reţeaua de transport IP / MPLS 

pe care se desfăşoară comunicaţiile ERTMS / ETCS Level 2, precum şi a comunicaţiilor operative 

(telefonice) care se desfăşoară între agenţii implicaţi în activitatea de siguranţa circulaţiei. 

Ca tipuri de lucrări, vor fi prevăzute . 

- Asigurarea suportului de comunicaţii pentru reţeaua de transport IP / MPLS 

Suportul de comunicaţii se va realiza prin instalarea a 2 cabluri cu fibre optice: 

a) un cablu cu fibre optice, ca regulă generală instalat aerian pe stâlpii liniei de contact 

b) un cablu cu fibre optice instalat subteran. 

Cablurile vor avea 24 de fibre optice şi se vor instala între clădirea OCC Braşov şi staţia 

Sighişoara. 

a) Cablul cu fibre optice, denumit cablul 1, va fi instalat de regulă suspendat pe stâlpii liniei de 

contact. 

Fac excepţie de la regulă: tunelurile şi unele zone din staţii şi hălţi de mişcare unde condiţiile nu 

permit instalarea aeriană. In aceste zone cablul va fi instalat subteran în duct 
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b) Cablul cu fibre optice, denumit cablul 2, va fi instalat subteran protejat în duct. De regulă cablul 

va avea trasă comună cu cablurile BLA şi duct-ul cu cablu va fi instalat în săpătură la 1,2 m 

adâncime. Fac excepţie: 

 zonele din staţie, unde este prevăzută o canalizaţie telefonică cu ţevi PVC Ø 110 mm şi camere 

de tragere 

 subtraversările de linii CF, unde duct-ul va fi introdus în ţeava PVC de subtraversare 

 subtraversările de drumuri, unde duct-ul va fi introdus în ţeava PVC de subtraversare 

 podurile, unde duct-ul va fi protejat în canal metalic, în canal de beton sau în ţeavă de OLZn de 

2,5”, după caz 

 zidurile de sprijin, unde duct-ul va fi protejat cu ţeavă de OLZn de 2,5” 

tunelurile, unde duct-ul va fi instalat în ţeavă PVC sau în canal de beton, după caz 

- Comunicaţiile operative (telefonice) de siguranţă 

In această categorie intră comunicaţiile telefonice care intervin între: 

 agenţii implicaţi în activitatea de conducere şi supraveghere a traficului 

 agenţii implicaţi în activitatea de alimentare electrică a liniei de contact. 

Aceste comunicaţii se vor desfăşura de regulă pe reţeaua de transport IP / MPLS şi pot 

fi dublate pe reţeaua de telecomunicaţii SDH. 

Comunicaţiile vor fi organizate ierarhic, adică între dispecerii de circulaţie şi agenţii din 

staţii (IDM). 

Sunt definiţi următorii operatori (dispeceri): 

 IDM central (2) 

 Operatorul pentru Video supraveghere 

Operatorul pentru Informarea publicului călător 

 

-Comunicațiile pentru agenții de electroalimentare 
Comunicaţiile vor fi organizate ierarhic, adică între dispecerii de electroalimentare şi 

echipamentele telefonice din posturile nedeservite: PS, PSS, NRZ şi ST. 

Sunt definiţi 3 operatori dispeceri pentru electroalimentare. 

 

STAŢIA BRAŞOV 

Comunicaţiile pentru OCC Braşov 

Operatorii dispeceri vor avea la dispoziţie: 

 câte o consolă/pupitru Tc deservit de un echipament CTFD, conectat la reţeaua de 

transport IP / MPLS şi la reţeaua de telecomunicaţii digitale a CFR 

 câte o consolă/pupitru Tc deservit de un echipament cu apel selectiv centralizat. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU dimensionată corespunzător şi 

dublată. 

 

 

INTERVAL BRAŞOV-STUPINI 

Nu sunt obiective care necesită comunicaţii telefonice de siguranţă. 
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HALTA DE MIŞCARE STUPINI 

IDM Stupini 

Impiegatul de mişcare va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un 

echipament CTFD, conectat la reţeaua de transport IP / MPLS şi la reţeaua de 

telecomunicaţii digitale a CFR. 

La acest echipament se va conecta şi staţia radio din banda alocată CFR 146 ÷ 174 MHz. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU. 
 

INTERVAL STUPINI-BOD 

Nu sunt obiective care necesită comunicaţii telefonice de siguranţă 

. 

HALTA DE MIŞCARE BOD 

Impiegatul de mişcare va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un 

echipament CTFD, conectat la reţeaua de transport IP / MPLS şi la reţeaua de 

telecomunicaţii digitale a CFR. 

La acest echipament se va conecta şi staţia radio din banda alocată CFR 146 ÷ 174 MHz. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU. 

 

INTERVAL BOD-FELDIOARA 

Post de secţionare Bod km 185+101 

Comunicaţiile se vor realiza prin racordarea pe cablul cu fibre optice 2 (subteran) şi 

necesită: 

 un dulap de exterior cu temperatura internă controlată 

 un post secundar pe instalaţia dispecer pentru electroalimentare. 

Alimentarea se va lua din dulapul postului de secţionare. 

 

HALTA DE MIŞCARE FELDIOARA 

Impiegatul de mişcare va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un 

echipament CTFD, conectat la reţeaua de transport IP / MPLS şi la reţeaua de 

telecomunicaţii digitale a CFR. 

La acest echipament se va conecta şi staţia radio din banda alocată CFR 146 ÷ 174 MHz. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU. 

 

INTERVAL FELDIOARA-APAŢA 

Substaţia de tracţiune Măieruş km 201+730 

Personalul de intervenţie va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un 

echipament CTFD, conectat la reţeaua de transport IP / MPLS. 
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Pentru racordarea pe cablul cu fibre optice 2 (subteran) se va folosi aceeaşi mufă de 

joncţiune realizată pentru supravegherea video. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU. 

 

STAŢIA APAŢA 

Impiegatul de mişcare va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un 

echipament CTFD, conectat la reţeaua de transport IP / MPLS şi la reţeaua de 

telecomunicaţii digitale a CFR. 

La acest echipament se va conecta şi staţia radio din banda alocată CFR 146 ÷ 174 MHz. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU. 

 

INTERVAL APAŢA-RACOŞ 

Area Controller km 213+042 

Personalul de intervenţie va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un 

echipament CTFD, conectat la reţeaua de transport IP / MPLS. 

Pentru racordarea pe cablul cu fibre optice 2 (subteran) se va folosi aceeaşi mufă de 

joncţiune realizată pentru supravegherea video. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU. 

Tunel Ormeniş km 213+042 (intrare dinspre Braşov) 

Personalul de intervenţie va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit  de un 

echipament CTFD, conectat la reţeaua de transport IP / MPLS. 

Pentru racordarea pe cablul cu fibre optice 2 (subteran) se va folosi aceeaşi mufă de 

joncţiune realizată pentru supravegherea video. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU. 

Tunel Ormeniş km 220+082 (ieşire spre Sighişoara) 

Personalul de intervenţie va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un 

echipament CTFD, conectat la reţeaua de transport IP / MPLS. 

Pentru racordarea pe cablul cu fibre optice 2 (subteran) se va folosi aceeaşi mufă de 

joncţiune realizată pentru supravegherea video. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU. 

 

STAŢIA RACOŞ 

Impiegatul de mişcare va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un 

echipament CTFD, conectat la reţeaua de transport IP / MPLS şi la reţeaua de 

telecomunicaţii digitale a CFR. 

La acest echipament se va conecta şi staţia radio din banda alocată CFR 146 ÷ 174 MHz. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU. 

 

INTERVAL RACOŞ-CAŢA 
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Area Controller km 226+465 

Personalul de intervenţie va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un 

echipament CTFD, conectat la reţeaua de transport IP / MPLS. 

Pentru racordarea pe cablul cu fibre optice 2 (subteran) se va folosi aceeaşi mufă de 

joncţiune realizată pentru supravegherea video. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU. 

Tunel Homorod km 226+465 (intrare dinspre Braşov) 

Personalul de intervenţie va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un 

echipament CTFD, conectat la reţeaua de transport IP / MPLS. 

Pentru racordarea pe cablul cu fibre optice 2 (subteran) se va folosi aceeaşi mufă de 

joncţiune realizată pentru supravegherea video. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU. 

Tunel Homorod km 231+727.5 (ieşire spre Sighişoara) 

Personalul de intervenţie va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un 

echipament CTFD, conectat la reţeaua de transport IP / MPLS. 

Pentru racordarea pe cablul cu fibre optice 2 (subteran) se va folosi aceeaşi mufă de 

joncţiune realizată pentru supravegherea video. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU 

 

STAŢIA CAŢA 
Impiegatul de mişcare va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un 

echipament CTFD, conectat la reţeaua de transport IP / MPLS şi la reţeaua de 

telecomunicaţii digitale a CFR. 

La acest echipament se va conecta şi staţia radio din banda alocată CFR 146 ÷ 174 MHz. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU. 

 

INTERVAL CAŢA-ARCHITA 

Area Controller km 247+183 

Personalul de intervenţie va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un 

echipament CTFD, conectat la reţeaua de transport IP / MPLS. 

Pentru racordarea pe cablul cu fibre optice 2 (subteran) se va folosi aceeaşi mufă de 

joncţiune realizată pentru supravegherea video. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU. 

 

STAŢIA ARCHITA 

Impiegatul de mişcare va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un 

echipament CTFD, conectat la reţeaua de transport IP / MPLS şi la reţeaua de 

telecomunicaţii digitale a CFR. 

La acest echipament se va conecta şi staţia radio din banda alocată CFR 146 ÷ 174 MHz. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU. 
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INTERVAL ARCHITA-VÂNĂTORI 

Substaţia de tracţiune Mureni 

Personalul de intervenţie va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un 

echipament CTFD, conectat la reţeaua de transport IP / MPLS. 

Pentru racordarea pe cablul cu fibre optice 2 (subteran) se va folosi aceeaşi mufă de 

joncţiune realizată pentru supravegherea video. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU. 

 Notă:  Pe acelaşi racord se va conecta şi instalaţia SCADA. 
 

HALTA DE MIŞCARE VÂNĂTORI 

Impiegatul de mişcare va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un 

echipament CTFD, conectat la reţeaua de transport IP / MPLS şi la reţeaua de 

telecomunicaţii digitale a CFR. 

La acest echipament se va conecta şi staţia radio din banda alocată CFR 146 ÷ 174 MHz. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU 

 

INTERVAL VÂNĂTORI-ALBEŞTI TÂRNAVA 

Nu sunt obiective care necesită comunicaţii telefonice de siguranţă. 

 

HALTA DE MIŞCARE ALBEŞTI TÂRNAVA 

Impiegatul de mişcare va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un 

echipament CTFD, conectat la reţeaua de transport IP / MPLS şi la reţeaua de 

telecomunicaţii digitale a CFR. 

La acest echipament se va conecta şi staţia radio din banda alocată CFR 146 ÷ 174 MHz. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU. 

 

INTERVAL ALBEŞTI TÂRNAVA-SIGHIŞOARA 

Nu sunt obiective care necesită comunicaţii telefonice de siguranţă. 

 

STAŢIA SIGHIŞOARA 

Impiegatul de mişcare va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un 

echipament CTFD, conectat la reţeaua de transport IP / MPLS şi la reţeaua de 

telecomunicaţii digitale a CFR. 

La acest echipament se va conecta şi staţia radio din banda alocată CFR 146 ÷ 174 MHz. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU. 

 

INTERVAL RACOŞ-RUPEA 

Post de secţionare Racoş km existent 234+800 
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Comunicaţiile se vor realiza prin racordarea pe cablul cu fibre optice instalat pentru 

asigurarea comunicaţiei cu Substaţia de tracţiune Rupea şi necesită: 

 un dulap de exterior cu temperatura internă controlată 

 un post secundar pe instalaţia dispecer pentru electroalimentare. 

Alimentarea se va lua din dulapul postului de secţionare. 

Substaţia de tracţiune Rupea km existent 243+000 

Personalul de intervenţie va avea la dispoziţie o consolă Tc deservită de un echipament 

CTFD, conectat la reţeaua de transport IP / MPLS. 

Pentru racordare se va folosi cablul cu fibre optice subteran instalat special în acest 

scop. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU. 

Post de secţionare Caţa km existent 252+500 

Comunicaţiile se vor realiza prin racordarea pe cablul cu fibre optice şi necesită: 

 un dulap de exterior cu temperatura internă controlată 

 un post secundar pe instalaţia dispecer pentru electroalimentare. 

Alimentarea se va lua din dulapul postului de secţionare. 
 

2.9.2.17.Video-supraveghere 
 

Prezenta documentaţie are ca obiect lucrările de telecomunicaţii necesare pentru realizarea 

instalaţiei de supraveghere video necesare pentru creşterea nivelului de siguranţă a circulaţiei şi 

rapiditatea intervenţiilor la depanare. 

In prezent nu există instalaţii de supraveghere video relative la siguranţa circulaţiei. 

 

 Tipuri de lucrări 
Supravegherea  video  pentru  creşterea  nivelului  de  siguranţă  al  traficului  feroviar  impune 

realizarea următoarelor lucrări: 

- Supravegherea video a zonelor de macaze şi a trecerilor la nivel din staţii şi halte de 

mişcare 

- Supravegherea video a containerelor cu instalaţii de centralizare electronică 

- Supravegherea video a trecerilor la nivel din linie curentă 

- Supravegherea video a containerelor staţiilor de bază GSM-R 

- Supravegherea video la substaţiile de tracţiune. 

 

 Supravegherea video a zonelor de macaze şi a trecerilor la nivel din staţii şi halte 

de mişcare 
Instalaţia de supraveghere video din staţii şi hălţi de mişcare va fi realizată din: 

 Camere video IP instalate pe stâlpi de beton tip 10001 sau tip SE4 împreună cu 

alimentatorul de curent continuu,  convertorul multimedia şi unitatea PoE (Power over Ethernet) 

 Cutii de distribuţie în centrul de greutate al zonei de macaze (de regulă câte una pe 

fiecare cap de staţie) pentru cablurile cu fibre optice şi de alimentare 
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 Cabluri cu fibre optice multimod instalate subteran în duct în acelaşi şanţ cu 

cablurile centralizării electronice 

 Cabluri electrice de alimentare instalate subteran în acelaşi şanţ cu cablurile 

centralizării electronice. 
 

 Supravegherea video a containerelor cu instalaţii de centralizare electronică 
Instalaţia de supraveghere video va conţine 2 sau 3 camere video montate pe stâlpi, sau pe 

pereţii unor construcţii şi va fi alimentată local. 

Semnalul  video  se  va  transmite  pe  cablu  cu  fibre  optice  multimod  până  la  sala  de 

echipamente. 

 

 Supravegherea video a trecerilor la nivel din linie curentă 
Instalaţia de supraveghere video va conţine 2 camere video montate pe stâlpi, de o parte şi de 

alta a trecerii la nivel sau pe pereţii unor construcţii şi va fi alimentată din dulapul de barieră. 

 

 Supravegherea video a containerelor staţiilor de bază gsm-r 
Instalaţia de supraveghere video va conţine 4 camere video montate pe stâlpi, amplasaţi 

amplasaţi în colţuri diametral opuse ale incintei şi va fi alimentată din shelter-ul GSM-R. 

 

 Supravegherea video la substaţiile de tracţiune 

Instalaţia de supraveghere video va fi realizată din: 

 1 cameră video pe clădirea substaţiei şi 2 camere video în interiorul clădirii 

substatiei, pentru care transmisia semnalului video se va face prin intermediul unui cablu de tip 

F2TP, iar alimentarea prin dispozitive PoE (Power over Ethernet). 

 4 camere video IP instalate pe stâlpi de beton tip 10001 sau SE4 împreună cu 

alimentatorul de curent continuu, convertorul multimedia şi unitatea PoE (Power over 

Ethernet). 

Stâlpii vor fi amplasaţi în colţuri diametral opuse ale incintei substaţiei. 

 

 Descrierea lucrărilor 

 

 Supravegherea video a zonelor de macaze şi a trecerilor la nivel din staţii şi halte 

de mişcare 

 

Staţia Braşov 
In staţia Braşov s-a prevăzut la solicitarea CN CFR SA o instalaţie de supraveghere video a 

zonei de macaze din capătul X al Grupei tehnice. 

Având  în  vedere  că  zona  supravegheată  este  o  zonă  de  manevră,  monitorul  şi  staţia  de 

monitorizare se vor monta la IDM. 

 

Halta de Mişcare Stupini 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 
 Zona de macaze cap X 

 Zona de macaze cap Y 
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 În sala de Comunicații și GSM-R 

Halta de Mişcare Bod 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 
 Zona de macaze cap X 

 Zona de macaze cap Y 

 În sala de Comunicații și GSM-R 

Halta de Mişcare Feldioara 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 
 Zona de macaze cap X 

 Zona de macaze cap Y 

 În sala de Comunicații și GSM-R 

 

Staţia Apaţa 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 
 Zona de macaze cap X 

 Zona de macaze cap Y 

 În sala de Comunicații și GSM-R 

Staţia Racoş 

 

 

 

Staţia Caţa 

 

 Instalaţia de supraveghere video cuprinde: Zona de macaze cap X 

 Zona de macaze cap Y 

 În sala de Comunicații și GSM-R 

 

 Instalaţia de supraveghere video cuprinde: Zona de macaze cap X 

 Zona de macaze cap Y 

 În sala de Comunicații și GSM-R 
 

Staţia Archita 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 
 Zona de macaze cap X 

 Zona de macaze cap Y 

 În sala de Comunicații și GSM-R 

Halta de Mişcare Vânători 
Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 Zona de macaze cap X 

 Zona de macaze cap Y 

 În sala de Comunicații și GSM-R 

 Pasaj de nivel cap X 

Halta de Mişcare Albeşti Târnava 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 
 Zona de macaze cap X 

 Zona de macaze cap Y 

 În sala de Comunicații și GSM-R 

 

 Supravegherea video a containerelor cu instalaţii de centralizare electronică 
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OCC Braşov 
In clădirea OCC (Centrul de Control Operativ) Braşov s-a prevăzut supravegherea video a a 

intrării în clădire. 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 2 camere video instalate pe peretele exterior al clădirii 

1 cutie de interconectare 

Halta de Mişcare Stupini 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 2 camere video instalate pe peretele clădirii de călători 

 1 cameră video instalată pe peretele containerului 

Imaginile capturate sunt înregistrate local şi transmise atât la OCC cât şi la IDM pentru 

monitorizare. 

Halta de Mişcare Bod 
Nu s-a prevăzut o instalaţie de supraveghere video, întrucât instalaţiile de siguranţa circulaţiei 

sunt instalate în noua clădire de călători. 

Halta de Mişcare Feldioara 
Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 1 cameră video instalată pe peretele clădirii de călători 

 1 cameră video instalată pe peretele containerului 

 1 cameră video instalată sub copertina de la peronul linia I. 

Imaginile capturate sunt înregistrate local şi transmise atât la OCC cât şi la IDM pentru 

monitorizare. 

Staţia Apaţa 
Nu s-a prevăzut o instalaţie de supraveghere video, întrucât instalaţiile de siguranţa circulaţiei 

sunt instalate în noua clădire de călători. 

Area Controller km 213+042 
In containerul instalaţiei Area Controller se va monta şi echipamentul necesar site-ului 9 BTS. 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 Racord din cablul cu fibre optice subteran 

 4 camere video instalate pe 2 stâlpi. 

Staţia Racoş 
Nu s-a prevăzut o instalaţie de supraveghere video, întrucât instalaţiile de siguranţa circulaţiei 

sunt instalate în noua clădire de călători. 

Area Controller km 226+465 

In containerul instalaţiei Area Controller se va monta şi echipamentul necesar site-ului 11a 
BTS.  

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 Racord din cablul cu fibre optice subteran 

 4 camere video instalate pe 2 stâlpi. 

Staţia Caţa 
Nu s-a prevăzut o instalaţie de supraveghere video, întrucât instalaţiile de siguranţa circulaţiei 

sunt instalate în noua clădire de călătri. 

Area Controller km 247+183 
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Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 Racord din cablul cu fibre optice subteran 

 4 camere video instalate pe 2 stâlpi. 

Staţia Archita 
Nu s-a prevăzut o instalaţie de supraveghere video, întrucât instalaţiile de siguranţa circulaţiei 

sunt instalate în noua clădire de călători. 

Halta de Mişcare Vânători 
Nu s-a prevăzut o instalaţie de supraveghere video, întrucât instalaţiile de siguranţa circulaţiei 

sunt instalate în noua clădire de călători. 

Halta de Mişcare Albeşti Târnava 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 1 cameră video instalată pe peretele clădirii de călători 

 1 cameră video instalată pe peretele containerului 

 1 cameră video instalată sub copertina de la peronul linia I. 

Imaginile capturate sunt înregistrate local şi transmise atât la OCC cât şi la IDM pentru 

monitorizare. 

Staţia Sighişoara 
Nu  s-a  prevăzut  o  instalaţie  de  supraveghere  video,  întrucât  containerul  cu  instalaţia  de 

siguranţa circulaţiei se află într-o zonă populată, iar staţia CF are activitate permanentă. 

 Supravegherea video a trecerilor la nivel din linie curentă 

Interval Braşov-Stupini 
Nu există pasaje la nivel 

 

Interval Stupini-Bod 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 
 Pasaj de nivel km 178+683 

 

Interval Bod-Feldioara 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 
 Pasaj de nivel km 185+540 

 

Interval Feldioara-Apaţa 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 
 Pasaj de nivel km 196+515 

 Pasaj de nivel km 203+397 

 

Interval Apaţa-Racoş 

Nu există pasje de nivel. 

 

Interval Racoş-Caţa 

Nu există pasje de nivel. 
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Interval Caţa-Archita 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 
 Pasaj de nivel km 247+682 

 Pasaj de nivel km 257+141 

 

Interval Archita-Vânători 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 
 Pasaj de nivel km 260+502 

 Pasaj de nivel km 267+221 

 

Interval Vânători-Albeşti Târnava 

Nu există pasaje de nivel 

 

Interval Albeşti Târnava-Sighişoara 

Nu există pasaje  de nivel 

 Supravegherea video a containerelor staţiilor de bază gsm-r 

Interval Dârste-Braşov 
Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 BTS Site 0 km 167+000 

Interval Braşov-Stupini 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 
 BTS Site 2 km 173+300 

Interval Stupini-Bod 

Nu există site BTS. 

Interval Bod-Feldioara 

Nu există site BTS. 

Interval Feldioara-Apaţa 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 
 BTS Site 6 km 200+000 

Interval Apaţa-Racoş 
Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 BTS Site 8 km 211+000 

 BTS Site 8a km 213+042 + Container Area Controller (intrare tunel 

Ormeniş) 

A se vedea par. 4.2.6. 

 BTS Site 8d km 220+115 (ieşire tunel Ormeniş) 

Interval Racoş-Caţa 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 
 BTS Site 11a km 226+465 + Container (intrare tunel Homorod) 

A se vedea par. 4.2.8. 

 BTS Site 11d km 231+733 (ieşire tunel Homorod) 

 BTS Site 12 km 234+500 

Interval Caţa-Archita 
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Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 BTS Site 14 km 243+801 

 BTS Site 15a km 249+630 (intrare tunel Beia) 

 BTS Site 15b km 250+334 (ieşire tunel Beia) 

 BTS Site 16a km 251+919 (intrare tunel Archita 1) 

 BTS Site 16b km 252+446 (ieşire tunel Archita 1) 

 BTS Site 17a km 253+686 (intrare tunel Archita 2) 

 BTS Site 17b km 253+939 (ieşire tunel Archita 2) 

Interval Archita-Vânători 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 
 BTS Site 19 km 261+730 

 BTS Site 20a km 265+384 (intrare tunel Mureni) 

 BTS Site 20b km 266+350 (ieşire tunel Mureni) 

 BTS Site 21 km 270+000 

Interval Rupea-Racoş 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 
 BTS Site 10 quat km 225+600 existent 

 BTS Site 10 ter km 227+600 existent 

 BTS Site 10 bis km 228+550 existent 

 Supravegherea video la substaţiile de tracţiune 

Substaţia Măieruş 
Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 2 camere video în clădirea substaţiei 

 1 cameră video pe zidul exterior al clădirii substaţiei 

 4 camere video instalate pe 2 stâlpi. 

Substaţia Rupea 
Substaţia se află pe intervalul Racoş-Rupea la km 243+000 existent. 

Pentru racordarea ei se va instala un cablu cu fibre optice subteran. 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 2 camere video în clădirea substaţiei 

 1 cameră video pe zidul exterior al clădirii substaţiei 

 4 camere video instalate pe 2 stâlpi. 

Substaţia Mureni 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 2 camere video în clădirea substaţiei 

 1 cameră video pe zidul exterior al clădirii substaţiei 

 4 camere video instalate pe 2 stâlpi. 

 

 

2.9.2.18.Construcții civile 
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2..9.2.18.1.Arhitectură 

 

- Stația Brașov 

 

Reabilitare peroane 
- peronul la linia 1: lungimea L=425,50 m, latime variabila l= 3,00†6,00m, înălţimea faţă de 

nivelul superior al şinei, h= 0,55m. 

- peronul intermediar între liniile 2-III: lungimea L=425,50m, latime variabila l=5,00 ÷8,55m, 

înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,55m. 

- peronul intermediar între liniile IV-5: lungimea L=351,50m, latime variabila l=3,0 ÷8,55m, 

înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,55m. 

- peronul intermediar între liniile 6-7: lungimea L=388,00m , latime variabila l= 5,86÷8,55m, 

înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,55m. 

- peronul intermediar între liniile 7-8: lungimea L=265,00m, latime variabila l= 3,90÷6,55m, 

înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

Reabilitare copertine 
- Copertina la peronul dintre linia 2- III are o lungime L=132,00m si latime variabila l= 

8,10÷8,20m 

- Copertina la peronul dintre linia IV- 5 are o lungime L=70,00m si latime variabila l= 

8,15÷8,50m 

- Copertina  la  peronul  dintre  linia  6-  7  are  o  lungime  L=70,00m  si  latime  variabila  l= 

8,10÷8,50m 

 

Amenajare tunel pietonal 

Tunelul este amplasat perpendicular pe pachetul de linii CF. Accesul  în tunel se face: 

o la linia 1 prin 2 scari cu lăţimea de 2,55m, orientate paralel cu clădirea de călători 

o la peroanele intermediare dintre liniile cf 2-3 , 4-5 si 6-7  prin cate două scări dispuse 
pe axul peronului, cu lăţime de 2,65 m fiecare 

o la capatul tunelului dinspre statie prin 2 scari cu lăţimea de 2,95m orientate ca si cele 

de la linia 1 

 

Gard de protectie intre linii 

-Gardul de protectie intre liniile 1-2 are o lungime L=472,50m 
-Gardul de protectie intre liniile III-IV are o lungime L=472,50m 

-Gardul de protectie intre liniile 5-6 are o lungime L=370,20m 

Lucrari proiectate : 

Gardul de protectie are următoarele caracteristici: 

o este alcătuit din panouri demontabile de plasă zincată Ø5mm şi rama zincată din 

corniere, având o dimensiune de 2520x1570mm. 

o stâlpii metalici de susţinere Ø70mm a panourilor se află la distanţa de 2,70m interax 

o are o înălţime constanta de 1,70m. 
Protecţia anticorosivă a confecţiei metalice se va face cu două straturi de grund minium Pb şi 

două straturi de email alchidic. 
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Centru operational de comanda 
Centrul operational de comanda se desfasoara pe parter si etaj si prezinta invelitoarea de tip 

terasa. Imobilul are forma dreptunghiulara cu dimensiunile 24.70 x 30.00m si este dispus cu latura 

lunga paralela cu drumul de acces electrocare, respectand un aliniament de 7m fata de acesta. 

Accesul la centrul operational de comanda se realizeaza prin drumul de electrocare existent. 

Cladirea are o suprafata construita de 700.00mp. 

Inaltimea este +9.50 la atic si +10.80. cota maxima a cladirii. 

Alte constructii 

Antena GSMR 
Pentru amplasarea antenei GSMR se va realiza o fundatie indirecta alcatuita dintr-un radier si 

un sistem de micropiloti. 

 

Container si antena GSMR - Interval Brasov – Darste km 166+944 
In vederea amplasarii a doua containere si o antena GSMR se va realiza o platforma din beton 

cu strat de uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie din plasa de sarma cu o poarta de acces. 

Dimensiunile platformei sunt de 13,00m x 11,00m. 

 

- Interval Brasov – Stupini 

 

Alte constructii – container si antena GSMR km 173+300 
In vederea amplasarii a doua containere si o antena GSMR se va realiza o platforma din beton 

cu strat de uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie din plasa de sarma cu o poarta de acces. 

Dimensiunile platformei sunt de 13,00m x 11,00m 

 

- Statia Stupini 

 

Amenajare Cladire Statie 
Pentru adaptarea cladirii de calatori la cerintele normativului UIC – cod 140 din 2008 privind 

accesul in statie, au fost luate in considerare grupuri ţintă de persoane cu deficienţe fizice, deficiente 

de vedere şi lipsiţi de vedere, deficiente de auz şi lipsţi de auz. Se va respecta normativul UIC – cod 

413 din ianuarie 2008 ce stabileste utilizarea pictogramelor. 

În scopul unei bune funcţionări a serviciilor statiei s-a propus o redistribuire si o 

redimensionare a spatiilor existente . 

La interior cladirea se imparte in doua zone delimitate clar: zona publica si zona personal CF. 

Suprafaţă construită:  210.00 mp 

Suprafaţă desfasurata:  340.00 mp 

Regim de inaltime: P + 1 

 

 

 

Peroane 
In statia de cale ferata Stupini s-a prevazut un peron la linia 1, cu următoarele caracteristici : 

lungimea L= 100 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 
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Copertine 
Se prevede o copertina noua cu structură metalică la linia 1 in aliniament. 

Dimensiuni : 

Lungime L= 8,00m; Latime l= 4,00m 

 

Alte constructii – antena GSMR 
Pentru amplasarea antenei GSMR se va realiza o fundatie indirecta alcatuita dintr-un radier si 

un sistem de micropiloti. 

 

- Statia Bod 

 

Cladirea Statiei 
Clădirea statiei de cale ferata Bod se construieste pe un nou amplasament de aceeasi parte a 

liniilor pe care se afla si cladirea de calatori existenta, la o distanta de 219m spre Nord de aceasta. 

Cladirea este o constructie noua ce se desfasoara doar pe parter si are acoperisul tip sarpanta. 

Constructia are forma dreptunghiulara cu dimensiunile 41.00 x 13.40m si este dispus cu latura lunga 

paralela cu liniile de cale ferata avand o suprafata construita de 550mp. 

Inaltimea la cornisa este +4.70 la coama +6.90, iar cea maxima +8.00. 

Structura de rezistenta este realizata din zidarie de caramida portanta cu stalpisori si plansee 

de beton armat. Sarpanta de lemn cu invelitoarea din tigla metalica, colectarea apelor realizându-se 

prin jgheaburi şi burlane din tablă plastifiata RAL 8002. 

 

Peroane 
In statia de cale ferata Bod sa-u prevazut un peron la linia 1 si doua peroane intermediare. 

Dimensiuni : 

- peronul la linia 1: lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al 

şinei, h= 0,55 m. 

- peronul intermediar între liniile 1- II: lungimea L=250m, lăţimea l= 6,05 m, înălţimea faţă de 

nivelul superior al şinei, h= 0,55 m. 

- peronul intermediar între liniile III - 4: lungimea L=250m, lăţimea l= 6,05 m şi înălţimea faţă 

de nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

 Copertine 
Se prevăd copertine noi cu structură metalică la peronul dela linia 1 si la peroanele dintre 

liniile 1-II si III-4, in aliniament. 

Dimensiuni : 
-Copertina la peronul de la linia 1 are o lungime L=75,00m si latime l= 5,90m 

-Copertina la peronul dintre liniile 1- II are o lungime L=159,00m si latime l= 5,90m 

-Copertina la peronul dintre linia III- 4 are o lungime L=159,00m si latime l= 5,90m 

 

 Tunel Pietonal 
Tunelul pietonal se construieste pe amplasamentul noii statii de calatori in vecinatatea statiei 

CF Bod existente conform planurilor de situatie. 

-Structura: beton armat monolit 
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-Suprafaţă construită: 334.90 mp 

 

 Gard de protectie intre linii 
In statia Bod s-a prevazut un gard de protectie intre liniile II-III. 

Gardul de protectie are o lungime L=294,30m 

 

 Alte constructii – antena GSMR 
Pentru amplasarea antenei GSMR se va realiza o fundatie indirecta alcatuita dintr-un radier si 

un sistem de micropiloti. 

 

- Statia Feldioara 

 

 Amenajare Cladire Statie 
Clădirea existenta pentru care s-au prevazut lucrari de amenajare este amplasata in statia de 

cale ferata Feldioara. 

Suprafaţă construită:  350,00mp 

Suprafaţă desfasurata:  870,00mp 

Regim de inaltime: Subsol partial + P + 1 

 

 Peroane 
In  statia  de  cale  ferata  Feldioara  sa-u  prevazut  un  peron  la  linia  1  si  doua  peroane 

intermediare. 

Dimensiuni : 

- peronul la linia 1: lungimea L= 100 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al 

şinei, h= 0,55 m. 

- peronul intermediar între liniile 2 - III: lungimea L=250m, lăţimea l= 6,00 m, înălţimea faţă 

de nivelul superior al şinei, h= 0,55 m. 

- peronul intermediar între liniile IV- 5: lungimea L=250m, lăţimea l= 5,95 m şi înălţimea faţă 

de nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

 Copertine 

Se prevăd copertine noi cu structură metalică la peronul de la linia 1 si la peroanele dintre 

liniile 2-III si IV-5, in curba. 
-Copertina la peronul de la linia 1 are o lungime L=75,00m si latime l= 5,90m 
-Copertina la peronul dintre liniile 2 - III are o lungime L=159,00m si latime l= 5,90m 

-Copertina la peronul dintre linia IV- 5 are o lungime L=159,00m si latime l= 5,90m 

 

 Tunel pietonal 
Tunelul pietonal se construieste pe amplasamentul statiei CF Feldioara existente conform 

planurilor de situatie. 

Suprafaţă construită: 360.30 mp 

 

 Gard de protectie intre linii 
In statia Feldioara s-a prevazut un gard de protectie intre liniile III-IV. 

Dimensiuni : 
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Gardul de protectie are o lungime L=294,30m 

 

 Alte constructii 

 

 Rampa de incarcare-descarcare 
Rampa de incarcare – descarcare serveste ca punct intermediar de manipulare a marfurilor 

acolo unde se trece de la transportul pe calea ferata la transportul rutier si invers. 

Pentru asigurarea legaturii dintre cele doua mijloace de transport, cota de nivel a cheului este 

de +1,12 m fata de nivelul superior al sinei de cala ferata. 

Se asigura o panta transversala de scurgere a apei de 1% inspre “piata”. Colectarea acestor ape 

se poate face printr-o racordare la un sistem local de evacuare a apei. Rampa se racordeaza cu zona 

de acces rutier printr-un plan inclinat avand panta de max. 9%. 

La capatul opus racordarii de acces rutier s-a prevazut o scara pietonala. 

 

 Antena GSMR 
Pentru amplasarea antenei GSMR se va realiza o fundatie indirecta alcatuita dintr-un radier si 

un sistem de micropiloti. 

 

- Interval Feldioara – Apata 

Halta Rotbav 

Peroane 
In halta s-au prevazut doua peroane , de o parte si de alta a liniilor directe. 

Dimensiuni : 

- lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

Tunel Pietonal 
Tunelul pietonal se construieste pe amplasamentul noii Halte CF Rotbav, conform planurilor 

de situatie 

Suprafaţă construită: 182.00 mp 

Halta Vadu Rosu 

Peroane 
In halta s-au prevazut doua peroane , de o parte si de alta a liniilor directe. 

Dimensiuni : 

- lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

Tunel Pietonal 

Tunelul  pietonal  se  construieste  pe  amplasamentul  noii  Halte  CF  Vadu  Rosu,  conform 

planurilor de situatie 

Risc de incendiu conf. P.118: mic 
Suprafaţă construită: 182.00 mp 
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Halta Maierus 

Peroane 
In halta s-au prevazut doua peroane , de o parte si de alta a liniilor directe. 

Dimensiuni : 

- lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

Tunel Pietonal 
Tunelul pietonal se construieste pe amplasamentul noii Halte CF Maierus, conform planurilor 

de situatie 

Risc de incendiu conf. P.118: mic 

Suprafaţă construită: 182.00 mp 

 

Alte Constructii – Container și Antena GSMR  Km 200+000 

 

In vederea amplasarii a doua containere si o antena GSMR se va realiza o platforma din beton 

cu strat de uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie din plasa de sarma cu o poarta de acces. 

Dimensiunile platformei sunt de 13,00m x 11,00m 

 

Substaţia de Tracţiune Maierus – Bloc de Comanda 
Clădirea existenta pentru care s-au prevazut lucrari de amenajare este amplasata in intervalul 

Feldioara - Apata. 

Suprafata construită: 130,00mp 

Regim de inaltime: Parter 

Statia Apata 

Cladirea Statiei 
Clădirea statiei de cale ferata Apata se construieste pe un nou amplasament in vecinatatea garii 

existente conform planurilor de situatie. 

Structura de rezistenta este realizata din zidarie de caramida portanta cu stalpisori si plansee 

de beton armat. 

Suprafaţă construită: 550.00 mp 

Regim de inaltime:  P + pod 

Cota cornişă = + 4.70 m 

Cota maximă = + 8.00m 

 

Peroane 
In statia de cale ferata Apata sa-u prevazut un peron la linia 1 si doua peroane intermediare. 

Dimensiuni : 

- peronul la linia 1: lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al 

şinei, h= 0,55 m. 

- peronul intermediar între liniile 1-II: lungimea L=250m, latime variabila l= 5,60÷ 6,29m, 

înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,55 m. 

- peronul intermediar între liniile III-4: lungimea L=250m, latime variabila l= 5,95† 6,53m şi 

înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 
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Copertine 
Se prevăd copertine noi cu structură metalică la peronul de la linia 1 si la peroanele dintre 

liniile 1-II si III-4, in curba. 

Dimensiuni : 

Copertina la peronul de la linia 1 are o lungime L=75,00m si latime l= 5,90m 

Copertina la peronul dintre liniile 1-II are o lungime L=159,00m si latime variabila l= 6,10÷ 

5,50m Copertina la peronul dintre linia III-4 are o lungime L=159,00m si latime variabila l= 5,50 ÷ 

6,10m 

 

Tunel Pietonal 
Tunelul  pietonal  se  construieste  pe  amplasamentul  statiei  CF  Apata  existente  conform 

planurilor de situatie. 

Suprafaţă construită: 259.10 mp 

 

Gard de protectie între linii 
In statia Apata s-a prevazut un gard de protectie intre liniile III-IV. 

Dimensiuni : 

Gardul de protectie are o lungime L=294,30m 

 

Alte Constructii – Antena GSMR 
Pentru amplasarea antenei GSMR se va realiza o fundatie indirecta alcatuita dintr-un radier si 

un sistem de micropiloti. 

 

Interval  Apata – Racos 

 

Alte Constructii 

 Container si antena GSMR  km 210+920 
In vederea amplasarii a doua containere si o antena GSMR se va realiza o platforma din beton 

cu strat de uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie din plasa de sarma cu o poarta de acces. 

Dimensiunile platformei sunt de 13,00m x 11,00m 

 

Tunel Ormenis 

 

Alte constructii – Container și antena GSMR 
La intrarea in tunelul Ormenis capatul dinspre Brasov km 213+042 pentru amplasarea unui 

post de comanda locala a semnalelor de bloc de linie automat si a unei antene GSMR se va realiza o 

platforma din beton cu strat de uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie din plasa de sarma 

cu o poarta de acces. Dimensiunile platformei sunt de 12,00m x 27,00m. 

 

Halta Ormenis 

 

Peroane 

In halta s-au prevazut doua peroane , de o parte si de alta a liniilor directe. 
- lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 
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Statia Racos 

 

Cladirea Statiei 
Clădirea statiei de cale ferata Racos se construieste pe amplasamentul garii existente, aceasta 

din urma urmand a fi demolata conform planurilor de situatie. 

Structura de rezistenta este realizata din cadre si plansee de beton armat, inchiderile fiind 

realizate din zidarie de caramida eficienta 

Suprafaţă construită:  485.00 mp 

Suprafaţă desfasurata:  970.00 mp 

Regim de inaltime: P +1 + pod 

Cota cornişă = + 8.77m 

Cota maximă = + 11.00m 

Amenajare piata garii 

In fata cladirii statiei se va amenaja piata garii cu: 

 locuri de parcare pentru calatori 

 loc de parcare pentru persoanele cu dizabilitati 

 statie pentru transportul local in comun 

 spatii verzi 

 trotuare 

 Peroane 

In statia de cale ferata Racos s-au prevazut un peron la linia 1 si doua peroane intermediare. 

Dimensiuni : 

- peronul la linia 1: lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al 

şinei, h= 0,55 m. 

- peronul intermediar între liniile 2-III: lungimea L=250m, latime l= 6,05m, înălţimea faţă de 

nivelul superior al şinei, h= 0,55 m. 

- peronul intermediar între liniile IV-5: lungimea L=250m, latime l= 6,05m şi înălţimea faţă de 

nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

 Copertine 
Se prevăd copertine noi cu structură metalică la peronul de la linia 1 si la peroanele dintre 

liniile 2-III si IV-5, in aliniament. 

Dimensiuni : 

Copertina la peronul de la linia 1 are o lungime L=75,00m si latime l= 5,90m 

Copertina la peronul dintre liniile 2 - III are o lungime L=159,00m si latime l= 5,90m 

Copertina la peronul dintre linia IV- 5 are o lungime L=159,00m si latime l= 5,90m 

 

 

 

 Tunel Pietonal 
Tunelul  pietonal  se  construieste  pe  amplasamentul  statiei  CF  Racos  existente,  conform 

planurilor de situatie. 

Structura: beton armat monolit 
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Risc de incendiu conf. P.118: mic 

Suprafaţă construită: 360.30 mp 

 

 Gard de protectie între linii 
In statia Racos s-a prevazut un gard de protectie intre liniile III-IV. 

Dimensiuni : 

Gardul de protectie are o lungime L=294,30m 

 

Alte constructii – antena gsmr 

 

Pentru amplasarea antenei GSMR se va realiza o fundatie indirecta alcatuita dintr-un radier si 

un sistem de micropiloti. 

 

Interval Racos – Augustin 

 

 Alte  Constructii  -  Container  si  antena  GSMR  Km  225+600;  Km 

227+600; Km 228+580 
Pe linia existenta Racos –Augustin lakm 225+600, km 227+600 si km 228+580 in vederea 

amplasarii a doua containere si o antena GSMR se va realiza o platforma din beton cu strat de 

uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie din plasa de sarma cu o poarta de acces. 

Dimensiunile platformei sunt de 13,00m x 11,00m. 

Interval  Racos – Cata 

Tunel Homorod 

Alte Constructii – Container și Antena GSMR 
La intrarea in tunelul Homorod capatul dinspre Brasov km 226+465 pentru amplasarea unui 

post de comanda locala a semnalelor de bloc de linie automat si a unei antene GSMR se va realiza o 

platforma din beton cu strat de uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie din plasa de sarma 

cu o poarta de acces. Dimensiunile platformei sunt de 12,00m x 27,00m. 

La iesirea din tunelul Homorod capatul dinspre Sighisoara km231+733 pentru amplasarea 

unui container si a unei antene GSMR se va realiza o platforma din beton cu strat de uzura din asfalt 

imprejmuita cu gard de protectie din plasa de sarma cu o poarta de acces. Dimensiunile platformei 

sunt de 12,50m x 5,00m. 

 

Homorod – Cata km 234+500 

Alte Constructii – Container și Antena GSMR 
In vederea amplasarii a doua containere si o antena GSMR se va realiza o platforma din beton 

cu strat de uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie din plasa de sarma cu o poarta de acces. 

Dimensiunile platformei sunt de 13,00m x 11,00m 

 

Substaţia de Tracţiune Rupea 

Bloc de Comanda 
Clădirea existenta pentru care s-au prevazut lucrari de amenajare este amplasata in intervalul 

Racos- Cata. 
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Suprafata construită: 132,00mp 

Regim de inaltime: Parter 

 

Halta Mateias 

 

Peroane 

In halta s-au prevazut trei peroane, doua peroane normale de 3m latime si unul lat de 6m. 

 

Caracteristicile lucrării: 

Dimensiuni : 
- lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3 m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

- lungimea L= 150 m, lăţimea l= 6 m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

Tunel Pietonal 
Tunelul pietonal se construieste pe amplasamentul noii Halte CF Mateias, conform planurilor 

de situatie . 

Risc de incendiu conf. P.118: mic 

Suprafaţă construită: 288.60 mp 

 

Statia Cata 

 

Cladirea Statiei 
Clădirea statiei de cale ferata Cata se construieste pe un nou amplasament in vecinatatea garii 

existente conform planurilor de situatie. 

Structura de rezistenta este realizata din zidarie de caramida portanta cu stalpisori si plansee 

de beton armat. 

Suprafaţă construită: 550.00 mp 

Regim de inaltime:  P + pod 

Cota cornişă = + 4.70 m 

Cota maximă = + 8.00m 

 

Amenajare piata garii : 

In fata cladirii statiei se va amenaja piata garii cu: 

 locuri de parcare pentru calatori 

 loc de parcare pentru persoanele cu dizabilitati 

 statie pentru transportul local in comun 

 spatii verzi 

 trotuare 

 

 

Peroane 
In statia de cale ferata Cata s-au prevazut un peron la linia 1 si doua peroane intermediare. 

Dimensiuni : 
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- peronul la linia 1: lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al 

şinei, h= 0,55 m. 

- peronul intermediar între liniile 1-II: lungimea L=250m, latime l= 6,05m, înălţimea faţă de 

nivelul superior al şinei, h= 0,55 m. 

- peronul intermediar între liniile III-4: lungimea L=250m, latime l= 6,05m şi înălţimea faţă de 

nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

Copertine 
Se prevăd copertine noi cu structură metalică la peronul de la linia 1 si la peroanele dintre 

liniile 1-II si III-4, in aliniament. 

Dimensiuni : 

Copertina la peronul de la linia 1 are o lungime L=75,00m si latime l= 5,90m 

Copertina la peronul dintre liniile 1 - II are o lungime L=159,00m si latime l= 5,90m 

Copertina la peronul dintre linia III - 4 are o lungime L=159,00m si latime l= 5,90m 

 

Tunel Pietonal 
Tunelul pietonal se construieste pe amplasamentul noii statii de calatori in vecinatatea statiei 

CF Cata existente conform planurilor de situatie. 

Suprafaţă construită:334.90 mp 

 

Gard de protectie între linii 
In statia Cata s-a prevazut un gard de protectie intre liniile II- III. 

Dimensiuni : 

Gardul de protectie are o lungime L=294,30m 

 

Alte Constructii –Antena GSMR 
Pentru amplasarea antenei GSMR se va realiza o fundatie indirecta alcatuita dintr-un radier si 

un sistem de micropiloti. 

 

Interval  Cata – Archita 

Halta Palos Ardeal 

Peroane 
In halta s-au prevazut doua peroane , de o parte si de alta a liniilor directe. 

Dimensiuni : 

- lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

Alte constructii - Container și Antena GSMR km 243+800 

In vederea amplasarii a doua containere si o antena GSMR se va realiza o platforma din beton 

cu strat de uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie din plasa de sarma cu o poarta de acces. 

Dimensiunile platformei sunt de 13,00m x 11,00m 

Container CE km 247+83 
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Pentru amplasarea unui post de comanda locala a semnalelor de bloc de linie automat se va 

realiza o platforma din beton cu strat de uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie din plasa 

de sarma cu o poarta de acces. Dimensiunile platformei sunt de 12,00m x 24,00m 

 

Tunel Beia 

 

Alte constructii – Container și Antena GSMR 
La capetele tunelului Beia (km 249+630 si km 250+334) se va amplasa cate o platforma cu 

un container si o antena GSMR. 

Platforma se va realiza din beton cu strat de uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie 

din plasa de sarma cu o poarta de acces. Dimensiunile platformei sunt de 12,50m x 5,00m 

 

HALTA BEIA 

 

Peroane 
In halta s-au prevazut doua peroane , de o parte si de alta a liniilor directe. 

Dimensiuni : 

- lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

Tunel Archita 1 

 

Alte Constructii – Container și Antena GSMR 
La capetele tunelului Archita 1(km 251+919 si km 252+446) se va amplasa cate o platforma 

cu un container si o antena GSMR. 

Platforma se va realiza din beton cu strat de uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie 

din plasa de sarma cu o poarta de acces. Dimensiunile platformei sunt de 12,50m x 5,00m 

 

Tunel Archita 2 

 

Alte Constructii – Container și Antena GSMR 
La capetele tunelului Archita 2 (km 253+686 si km 253+939) se va amplasa cate o platforma 

cu un container si o antena GSMR. 

Platforma se va realiza din beton cu strat de uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie 

din plasa de sarma cu o poarta de acces. Dimensiunile platformei sunt de 12,50m x 5,00m 

 

STATIA ARCHITA 

 

Cladirea Statiei 
Clădirea statiei de cale ferata Archita se construieste pe un nou amplasament in vecinatatea 

garii existente conform planurilor de situatie. 

Structura de rezistenta este realizata din zidarie de caramida portanta cu stalpisori si plansee 

de beton armat. 

Suprafaţă construită: 550.00 mp 

Regim de inaltime:  P + pod 

Cota cornişă = + 4.70 m 
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Cota maximă = + 8.00m 

 

Amenajare piata garii 

In fata cladirii statiei se va amenaja piata garii cu: 

 locuri de parcare pentru calatori 

 loc de parcare pentru persoanele cu dizabilitati 

 statie pentru transportul local in comun 

 spatii verzi 

 trotuare 

 

Peroane 
In statia de cale ferata Archita s-au prevazut un peron la linia 1 si doua peroane intermediare. 

Dimensiuni : 

- peronul la linia 1: lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al 

şinei, h= 0,55 m. 

- peronul intermediar între liniile 1-II: lungimea L=250m, latime l= 6,05m, înălţimea faţă de 

nivelul superior al şinei, h= 0,55 m. 

- peronul intermediar între liniile III-4: lungimea L=250m, latime l= 6,05m şi înălţimea faţă de 

nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

Tunel Pietonal 
Tunelul pietonal se construieste pe amplasamentul noii statii de calatori in vecinatatea statiei 

CF Archita existente conform planurilor de situatie. 

Risc de incendiu conf. P.118: mic 

Suprafaţă construită: 334.90 mp 

 

Gard de protectie intre linii 
In statia Archita s-a prevazut un gard de protectie intre liniile II- III. 

Gardul de protectie are o lungime L=294,30m 

 

Alte Constructii –Antena GSMR 
Pentru amplasarea antenei GSMR se va realiza o fundatie indirecta alcatuita dintr-un radier si 

un sistem de micropiloti. 

 

Interval  Archita – Vanatori 

 

Substaţia de Tracţiune Mureni – Bloc de Comanda 
Clădirea existenta pentru care s-au prevazut lucrari de amenajare este amplasata in intervalul 

Archita - Vanatori. 

Suprafata construită: 147,00mp 

Regim de inaltime: Parter 

 

HALTA FELEAG 
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Peroane 
In halta s-au prevazut doua peroane , de o parte si de alta a liniilor directe. 

Dimensiuni : 

- lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

Alte Constructii – Container și Antena GSMR  km 261+730 
In vederea amplasarii a doua containere si o antena GSMR se va realiza o platforma din beton 

cu strat de uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie din plasa de sarma cu o poarta de acces. 

Dimensiunile platformei sunt de 13,00m x 11,00m 

 

HALTA MURENI 

 

Peroane 
In halta s-au prevazut doua peroane , de o parte si de alta a liniilor directe. 

Dimensiuni : 

- lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

Tunel pietonal 
Tunelul pietonal se construieste pe amplasamentul noii Halte CF Mureni, conform planurilor 

de situatie 

Risc de incendiu conf. P.118: mic 

Suprafaţă construită: 180 mp 

 

Alte constructii 

Tunel Mureni – Container și Antena GSMR 
La capetele tunelului Mureni (km 265+384 si km 266+250) se va amplasa cate o platforma cu 

un container si o antena GSMR. 

Platforma se va realiza din beton cu strat de uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie 

din plasa de sarma cu o poarta de acces. Dimensiunile platformei sunt de 12,50m x 5,00m 

 

Container și Antena GSMR km 270+000 
In vederea amplasarii a doua containere si o antena GSMR se va realiza o platforma din beton 

cu strat de uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie din plasa de sarma cu o poarta de acces. 

Dimensiunile platformei sunt de 13,00m x 11,00m. 

 

HALTA SASCHIZ 

 

Peroane 
In halta s-au prevazut doua peroane , de o parte si de alta a liniilor directe. 

Dimensiuni : 

- lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

 

Tunel pietonal 
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Tunelul pietonal se construieste pe amplasamentul noii Halte CF Saschiz, conform planurilor 

de situatie 

Caracteristicile lucrării: 

Risc de incendiu conf. P.118: mic 
Suprafaţă construită: 180.00 mp 

STATIA VANATORI 

Cladirea Statiei 
Clădirea statiei de cale ferata Vanatori se construieste pe un nou amplasament in vecinatatea 

garii existente conform planurilor de situatie. 

Suprafaţă construită: 550.00 mp 

Regim de inaltime:  P + pod 

Cota cornişă = + 4.70 m 

Cota maximă = + 8.00m 

 

Peroane 
In statia de cale ferata Vanatori s-au prevazut un peron la linia 1 si doua peroane intermediare. 

Dimensiuni : 

- peronul la linia 1: lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al 

şinei, h= 0,55 m. 

- peronul intermediar între liniile 1-II: lungimea L=250m, latime l= 6,05m, înălţimea faţă de 

nivelul superior al şinei, h= 0,55 m. 

- peronul intermediar între liniile III-4: lungimea L=250m, latime l= 6,05m şi înălţimea faţă de 

nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

Copertine 
Se prevăd copertine noi cu structură metalică la peronul de la linia 1 si la peroanele dintre 

liniile 1-II si III-4, in aliniament. 

Dimensiuni : 

Copertina la peronul de la linia 1 are o lungime L=75,00m si latime l= 5,90m 

Copertina la peronul dintre liniile 1 - II are o lungime L=159,00m si latime l= 5,90m 

Copertina la peronul dintre linia III - 4 are o lungime L=159,00m si latime l= 5,90m 

 

Tunel pietonal 
Tunelul pietonal se construieste pe amplasamentul noii statii de calatori in vecinatatea statiei 

CF Vanatori existente conform planurilor de situatie. 

Risc de incendiu conf. P.118: mic 

Suprafaţă construită: 334.90 mp 

 

Gard de protectie intre linii 
In statia Vanatori s-a prevazut un gard de protectie intre liniile II- III. 

Dimensiuni : 

Gardul de protectie are o lungime L=294,30m 

Alte constructii 
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Rampa de incarcare-descarcare 
Rampa de incarcare – descarcare serveste ca punct intermediar de manipulare a marfurilor 

acolo unde se trece de la transportul pe calea ferata la transportul rutier si invers. 

Pentru asigurarea legaturii dintre cele doua mijloace de transport, cota de nivel a cheului este 

de +1,12 m fata de nivelul superior al sinei de cala ferata. 

 

Antena GSMR 
Pentru amplasarea antenei GSMR se va realiza o fundatie indirecta alcatuita dintr-un radier si 

un sistem de micropiloti. 

 

STATIA ALBESTI TARNAVA 

 

Amenajare Cladire Statie 
Clădirea existenta pentru care s-au prevazut lucrari de amenajare este amplasata in statia de 

cale ferata Albesti Tarnava. 

Suprafaţă construită: 200,00mp 

Suprafaţă desfasurata:  430,00mp 

Regim de inaltime: Subsol partial + P + Etaj partial 

 

Peroane 
In statia de cale ferata Albesti s-au prevazut un peron la linia 1 si doua peroane intermediare. 

Dimensiuni : 

- peronul la linia 1: lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al 

şinei, h= 0,55 m. 

- peronul intermediar între liniile 1-II: lungimea L=250m, latime l= 6,05m, înălţimea faţă de 

nivelul superior al şinei, h= 0,55 m. 

- peronul intermediar între liniile III-4: lungimea L=250m, latime l= 6,05m şi înălţimea faţă de 

nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

Copertine 
Se prevăd copertine noi cu structură metalică la peronul de la linia 1 si la peroanele dintre 

liniile 1-II si III-4, in aliniament. 

Dimensiuni : 
Copertina la peronul de la linia 1 are o lungime L=75,00m si latime l= 5,90m 

Copertina la peronul dintre liniile 1 - II are o lungime L=159,00m si latime l= 5,90m 

Copertina la peronul dintre linia III - 4 are o lungime L=159,00m si latime l= 5,90m 

 

Tunel pietonal 
Tunelul  pietonal  se  construieste  pe  amplasamentul  statiei  CF  Albesti  existente  conform 

planurilor de situatie. 

Suprafaţă construită:334.90 mp 

 

Gard de protectie intre linii 
In statia Albesti s-a prevazut un gard de protectie intre liniile II- III. 

Dimensiuni : 
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Gardul de protectie are o lungime L=294,30m 

 

Alte constructii 

 

Reabilitare pasaj pietonal subteran existent 
Pasajul pietonal subteran existent din statia de cale ferata Albesti-Tarnava este amplasat spre 

capatul y al statiei. Acesta traverseaza liniile cf din statie, facand legatura intre zonele de locuit 

aflate de o parte si de alta a liniilor cf, fara a avea legatura cu peroanele. 

Structura: beton armat monolit / metalică- la cele 2 copertine de peste intrari 

Suprafaţă construită: 150 mp 

Dimensiuni: lungime: 47.45m 

lăţimea liberă interioară: 2,00m 

înălţimea liberă interioară: 2,40m 

număr de scări: 2 

 

Rampa de incarcare-descarcare 

 

Rampa de incarcare – descarcare serveste ca punct intermediar de manipulare a marfurilor 

acolo unde se trece de la transportul pe calea ferata la transportul rutier si invers. 

Pentru asigurarea legaturii dintre cele doua mijloace de transport, cota de nivel a cheului este 

de +1,12 m fata de nivelul superior al sinei de cala ferata. 

 

Antena GSMR 
Pentru amplasarea antenei GSMR se va realiza o fundatie indirecta alcatuita dintr-un radier si 

un sistem de micropiloti. 

 

STATIA SIGHISOARA 

 

Reabilitare peroane 
Se pastreaza actualul amplasament al peroanelor existente. 

Dimensiuni : 

- peronul la linia 1: lungimea L=381,00 m, latime variabila l= 3,00†4,30m, înălţimea faţă de 

nivelul superior al şinei, h= 0,45 m. 
- peronul intermediar între liniile II-III: lungimea L=426,00m, latime variabila l=5,50 ÷6,20m, 

înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,55 m. 

- platforma  tehnologica  între  liniile  3-4:  lungimea  L=383,00m,  latime  variabila  l=1,77 

†2,55m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,00 m. 

- platforma tehnologica între liniile 4-5: lungimea L=383,00m , latime variabila 

l=1,30†1,37m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,00 m. 

 

Reabilitare copertine 
Se pastreaza dimensiunile si actualul amplasament al copertinei existente. 

Dimensiuni : 

Copertina la peronul dintre linia II- III are o lungime L=149,30m si latime l= 6,00m 
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Amenajare tunel pietonal 
Tunelul este amplasat langa cladirea CED si asigură accesul călătorilor între peronul de la 

clădirea de călători şi peronul dintre liniile II-III prin două scări de acces ; tunelul se prelungeste pe 

sub toate liniile din statie cu 2 iesiri acoperite , fiecare cu cate o scară de acces , la linia cf 8 si linia 

cf 9. 

Caracteristicile lucrării: 

Structura: 

o beton armat prefabricat la tunel 

o beton armat monolit – la scarile de acces 
Dimensiuni tunel: 

o Lungimea tunelului este de L = 76,90m si latimea de l = 2,95m. 

o Inălţimea tunelului pietonal este de 2, 50 m. 
o Număr de scări: 5 

Suprafaţă construită: 340,97mp 

 

Gard de protectie intre linii 

 

In statia Sighisoara s-a prevazut un gard de protectie intre liniile 1-II. 

Dimensiuni : 

Gardul de protectie are o lungime L=469,80m 

Alte constructii 

Rampa de incarcare-descarcare 
Pentru realizarea peronului de la linia 1 sunt necesare lucrari de reconstructie a zidului de 

sprijin dinspre peron de la rampa de incarcare-descarcare existenta pe o lungime de 50,50m si 

realizarea unei  balustrade de protectie. 

 

Antena GSMR 
Pentru amplasarea antenei GSMR se va realiza o fundatie indirecta alcatuita dintr-un radier si 

un sistem de micropiloti. 

2.9.2.18.12.Rezistență 

 

Lucrările de rezistență sunt complementare lucrărilor de arhitectură, tratând aceleași obiecte 

obiecte și anume : 

 

Statia Brașov 

Cladire de calatori 
Nu exista lucrari proiectate la cladirea de calatori 

Peroane 

-Peroanele de la liniile 1 respectiv 7 si 8 

-Peroanele de la liniile 2-3 ;IV-5 ; VI-7 

-Rampe pentru persoanele cu dizabilităţi 

-Treceri la nivel 
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-Fundaţii stâlpi de iluminat 

-Balustrade peron 

 Copertine 

 Gard de protectie intre linii 

Cladire OCC 

 

Intervalul Brasov- Stupini 
 

Statia Stupini 

 

 

 

 

 

 

 

etc.) 

 
Cladire de calatori 

Peroane 

-Peron linia 1 

-Fundaţii stâlpi de iluminat 

-Balustrade peron 

Copertine 

Alte constructii (rampe incarcare descarcare,  fundatii utilaje, containere, 

 

-Platforma  beton  pentru  sustinere  rezervoare  acumulare  apa  pentru 

stingerea incendiului 

- Statie de pompare apa pentru stingerea incendiului 

-Platforma  beton  pentru  sutinere  rezervor  etans  pentru  apa  uzata 

menajera 

-Cabina de vane si contorizare 

-Pentru toate constructiile anexe s-au prevazut lucrari de terasamente 

(sapaturi , sprijiniri de maluri , umpluturi si compactare) si amenajarea 

terenului de fundare. 

-Cladiri container C.E. tip 
 

Intervalul Stupini - Bod 
 

Statia Bod  
Cladire de calatori 

Peroane 

-Peron linia 1 

-Peron intermediar linia I-II 

-Peron intermediar linia III - IV 

-Rampe pentru persoanele cu dizabilităţi 

-Treceri la nivel 

-Fundaţii stâlpi de iluminat 

-Balustrade peron 

Copertine 

Tunel pietonal 

-Balustrade tunel 

Gard de protectie intre linii 
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etc.) 

Alte constructii (rampe incarcare descarcare,  fundatii utilaje, containere, 

 

Intervalul Bod – Feldioara 

 

Statia Feldioara 

 Cladire de calatori 
 Peroane 

-Peron linia 1 

-Peron intermediar linia 2-III 

-Peron intermediar linia IV – 5 : 

-Rampe pentru persoanele cu dizabilităţi 

-Treceri la nivel 

-Fundaţii stâlpi de iluminat 

-Balustrade peron 

Copertine 

Tunel pietonal 

-Balustrade tunel 

Gard de protectie intre linii 

Alte constructii  (rampe incarcare descarcare, fundatii utilaje, containere, etc.) 

-Rampa de incarcare 
-Platforma beton pentru sustinere rezervoare acumulare apa pentru stingerea 

incendiului – 2 bucati 

-Statie de pompare apa pentru stingerea incendiului 

-Platforma beton pentru sutinere rezervor etans pentru apa uzata menajera 

-Separator de namol – lucrari de terasamente 

-Cladiri container C.E. tip 

Intervalul Feldioara – Apata 

Halta Rotbav 
 Peroane 

-Peron linia I și II : 

-Fundaţii stâlpi de iluminat 

-Balustrade peron 

Tunel pietonal 

 

Halta Vadu Roşu 

 Peroane 
-Peron linia I și II : 

-Fundaţii stâlpi de iluminat 

-Balustrade peron 

 Tunel pietonal 
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Halta Măieruş 

 Peroane 
-Peron linia I și II : 

-Fundaţii stâlpi de iluminat 

-Balustrade peron 

Tunel pietonal 

 

Substatia de tractiune Maierus 

Blocul de comanda 
Constructii exterioare 

-Fundaţii pentru suporţi 

-Fundaţii pentru echipamente 

-Fundaţii pentru transformatoare 

-Canale de cabluri 

-Împrejmuire incintă 

-Alte elemente 

 

Statia Apata 

Cladire de calatori 
Peroane 

-Peron linia 1 

--Peron intermediar linia 1-II 

-Peron intermediar linia III – 4 : 

-Rampe pentru persoanele cu dizabilităţi 

-Teceri la nivel 

-Fundaţii stâlpi de iluminat 

-Balustrade peron 

Copertine 

Tunel pietonal 

-Balustrade tunel 

 Gard de protectie intre linii 

Alte constructii  (rampe incarcare descarcare, fundatii utilaje, containere, etc.) 
-Platforma beton pentru sustinere rezervoare acumulare apa pentru stingerea 

incendiului 

-Statie de pompare apa pentru stingerea incendiului 

Intervalul Apata – Racos 

Halta Ormenis 
Peroane 

-Peron linia I și II : 

-Fundaţii stâlpi de iluminat 

-Balustrade peron 
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Tunel ORMENIS 

Cladire container GSMR 

 

Statia Racos 

Cladire de calatori 
 Peroane 

-Peron linia 1 

-Peron intermediar linia II-III 

-Peron intermediar linia IV-V 

-Rampe pentru persoanele cu dizabilităţi 

-Treceri la nivel 

-Fundaţii stâlpi de iluminat 

-Balustrade peron 

Copertine 

Tunel pietonal 

-Balustrade tunel 

Gard de protectie intre linii 

 Alte constructii  (rampe incarcare descarcare, fundatii utilaje, containere, etc.) 

-Platforma beton pentru sustinere rezervoare acumulare apa pentru stingerea 

incendiului – 

-Statie de pompare apa pentru stingerea incendiului 

-Platforma beton pentru sutinere rezervor etans pentru apa uzata menajera 

-Separator de namol – lucrari de terasamente 

Intervalul Racos – Cata 

Tunel HOMOROD 
 Cladire container GSMR 

 

Halta Mateias 

 Peroane 
-Peron linia I și 4: 

-Peron intermediar linia 1-II 

-Fundaţii stâlpi de iluminat 

-Balustrade peron 

 Tunel pietonal 

-Balustrade tunel 

 Alte constructii  (rampe incarcare descarcare, fundatii utilaje, containere, etc.) 

- Postament pentru separatorul de sedimente 

 

Substatia de tractiune Rupea 

-Bloc de comanda 
-Fundaţii pentru suporţi 

-Fundaţii pentru echipamente 

-Fundaţii pentru transformatoare 
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-Canale de cabluri 

-Împrejmuire incintă 

-Alte elemente 

 

Statia Cata 

 Cladire de calatori 
 Peroane 

-Peron linia 1 

-Peron intermediar linia 1-II 

-Peron intermediar linia III – 4 : 

-Rampe pentru persoanele cu dizabilităţi 

-Treceri la nivel 

-Fundaţii stâlpi de iluminat 

-Balustrade peron 

Copertine 

Tunel pietonal 

-Balustrade tunel 

 Gard de protectie intre linii 

Alte constructii  (rampe incarcare descarcare, fundatii utilaje, containere, etc.) 

-Platforma beton pentru sustinere rezervoare acumulare apa pentru stingerea 

incendiului 

-Statie de pompare apa pentru stingerea incendiului 

-Platforma beton pentru sutinere rezervor etans pentru apa uzata menajera 

-Separator de namol – lucrari de terasamente 

-Cabina de vane si contorizare 

Intervalul Cata – Archita 

Halta Palos Ardeal 
Peroane 

-Peron linia I și II : 

-Fundaţii stâlpi de iluminat 

-Balustrade peron 

 

Halta Beia 

Peroane 
-Peron linia I și II : 

-Fundaţii stâlpi de iluminat 

-Balustrade peron 

Cladire container GSMR 

 

Statia Archita 

Cladire de calatori 
Peroane 

-Peron linia 1 
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-Peron intermediar linia 1-II 

-Peron intermediar linia III – 4 

-Rampe pentru persoanele cu dizabilităţi 

-Treceri la nivel 

-Fundaţii stâlpi de iluminat 

-Balustrade peron 

Copertine 

Tunel pietonal 

-Balustrade tunel 

 Gard de protectie intre linii 

Alte constructii  (rampe incarcare descarcare, fundatii utilaje, containere, etc.) 

-Platforma beton pentru sustinere rezervoare acumulare apa pentru stingerea 

incendiului 

-Statie de pompare apa pentru stingerea incendiului 

-Platforma beton pentru sutinere rezervor etans pentru apa uzata menajera 

-Cabina de vane si contorizare 

-Separator de namol – lucrari de terasamente 

-Intervalul Archita - Vanatori 

 

Halta Feleag 

 Peroane 
-Peron linia I și II : 

-Fundaţii stâlpi de iluminat 

-Balustrade peron 

 

Halta Mureni 

Peroane 
-Fundaţii stâlpi de iluminat 

-Balustrade peron 

Tunel pietonal 

Halta Saschiz 

 Peroane 

-Peron linia I și II : 

-Fundaţii stâlpi de iluminat 

-Balustrade peron 

Tunel pietonal 

 

Substatia de Tractiune Mureni 

Bloc de comanda 

Constructii exterioare 

-Fundaţii pentru suporţi 

-Fundaţii pentru echipamente 

-Fundaţii pentru transformatoare 
 



REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU 

CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : Braşov - Sighişoara 

Pag. 201 / 240 MEMORIU TEHNIC GENERAL 

 

 

 

Lotul 01: Braşov - Sighişoara PROIECT TEHNIC 

 
 
 

-Canale de cabluri 

-Împrejmuire incintă 

 

Statia Vanatori 

 

Cladire de calatori 

Peroane 

-Peron linia 1 

-Peron intermediar linia 1-II 

-Peron intermediar linia III – 4 : 

-Rampe pentru persoanele cu dizabilităţi 

-Trecerila nivel 

-Fundaţii stâlpi de iluminat 

-Balustrade peron 

 Copertine 

Tunel pietonal 

- Balustrade tunel 

 Gard de protectie intre linii 

Alte constructii  (rampe incarcare descarcare, fundatii utilaje, containere, etc.) 

 

- Rampa de încărcare; 

-Platforma beton pentru sustinere rezervoare acumulare apa pentru stingerea 

incendiului 

-Statie de pompare apa pentru stingerea incendiului 

-Platforma beton pentru sutinere rezervor etans pentru apa uzata menajera 

-Separator de namol – lucrari de terasamente 

-Cabina de vane si contorizare 

Intervalul Vanatori – Albesti-Tarnava 

Statia Albesti-Tarnava 
Cladire de calatori 

Peroane 
-Peron linia 1 

-Peron intermediar linia 1--II 

-Peron intermediar linia III-4 : 

-Rampe pentru persoanele cu dizabilităţi 

-Treceri la nivel 

-Fundaţii stâlpi de iluminat 

-Balustrade peron 

 Copertine 

Tunel pietonal 

-Balustrade tunel 

Gard de protectie intre linii 

Alte constructii  (rampe incarcare descarcare, fundatii utilaje, containere, etc.) 
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-Rampa de incarcare – descarcare serveste ca punct intermediar de manipulare 

a marfurilor 

-Cladiri container C.E. tip 

Intervalul Albesti-Tarnava  - Sighisoara 

Statia Sighisoara 
Peroane 
Peron linia 1 

-Peronul dintre liniile II SI III: 

-Pentru platformele dintre liniile III-IV si IV-V: 

-Rampe pentru persoanele cu dizabilităţi 

-Treceri la nivel 

-Fundaţii stâlpi de iluminat 

-Balustrade peron 

Copertine 

Tunel pietonal 

-Balustrade tunel 

Gard de protectie intre linii 

Alte constructii  (rampe incarcare descarcare, fundatii utilaje, containere, etc.) 

 

Alte constructii pe interval 

Fundatie antena GSM-R  30 locatii 
-Fundatie  container GSMR 

-Amplasament fundatii containere si antene GSMR 

 
 

SITE 0: BRASOV- 

DARSTE 

 

166+944 
 
 

166+944 

 

166+94 

4 

fundatie pentru: 2 
adaposturi GSMR + 

antena 

 

SITE 1: BRASOV 

  

in statie, langa OCC 
171+00 
0 

 

fundatie pentru antena 

 
 

SITE 2: BRASOV bis 

 

173+300 
 
 

173+300 

 

173+30 

0 

fundatie pentru: 2 
adaposturi GSMR + 

antena 

 

SITE 3: STUPINI 

 in statie, langa 

container CE 

176+45 
0 

 

fundatie pentru antena 

 

SITE 4: BOD 

 in statie, langa 

cladire CE 

183+30 
0 

 

fundatie pentru antena 

 

SITE 5: FELDIOARA 

 in statie, langa 

container CE 

192+15 
0 

 

fundatie pentru antena 

 

 

SITE 6: MAIERUS 

 

200+000 
 

 

200+000 

 

200+00 

0 

fundatie pentru: 2 
adaposturi GSMR + 

antena 

SITE 7: APATA  in statie, langa 207+00 fundatie pentru antena 
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  cladire CE 0  

 
SITE 8: APATA- 

ORMENIS 

 
210+920 

 
 
211+00 

 
 
211+00 

fundatie pentru: 2 
adaposturi GSMR + 

antena 

 
 
 
 
 

SITE 9a: tunel ORMENIS 

 

 
213+042 

La intrarea tunelului 

Ormenis,  spre 

Brasov FARA 

ANTENA DOAR 

CONTAINER 

MARE CE 

 
 
 
 

213+15 

0 

 
 
 
 

CONTAINER MARE 

CE 

 
SITE 10: Racos 

 in statie, langa 

cladire CE 

221+85 
0 

 
fundatie pentru antena 

 

SITE 10bis: Racos- 

Augustin 

 

228+580 
 

228+600 (pe linia 

Racos-Augustin) 

 

228+60 

0 

fundatie pentru: 2 
adaposturi GSMR + 

antena 

 
SITE 10ter: Racos- 

Augustin 

 
227+600 

 
227+600 (pe linia 

Racos-Augustin) 

 
227+60 

0 

fundatie pentru: 2 
adaposturi GSMR + 

antena 

 
SITE 10quat: Racos- 

Augustin 

 
225+600 

 
225+600 (pe  linia 

Racos-Augustin) 

 
225+60 

0 

fundatie pentru: 2 
adaposturi GSMR + 

antena 

 
 
 
 
SITE 11a: HOMOROD 

tunel 

 

 
226+465 

La intrarea tunelului 

Homorod,  spre 

Brasov FARA 

ANTENA DOAR 

CONTAINER 

MARE CE 

 
 
 
 
226+50 

0 

 
 
 
 
 
CONTAINER MARE CE 

 
SITE 12: HOMOROD- 

CATA 

 
234+500 

 
 
234+500 

 
234+50 

0 

fundatie pentru: 2 
adaposturi GSMR + 

antena 

 
SITE 13: CATA 

 in statie, langa 

cladire CE 

237+54 
0 

 
fundatie pentru antena 

 
 
SITE 14: PALOS 

 
243+800 

 
 
langa Palos 

 
243+80 

0 

fundatie pentru: 2 
adaposturi GSMR  

+ antena 

 

SITE 15a: tunel BEIA 
249+630 

La intrarea tunelului 

Beia, spre Brasov 

249+60 
0 

fundatie pentru: 1 adapost 
+ antena 

 
 
SITE 15b: tunel BEIA 

 
250+334 

La intrarea tunelului 

Beia, spre 

Sighisoara 

 
250+30 

0 

 
fundatie pentru: 1 adapost 

+ antena 

 
SITE 16a: tunel ARCHITA 

1 

 
251+919 

La intrarea tunelului 

Archita 1, spre 

Brasov 

 
251+90 

4 

 
fundatie pentru: 1 adapost 

+ antena 
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SITE 16b: tunel ARCHITA 

1 

 

252+446 
La intrarea tunelului 

Archita 1, spre 

Sighisoara 

 

252+40 

0 

 

fundatie pentru: 1 adapost 

+ antena 

 
SITE 17a: tunel ARCHITA 

2 

 
253+686 

La intrarea tunelului 

Archita 2, spre 

Brasov 

 
253+67 

0 

 
fundatie pentru: 1 adapost 

+ antena 

 
SITE 17b: tunel ARCHITA 

2 

 
253+939 

La intrarea tunelului 

Archita 2, spre 

Sighisoara 

 
253+90 

0 

 
fundatie pentru: 1 adapost 

+ antena 

 
SITE 18: ARCHITA 

 in statie, langa 

cladire CE 

258+50 
0 

 
fundatie pentru antena 

 
 
SITE 19: FELEAG 

 
261+730 

 
 
262+000 

 
262+00 

0 

fundatie pentru: 2 
adaposturi GSMR + 

antena 

 
SITE 20a: tunel MURENI 

265+384 
La intrarea tunelului 
Mureni, spre Brasov 

265+65 
0 

fundatie pentru: 1 adapost 
+ antena 

 
 
SITE 20b: tunel MURENI 

 
266+250 

La intrarea tunelului 

Mureni, spre 

Sighisoara 

 
266+45 

0 

 
fundatie pentru: 1 adapost 

+ antena 

 
SITE 21bis: Vanatori- 

Mureni 

 
270+000 

 
 
270+000 

 
270+00 

0 

fundatie pentru: 2 
adaposturi GSMR + 

antena 

 
SITE 21: VANATORI 

 in statie, langa 

cladire CE 

272+40 
0 

 
fundatie pentru antena 

 
SITE 22: ALBESTI 

 in statie, langa 

CONTAINER CE 

277+13 
2 

 
fundatie pentru antena 

 
SITE 23: SIGHISOARA 

 in statie, langa 

cladire CE 

282+00 
0 

 
fundatie pentru antena 

 

CATA-ARCHITA 
247+183 

CONTAINER 

MARE CE 

247+15 
0 

 

CONTAINER MARE CE 
 

 

2..9.2.19 Instalații electrice 
 

Lucrările propuse în documentaţie se referă la categoria de lucrări: instalaţii electrice. 

Ca lucrări noi sunt prevăzute: 

- instalaţii  electrice  de  iluminat  normal  şi  de  siguranţă  pentru  evacuare  şi 

continuarea lucrului 

- instalaţii   electrice  pentru  iluminarea  spaţiilor   publicitare în   tunelele 

pietonale. 

- instalaţii electrice pentru prize 

- instalaţii electrice aferente instalaţiilor de telecomunicaţii 

- instalaţii electrice de forţă 

- instalaţii electrice grup electrogen 
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- instalaţie de paratrăsnet şi legare la pământ 

- instalatii electrice exterioare 

Instalaţiile electrice pentru iluminat interior sunt prevăzute a se realiza cu corpuri de iluminat 

echipate cu lămpi fluorescente sau fluo-compacte de diverse tipuri, alese în conformitate cu 

prevederile normativelor în vigoare, în funcţie de destinaţia încăperilor. 

În prezent pentru alimentarea cu energie electrică a staţiilor c.f. între Feldioara şi Sighişoara 

există o linie electrică aeriană 20 KV. Această linie este montată pe stâlpi din lemn şi are o vechime 

de peste 40 de an; prezintă un înaintat grad de uzură. 

Ca  urmare  în  proiect  este  prezăzută  demontarea  LEA  20  KV  Feldioara  –  Sighişoara 

(proprietate CFR), şi construirea de posturi de transformare racordate la reţelele S Electrica. 

 

Staţia Braşov 

În staţia Braşov se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 
-Instalaţii electrice iluminat peroane; 

-Instalaţii electrice iluminat tunel pietonal existent. 

 

În staţia Braşov se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică de iluminat pentru peroane; 

-Alimentare cu energie electrică pictograme; 

-Instalaţii electrice tunel pietonal; 

-Refacere tablou electric iluminat exterior amplasat în clădirea RCM. 

-Instalaţii electrice iluminat şi forţă aferente clădirii noi OCC 

-Sistem de detecţie şi alarmare la incendiu şi efracţie pentru clădirea OCC 

-Instalaţii  electrice  electroalimentare  (post  de  transformare  şi  grup  electrogen  cu 

pornire automată) pentru clădirea OCC 

 

Intervalul Staţia Braşov - H.m. Stupini 
Relocarea  reţelelor  electrice  care  interfereaza  cu  lucrarile  de  linii  c.f.,  inclusiv  a  celor 

neidentificate la momentul proiectarii 

 

H.m. Stupini 
În h.m. Stupini se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 

-Instalaţia  electrică  interioară  a  clădirii  de  călători  (corpuri  de  iluminat,  tuburi, 

conducte, întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice); 

-Instalaţia electrică de iluminat a peronului linia I (corpuri de iluminat, lampadare); 

 

În h.m. Stupini se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia  electrică  interioară  a  clădirii  de  călători  (corpuri  de  iluminat,  tuburi, 

conducte, întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice); 

-Instalaţia electrică de iluminat a peronului linia I (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Iluminat exterior în zona macazelor; 

-Innstalaţii electrice tunel pietonal; 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul general al staţiei amplasat în clădirea de 

călători la: 

-Tablou electric puţ forat 
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-Tablou staţie pompe incendiu 

-Iluminat peron 

-Iluminat zona macaze 

-Grup electrogen în container 

-Tablou centralizare electronică montată în container 

-Post de transformare 

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

-Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor 

neidentificate la momentul proiectarii 

 

Halta mişcare BOD 
În h.m Bod se construieşte o clădire de călători nouă cu amplasament spre cap Y. Clădirea de 

călători existentă se păstrează urmând a i se da o altă destinaţie. 

În h.m. Bod se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 

-Instalaţia electrică de iluminat exterior 

 

În h.m. Bod se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică interioară la clădirea de călători nouă (corpuri de iluminat, tuburi, 

conducte, întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice); 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Refacere reţele electrice exterioare, afectate de lucrări la liniile cf, de la clădirea de 

călători existentă la consumatori existenţi; 

-Instalaţii electrice tunel pietonal; 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul general al staţiei amplasat în clădirea nouă de 

călători la: 

-Tablou electric puţ forat 

-Tablou staţie pompe ape uzate 

-Iluminat peroane 

-Iluminat zona macaze 

-Separator de nămol şi hidrocarburi 

-Tablou tunel pietonal 

-Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor 

neidentificate la momentul proiectarii 
 

H.m. Feldioara 

În h.m. Feldioara se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 
-Instalaţia  electrică  interioară  a  clădirii  de  călători  (corpuri  de  iluminat,  tuburi, 

conducte, întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice); 

-Iluminat exterior; 

-Post de transformare existent 100 KVA 

În h.m. Feldioara se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia  electrică  interioară  a  clădirii  de  călători  (corpuri  de  iluminat,  tuburi, 

conducte, întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice); 

-Instalaţia electrică de iluminat a peroane (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Iluminat exterior în zona macazelor; 
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-Instalaţii electrice tunel pietonal; 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul general al staţiei amplasat în clădirea de 

călători la: 

-Tablou electric staţie pompe ape uzate 

-Tablou staţie pompe incendiu 

-Separator nămol şi hidrocarburi 

-Iluminat peron 

-Iluminat zona macaze 

-Tablou tunel pietonal 

-Post de transformare 

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

Relocarea  reţelelor  electrice  care  interfereaza  cu  lucrarile  de  linii  c.f.,  inclusiv  a  celor 

neidentificate la momentul proiectarii 

 

Intervalul H.m. Feldioara – Staţia Apaţa 
Relocarea  reţelelor  electrice  care  interfereaza  cu  lucrarile  de  linii  c.f.,  inclusiv  a  celor 

neidentificate la momentul proiectarii 

 

Halta Rotbav 

În halta Rorbav se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 
-Instalaţia electrică de iluminat peroane 

 

În halta Rotbav se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Instalaţii electrice tunel pietonal; 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul general al postului de transformare la: 

-Iluminat peron 

-Tablou tunel pietonal 

-Post de transformare 

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

 

Halta Vadu Roşu 
În halta Vadu Roşu se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 

-Instalaţia electrică de iluminat peroane 

 

În halta Vadu Roşu se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Instalaţii electrice tunel pietonal; 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul general al postului de transformare la: 

-Iluminat peron 

-Tablou tunel pietonal 

-Post de transformare 

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

 

H.c. Măieruş 
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În h.c. Măieruş se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 

-Instalaţia electrică de iluminat peroane 

 

În h.c. Măieruş se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Instalaţii electrice tunel pietonal; 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul general al postului de transformare la: 

-Iluminat peron 

-Tablou tunel pietonal 

-Post de transformare 

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

 

Substaţia de tracţiune Măieruş 

La substaţia de tracţiune Măieruş se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 
-Instalaţia electrică de iluminat la blocul de comandă 

 

La substaţia de tracţiune Măieruş se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică de iluminat şi prize la blocul de comandă 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul TE din blocul de comandă la: 

-Tablou staţie pompe 

-Separator de nămol şi hidrocarburi 

 

Staţia Apaţa 

În staţia Apaţa se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 
-Instalaţia electrică de iluminat exterior 

-Post de transformare 63 KVA – 20/0,4 KV 

 

În staţia Apaţa se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică interioară la clădirea de călători nouă (corpuri de iluminat, tuburi, 

conducte, întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice); 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Instalaţii electrice tunel pietonal; 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul general al staţiei amplasat în clădirea nouă de 

călători la: 

-Tablou staţie pompe ape uzate 

-Iluminat peroane 

-Iluminat zona macaze 

-Tablou tunel pietonal 

-Post de transformare 

-Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor 

neidentificate la momentul proiectarii 

 

Intervalul Staţia Apaţa – staţia Racoş 
Relocarea  reţelelor  electrice  care  interfereaza  cu  lucrarile  de  linii  c.f.,  inclusiv  a  celor 

neidentificate la momentul proiectarii 
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H.c. Ormeniş 

În h.c. Ormeniş se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 
-Instalaţia electrică de iluminat peroane 

 

În h.c. Ormeniş se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Post de transformare 

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

 

H.m. Augustin 

În h.m. Augustin se vor executa următoarele categorii de lucrări: 
-Post de transformare 

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

 

Staţia Racoş 

În staţia Apaţa se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 
-Instalaţia electrică de iluminat exterior 

-Post de transformare 63 KVA – 20/0,4 KV 

 

În staţia Racoş se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia  electrică  interioară  la  clădirea  de  călători  nouă  (corpuri  de  iluminat,  tuburi, 

conducte, întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice); 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Instalaţii electrice tunel pietonal; 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul general al staţiei amplasat în clădirea nouă de 

călători la: 

-Tablou staţie pompe incendiu 

-Separator de nămol şi hidrocarburi 

-Iluminat peroane 

-Iluminat zona macaze 

-Tablou tunel pietonal 

-Post de transformare 

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

-Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor 

neidentificate la momentul proiectarii 

 

Intervalul Staţia Racoş – staţia Caţa 
Relocarea  reţelelor  electrice  care  interfereaza  cu  lucrarile  de  linii  c.f.,  inclusiv  a  celor 

neidentificate la momentul proiectarii 

 

H.c. Mateiaş 

În h.c. Mateiaş se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 
-Instalaţia electrică de iluminat peroane 
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În h.c. Mateiaş se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Instalaţii electrice tunel pietonal; 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul general al haltei la: 

-Tablou tunel pietonal 

-Iluminat peroane 

-Post de transformare 

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

Staţia Rupea 

În staţia Rupea se vor executa următoarele categorii de lucrări: 
-Post de transformare 

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

 

Substaţia de tracţiune Rupea 

La substaţia de tracţiune Rupea se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 
-Instalaţia electrică de iluminat la blocul de comandă 

La substaţia de tracţiune Rupea se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică de iluminat şi prize la blocul de comandă 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul TE din blocul de comandă la: 

-Tablou staţie pompe 

-Separator de nămol şi hidrocarburo 

 

Staţia Caţa 

În staţia Caţa se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 
-Instalaţia electrică de iluminat exterior 

-Post de transformare 63 KVA – 20/0,4 KV 

 

În staţia Caţa se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică interioară la clădirea de călători nouă (corpuri de iluminat, tuburi, 

conducte, întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice); 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Instalaţii electrice tunel pietonal; 
-Reţele electrice exterioare de la tabloul general al staţiei amplasat în clădirea nouă de 

călători la: 

-Tablou electric puţ forat 

-Tablou staţie pompe ape uzate 

-Tablou staţie pompe incendiu 

-Separator de nămol şi hidrocarburi 

-Tablou tunel pietonal 

-Iluminat peroane 

-Iluminat zona macaze 

-Tablou tunel pietonal 

-Post de transformare 

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 
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-Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor 

neidentificate la momentul proiectarii 

 

Intervalul Staţia Caţa – staţia Archita 
Relocarea  reţelelor  electrice  care  interfereaza  cu  lucrarile  de  linii  c.f.,  inclusiv  a  celor 

neidentificate la momentul proiectarii 

 

Halta Paloş Ardeal 

În halta Paloş Ardeal se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 
-Instalaţia electrică de iluminat peroane 

 

În halta Paloş Ardealse vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Post de transformare 

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

 

Halta Beia 

În halta Beia se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 
-Instalaţia electrică de iluminat peroane 

 

În halta Beiase vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Post de transformare 

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

 

Halta Dârju 
În halta Dârju se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

Post de transformare 

LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

 

Staţia Archita 
În staţia Archita se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 

-Instalaţia electrică de iluminat exterior 

-Post de transformare 63 KVA – 20/0,4 KV 

 

În staţia Archita se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia  electrică  interioară  la  clădirea  de  călători  nouă  (corpuri  de  iluminat,  tuburi, 

conducte, întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice); 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Instalaţii electrice tunel pietonal; 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul general al staţiei amplasat în clădirea nouă de 

călători la: 

-Tablou electric puţ forat 

-Tablou staţie pompe incendiu 

-Separator de nămol şi hidrocarburi 
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-Tablou tunel pietonal 

-Iluminat peroane 

-Iluminat zona macaze 

-Tablou tunel pietonal 

-Post de transformare 

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

-Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor 

neidentificate la momentul proiectarii 

 

Intervalul Staţia Archita – h.m. Vânători 
Relocarea  reţelelor  electrice  care  interfereaza  cu  lucrarile  de  linii  c.f.,  inclusiv  a  celor 

neidentificate la momentul proiectarii 

 

Halta Feleag 

În halta Feleac se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 
-Instalaţia electrică de iluminat peroane 

 

În halta Feleacse vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Post de transformare 

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

 

Halta Mureni 

În halta Mureni se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 
-Instalaţia electrică de iluminat peroane 

 

În halta Murenise vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Instalaţii electrice tunel pietonal; 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul general al postului de transformare la: 

-Iluminat peron 

-Tablou tunel pietonal 

-Post de transformare 

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

 

Halta Saschiz 

În halta Saschiz se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 
-Instalaţia electrică de iluminat peroane 

 

În halta Saschiz se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Instalaţii electrice tunel pietonal; 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul general al postului de transformare la: 

-Iluminat peron 

-Tablou tunel pietonal 
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--Post de transformare 

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

 

Substaţie de tracţiune Mureni 

La substaţia de tracţiune Mureni se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 
-Instalaţia electrică de iluminat la blocul de comandă 

 

La substaţia de tracţiune Mureni se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică de iluminat şi prize la blocul de comandă 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul TE din blocul de comandă la: 

-Tablou staţie pompe 

-Separator de nămol şi hidrocarburi 

 

H.m. Vânători 

În h.m. Vânători se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 
-Instalaţia electrică de iluminat exterior 

-Post de transformare 63 KVA – 20/0,4 KV 

 

În h.m. Vânători se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

--Instalaţia electrică interioară la clădirea de călători nouă (corpuri de iluminat, tuburi, 

conducte, întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice); 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Instalaţii electrice tunel pietonal; 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul general al staţiei amplasat în clădirea nouă de 

călători la: 

-Tablou electric puţ forat 

-Tablou staţie pompe incendiu 

-Separator de nămol şi hidrocarburi 

-Tablou tunel pietonal 

-Iluminat peroane 

-Iluminat zona macaze 

-Tablou tunel pietonal 

-Post de transformare 
-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

-Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor 

neidentificate la momentul proiectarii 

 

Intervalul H.m. Vânători – h.m. Albeşti Târnava 
Relocarea  reţelelor  electrice  care  interfereaza  cu  lucrarile  de  linii  c.f.,  inclusiv  a  celor 

neidentificate la momentul proiectarii 

 

H.m. eşti Târnava 

În h.m. Albeşti Târnava se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 
-Instalaţia  electrică  interioară  a  clădirii  de  călători  (corpuri  de  iluminat,  tuburi, 

conducte, întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice); 
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-Iluminat exterior; 

-Instalaţia electrică tunel pietonal existent 

-Post de transformare existent 100 KVA 

 

În h.m. Albeşti Târnava se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia  electrică  interioară  a  clădirii  de  călători  (corpuri  de  iluminat,  tuburi, 

conducte, întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice); 

-Instalaţia electrică de iluminat a peroane (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Iluminat exterior în zona macazelor; 

-Instalaţii electrice tunel pietonal nou; 

-Instalaţii electrice tunel pietonal existent; 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul general al staţiei amplasat în clădirea de 

călători la: 

-Tablou electric staţie pompe ape uzate 

-Tablou staţie pompe incendiu 

-Separator nămol şi hidrocarburi 

-Iluminat peron 

-Iluminat zona macaze 

-Tablou tunel pietonal nou 

-Tablou tunel pietonal existent 

-Post de transformare 

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

-Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor 

neidentificate la momentul proiectarii 

 

Intervalul h.m. Albeşti Târnava – staţia Sighişoara 
Relocarea  reţelelor  electrice  care  interfereaza  cu  lucrarile  de  linii  c.f.,  inclusiv  a  celor 

neidentificate la momentul proiectarii 

 

Staţia Sighişoara 

În staţia Sighişoara se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 
-Instalaţii electrice iluminat peroane; 

-Instalaţii electrice iluminat tunel pietonal existent. 
 

În staţia Sighişoara se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică de iluminat  peron (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Instalatii electrice tunel pietonal; 

-Refacere traseu iluminat piaţa gării; 

-Refacere tablou electric existent din care se alimentează tunelul pietonal şi iluminatul 

peroanelor; 

2.9.2.20. Instalații sanitare 

 

Lucrarile de instalații apă – canal, care constituie obiectul acestei documentatii sunt : 
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Statia c.f. Brasov 

 Peroane si copertine 
-Reabilitare retea canalizare ape pluviale de pe copertine. 

 Cladire O.C.C. 

-Retea de alimentare cu apa si retea de canalizare ape uzate menajere; 

-Instalatii sanitare interioare. 

-Instalatii stins incendiu cu gereneratoare de aerosoli 

 

Statia c.f. Stupini 

 Cladirea statiei 
-Instalatii sanitare interioare 

-Retea de alimentare cu apa si retea de canalizare ape uzate menajere; 

 

Statia c.f. Bod 

 Cladirea statiei 
-Instalatii sanitare interioare 

-Retea de alimentare cu apa si retea de canalizare ape uzate menajere; 

 Peroane si copertine 

-Retea de canalizare ape pluviale de pe copertine; 

-Instalatii hidraulice la tunelul pietonal 

 

Statia c.f. Feldioara 

Cladirea statiei 
-Instalatii sanitare interioare 

-Retea de alimentare cu apa si retea de canalizare ape uzate menajere; 

Peroane si copertine 

-Retea de canalizare ape pluviale de pe copertine; 

-Instalatii hidraulice la tunelul pietonal. 

 

Halta Rotbav 

Peroane si copertine 
-Instalatii hidraulice la tunelul pietonal. 

 

Halta Vadu Rosu 

Peroane si copertine 
-Instalatii hidraulice la tunelul pietonal. 

 

Halta Maierus 

Peroane si copertine 
-Instalatii hidraulice la tunelul pietonal. 

 

Substatia de tractiune Maierus 

Retea de canalizare ape pluviale de la cuvele transformatoarelor. 

 

Statia c.f. Apata 
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Cladirea statiei 

-Instalatii sanitare interioare 

-Retea de alimentare cu apa si retea de canalizare ape uzate menajere; 

 Peroane si copertine 

-Retea de canalizare ape pluviale de pe copertine; 

-Instalatii hidraulice la tunelul pietonal. 

 

Statia c.f. Racos 

 Cladirea statiei 
-Instalatii sanitare interioare 

-Retea de alimentare cu apa si retea de canalizare ape uzate menajere; 

Peroane si copertine 

-Retea de canalizare ape pluviale de pe copertine; 

-Instalatii hidraulice la tunelul pietonal. 

 

Halta Mateias 

Peroane si copertine 
-Instalatii hidraulice la tunelul pietonal. 

 

Substatia de tractiune Rupea 

Retea de canalizare ape pluviale de la cuvele transformatoarelor. 

 

Statia c.f. Cata 

 Cladirea statiei 
-Instalatii sanitare interioare 

-Retea de alimentare cu apa si retea de canalizare ape uzate menajere; 

Peroane si copertine 

-Retea de canalizare ape pluviale de pe copertine; 

-Instalatii hidraulice la tunelul pietonal. 

Statia c.f. Archita 

Cladirea statiei 
-Instalatii sanitare interioare 

-Retea de alimentare cu apa si retea de canalizare ape uzate menajere; 
 Peroane si copertine 

-Retea de canalizare ape pluviale de pe copertine; 

-Instalatii hidraulice la tunelul pietonal. 

 

Halta Saschiz 

Peroane si copertine 
-Instalatii hidraulice la tunelul pietonal. 

 

Halta Mureni 

 Peroane si copertine 
-Instalatii hidraulice la tunelul pietonal. 
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Substatia de tractiune Mureni 

 Retea de canalizare ape pluviale de la cuvele transformatoarelor. 

 

Statia c.f. Vanatori 

Cladirea statiei 
-Instalatii sanitare interioare 

-Retea de alimentare cu apa si retea de canalizare ape uzate menajere; 

Peroane si copertine 

-Retea de canalizare ape pluviale de pe copertine; 

-Instalatii hidraulice la tunelul pietonal. 

 

Statia c.f. Albesti 

 Cladirea statiei 
-Instalatii sanitare interioare 

-Retea de alimentare cu apa si retea de canalizare ape uzate menajere; 

 Peroane si copertine 

-Retea de canalizare ape pluviale de pe copertine; 

-Instalatii hidraulice la tunelul pietonal. 

Statia c.f. Sighisoara 

Peroane si copertine 
-Reabilitare retea canalizare ape pluviale de pe copertine. 

2.9.2.21.Instalații termoventilații 
 

Lucrarile de termoventilații, care constituie obiectul acestei documentatii sunt: 

 

Statia c.f. Brasov 

Cladire O.C.C. 

-Instalatii termice interioare 
-Instalatii de climatizare 

-Instalatii de ventilare grup electrogen. 

 

Statia c.f. Stupini 

 Cladirea statiei 

-Instalatii termice interioare 
-Instalatii de climatizare 

 

Statia c.f. Bod 

 Cladirea statiei 

-Instalatii termice interioare 
-Instalatii de climatizare 

-Instalatii de ventilare la grupul electrogen 

 

Statia c.f. Feldioara 

 Cladirea statiei 



REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU 

CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : Braşov - Sighişoara 

Pag. 218 / 240 MEMORIU TEHNIC GENERAL 

 

 

 

Lotul 01: Braşov - Sighişoara PROIECT TEHNIC 

 
 
 

-Instalatii termice interioare 

-Instalatii de climatizare 

 

Substatia de tractiune Maierus 

Cladire Bloc Comanda 

-Instalatii de climatizare 

 

Statia c.f. Apata 

 Cladirea statiei 

-Instalatii termice interioare 
-Instalatii de climatizare 

-Instalatii de ventilare la grupul electrogen 

 

Statia c.f. Racos 

 Cladirea statiei 

-Instalatii termice interioare 
-Instalatii de climatizare 

-Instalatii de ventilare la grupul electrogen 

 

Substatia de tractiune Rupea 

Cladire Bloc Comanda 

-Instalatii de climatizare 

 

Statia c.f. Cata 

 Cladirea statiei 

-Instalatii termice interioare 
-Instalatii de climatizare 

-Instalatii de ventilare la grupul electrogen 

 

Statia c.f. Archita 

Cladirea statiei 
-Instalatii termice interioare 
-Instalatii de climatizare 

-Instalatii de ventilare la grupul electrogen 

 

Substatia de tractiune Mureni 

Retea Cladire Bloc Comanda 

-Instalatii de climatizare 

 

Statia c.f. Vanatori 

Cladirea statiei 

-Instalatii termice interioare 
-Instalatii de climatizare 

-Instalatii de ventilare la grupul electrogen 

 
 



REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU 

CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : Braşov - Sighişoara 

Pag. 219 / 240 MEMORIU TEHNIC GENERAL 

 

 

 

Lotul 01: Braşov - Sighişoara PROIECT TEHNIC 

 
 
 

Statia c.f. Albesti-Tarnava 

Cladirea statiei 

-Instalatii termice interioare 
-Instalatii de climatizare 

 

2.9.2.22. Apărări de maluri. Devieri cursuri de apă 

 

Pentru punerea în siguranţă a podurilor , podeţelor   şi a terasamentului c.f. şi asigurarea 

scurgerii fluente a apelor s-au proiectat următoarele lucrări de apărări de maluri : 

 

Staţia Braşov 

 

Interval Braşov – Stupini 

Staţia Stupini 

Interval Stupini – Bod 

Protecţie pod km 179+087,689 

 

Staţia Bod 

Protecţie podeţ c.f. km 182+200,951 

 

Interval Bod – Feldioara 

Protecţie pod km 184+837,540 
Protecţie pod c.f. km 190+227,440 

 

Staţia  Feldioara 

Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la râul Olt , km 191+001,260/191+240,680 
Protecţie pod km 193+093,183 

 

Interval  Feldioara – Apaţa 

Protecţie pod km 194+410,930 
Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la râul Olt , km 201+391/201+724,60 , 

inclusiv protecţie pod c.f. km 201+571,980 

Protecţie pod km  204+898,420 

 

Staţia Apaţa 

Protecţie pod km 207+257,850 

 

Interval Apaţa – Racoş 

Protecţie pod km 209+649,912 
Apărare terasament la râul Olt cu zid de sprijin pe coloane 

km 211+097,28/211+299,04 

Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la pârâu , km 212+941,18/213+137,80 
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Protecţie pod c.f. km pr.  220+170,00 

 

Staţia Racoş 
Apărare terasament c.f. la râul Olt , km 220+742,21 – km 221+000,56 , inclusiv 

protecţie pod Olt km 220+762,096 

Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la râul Olt km 222+682,34/222+951,68 

Protecţie pod c.f. km 223+203,050 

 

Interval Racoş – Caţa 
 Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la râul Homorodul Mare 

km 232+600,686/234+000,686, inclusiv protecţie pod c.f. km 233+918,686 

 

Staţia Caţa 

 

Interval Caţa – Archita . 

 Protecţie pod c.f. km 242+992,058 
 Protecţie pod c.f. km 247+717,752 

 Corecţie şi protecţie albie la viaduct km 252+521,392 

 Corecţie albie şi protecţie terasament la pârâul Archita,km 

254+788,798/254+909,292 

 Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la pârâul Archita,km 255+105,792 

– 255+863,792 ), inclusiv protecţie pod c.f. km 255+704,914 

 

Staţia Archita 
 Corecţie   albie   şi   protecţie   terasament   c.f. la   pârâul   Archita   , km 

256+898/258+705 

 

Interval Archita – Vânători 
 Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la pârâul Archita , 

km 259+383,50/259+824,20 

 Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la pârâul Archita , 

km 260+398,40/260+475,80 

 Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la pârâul Archita , 

km 261+321,50/261+617,40, inclusiv protecţie pod c.f. km 261+417,20 

 Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la pârâul Archita , 

km 261+897,40/262+103,80, inclusiv protecţie pod c.f. km 262+004,30 

 Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la pârâul Archita , 

km 262+253,45/262+339,70 

 Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la pârâul Archita , 

km 263+250,45/263+729,90 

 Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la pârâul Archita , 

km 263+984,20/264+079 

 Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la pârâul Archita , 

km 264+998,40/265+333,50, inclusiv protecţie pod c.f. km 264+733,94 

 Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la pârâul Archita , 
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km 266+108,50/266+437,70, inclusiv protecţie pod c.f. km 266+361,79 

 Protecţie pod c.f. km 267+963,152 

 Protecţie pod km  270+362,572 

 Protecţie pod c.f. km 270+941,472 

 

Staţia Vânători 

 

Interval Vânători – Albeşti 

 Protecţie pod km 273+693,416 

 

Staţia Albeşti 

 Protecţie pod km 276+375,754 
 Protecţie pod km 277+798,279 

Interval Albeşti – Sighişoara 

 

Staţia Sighişoara 

Protecţie pod c.f. km 281+066,156 
 

2.9.2.23. Instalații semnalizare 

 

Tipuri de lucrări 
Pentru asigurarea traficului pe parcursul executarii lucrãrilor, instalaţiile CED existente vor 

suporta modificãri şi adaptãri ca urmare a: 

-lucrãrilor de reabilitare şi modernizare a infrastructurii şi suprastructurii cãii; 

-lucrărilor generate de modificarea geometriei staţiilor, pentru asigurarea vitezei de 

160 Km/h. 

 

Dupa finalizarea lucrãrilor de reabilitare a infrastructurii instalatiile CED si BLA se înlocuiesc 

cu instalatii de Centralizare Electronicã (CE), Bloc de Linie Automat Integrat, ERTMS\ETCS si 

Sistem centralizat de control în Brasov OCC 

 Lucrãri generate de reabilitarea cãii 

 

Lucrãrile de reabilitare şi modernizare a platformei cãii se preconizeazã a fi executate 

mecanizat, cu utilaje specializate montate pe un tren de lucru acţionând de pe linie, firul respectiv 

fiind închis pentru circulaţie. 

Zona de lucru se considerã a avea o lãţime de 3,6 m de-o parte şi de alta a axului cãii ferate şi 

o adâncime de 0,8–1,2 m. 

Soluţia tehnicã prevede: 

-stabilirea amplasamentelor echipamentelor de exterior: semnale de circulaţie şi manevrã, 

electromecanisme de macaz, cutii de aparataj, conform schiţei cu semnalizarea, planului de situaţie 

şi planului bifilar de izolare; 

-executarea unor noi subtraversãri ale liniilor directe pentru noul traseu al cablurilor, 

subtraversãri executate nu prin forare orizontalã ci prin sãpãturã deschisã, dar la adâncimea de 1,5 

m de  la talpa şinei.  La aceste subtraversãri se va utiliza tub din PVC de tip greu cu  diametru  90 
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sau 110 mm, numãrul de tuburi fiind funcţie de numãrul şi sortimentul cablurilor necesar a fi trecute 

prin ele; 

-executarea unui nou traseu de cabluri, pe un amplasament nou, neafectat de lucrãrile 

ulterioare la linie sau de cele conexe: consolidãri, apãrãri, drenuri, etc., amplasament ce va fi stabilit 

împreunã cu secţiile de exploatare ale beneficiarului şi va fi trasat în plan şi profil transversal al 

liniei la faza ulterioarã de proiectare ”detalii de executie” ; 

-pozarea în acest traseu nou a reţelelor de cabluri specifice - macazuri, semnale, circuite de 

cale, dulapuri, pentru care au fost prevãzute cabluri principale şi secundare noi, dimensionate 

conform urmãtoarelor condiţii tehnice pentru: 

-instalatii de Centralizare Electronicã (CE) cu semnale afişând indicaţiile codului de 

semnalizare cu trepte multiple de vitezã TMV şi indicaţiile “clasice” pentru manevrã, 

-macazuri manevrate de electromecanisme trifazate talonabile de tipul aprobat. 

-circuite de cale electronice cu curenti codati în minim 4 secvente cu care sã poatã asigura 

protectia la strãpungerea joantelor izolante adiacente (inclusiv bobine de joantã, cutii de 

aparataj şi filtre de cale), care vor înlocui circuitele de cale existente (cu cod în sase 

secvenţe), asigurându-se în continuare, compatibilitatea cu tracţiunea electrică de 25 kV, 

-instalatii de Bloc de Linie Integrat, cu 4 indicatii 

- dependenţe cu instalaţiile BLA, având schemã tip unificat şi indicaţii TMV la 

prevestitoare, pe sectoarele de linie Apata-Augustin, Augustin-Racos, Racos-Rupea si Rupea– 

Cata, 

 

 Lucrãri generate de modificarea geometriei traseului pentru asigurarea vitezei de 

160 Km/h 

-adoptarea codului de semnalizare cu trepte multiple de vitezã TMV; 

-introducerea indicaţiei “verde clipitor” la semnalele de intrare şi de ieşire de la liniile directe 

aflate în regim BLA. Pentru acestea succesiunea indicaţiilor, care în prezent este roşu, galben, verde 

devine: roşu, galben, verde clipitor, verde ; 

- având în vedere traficul mixt derulat pe tronsonul  reabilitat, semnificaţia noii indicatii este: 

- pentru trenurile cu viteza maximã de circulaţie 120 km/h, semnificaţia verdelui clipitor 

este identicã cu indicaţia “verde”, respectiv : “liber cu vitezã stabilitã, urmãtorul semnal 

pe liber cu viteza stabilitã (cel puţin douã sectoare de bloc libere în faţã)”; 

- pentru trenurile cu viteza maximã de circulaţie 160 km/h semnificaţia verdelui clipitor 

este “liber cu viteza stabilitã de 160 km/h, semnalul care urmeazã dupã semnalul urmãtor 

ordonã oprirea; trebuie redusã viteza pentru ca urmãtorul semnal sã fie depãşit cu cel 

mult 120 km/h”. 

-întrucât actualele semnale din staţii şi linie curentă au o uzurã fizicã pronunţatã şi se pot 

adapta cu dificultate pe teren la configuraţia cerutã de codul TMV, s-a prevãzut înlocuirea 

tuturor semnalelor de circulaţie şi manevră cu semnale noi având panouri cu unitãti optice 

cu LED, indicatoare numerice de vitezã şi indicatoare de linie sau direcţie realizate în 

tehnologia fibrelor optice; 

-la schimbãtorii de cale au fost prevãzute electromecanisme talonabile, cu motor trifazat, 

acţionat pe o schemã cu patru fire de cupru, de secţiune corespunzătoare; 

-la toti schimbãtorii de cale s-au prevãzut controloare de ac de tipul aprobat; 
 

 



REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU 

CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : Braşov - Sighişoara 

Pag. 223 / 240 MEMORIU TEHNIC GENERAL 

 

 

 

Lotul 01: Braşov - Sighişoara PROIECT TEHNIC 

 
 
 

-s-a prevãzut zãvorârea totalã a parcursurilor de circulaţie la apropierea trenului pe secţiunea 

3AD, precum şi deszãvorârea nefracţionatã a parcursurilor pe directã; 

-introducerea în codul de semnalizare a indicaţiei “verde clipitor” pentru asigurarea frânãrii de 

serviciu la 160 km/h, implicã şi adaptarea instalaţiei autostop pentru asigurarea controlului 

automat şi a frânãrii de urgenţã la aceastã vitezã. 

Declanşarea frânãrii de urgenţã de cãtre instalaţia autostop la 160 km/h nu mai asigurã oprirea 

trenului la semnalul ce acoperã prin indicaţia de roşu un punct periculos. 

Soluţia de principiu este realizarea declanşãrii ciclului de control al vitezei la semnalul care 

indicã “verde clipitor”, similar ciclului de control la indicaţia “galben” în prezent. 

Pe întreg tronsonul la semnalele BLA şi pe toate liniile din staţii se va prevedea ETCS 

nivel 2 cu nivel de sigurantã SIL4. Sistemul va acoperi şi trecerile la nivel situate în linie curentã. 

Instalaţia INDUSI rãmâne operaţionalã la toate semnalele pentru trenurile care nu au echipament 

ETCS. 

 
 Lucrarile pentru sistemul ERTMS\ETCS sunt: 

Instalarea Eurobalise in fiecare statie si de-a lungul linei 

Instalarea tabelurilor cu indicatiile ERTMS petru fiecare semnal de bloc, intrare si iesire 

Instalarea RBC in OCC de Brasov; 

Interfata  pentru  fiecare  centralizare  electronica  cu  RBC  folosind  reteaua  de  transport 

IP/MPLS 

Testarea activitatilor pentru intregul sistem 

 Lucrarile pentru sistemul CCS sunt: 

Instalarea echipamentelor si consolelor pentru sistemele CTC, D&M, PIS si VSS  in OCC 

Brasov 

Asezarea retelei de cabluri structurata in Brasov OCC 

Instalarea in fiecare statie a echipametelor periferice si a consolelor cerute de catre sistemul 

CCS 

Interfata pentru fiecare instalatie periferica  cu  CCS in OCC folosind reteaua de transport 

IP/MPLS 

Testarea activitatilor pentru intregul sistem 

 

 Lucrãri de introducere a instalatiilor CE 

 

-montarea echipamentelor interioare specifice instalatiilor de Centralizare Electronicã si ale 

Blocului de Linie Integrat; 

-montarea instalatiilor de electroalimentare pe baza de UPS care sã asigure alimentarea 

instalatiei CE, a electromecanismelor de macaz, a semnalelor, precum şi a invertoarelor 

de 75 Hz pentru alimentarea circuitelor de cale, cu alimentare din bateria de acumulatori. 

Bateria va asigura functionarea independentã a instalatiilor alimentate 2-6 ore conform 

prevederilor din RET nr. 002; 

-cabluri de interior pentru instalatiile CE si BLAI; 

-retea nouã de cabluri exterioare 

-retea nouã de cabluri pentru autostop ; 
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-dulapuri exterioare noi; 

-semnale de circulatie TMV cu LED-uri; 

-semnale de manevrã pitice sau pe catarg noi cu LED-uri; 

-electromecanisme de macaz trifazate performante, acceptate de Direcţia Instalaţii; 

-circuite de cale electronice cu curenti codati în minim 4 secvente cu care sã poatã asigura 

protectia la strãpungerea joantelor izolante adiacente, a cãror fiabilitate si disponibilitate 

este net superioarã; 

-cutii de aparataj si bobine de joantã cu carcase din plastic 

-inductoare de cale tip INDUSI noi în carcase de plastic; 

-prize de pãmânt noi la postul CE si la dulapuri; 

-prevederea la clãdirile PC – CE a unor camere de tragere, de tipul aprobat, pentru rezervele 

de cablu; 

-garnituri de bare reglabile la toate macazurile; 

m-anipularea, transportul si depozitarea tuturor materialelor si a echipamentelor demontate si 

disponibilizate din cale si interioare, în spatiile stabilite de beneficiar. 

-montarea controloarelor de ac la toate macazurile; 

 

 Blocul de linie automat integrat (BLAI) 

 

Blocul de linie automat integrat se realizeaza pe principiile blocului de linie automat aflat in 

functie la caile ferate romane fara impunerea unor diferente operationale semnificative fata de 

BLA. Elementele componente ale BLAI se monitorizeaza , se actioneaza si se detecteaza prin 

CE. 

Trecerile la nivel echipate cu instalatii de semnalizare vor fi actionate prin CE. 

 Sistem de detectare a cutiilor de osii supraincalzite si a franelor stranse (DCOS ) 

Implementarea sistemului ERTMS/ETCS şi a funcţionarii în regim CTC a instalaţiilor CE, 

impune dotarea zonei de cale ferată cu un sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite şi a 

frânelor strânse. 

 

 Lucrările proiectate 

 

 În Stațiile, Stupini, Bod, Feldioara, Apața, Racoș, Cața, Archita, Vânători si Albești – 

Târnava, s-au prevăzut lucrări de : 
 

-Instalatii de Centralizare Electronicã 

-Instalatii de Bloc de linie integrat; 

-ERTMS/ETCS; 

-CCS 

 In statiile Brasov si Sighisoara, unde exista o centralizare electronica in functie, 

Antreprenorul va avea in vedere inlocuirea acestora, conform noilor „cerinte ale 

beneficiarului” pentru activitatea de semnalizare. 

 

 Brașov OCC 
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Instalatiile de lucru referitoare la acesta specificatie tehnica ce ar trebui montate in OCC 

Brasov (Operating Control Centre) include echipamentele si consolele pentru operator pentru 

urmatoarele sisteme: 

 CTC (centralized traffic centre-control centralizat al traficului); 

 RBC (radio block centre- centrul radio bloc); 

 D&M (diagnosis and maintenance- diagnoza si întretinere); 

 VSS (Video surveillance and security- supraveghere video si securitate); 

 PIS (public information system- siatem de informatii publice); 

 

 În Stația Augustin, s-au prevăzut : 

 

Instalatii BLA existente 

Modificari determinate de amplasarea semnalelor BLA pe partea dreaptă a sensului de mers 
-Montarea pe consola a semnalului XF; 

-Montarea pe consola a semnalelor BLA Apata – Augustin fir I sens Y si a semnalelor 

de pe firul II sens X; 

-Transformarea circuitelor de cale CN-75-6 inversabile, (vecine cu sectiunile de semnal de 

intrare din directia Y statia Apata) în circuite fixe având alimentarea la capãtul vecin cu 

sectiunile de semnal de intrare. 

 

 În Stația Rupea, s-au prevăzut : 

Instalatii BLA existente 

Modificari determinate de amplasarea semnalelor BLA pe partea dreaptă a sensului de mers 
-Montarea pe consola a semnalelor XF si YF; 

-Montarea pe consola a semnalelor BLA Racos – Rupea fir I sens Y si a semnalelor de 

pe firul II sens X; 

-Montarea pe consola a semnalelor BLA Rupea – Cata fir I sens Y si a semnalelor de 

pe firul II sens X; 

Transformarea circuitelor de cale CN-75-6 inversabile, (vecine cu sectiunile de semnal de 

intrare din directia X statia Racos) în circuite fixe având alimentarea la capãtul vecin cu 

sectiunile de semnal de intrare. 

Transformarea circuitelor de cale CN-75-6 inversabile, (vecine cu sectiunile de semnal de 

intrare din directia Y statia Cata) în circuite fixe având alimentarea la capãtul vecin cu sectiunile de 

semnal de intrare 

2.9.2.24.Iluminatul de urgență în tuneluri 

 

3. ORGANIZARE DE ȘANTIER 

 

Lucrările  de organizare  de şantier pentru  pentru executia lucrarilor proiectate vor 

cuprinde Organizarea de Şantier a Antreprenorului General pentru acest obiectiv. 

Beneficiarul lucrării, C.N.C.F. “CFR” S.A. va pune la dispoziţia constructorului, dupa caz, 

spaţiul aferent organizării de şantier, căile de acces etc. Incazul in care, spatiul pus la dispozitie nu 
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este suficient, Antreprenorul general va asigura orice alte suprafete necesare (inchiriere, etc), va 

amenaja in zonele organizarilor de santier platforme de lucru pe care va amplasa containere tip 

pentru birouri de şantier, depozite de materiale şi grupuri sanitare. Utilităţile necesare 

organizărilor de şantier (electricitate, apă, canalizare) se vor asigura, dupa caz, din racordurile 

existente in locatiile CFR, sau provizorii, prevăzute conform legilor în vigoare. Platformele 

tehnologice vor fi împrejmuite cu garduri şi vor avea servicii de pază. 

Aferent activitatilor de „investigatii geotehnice”, se vor amenaja prin grija antreprenorului, 

organizari de santier, corespunzator costurilor incluse de acesta in oferta economica. 

Organizările de şantier vor cuprinde: 

- căile de acces; 

- unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare; 

- sursele de energie, apă, canalizare, după caz; 

- grafice de execuţie a lucrărilor; 

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor, măsurile 

specifice pentru conservare pe timpul depozitării şi evitării degradărilor, (platforme 

tehnologice necesare execuţiei lucrărilor); 

- măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, precum şi de prevenire şi 

stingere a incendiilor, decurgând din natura operaţiilor şi tehnologiilor de construcție cuprinse în 

documentaţia de execuţie a obiectivului; 

- măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări 

mari de praf, asigurarea acceselor necesare); 

- construcţii, instalaţii şi echipamente  de  muncă  ale  antreprenorului  de 

specialitate, în concordanţă cu cerinţele proiectului, care să-i permită să-şi satisfacă obligaţiile de 

execuţie şi calitate, de relaţii cu antreprenorul general şi inginerul, precum şi cele privind 

controlul execuţiei lucrărilor; 

- toate materialele, instalaţiile, aparatele, dispozitivele şi sistemele de control a 

calităţii execuţiei, în conformitate cu prevederile din proiect, caietul de sarcini, standardele 

şinormativele în vigoare. 

Protejarea  lucrărilor  executate, a  materialelor  de  pe  şantier  şi  paza  acestora  sunt  în 

sarcina  constructorului (executantului). 

Restricţii privind amplasarea organizărilor de şantier şi bazelor de producţie materiale şi 

utilaje. 

Se interzice amplasarea organizărilor de şantier în apropierea: 
- cursurilor de apă (în albiile şi pe malurile cursurilor de apă); 

- zonelor protejate; 

- siturilor arheologice sau monumentelor naturii; 

- zonelor cu vegetaţie arboricolă; 

- zonelor cu alunecări de teren şi pe terenuri inundabile; 

- zonei de siguranţă a infrastructurii feroviare. 

 

4. TEHNOLOGIE DE EXECUȚIE 

5.1. LUCRĂRI PREGĂTITOARE 
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Lucrările pregătitoare pentru realizarea lucrărilor de construcţii constau în eliberarea 

zonei de lucru de vegetaţie, deşeuri, demolări de construcţii, desfaceri de peroane etc. 

 

 

Înaintea începerii lucrărilor se va verifica în amplasament existenţa traseelor de 

cabluri, conducte de apă, gaze, sau alte obiective care ar putea fi afectate de lucrările 

proiectate. În astfel de situaţii se va proceda la devierea, protecţia sau prelungirea acestora 

pe baza documentaţiilor de specialitate. 

5.2. CONDIŢII DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR 
 

Pe parcursul execuţiei lucrărilor, constructorul, pe lângă celelalte obligaţii ce-i revin 

din normele tehnice în vigoare, va avea în atenţie în mod deosebit următoarele aspecte: 

- respectarea strictă a prevederilor din proiect; 

- lucrarea va fi executată sub supravegherea unui responsabil tehnic atestat MLPAT; 

- convocarea în timp util a proiectantului, beneficiarului şi organelor Inspecţiei de Stat 

înConstrucţii pentru realizarea programului de control pe faze determinante, program ce 

faceparte integrantă din proiect; 

- obţinerea în prealabil a acordului beneficiarului şi proiectantului pentru soluţiile 

tehnologice pe care le propune şi folosirea altor materiale decât cele prevăzute în proiect, 

precum şi orice altă modificare pe care o propune faţă de soluţiile proiectate. Beneficiarul va 

consulta proiectantul înainte de a transmite decizia adoptată de constructor; 

- beneficiarul va  urmări  ca  execuţia  lucrărilor  să  se  facă  în  condiţii  de  calitate 

şi  curespectarea prevederilor din proiect şi normativelor în vigoare. 

- instalaţii sanitare şi electrice 

 

6. CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR 

 

Verificareacalităţiilucrărilorsevarealizaconformprogramelordecontrolşiprevederilordin 

caietele desarcini parte integrantadinproiectul tehnic. 

Verificarea calităţii lucrărilor şi recepţionarea lor se va face în conformitate cu HGR 

nr.273/14.06.1994şicuprevederileNormativului C 56-02. 

ConformOrdinuluiMinisteruluiTransporturilornr.290/2000,materialelenecesarepentrureal 

izarea soluţiilorproiectatesevorputeautilizanumaidupăobţinereaprealabilă respectiv 

acertificatelordeconformitate delaAFER 

 

7. MĂSURI DE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI 

 

Pentru realizarea circulaţiei feroviare în condiţii de siguranţă, în proiect s-au prevăzut următoarele 

măsuri: 

- măsuri privind acoperirea liniei cu semnale, conform prevederilor instrucţiei de 

semnalizare; 

- agenţi pentru paza semnalelor şi pentru avertizare. 
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Executarea fiecărei operaţii în condiţiile instrucţiunilor şi ordinelor constituie elementul de bază în 

asigurarea circulaţiei trenurilor în deplină siguranţă. 

 

8. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI PSI 

 

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

- Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă; 

- HG  nr.  300/2006  privind  cerinţele  minime pentru semnalizarea de  securitate  şi/sau de 

sănătate pentru şantierele temporare sau mobile; 

- HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea sănătate la locul de muncã; 

- HG   nr.   1.091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru   locul   de 

muncă; 

- HG nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în 

munca de către lucrători a echipamentelor de muncă; 

- Instrucţiuni  proprii  de  sănătatea  şi  securitatea  în  muncă  pe aprobate prin Dispoziţia 

CNCF "CFR" S.A. nr. 26/2008. 

Din “Instrucţiunile proprii de sănătate şi securitate în muncă pe infrastructura feroviară” ale 

C.N.C.F. "CFR" S.A. se vor respecta, în special, capitolele: 

- Capitolul II - Prevederi specifice căii ferate; 

- Capitolul IV - Prevederi specifice ramurii linii. 

În afara normelor existente, care sunt obligatorii, se accentuează unele măsuri suplimentare 

pentru prevenirea accidentelor: 

- la limitele zonei de lucru se vor planta semnale de avertizare; 

- în pauze, muncitorii să nu se aşeze pe cale sau în gabarit; 

- agenţi pentru paza semnalelor şi pentru avertizare. 

 

 Sănătatea şi securitatea lucrărilor 

 Securitatea muncii pe şantierul de construcţie 

 Responsabilităţi 

 

Contractorul este în întregime responsabil pentru securitatea şi sănătatea pe şantier. El trebuie 

să se asigure că toţi şefii de şantier şi muncitorii cunosc în întregime planul S&S. Acest lucru 

include de asemenea şi subcontractorii. Planul S&S va fi disponibil pe şantier şi trebuie amplasat 

într-un locaccesibil tuturor participanţilor. 

Beneficiarul şi reprezentanţii săi vor verifica dacă planul S&S estedisponibil şi actualizat în 

versiunea finală. 

Contractorul trebuie să desemneze o persoană responsabilă şi reprezentantul său pentru 

şantierul de construcţie. Această persoană este responsabilă pentru toate actualizările planului S&S 

şi trebuie să asigure că toţi participanţii îndeplinesc cerinţele prevăzute în planul S&S. Una dintre 

aceste persoane trebuie să se afle în permanenţă pe şantier. 

Ei  sunt  responsabili  integral  pentru  desemnarea  personalului,  utilajelor,  echipamentelor, 

materialelor şi sunt de asemenea responsabili pentru tot echipamentul de protecţie. 
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Persoana desemnată (Şef de şantier superior) este responsabilă pentrutoate problemele 

privindsecuritatea şi sănătatea pe şantier, protecţia muncii şi protecţia împotriva incendiilor, în 

special pentru interfaţa sigură între toate lucrările incluzând toţi contractorii şi subcontractorii. 

 

Contractorul trebuie să se asigure că sunt respectate toate cerinţele legale privind protecţia 

muncii, sănătate şi securitate şi orice alte cerinţe prevăzute de autorizaţii. 

 

În cazul în care mai mulţi contractori lucrează în aceleaşi zone, fiecare contractor trebuie să 

verifice condiţiile lăsate de alt contractor după executarea lucrărilor sau în desfăşurarea lucrărilor. 

Acest lucru este în special în legătură cu lucrările din vecinătatea căii ferate şi suplimentar pentru 

excavaţii şi / sau şanturi, zone de demolare sau alte lucrări care pot pune în pericol lucrările 

respectivuluicontractor. 

 

Vor fi verificate de asemeneacofrajele, eşafodajele sau alte instalaţii cevor fi folosite de un 

altcontractor. În cazul în care alimentarea cu energie electrică şi iluminatul vor fi împărţite de mai 

mulţi contractori, unul dintre ei va fi responsabil pentru folosirea, întreţinerea şi toate lucrările 

necesare pentru asigurarea funcţionării acestor instalaţii. 

 

Contractorul este responsabil pentru elaborarea unei analize pentru toate lucrările privind 

pericolele / riscurile potenţiale care pot apărea pe perioada execuţiei şi de asemenea pentru 

elaborarea instrucţiunilor relevante personalului pentru fiecare lucrare. Acest lucru va conduce la 

reducerea riscurilor. Beneficiarul sau reprezentantul său vor verifica această analiză. 

 

Dacă deja au apărut riscuri, contractorul poate continua lucrările numai după ce riscurile au 

fost eliminate iar Beneficiarul sau reprezentantul său au fost de acord. 

 

În cazul în care contractorul a constatat neconformităţi, trebuie informat imediat Beneficiarul 

pentru aputea evalua dacă lucrările potfi continuate sau nu. Dacă contractorul nu îşi respectă 

obligaţiile, 

 

Beneficiarul poate opri lucrările până când riscurile şi neconformităţile au fost eliminate. 

 

Instrucţiuni 
Fiecare persoană / angajat al contractorului şi toţi subcontractorii trebuie să fie informaţi cu 

privire laplanul S&S şi toate instrucţiilerelevante. Contractorul trebuie să demonstreze 

Beneficiarului prinProces Verbal sau prin alte documente adecvate că toţi angajaţii au primit 

instruire şi instrucţiuni. 

 

Această procedură trebuie repetată pentru fiecare persoană care intră pentru prima dată pe 

şantierul de construcţii 

 

În cazul în care Beneficiarul identifică pe şantier personal neautorizat şi / sau neinstruit, 

Beneficiarul este îndreptăţit să îl evacueze de pe şantierul de construcţie. 

 

Echipamentul de siguranţă 
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Este obligatoriu să fie purtatecască de protecţie şi bocanci de protecţie pentru toate 

lucrăriledesfăşurate în zona de construcţie. Pesonalul este obligat să poarte veste de mare vizibilitate 

în special pentru lucrările din zona liniilor şi în zone publice. 

 

Contractorul va furniza echipament special de siguranţă cum ar fi ochelari  de  protecţie, 

mănuşi şi veste speciale în cazul lucrărilor speciale cu agenţi toxici sau lucrări la care există 

pericolul producerii de scântei. 

 

Agenţi intoxicanţi 

Pe şantierul de construcţie sunt strict interzise alcoolul sau orice alt tip de agenţi intoxicanţi. 
Acest lucru include de asemenea şi toate amenajările din cadrul organizării de şantier. 

 

Contractorul are responsabilitatea de a evacua orice persoană de pe şantier dacă există 

suspiciunea de consum de alcool sau alţi agenţi intoxicanţi. Beneficiarul sau reprezentanţii săi îşi 

rezervă dreptul de a interzice accesul acestor persoane pe şantier. 

 

Lucrările în zonele liniilor de cale ferată 
Înainte de începerea lucrărilor în zona liniilor, Beneficiarul furnizează dispoziţii speciale şi 

instructaj cu privire la riscurile speciale ce pot apărea de la instalaţii şi de la exploatarea căii ferate. 

Instructajul trebuie demonstrat prin documente speciale / proces verbal. 

 

Se are în vedere faptul că lucrările vor fi executate pe perioada exploatării liniilor de cale 

ferată. Este vital să nu fie întreruptă exploatarea. Gabaritul liniilor aflate în exploatare nu trebuie să 

fie limitat sau redus de lucrări. Trebuie respectate  toate  măsurile  necesare  prevăzute  în 

instrucţia feroviarăcorespunzătoare pentru asigurarea siguranţei exploatării liniilor de cale ferată. 

Vor fi respectate toatecerinţele suplimentare care arputea fi impuse de diviziile regionale 

alecompaniei feroviare peparcursul perioadei de construcţie. 

 

Contractorul are obligaţia să asigure agenţi de supraveghere pentru toatelucrările desfăşurate 

înzona liniilor în exploatare. Este interzis ca aceste persoane să aibă alte sarcini decât cea de agent 

de supraveghere. 

 

Toate lucrările în   zona   liniilorîn   exploatare vor fi anunţate Beneficiarului din timp   util. 

Aceastădocumentaţie va conţine printre altele şi următoarele informaţii: 

• Programul lucrărilor; 

• Descrierea detaliată a lucrărilor coordonată cu toţi contractorii implicaţi; 

• Nominalizarea tuturor persoanelor responsabile din partea contractorilor pentru executarea 

lucrărilor şi pentru sănătate şi securitate. Toate aceste persoane vor avea autorizaţie specială pentru 

acest tip de sarcini. 

 

Trebuie adoptate de asemenea şi instrucţiile speciale ale companiei feroviare. 

 

Pe baza unei solicitări scrise compania de căi ferate emite o aşa numită “Telegramă” prin care 

sunt permise lucrările. Va fi furnizată aceeaşi dcoumentaţie şi pentru lucrările care se vor desfăşura 

înferestre de trafic. 
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În această procedură va fi implicat şi Beneficiarul. El trebuie să verificeși să aprobe 

lucrările,verificând de asemenea influenţa asupra proiectului în ansamblu şi prevederile 

contractuale. 

 

Dacă lucrările privind “Telegrama” transmisă s-au încheiat, compania de căi ferate şi 

Beneficiarul trebuie informaţi din timp. 

 

În cazul în care sunt folosite macarale feroviare, contractorul va asigura ca nici un echipament, 

utilaj, contragreutate sau sarcini ridicate nu afectează gabaritul liniei în exploatare sau pun în 

pericol instalaţiile liniei de cale farată (linia de contact, semnalizarea). În special este necesară o 

atenţie deosebită în zonele cu linia de contact sub tensiune. Utilajele vor fi echipate cu instalaţii 

care blochează / restricţionează mişcarea acestor instalaţii. Pentru toate aceste  zone  este 

necesar personal special instruit şi aprobări speciale din partea companiei de căi ferate. 

 

Pe lângă operatorul macaralei în zona de lucru mai este necesară o altă persoană pentru a-l 

dirija peoperatorul macaralei şi pentrua se asigura că nu este încălcat gabaritul.Acesta este în 

generalpersoana responsabilă şi orice persoană implicată în lucrările respective trebuie să 

respecte instrucţiunile sale. 

 

Întregul echipament de construcţie folosit în zona liniilor de cale ferată trebuie să aibă 

autorizarea /certificarea din partea Autorităţii Feroviare Române (AFER). Contractorul 

este responsabil pentruobţinerea tuturor aprobărilor şi autorizaţiilor. Dacă Beneficiarul 

identifică faptul că echipamnetul nu îndeplineşte cerinţele, el are dreptul de a respinge echipamentul 

de pe şantier. Pe întreaga perioadă de desfăşurare a lucrărilor în vecinătatea liniilor în exploatare, 

vor fi verificate regulat traseul şi cota liniilor pentru a se asigura stabilitatea şi integritatea liniilor în 

exploatare. 

 

Lucrările de demolare 
Pentru lucrările de demolare este necesară o dispoziție specială caresă includă măsurile 

desecuritate necesare şi descrierea echipamentelor folosote pentru aceste lucrări. Dispoziţia trebuie 

săfie elaborată de contractor şi transmisă Beneficiarului sau reprezentantului său pentru verificare şi 

aprobare. 

 

Cerinţe tehnice de securitate 

 

Utilaje şi echipamente de construcţie 
Contractorul este responsabilpentru asigurarea tuturor documentaţiilornecesare pentru 

fiecareechipament şi utilaj folosit în cadrul şantierului de construcţii. Printre altele vor fi furnizate 

următoarele documente: 

• Autorizaţii (AFER este obligatorie); 

• Rapoarte de întreţinere; 

• Dispoziţii de montare dacă este cazul (de exemplu pentru macarale); 

• Alte autorizaţii cerute prin lege. 
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Contractorul este responsabil pentru ca aceste documente să fie disponibile pe şantier. 

Beneficiarul are dreptul de a verifica aceste documente Este de asemenea necesar ca aceste 

documente să fie disponibile pe şantier pentru verificare de către autorităţi (AFER, Inspectoratul de 

Stat, etc.). 

 

Toate echipamentele trebuie să aibă marcaje cu aprobarea AFER valabilă. 

 

Contractorului îi revine responsabilitatea de a se asigura ca utilajele şi echipamentele sunt 

operate numai de personal autorizat. Personalul trebuie să poarte permanent autorizaţia care îi 

permite operarea utilajelor şi a echipamentelor. 

Staţionarea personalului esterestricţionată sau interzisă în vecinătatea utilajelor în 

mişcare(macarale, excavatoare, camioane, etc.). 

 

Echipament electric 
Numai personalul autorizat poate desfăşura lucrări la instalaţiile electrice aparţinând 

companiei de căi ferate (linie de contact, cabluri inclusiv cabluri de înaltă tensiune, echipament de 

semnalizare). 

 

Toate lucrările finalizate vor fiverificate de către organele / departamentele corespunzătoare 

alecompaniei de căi ferate. Rezultatul va fi demonstrat prin rapoarte speciale (rapoarte de inspecţie, 

Procese Verbale de Predare, Procese Verbale de Recepţie). 

 

După ce compania de căi ferate şi toate autorităţile implicate au transmis recepţia lucrărilor, 

acestea pot fi puse în funcţiune. 

 

În cazul în care lucrările vor fi executate în vecinătatea liniei de contact sub tensiune şi nu 

poate fi oprită tensiunea, trebuie adoptat un regim special pe baza dispoziţiilor organului relevant 

din cadrul companiei de căi ferate. 

 

Cabluri şi conducte 
În zonele şantierului de lucrări se află cabluri şi instalaţii aparţinând companiei de căi ferate. 

Suplimentar, mai multe conducte şi cabluri ale proprietarilor de utilităţi subtraversează şi 

supratraversează şantierul şi în unele cazuri merg paralel cu calea ferată. 

 

Contractorul trebuie să se asigure că cunoaşte în întregime instalaţiile companiei de căi ferate 

şi pecele ale terţilor. Pe parcursulprocesului  de  predare  a  amplasamentului  către  contractor 

vor fispecificate locaţia şi tipul acestor instalaţii. Odată cu elaborarea proiectului va fi întocmită o 

listă a utilităţilor amplasate în zona de lucru care va fi predată contractorului. Contractorul trebuie 

să verifice pe teren locaţia efectivă a tuturor utilităţilor şi cablurilor. 

 

Proprietarul trebuie informat înainte de începerea lucrărilor în vecinătateainstalaţiilor, 

cablurilor şiconductelor. În cazul în care este necesară reamplasarea, contractorul trebuie să solicite 

aprobare pentru aceste lucrări. Nu va începe nici o lucrare înainte de aceste aprobări. Lucrările pot fi 

executate de către companii cu autorizaţia respectivului proprietar. 
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Trebuie precizat că există posibilitatea ca pe parcursul lucrărilor săapară utilităţi şi 

cablurinecunoscute. În aceste cazuritrebuie informat imediat Beneficiarul. Contractorul  în 

colaborare cuBeneficiarul vor căuta proprietarul utilităţilor. Atât timp cât proprietarul nu este 

cunoscut iar tipul şi scopul utilităţilor / cablurilor nu sunt specificate, Contractorul nu va continua 

lucrările în acea zonă. 

 

În cazul ruperii sau avarierii utilităţilor şi a cablurilor vor fi informaţi imediat Beneficiarul şi 

proprietarulutilităţilor. Lucrările vor fi opritepentru a evita avarierea ulterioară. Remedierea 

avariilor trebuierealizată de către proprietar sau de către o companie autorizată desemnată de către 

proprietar, Costurile cad în sarcina contractorului care a provocat avaria. 

 

Pentru a evita avariile, întregul personal care lucrează în apropierea utilităţilor şi a cablurilor 

trebuie să aibă cunoştinţă despre existenţa acestor instalaţii. Contractorul are responsabilitatea de a 

informa / a pune în temă în avans înainte de începerea lucrărilor. Informarea va fi reprezentată de 

documente împreună cu procesul verbal respectiv. 

 

Excavaţii şi sprijiniri, sprijinire pe direcţia longitudinală a liniei 
Toate zonele de excavaţii vor fi asigurate cu balustrade adecvate sau protecţii similare. În 

cazul în care pe parcursul excavaţiilor vor fi descoperite muniţie şi explozibili, lucrările vor fi 

imediat oprite şivor fi informaţi de îndată Beneficiarul şi autorităţile competente. 

 

Evacuarea muniţiei şi a explozibilului va fi realizată doar  de  organele respective 

competente.  Organele vor fi precizate într-o anexă separată. 

 

Vor fi realizate proiecte şi calcule speciale pentru toate sprijinirile şi alte lucrări care vor 

asigura stabilitatea pământului. Contractorul este responsabil pentru elaborarea acestor proiecte. 

Proiectul va fi verificat de către un expert autorizat (Expert MLPAT). Fără aprobarea acestuia nu va 

fi executată nici o lucrare. Dirigintele de Şantier din partea Beneficiarului trebuie să verifice dacă 

execuţia acestor lucrări este în conformitate cu proiectul. 

 

Protecţia zonelor de lucru la mare înălţime, eşafodaje şi excavaţii sau alte zone 

periculoase 
Vor fi asigurate bariere speciale de protecţie (balustrade) în toate locurile care prezintă pericol 

de cădere. În cazul în care acest lucru nu este posibil, întregul personal care lucrează în aceste zone 

trebuie să fie echipat cu echipament personal de protecţie cum ar fi centuri de siguranţă. In aceste 

cazuri excepţionale Coordonatorul pentru S&S din partea Beneficiarului va fi informat înainte de 

începerea acestor lucrări pentru a-şi da acordul. 

 

Contractor trebuie să demonstreze buna condiţie a schelelor, cofrajelor şi a barierelor de 

siguranţă. Documentaţia respectivă (de exemplu instrucţiuni de montaj din partea producătorului, 

certificate de calitate, calcule generale, etc.) trebuie să fie disponibilă pe şantier. În cazul în care 

există îndoieli cu privire la stabilitatea şi siguranţa acestor instalaţii Beneficiarul are dreptul să 

consulte documentaţia şi să respingă instalaţiile. 
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Nu este permisă nici o schimbare sau modificare a schelelor şi a cofrajelor care nu este 

prevăzută în manualul producătorului. Toate modificările trebuie să aibă aprobarea producătorului 

prin calcule şi proiecte speciale. 

 

Toate schelele şi cofrajele care se află în vecinătatea liniei de contact sub tensiune vor fi 

echipate cu sistem de împământare. 

 

Materiale periculoase 
Contractorul are obligaţia de a informa Beneficiarul despre folosirea materialelor, bunurilor şi 

agenţilor periculoşi. Contractorul trebuie să furnizeze o listă completă cu specificarea materialelor 

sau agenţilor şi tipul de (toxic, inflamabil, exployiv etc.). Este necesară aprobarea prealabilă a 

Beneficiarului. 

 

Pentru depozitarea acestor mărfuri vor fi luate măsuri speciale cerute prin lege şi  toate 

celelalte reglementări în domeniu. 

 

În caz de avarie trebuie informat imediat Beneficiarul. Zona în care  materialele 

periculoase au provocat degradări trebuie izolată în scurt timp pentru a preveni sau reduce 

influenţele negative ulterioare asupra persoanelor, proprietăţilor şi asupra mediului. 

 

Manipularea materialelor periculoase şi a agenţilor va fi realizată doar de personal specializat / 

autorizat.  Contractorul  va  aduce  la  cunoştinţa  Beneficiarului  numele  şi  funcţia  acestor 

persoane. 

 

1.Primul ajutor şi raportarea incidentelor / accidentelor 

Toţi contractorii trebuie să asigure echipamentul de prim ajutor necesar, în funcţie de 

numărulpersonalului care lucrează peşantier. Suplimentar este necesar să asigure de asemenea 

uncontainer special organizat pentru primul ajutor cu tot echipamentul necesar. 

 

Suplimentar contractorul trebuie sa desemneze un număr suficient de persoane instruite pentru 

primul ajutor. Toate aceste persoane vor deţine autorizarea necesară pentru aceasta instruire / 

educaţie specializată. 

Trebuie respectate reglementările legislaţiei în domeniu. 
În caz de urgenţă (incident, accident) persoana responsabilă trebuie să informeze serviciul 

medical de urgenţă competent, poliţia şi pompierii, după caz. În paralel trebuie informat şi 

Beneficiarul. În orice caz de incidente, în special cele cu persoane rănite sau decedate, trebuie 

prezentat un raportBeneficiarului. 

Contractorul trebuie să aibă de asemenea în vedere toate celelate rapoarte sau procese ce pot 

rezulta din aceste incidente. 

 

2. Protecţia împotriva incendiilor şi împotriva explozibililor (dacă este cazul) 
În caz de incendiu trebuie anunţaţi de îndată pompierii şi Beneficiarul. Vor fi luate măsuri 

imediate pentru a reduce impactul incendiului. 



REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU 

CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : Braşov - Sighişoara 

Pag. 235 / 240 MEMORIU TEHNIC GENERAL 

 

 

 

Lotul 01: Braşov - Sighişoara PROIECT TEHNIC 

 
 
 

În cazul unui incendiu sever nici o persoană neinstruită nu se va apropia de incendiu. În cazul 

unui incendiu în vecinătatea materialelor periculoase va fi evacuat tot personalul din zona 

respectivă. Numai pompierii se pot apropia de incendiu. Pompierii vor fi informaţi imediat despre 

prezenţa materialelor şi a bunurilor periculoase. Va fi de asemenea pusă la dispoziţia pompierilor 

documentaţiacu specificaţiile acestor materiale. 

 

Contractorul va asigura toate instalaţiile împotriva incendiilor pe baza legii şi a 

reglementărilor învigoare. Va fi elaborată o procedură specială ca parte a planului S&S. 

 

Toate lucrările care potproduce foc (sudura, lucrări detăiere cu flacără) trebuie realizate cu 

regim special.  Personalulimplicat trebuie să fie instruit pentru folosirea extinctorului. Lucrările vor 

fi notificate Beneficiarului înainte de a fi executate. 

 

3. Protecţia mediului 
Protecţia mediului va fi avută permanent în vedere pe durata lucrărilor de construcţie. Vor fi 

strict evitate contaminarea sau degradarea surselor de apă, pământului, vegetaţiei, proprietăţilor 

publice sau private, drumurilor publice sau private, prin lucrările şi transportul efectuate de 

contractor. 

 

În caz de incidente sau avarii, contractorului îi revine responsabilitatea în primul rand de a 

reduce impactul iar în al doilea rand de a elimina contaminarea şi degradarea pe costurile proprii. 

În zonele de lucru vegetaţia care nu a fost înlaturată prin lucrări va fi protejată. 

Toţi contractorii vor respecta legislaţia în domeniu, ordinele şi reglementările în vigoare. O 

încălcare a acestui subiect va fi tratată de către Beneficiar ca o încălcare a contractului. Contractorul 

va suporta toate consecinţele legale ce decurg din acest lucru. 

 

Vor fi luate măsuri speciale în special pentru următoarele articole: 

 

• Administrarea deşeurilor; 

• Reducerea zgomotului pe parcursul construcţiei; 

• Protecţie pentru ape. 

Principiile pentru protecţia acestor articole sunt specificate în legi, regulamente şi ordine în 

vigoare. 
 

DOCUMENTAŢIA ECONOMICĂ 

 

Documentaţia economică s-a întocmit conform prevederilor din Hotărârea Guvernului 

nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţie tehnico-economice aferente 

investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii şi instrucţiunilor de aplicarea a cesteia. 

 

În Volumul III-Liste de cantităţi, sunt precizate listele cu cantităţile de lucrări (şi de 

utilaje, echipamente tehnologice, inclusive dotările),care include listele cu descriere a articolelor 

folosite la elaborarea listelor de cantităţi. 
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Caracteristicile tehnice ale materialelor sau activităţiilor care sunt prevăzute în listele cu cantităţi 

de lucrări sunt precizate în Volumul II-Caiete de sarcini. 

 

Listele de cantități sunt: 

1. Lista de Articole Generale 

2. Lista de Articole de Lucrări 

3. Lista de Procurare Utilaje, Echipamente și Dotări 

 

La acestea se adăuga o listă Centralizator pe categorii de lucrări și obiecte și un Centralizator pentru 

formarea prețului ofertei. 

 

Toate Listele de cantități vor fi incluse în ofertă, astfel: 

 în format electronic: fişierul Excel furnizat, cu preţurile unitare completate; 

 pe hârtie, prin tipărirea listelor din fişiere și semnarea lor, pe fiecare pagină. 

 

Lista de Articole Generale 
Articolele Generale (sume provizionate pentru informare si publicitate, relocari utilitati, activitati de 

proiectare si executie lucrari suplimentare aferente impartirii in trei loturi a studiului de fezabilitate, 

varianta Maierus) sunt articole rambursabile, ce se plătesc în limitele valorilor provizionate estimate 

de către Beneficiar. 

 

Toate Articolele Generale vor fi aprobate de către Inginer înainte de a fi furnizate sau prestate și vor 

respecta cu strictețe cerinţele și instrucțiunile Beneficiarului/Inginerului, în caz contrar, vor fi 

respinse şi neacceptate la plată. 

 

Orice cerere de plată a Articolelor Generale trebuie să fie pe deplin justificată cu documente 

financiare (facturi) şi alte documente acceptabile de către Inginer, conform legislatiei in vigoare. 

Articolele Generale vor fi plătite în conformitate cu documentele justificative. 

 

Suma totală din Lista de Articole Generale va fi parte din Preţul Ofertei ce va fi luat în considerare 

în cadrul procesului de evaluare a Ofertelor. 

 

Există următoarele Articole Generale (cu sume provizionate): 

 Activitatea de informare si publicitate a proiectului 

 Relocarea de utilități care interferează cu lucrările, identificate in perioada de proiectare, cat si 

in timpul executiei lucrarilor (proiectare, executie, obtinerea aprobarilor, avizelor si 

autorizatiilor necesare executiei lucrarilor). 

 Activitate de proiectare si executie lucrari suplimentare aferente impartirii in trei subsectiuni a 

studiului de fezabilitate (aferente activitatilor pentru evacuarea apelor, drumuri, 

suprastructura, semnalizare, ETCS nivel 2+GSM-R, linie de contact, fibra optica, 

energoalimentare, etc.), conform documentatiei tehnice (Memoriul Tehnic General) 

 Varianta Maierus – activitate de proiectare si executie lucrari, conform documentatiei tehnice 

(Memoriul Tehnic General) 
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Lista de Articole de Lucrări și Lista de Procurare Utilaje, Echipamente și Dotări: 

 

Listele de Cantităţi trebuie citite și analizate împreună cu celelalte documente ale Documentației de 

atribuire, iar Antreprenorul va trebui să se fie familiarizat foarte bine cu scopul și cerințele 

proiectului, cu descrierile detaliate ale lucrărilor de executat şi felul în care acestea trebuie 

executate. 

Cantităţile prevăzute pentru Articolele de Lucrări sunt estimări ale cantităţilor fiecărui tip de lucrare 

inclus în Contract şi sunt furnizate pentru a avea o bază comună pentru ofertare. 

Nu există nicio garanţie că Antreprenorul va trebui să execute cantităţile de lucrări indicate pentru 

oricare din articolele din Listele de Cantităţi sau că aceste cantităţi nu vor diferi ca mărime de cele 

estimate în Listele de Cantitati. 

Toate lucrările trebuie executate pentru îndeplinirea deplină a obiectivului proiectat şi la un nivel 

calitativ care să răspundă cerinţelor Inginerului, conform legislatiei in vigoare. 

 
Fiecare articol se identifică printr-un cod (în scopul procesării datelor) şi printr-o descriere scurtă. 

În plus, articolul este descris mai în detaliu în partea de Descriere a articolelor. 

Descrierea articolelor din Lista de Articole de Lucrări are scopul identificării acestora şi nu va 

modifica în niciun fel sau nu va prevala descrierii detaliate a Lucrărilor din Caietele de Sarcini și 

din celelalte documente ale Proiectului Tehnic. 

Când se vor completa preţurile unitare pentru articole, trebuie să se ia în considerare prevederile din 

Caietele de Sarcini, Memoriile Tehnice şi Planşele relevante, pentru instrucţiuni şi descrieri 

complete ale lucrărilor şi materialelor implicate. 

Echipamentele importante ce se vor furniza în cadrul Contractului, sunt grupate în Lista de 

Procurare Utilaje, Echipamente și Dotări, pentru fiecare articol din această listă existand o Fişa 

Tehnică, o referinta la caietul de sarcini sau la cerintele beneficiarului. 

Fișele tehnice trebuie completate și incluse în ofertă. 

Ofertantul va preciza conformitatea Ofertei lui cu cerințele din Fișele tehnice prin menţionarea în 

aceste fişe a conformității/neconformităţii ofertei sale. Acolo unde nu se menţionează nimic, se 

considera că există conformitate deplină. 

In cazul in care nu exista fisa tehnica pentru un ele echipamente, ofertantul va trebui sa mentioneze 

in oferta tehnica, conformitatea cu cerintele din caietul de sarcini si din „cerintele beneficiarului”. 

Sunt admise echipamente cu caracteristici și specificații superioare. 

Ofertantul va preciza de asemenea producătorul/constructorul respectivului echipament. 
Pentru utilaje si echipamente, Ofertantul va include in oferta și fişele tehnice ale producătorului. 

 

Cantitățile de lucrări efectiv executate și care vor fi plătite în cadrul Contractului sunt Cantitățile 

care se vor măsura / determina de către Inginer. 

Cu excepţia cazurilor precizate în mod specific şi expres în Caietele de Sarcini sau în Lista de 

Articole de Lucrări, se vor măsura doar Lucrările Permanente. 

Lucrările se vor măsura net, la dimensiunile din Planşe sau la cele solicitate în scris de către Inginer, 

cu excepţia cazurilor în care se descrie sau prescrie altfel în Contract. 
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La completarea preturilor unitare in listele de cantitati se va avea in vedere, obligatoriu, corelarea 

acestora cu restul documentatiei (instructiuni, planuri, memorii tehnice, caiete de sarcini, cerinte ale 

beneficiarului, etc.) 

Excepție fac, articolele din Lista de Procurare Utilaje, Echipamente și Dotări, unde prețul unitar 

exprimă prețul de livrare. 

1. Referitor completarea ofertei financiare aferente Variantei Maierus, se vor avea in vedere 

urmatoarele: 

a) O sumă provizionata aferenta Variantei Maierus este inclusă în capitolul ”Articole generale” 

(atasate listelor de cantitati); 

b) In listele de cantitati ale proiectului, in capitolul ”Lucrari”, sunt incluse cantitățile initiale ale 

variantei Maierus, care se mentin si vor constitui baza pentru elaborarea propunerii 

financiare a Antreprenorului; 

c) Pe parcursul derularii contractului, Antreprenorul va revizui documentatia tehnica conform 

cerintelor Acordului de Mediu, urmand a se finaliza inclusiv calculul cantitățiilor aferente 

acestei variante revizuite. Astfel, pentru implementarea solutiei revizuite se vor menține 

preturile unitare ofertate initial de Antreprenor, iar cantitatile se vor ajusta corespunzător 

soluțiilor tehnice proiectate pentru articolele care nu sufera modificari și se vor adauga și 

deconta din capitolul sume provizionate, in mod justificat, numai acele articole noi necesare 

finalizării solutiei revizuite, conform prevederilor contractuale referitoare la utilizarea 

Sumelor Provizionate. 

d) Ca o consecință, din listele de cantitati initiale ce contin varianta Maierus nemodificata care 

a fost completată de Antreprenor la ofertare se vor elimina articolele care nu mai sunt 

necesare in varianta revizuita. Această operațiune se va materializa prin derularea unei 

proceduri de modificare realizată conform prevederilor contractuale. 

2. Referitor completarea ofertei financiare aferente activitatii de semnalizare, se va avea in vedere 

faptul ca descrierea articolelor este in conformitate cu prevederile urmatoarelor normative: 

 Indicator norme deviz pentru lucrari linie electrica de contact, semnalizare si centralizare 

feroviara – W3 – ed.1981, revizuita si completata la nivelul anului 2002 

 Indicator norme deviz pentru retele distributie energie electrica, iluminat public, 

bransamente electrice aeriene si subterane – retele electrice sub 1 kV – W2 – ed.II 1983 
3. In elaborarea ofertei financiare pentru setul de investigatii geotehnice, Antreprenorul va avea in 

vedere urmatoarele: 

 Articolul “organizare de santier” inclus in aceasta categoria de lucrari “investigatii 

geotehnice”, este exclusiv alocat acestei activitati; 

 In categoria de lucrari “investigatii geotehnice” a fost inclus si un set de investigatii, teste, 

etc. alocate  pentru Varianta Maierus, ce urmeaza a fi executate de antreprenor. 

4. Avand in vedere specificul implementarii, datorat impartirii proiectului in trei subsectiuni, in 

elaborarea ofertei financiare, Antreprenorul va avea in vedere: 

 in listele de cantitati elaborate pentru proiectul tehnic pe intrega sectiune Brasov-Sighisoara 

pot fi incluse si unele articole sau cantitati aferente tuturor specialitatilor din proiect, care 

sunt la limita lucrarilor ce trebuie executate, aferente fiecarei subsectiuni; 
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 din listele de cantitati au fost excluse cantitatile de lucrari aferente subsectiunii Apata-Cata. 

Se coteaza toate articolele din listele de cantitati puse la dispozitie in cadrul procedurii. 

 Dupa elaborarea proiectului tehnic aferent impartirii in cele trei subsectiuni, pentru 

implementarea solutiei aprobate, se vor menține preturile unitare ofertate initial, iar 

cantitatile se vor ajusta corespunzător soluțiilor tehnice proiectate, urmand ca sumele 

provizionate sa fie utilizate in cazul in care, nu a fost ofertat articolul respectiv sau cantitatea 

ofertata nu este suficienta. 

 pentru a pastra imaginea de ansamblu si functionalitatea proiectului tehnic documentatia 

desenata cuprinde toate planurile aferente intregii sectiuni Brasov – Sighisoara cu mentiunea 

ca planurile aferente subsectiunii Apata – Cata au caracter informativ si nu vor fi luate in 

considerare la intocmirea ofertei. 

Preţurile unitare vor include: 

a) în totalitate, valoarea lucrărilor descrise în articol, inclusiv toate costurile şi cheltuielile care 

ar putea să apară în timpul şi pentru construcţia lucrărilor descrise 

b) Referitor la transportul materialelor, echipamentelor, instalatiilor demontate/demolate, 

Antreprenorul va avea in vedere includerea in oferta financiara a tuturor costurilor necesare 

de transport de la locul lucrarii (demontarii/demolarii), la depozitele de materiale indicate de 

beneficiar in cadrul procedurii de licitatie 

c) orice lucrări şi instalaţii provizorii, ce ar putea fi necesare in finalizarea lucrarilor 

d) vor include (acoperi) toate riscurile generale, responsabilităţile şi obligaţiile prevăzute în sau 

implicate de Documentația pe care se bazează Oferta tehnico-economica 

e) toate taxele şi impozitele sau orice alte responsabilităţi care nu au fost precizate separat în 

Listele de Cantităţi. 

f) Prețul unitar pentru manoperă trebuie să includă CAS, CASS, contribuția pentru șomaj, cat 

și orice alte cheltuieli directe, conform prevederilor legale în domeniu. 

g) lucrările preliminare şi temporare, (de exemplu: drumuri tehnologice propuse de 

antreprenor, altele decat cele incluse in documentatia tehnica, devierea temporară şi 

desfășurarea în siguranţă a traficului, protejarea unor utilitati cf, etc) şi tot ce este necesar 

pentru conformitatea cu toate celelalte cerințe ale Caietelor de Sarcini şi Cerintele 

Beneficiarului în general, ale Proiectului Tehnic, pe care Antreprenorul le consideră ca fiind 

neacoperite în mod adecvat de Listele de Cantităţi. 

h) Costurile pentru Organizarea de Şantier aferente ambelor subsectiuni, ce vor acoperi 

realizarea, obtinerea aprobarilor, avizelor si autorizatiilor necesare, asigurarea unor spatii 

suplimentare (dupa caz), întreținerea (inclusiv utilități) şi desfiinţarea organizării de şantier. 

i) Costurile pentru Birourile Inginerului FIDIC: 

Contractorul va asigura spații adecvate de birou pentru Inginerul FIDIC, în cadrul 

Organizării sale de șantier și va realiza racordarea acestor spații la utilități, cu contorizare 

separată. Mobilarea, echiparea, dotarea și întreținerea acestor birouri, inclusiv plata lunară a 

utilităților vor fi în sarcina Inginerului. 

j) Prețul total al Ofertei va acoperi toate lucrările/furniturile/activitățile/serviciile necesare 

pentru execuţia adecvată, finalizarea şi întreţinerea contractuală a Lucrărilor. 

k) Costurile aferente activitatii de proiectare pentru: 

- Elaborarea detaliilor tehnologice 
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- Elaborarea detaliilor de executie, altele decat cele incluse in documentatia tehnica pusa 

la dispozitie de beneficiar 

- Elaborarea detaliilor „As-built” 

- activitate de proiectare lucrari suplimentare aferente impartirii in trei subsectiuni a 

studiului de fezabilitate (aferente activitatilor pentru evacuarea apelor, drumuri, 

suprastructura, semnalizare, ETCS nivel 2 + GSM-R, linie de contact, fibra optica, 

energoalimentare, etc.) 

- elaborare proiect tehnic de detaliu pentru Varianta Maierus 

- activitate de proiectare aferenta activitatii de semnalizare, telecomunicatii, cat ai alte 

sisteme pentru care proiectul tehnic pus la dispozitie de beneficiar nu include detaliile 

care ar conduce la favorizarea un anumit furnizor. 

 

 

Întocmit 

Adrian STANCIU – DINULESCU 


