MODEL

ACORD CONTRACTUAL

Proiectare si Executie lucrari aferente obiectivului de investitii
"Modernizarea/reabilitarea a 47 de statii de cale ferata din ROMANIA - SRCF Brasov, 3 statii:
Aiud, Teius si Razboieni"

Lot 2 - Statia Teius

Prezentul Acord Contractual se incheie astizi

Compania Nationald de Cai Ferate ,,CFR” — S.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu nr.
38, sectorul 1, cod postal 010873, telefon 021/319.24.01, fax 021/312.32.00, numér de Inmatriculare
140/9774/1998, cod unic de inregistrare RO11054529,

prin

Sucursala Regionala de Cii Ferate Brasov, cu sediul in Bragov, strada Politehnicii nr. 1, cod postal
500024, tel.: 0268/472092, fax: 0268/475451, inregistrata la Oficiul Registrului Comerfului Brasov cu
nr. J8/1134/2003, CUI 15509275, avind cont nr. RO71 BTRL RONC RT00 A277 7502 deschis la
Banca Transilvania — Sucursala Brasov, reprezentati prin Director §i Sef Divizia Economici, In calitate
de Beneficiar/Entitate Contractantd (denumiti in continuare "Beneficiar"), pe de o parte,

si

, persoand juridicd cu sediul in

, Inregistrati la sub nr. , , atribut fiscal
__, cont bancar nr. deschis Ia - Sucursala , Numar
cont TVA , legal reprezentati prin ........ceeeen. , In calitate de ANTREPRENOR/

Contractant (denumita in continuare "Antreprenor"), de cealalti parte,

(denumite in continuare "Pirtile"),

avind iIn vedere cd Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de atribuire a contractului de
achizitie publicd Nr. .....ccccevvvecv e , ca Lucririle cunoscute sub numele de: Proiectare si
executie lucriri aferente obiectivului de investitii ,,Modernizarea/reabilitarea a 47 statii de cale
ferata din Romania” - SRCF Brasov, 3 statii: Aiud, Teius 5i Razboieni", Lot 2 - Statia Teius
(denumite in continuare “Lucririle”) sd fic proiectate si executate de Antreprenor §i a acceptat oferta
Antreprenorului in vederea proiectdrii, executdrii si finalizarii Lucrarilor §i remedierii oricdror
eventuale defectiuni ale Lucrérilor,

Pirtile convin dupi cum urmeaza:

1. In prezentul Acord Contractual, termenii si expresiile vor avea acelasi infeles ca §i in Conditiile de
Contract la care se face referire in continuare.

2. Contractul are un caracter de contract administrativ si include prezentul Acord Contractual impreund
cu orice Act Aditional gi urmitoarele anexe:
(a) Formularul de Ofertd completat si dupi caz corectat,
{b) Conditiile Speciale,
(¢) Conditiile Generale pentru Proiectare si Executie de Lucrdri, previzute in Anexa nr. 2 din HG
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nr. 1/2018,
(d) Cerintele Beneficiarului (Caietul de Sarcini), inclusiv anexele si clarificérile pdnd la depunerea
ofertei,
(e) Graficul de Esalonare a Plitilor,
(f) Oferta Antreprenorului si orice alte documente care fac parte din Contract:
1. Oferta financiard a Antreprenorului (dupd corectiile aritmetice), inclusiv clarificrile din
evaluare, dupi caz ,
2. Oferta tehnica a Antreprenorului (inclusiv clarificarile din perioada de evaluare a ofertelor),
. angajamentul ferm al fiecrui tert sustinitor (daci este cazul),
4. acordul de asociere (in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, un consorfiu sau o
alta grupare de doud sau mai multe persoane),
. subcontractul incheiat cu fiecare Subcontractant (daca este cazul),
6. orice alte documente care fac parte din Contract

6.1 Informatiile pentru ofertanti, Documentul Unic de Achizitii Europene depus de
ofertantul/ofertantul asociat si, dupd caz, de tertii sustinatori declarati in oferta,
Formularele/Declaratiile solicitate prin documentatia de atribuire ofertantului / tertului
sustinitor si subcontractantilor, acordurile de subcontractare incheiate cu fiecare
subcontractant,

6.2 Documente privind calificarea si experienta profesionali a personalului de execufie,
Documente privind dotarea tehnicd, respectiv disponibilitate utilaje §i laboratoare,
certificare laboratoare, dupi caz,

6.3  Autorizatii, agremente de furnizor feroviar pentru ofertant, subcontractant, Standarde de
asigurare a calititii si de protectie a mediului,

6.4  Alte documente justificative prezentate in vederea demonstrarii indeplinirii criteriilor de
calificare, inclusiv eventuale completari/ clarificari din perioada de evaluare a ofertelor

6.5 Memorandumul de clarificare, dupa caz,

Pentru documentele cu continut/volum mare necesar a fi atasate la punctele (d) (dupi caz, anexele la
Caietul de Sarcini, anexele la clarificari) si (f) 6.1-6.7 (Documentele justificative de calificare §i
clarificsrile din evaluarea calificirii) pot fi in format electronic-pdf si vor fi considerate parte
integrantd din contract.

Actele aditionale au ordinea de precedentd a documentului pe care il modifica.

Toate clarificirile/modificirile si completirile efectuate la documentatia de atribuire pand la
momentul depunerii ofertelor precum si clarificirile din pericada de evaluare fac parte din prezentul
contract si clarifici si/sau completeazi si/sau modifici documentele la care fac referire.

()

Ch

. Tindnd seama de plitile ce urmeazi a fi efectuate de Beneficiar cétre Antreprenor dupd cum este

meniionat in continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul sd proiecteze, execute §i sa
finalizeze Lucririle cunoscute sub numele de Proiectare si executie lucriri aferente obiectivului
de investitii ,,Modernizarea/reabilitarea a 47 statii de cale ferata din Romania” - SRCF SRCF
Brasov, 3 statii: Aiud, Teius si Rizboieni", Lot 2 - Statia Teius si si remedieze orice eventuale
defectiuni ale acestor Lucréri in Perioada de Garantie, in conformitate cu prevederile Contractului.

. Beneficiarul convine cu Antreprenorul si plateascd pentru proiectarea, executia si finalizarea

Lucrdrilor i remedierea oriciror eventuale defectiuni ale Lucrdrilor suma de:
.......................................... Lei, exclusivn TVA (in litere: ......cociiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin)s
reprezentdnd Pretul Contractului la termenele §i conform modalititilor stipulate in Contract. La
aceastd sumi se va adiuga taxa pe valoare adiugati in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Modificarea Pretului Contractului se va realiza In conformitate cu prevederile legale.

. Celelalte date contractuale la care se face referire in Conditiile Contractuale ca fiind previzute in

Acordul Contractual sunt urmitoarele:
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5.1

Referinti | Element | Date contractuale
Clauza 1 — Definitii
b) Numele si adresa Antreprenorului (se va completa la momentul semndrii
Acordului Contractual)
c) Numele §i adresa Beneficiarului, numele | Compania Nationali de Caii Ferate
reprezentantului Beneficiarului »CFR® — S.A. cu sediul in Bucuregti, B-

dul Dinicu Golescu nr, 38, sectorul 1, cod
postal 010873, telefon 021/319.24.01, fax
021/312.32.00, numir de inmatriculare
J40/9774/ 1998, cod unic de Inregistrare
RO 11054529,

prin

Sucursala Regionali de Cai Ferate
Brasov, cu sediul In Brasov, strada
Politehnicii nr. 1, cod postal 500024, tel.:
0268/472092, fax: 0268/475451,
inregistratd la Oficiul Registrului
Comerfului Bragov cu nr. J8/1134/2003,
CUI 15509275, avand cont nr. RO71
BTRL RONC RT00 A277 7502 deschis la
Banca Transilvania — Sucursala Brasov,
reprezentatd prin Director i Sef Divizia
Economici, in calitate de
Beneficiar/Entitate Contractant3 (denumita
In continuare "Beneficiar")

q) Durata de Executie 29 luni durati proiectare, obtinere
autorizatie de construire si executie lucriri,
respectiv:

- 9 luni - durata activitétii de proiectare
care incepe de la Data de Incepere a
Activitatii de Proiectare, compusé din:

e Elaborarea Proiectului Tehnic sia
Detaliilor de Executie si aprobarea
documentatie elaborati de Antreprenor
conform Sub-Clauzei 19.2 - 4 lunide la
Data de Incepere a Activitatii de
Proiectare

e Obtinere autorizatie de construire pentru
Lucrarile Permanente conform Sub-
Clauzei 19.3 — 5 luni

Si
- 20 luni - durata executiei lucririlor care
incepe de la Data de Incepere a Lucririlor
sub conditia obtinerii Autorizatiei/
Autorizatiilor de Construire.

vv) Sector Prezentul contract nu este Impértit pe
Sectoare de lucréri
bbb} Numele si adresa Supervizorului (se va completa de cdtre Beneficiar la

momentul semndrii Contractului) sau dacd
nu, se vor aplica prevederile Sub-Clauzei
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l | 5.6 din Conditiile Generale

Clauza 2 - Limba Contractului

2.1 I Limba Contractului I limba roméina

Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarului

8.4 perioada de studiere a Cerintelor 10 zile de la Data de Incepere
Beneficiarului

Clauza 15 - Garantie de Bund Executie

15.1 valoarea Garantiei de Bund Executie 10% din Pretul Contractului, fird TVA

15.6 a) valoarea Garantiei de Bund Executie 70% din valoarea Garantiei de Bund
restifuitd dupi aprobarea Receptiei la Executie
Terminarea Lucrarilor

Clauza 16 - Responsabilitifi 1 asigurari

16.2b) 1. limite de acoperire a asigurérii pentru limitele valabile pentru asigurarea
daune aduse tertilor obligatorie de rispundere civila auto

potrivit reglementérilor Uniunii Europene

Clauza 17 - Programul de Executie

17.6 suma retinutd pentru intérzierea 4000 leipe zi
transmiterii Programului de Executie

Clauza 19 - Projectarea de catre Antreprenor

19.3 (a) termenul de elaborare a proiectului 4 luni de la Data de Incepere a Activitatii
tehnic si transmitere catre Supervizor de Proiectare

19.3 (b) termenul de obtinere a autorizatiei de 5 luni de la data aprobarii Supervizorului
construire

Clauza 36 - Intarzieri

36.3 valoare retinuti din Certificat de Plata Nu este cazul

dacd Antreprenorul nu reuseste si atingé
un punct de referinti la termenul stabilit

36.4 valoarea penalititilor de intdrziere pentru | Va fi egald cu Pretul Contractului la
fiecare zi de intdrziere semnarea Contractului impartit la Durata
de Executie la semnarea Contractului
exprimati in zile. Suma maxima a
penalitatilor de Intarziere va fi de 15% din
Pretul Contractului la semnarea

Contractulul.
Clauza 46 - Plata in avans
46.1 | efectuarea unei/unor pliti in avans Nu se acorda avans
Clauza 47 - Sume Retfinute
47.1 valoarea procentuald a Sumelor Retinute | 10% din totalul sumelor aferente punctelor
din Certificate de Plata (a) si (b) din subclauza 50.1 [Situatia de
Lucriri]
47.1 limita Sumelor Retinute 5% din Pretul Contractului la semnarea
Contractului
Clauza 48 - Ajustarea preturilor
48.3 aplicarea unei formule de ajustare a Da
preturilor, atunci cind Durata de Beneficiarul va aplica formula de ajustare
Executie la semnarea Contractului este a preturilor mentionatd la Sub-Clauza 48.5
mai mare de 365 de zile din Conditiile Generale, respectiv:
An = av + (1-av) * In/lo,
unde:
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- ,,An“ este coeficientul de ajustare care
urmeazi a fi aplicat valorii de contract
estimate pentru lucrérile realizate In luna
,n* (sumele aferente punctului (a) din
subclauza 50.1 [Situatia de Lucréri],
exclusiv lucridrile evaluate pe baza Costului
sau a preturilor curente);

—,,av* este valoarea procentuald a platii
in avans fata de Pretul Contractului,
respectiv 10%;

— ,In*“ este indicele de cost in constructii
- total publicat de Institutul National de
Statisticd in Buletinul Statistic de Preturi,
la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile
inainte de ultima zi a lunii ,,n*

—Jo* este indicele de cost In constructii
- total, aplicabil la Data de Referinti pentru
ajustare

48.3 Data de Referinta Data anterioara cu 30 de zile fata de
ultimul termen- limita de depunere a
Ofertelor.

48.3 Ajustarea Sumelor Nu

Provizionate/Publicitate/ Rezervelor de
Implementare

Beneficiarul nu va efectua ajustarea la
lucrarile executate sau serviciile prestate
care vor fi suportate din Sumele
Provizionate (Publicitate si Rezerve de
Implementare)

Clauza 49 - Graficul de Esalonare a Platilor si Sume Provizionate

493 (b)

sumi pentru cheltuielile indirecte si
profit

5% din sumele reale plitite (sau care
trebuie platite) de citre Antreprenor

Clauza 50 - Plati

50.2 a) lista Echipamentelor si Materialelor Nu se efectueazi plati pentru Echipamente
pentru platd la aducerea lor pe Santier si Materiale la aducerea lor pe Santier sau
sau in alt loc aprobat de Supervizor in alt loc.

50.3 valoarea unor obligatii neindeplinite sau

nerespectate

- inlocuirea personalului cheie al
Antreprenorului fird respectarea
prevederilor subclauzelor 14.3si/sau 14.4:
10.000 lei pe eveniment

- nerespectarea prevederilor subclauzei
27.2: 5.000 lei pe zi

- nerespectarea prevederilor subclauzei
27.3: 20.000 lei pe zi

- nerespectarea prevederilor subclauzei
30.1: 5.000 lei pe zi

- neintregirea valorii Garantiei de Bund

Executie In situatia executirii partiale
sau totale a acesteia de cétre Beneficiar
pe parcursul deruldrii contractului:
Penalitate de 0,05% pe zi de Intirziere
din valoarea Garantiei de Buni Executie
pentru fiecare zi de intdrziere dupd
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expirarea termenului prevazut si pana la
data reintregirii acesteia;

- Nemodificarea valorii Garantiei de Buni
Executie in corelatie cu noul Pret al
Contractului/ Nemodificarea Garantiei
de Buni Executie urmare modificarii
denumirii Antreprenorutui/
Neconstituirea noii Garantii de Buni
Executie in conditiile In care Institutia
emitentd pierde autorizarea de a emite
asemenea garantii sau Institutia emitent3
nu igi mai poate respecta angajamentele/
Neprelungirea Garantiei de Buna
Executie ca urmare a prelungirii Duratei
de Executie conform Clauzei 35 din
Conditiile Generale de Contract:
Penalitate de 0,05% pe zi de intarziere
din valoarea Garantiei de Buna Executie,
pentru fiecare zi de Intarziere, dupd
expirarea termenelor prevazute la
articolul 15.5 din Conditii Generale si
pani la data indeplinirii obligatiilor;

50.4 plata

Se completeazi cu: Beneficiarul va plati
sumele certificate de cétre Supervizor in
termen de 30 de zile de la primirea
Certificatului de Platd, cu exceptia situatiei
in care intirzierea nu ii este imputabila si
anume Beneficiarul nu a primit fondurile
de la bugetul de stat. In aceast situatie,
Beneficiarul va efectua plata in termen de
5 zile de la data primirii fondurilor de la
bugetul de stat.

Clauza 59 - Utilizarea Lucrrilor Inainte de Receptia la Te

rminarea Lucririlor

59.1 Utilizarea Lucririlor Tnainte de Receptia
la Terminarea Lucririlor

Lucririle se executd in regim de continuare
a utilizirii (inclusiv a traficului), astfel cé
prevederile subclauzelor 59.2 §i 59.3 nu se
vor aplica. In principiu, se va avea in
vedere sa fie deschise In permanenti
minimum doud linii de primire-expediere,
in vederea realizirii de Incrucisiri de
trenuri §1 treceri inainte.

De asemenea, pentru trecerea de pe
cablurile existente, pe reteaua de cabluri
noi, se vor impune scoateri din functiune
(temporare) a diferitor parti din instalafii.
Lucririle de interventie vor fi planificate,
astfel Incét sd poate fi executate pe faze de
lucru, cu afectarea limitatd a diferitor pérti
din dispozitivul de linii existent, din

instalatiile SCB si TC, aflate in functiune.
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Clauza 61 - Perioada de Garantie

61.7

durata Perioadei de Garantie - 3 ani pentru constructiile incadrate in
categoria C, In sensul Legii.

Clauza 70 - Dispute si arbitraj

70.271 Modalitatea de solufionare a disputelor | Prin instantele de drept comun din
Municipiul Brasov

Clauza 71 - Legea

71.1 | legea care guverneaza Contractul | legea roména

5.2 . 1) In conformitate cu prevederile art. 164 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile

sectoriale, cu modificirile si completirile ulterioare si a art. 45 alin. (3) din HG nr. 394/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului sectorial/ acordului- cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu
modificirile si completirile ulterioare, Antreprenorul va constitui Garanfia de Bund Executie
in scopul asigurdrii Beneficiarului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada
conveniti a Contractului si va transmite Beneficiarului Garantia de Buna Executie in original,
sau, in cazul retinerilor succesive, dovada depunerii sumei de 1% din Pretul contractului fird
TVA in contul de disponibil deschis la dispozitia Beneficiarului la o institutie de credit agreata
de ambele parti sau la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrarea acestuia, in termen de 5 zile lucritoare de la data semnirii Contractului $1 va
trimite o copie a acesteia si Supervizorului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea
justificatdi a Antreprenorului, fird a depasi 15 zile de la data semnarii Contractului

2) In cazul in care Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Beneficiarul, pe

5.3. (1)

Proiect
de cal

parcursul deruliirii prezentului contract de lucrari, urmeaza sa alimenteze contul de disponibil
deschis la dispozitia Beneficiarului, prevazut la alin. (1), prin refineri succesive din sumele
datorate si cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Certificat de Plata, in cuantum de 10% din
valoarea fiecarui Certificat de Plata, pani la concurenta sumei de 10% din Pretul Contractului
fara TVA (suma ce va include si suma initiala depusa de citre Antreprenor in contul deschis la
dispozitia Beneficiarului, reprezentind 1% din Pretul Contractului fara TVA). Beneficiarul va
dispune ca institutia de credit sau Trezoreria Statului sa instiinteze Antreprenorul despre
virsimantul efectuat, precum si despre destinatia lui.

Din contul de disponibil deschis, fie la o institufie de credit agreata de ambele parti, fie la
Trezoreria Statului, pe numele Antreprenorului, previzut la alin. (1) pot fi dispuse plati atat de
citre Antreprenor, dar numai cu avizul scris al Beneficiarului care se prezintd Institufiei de
credit/ unitatii Trezoreriei Statului, cét si de citre Institutia de credit/ unitatea Trezoreriel
Statului la solicitarea scris# a Beneficiarului.

Contul de disponibil previzut la alin, (1) este purtitor de dobanda in favoarea Antreprenorului.
Antreprenorul are obligatia de a transmite, trimestrial cétre Beneficiar extrasele de cont pentru
evidentierea soldului contului de disponibil previzut la alin. (1).

Beneficiarul se va asigura ca intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie de 10% din Preful
Contractului fara TVA, va fi constituita pana cel tirziu la data emiterii Certificatului de Plata
la Receptia la Terminarea Lucrarilor.

In conformitate cu prevederile art. 235 din Legea 99/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare, si cu mecanismele contractuale, cu respectarea Clauzei 37 [Modificari] din
Conditiile Generale ale Contractului de proiectare si executie, clauzele de revizuire/
modificarile contractuale se refera la urmatoarele categorii de modificari ce nu afecteaza
caracterul general al prezentului contract si care pot interveni in perioada de derulare a
contractului, modificari pentru care nu este necesara organizarea unei noi proceduri de
atribuire:
1. Atunci cand Antreprenorul este inlocuit de un nou Antreprenor si numai in situatia in care
drepturile si obligatiile Antreprenorului initial rezultate din contractul sectorial sunt preluate,
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ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de citre un alt operator
economic care indeplineste criteriile de calificare §i selectie stabilite initial, cu condifia ca
aceasti modificare si nu presupuni alte modificri substantiale ale contractului sectorial gi
si nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire previzute de
Legea nr. 99/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Schimbarea denumirii si/sau a formei societatii, schimbari care nu atrag crearea unei
persoane juridice noi;

3. Modificari care rezulta din necesitatea amenajarea terenului, suplimentare celor prevazute in

Proiectul Tehnic

4. Modificari generate de cerinte privind protectia mediului, suplimentare celor prevazute in
Proiectul Tehnic

5. Modificari generate de necesitatea relocarilor de utilitati, suplimentare celor prevazute in
Proiectul Tehnic

6. Modificari generate de necesitatea asiguriirii utilitatilor necesare obiectivului, suplimentare
celor prevazute in Proiectul Tehnic

7. Modificari generate de necesitatea efectuarii unor studii suplimentare si/sau elaborarii unor
documentatii tehnice solicitate de diverse institutil/autoritati/entitati pentru obtinerea
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

8. Modificari generate de necesitatea verificirii tehnice de calitate a proiectului tehnic,
suplimentare celor prevazute in Proiectul Tehnic

9. Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/
autoritati/ entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de exemplu:
Ministere, JASPERS, Autoritati/ Institutii centrale si/sau locale, Verificatori atestati,
organisme de control, etc.);

10. Modificari generate de necesitatea efectuarii unor expertize tehnice suplimentare si a
lucrarilor ce se impun a fi executate in urma acestor expertize tehnice

11. Modificari generate de necesitatea efectuarii unor modificari pentru adaptarea proiectului
tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale

12. Modificari care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme tehnice/
Normative/ Standarde/ STAS-uri pe parcursul derularii contractuluiModificari care rezulta
din adaptarea Proiectului Tehnic la realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice
punctuale (ex: relociri de utilititi, descircarea de sarcini arheologice, studii suplimentare,
expertize tehnice suplimentare);

13. Modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor
initiali, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale
Contractului,

14. Modificari generate de schimbarea personalului cheie/alt personal, care se vor realiza
conform clauzei corespunzatoare din Conditiile Generale ale Contractulus;

15. Prelungirea Duratei de Executie in baza mecanismului contractual prevazut la Clauza 35 din
Conditiile Generale, fara a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica
Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in contract;

(2) Modificarile prevazute la alin (1) de mai sus se realizeaza in conformitate atat cu prevederile
Legii nr. 99/2016 si ale H.G. nr.394/2016, cét si cu prevederile contractuale, numai in conditiile
in care acestea nu reprezinti modificiri substantiale in sensul prevederilor art. 240 alin. (3) din
Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

5.4. 1) Modificarea Contractului realizata atat conform Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale
cit si altor clauze din Conditiile Speciale sau Acordul Contractual, nu trebuie sa conduci in
niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea

avantajului competitiv pe baza caruia Antreprenorul a fost declarat castigitor in urma finalizrii
procedurii de atribuire.
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5.5

Contractul poate fi modificat, fird organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci cind sunt
indeplinite In mod cumulativ conditiile prevederilor art. 241 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu
modificarile si completarile ulterioare. In situatia prevazuta la art. 241 alin. (1) din Legea nr.
99/2016, cu modificarile si completirile ulterioare, in cazul in care se efectueazi mai multe
modificiri succesive, valoarea modificirilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a
modificirilor succesive realizate numai in baza art. 241 fird a se lua in calcul si modificérile
care nu conduc la majorarea Pretului Contractului si fird a se aduce atingere caracterului general
al contractulu.

Orice modificare a Contractului in cursul perioadei sale de valabilitate altfel decét In cazurile §i
conditiile prevazute la art. 235-241 si 243 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare se realizeazi prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu
dispozitiille Legii nr. 99/2016, cu medificarile si completarile ulterioare Modificarile sunt
substantiale asa cum sunt acestea definite la art. 240 alin. (3) din Legea nr. 99/2016. In situatia
nerespectarii acestor prevederi, Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral contractul
sectorial initial.

Clauzele de revizuire/ modificarile contractuale nu vor aduce atingere dreptului Beneficiarului
de a aplica Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in Contract.

Pe parcursul derularii contractului, in situatia in care pentru modificarea contractului conform
Clauzei 37 [Modificari] din Conditiile Generale se utilizeaza rezevele de implementare incluse
in Propunerea Financiara, partile se obliga sa respecte prevederile Metodologiei de utilizare a
rezervelor de implementare, dupa cum urmeaza:

L. Baza legala : Art. 1 din OUG nr. 101/2020 privind unele masuri implementarea proiectelor cu

finantare din fonduri publice
Art 1

(1)

(2)

3)

Pentru obiectivele de investitii din domeniul infrastructurii publice de transport, energie, mediu,
dezvoltare urband, regenerare urband, eficientd energeticd §i iluminat public finanfate din
fonduri europene, denumite in continuare proiecte de infrastructurd, care cuprind in structura
devizului general de investitii cheltuieli privind protecfia mediului, cheltuieli privind relocdrile
de urilitdfi, precum si alte categorii de cheltuieli similare necesare pentru implementareq
proiectelor, care sunt independente de vointa beneficiarului sau a executantului de lucrdri sau
care nu pol fi previzute cu exactitate la data organizdrii procedurii de atribuire a contractului de
achizitie publicd sau a confractului sectorial, dupd caz, dar sunt strict necesare pentru
implementarea proiectelor de infrastructurd, beneficiarii/autoritdfile/entitdfile contractante pot
include, odatd cu inifierea procedurilor de atribuire a contractelor de achizifie publicd de
servicii/lucrdri sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrdri, dupd caz, rezerve de
implementare a proiectelor, care fac parte din investitia de bazd, exprimate in procente din
valoarea estimatd a cheltuielilor pentru investifia de bazd sau in sume fixe, dupd caz.

Rezervele de implementare a proiectelor prevdzute la alin. (1) sunt evidenfiate distinct de cdire
beneficiarii/ autoritdtile/entitdtile contractante in documentafia de atribuire a contractelor de
achizifie publicd de servicii/lucrdri sau a contractelor sectoriale de servicii/lucrari, dupd caz, ca
articole generale de Iucrdri sau sub orice altd formd consideraid de cdtre beneficiar in
conformitate cu prevederile legale in vigoare, la propunerea proiectantului si fac parte din
valoarea estimatd a contractului de achizifie publicd de servicii/lucrdri sau a contractului
sectorial de servicii/lucrdri, dupd caz.

Utilizarea rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructurd de cdtre prestatorii de
servicii/executantii de lucrdri se face, cu aprobarea conducdtorului autoritdfii/entitatii
contractante, pe baza unei metodologii aprobate de conducdtorul autoritdfii/entitdyii
contractante §i cu respectarea principiilor de transparenfd si eficienfd a wtilizarii fondurilor
publice. Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare a proiectelor de infrastructurd
face parte din documentafia de atribuire, ce se comunicd ofertanfilor odatd cu inifierea
procedurii de atribuire a contractelor de achizifie publicd de servicii/lucrdri sau a contractelor
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sectoriale de servicii/lucrdri, dupd caz.

(4) Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteazd din rezervele de implementare a proiectelor,
precum si sumele alocate fiecirei categorii de cheltuieli se evidenfiazd distinct in documentafia
de atribuire a contractelor de achizitie publicd de servicii/lucrdri sau a contractelor sectoriale de
servicii/lucrdri, dupd caz.

(5) Utilizarea mecanismului rezervelor de implementare a proiectelor se poate aplica numai pentru
contractele de achizifie publicd de servicii/lucrdri sau contractele sectoriale de servicii/lucrdri,
dupd caz, cu conditia ca aceste sume sd fie prevdzute distinct in contractele legal incheiate.

IL. Domeniul de aplicare:

Se aplica pentru contractul Proiectarea si Executia lucririlor pentru obiectivul de investitii
”Modernizarea/reabilitarea a 47 statii de cale ferata din Romania” - SRCF Brasov, 3 statii: Aiud,
Teius si Riizboieni" Lot 2 - Statia Teiug in conditiile in care se indeplinesc cumulativ urmatoarele:

a) contractul este aferent unui obiectiv de investitii din domeniul infrastructurii publice de transport;
b) obiectivul de investitii este finantat din fonduri europene.
II1. Conditiile de aplicare (cumulative);

1. utilizarea rezervei este strict necesara pentru implementarea Contractului;

2. utilizarea rezervel este generata de cauze independente de voinja Beneficiarului sau a
Antreprenorului, sau utilizarea rezervei este generata de cauze care nu au putut fi
previzute cu exactitate la data organizirii procedurii de procedurii de atribuire a contractului
sectorial.

IV. Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteazi din rezervele de implementare:

Cheltuielile pentru amenajarea terenului, suplimentare celor prevazute in Proiectul Tehnic

Cheltuielile privind protectia mediului, suplimentare celor prevazute in Proiectul Tehnic

Cheltuieli privind relocarile de utilitati, suplimentare celor prevazute in Proiectul Tehnic

Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului, suplimentare celor prevazute in

Proiectul Tehnic

5. Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor studii suplimentare si/sau elaborarii unor

documentatii tehnice solicitate de diverse institutii/autoritati/entitati pentru obtinerea
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

6. Cheltuieli privind Verificarea tehnicid de calitate a proiectului tehnic, suplimentare celor

prevazute in Proiectul Tehnic

7. Cheltuieli care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse

institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (ca de exemplu:
Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme
de control, etc)

8. Cheltuieli care rezulta din necesitatea efectuarii unor expertize tehnice suplimentare si a

lucrarilor ce se impun a fi executate in urma acestor expertize tehnice

9. Cheltuieli care rezulta din modificari necesar a fi efectuate pentru adaptarea proiectului tehnic la

realitatea din teren, inclusiv schimbari de solutii tehnice punctuale

10. Cheltuieli care rezulta din implementarea unor modificari legislative sau de Norme tehnice/

Normative/ Standarde/ STAS-uri pe parcursul derularii contractului

Salb i

Note:

Nota 1: Categoriile de cheltuieli care se finanfeazd din rezervele de implementare sunt numai cele
incluse in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanfeazd din rezervele de implementare
ce este parte integranta din documentatia de atribuire. Sumele aferente acestor categorii de
cheltuieli sunt cele publicate de Entitatea Contractanta prin documentatia de atribuire, iar
valoarea totala a acestora este de 545.577,63 Lei fird TVA. Este permisa realizarea de
compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de implementare, cu
indeplinivea urmatoarelor conditii:

- sa se demonstreze ca aceasta este necesara si oporiuna,
—~  sa se demonstreze ca aceasta nu va afecta negativ derularea contractului
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—  valoarea totala a tuturor categoriilor de cheltuieli ce sunt finantate din rezervele de
implementare nu depaseste valoarea totala a rezervelor de implementare publicata
de Entitatea Contractanta in documentatia de atribuire.

Nota 2: Rezervele de implementare aferente categoriilor de cheltuieli mai sus mentionate se
utilizeaza numai in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ conditiile prevazute la
capitolul Il si respectiv IIl al prezentei clauze.

Nota 3: Modificarile contractului care necesita cheltuieli care se pot incadra in categoriile din lista de
mai sus, reprezinta modificari nesubstantiale sau reprezinta o aplicare mecanica a clauzelor
contractuale.

V. Metodologia de utilizare a rezervelor de implementare :
A. Respectarea principiilor de transparenta si eficienta a utilizarii fondurilor de catre Antreprenor:

Nota: Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare se face numai cu conditia
respectarii principiilor de transparentd si eficientd a utilizdrii fondurilor.

Pentru a se demonstra utilizarea in conditii de transparenta si eficienta a fondurilor
aferente rezervelor de implementare, Beneficiarul va solicita Antreprenorului ca in cazul in
care nu exista preturi identice/ similare in cadrul contractului si daca utilizeaza terti sau
produse/ servicii/ lucrari realizate de terti, sa faca dovada ca a obtinut in mod transparent cel
mai bun pret pentru acestea [va prezenta trei oferte de pret (exceptie facand situatiile in
care exista un numar foarte redus de operatori economici activi pe piata la momentul
respectiv in domeniul vizat sau produsele/ serviciile/ lucrarile sunt furnizate/ prestate/
executate de institutii ale statului/administratii/autoritati publice) din care sa rezulte ca a
utilizat criteriul "pretul cel mai scazut").
B: Verificarea prevederilor contractuale si a_motivelor pentru care este necesara utilizarea rezervelorde
implementare.
1. Nu se vor utiliza rezervele de implementare pentru sarcinile/obligatiile/riscurile
Antreprenorului prevazute in contract.
2. Nuse vor utiliza rezervele de implementare pentru cheltuieli ce rezulta din erori de prestare/
proiectare/ executie sau din alte motive ce tin de culpa Antreprenorului
C. Utilizarea sumelor aferente rezervelor de implementare in cadrul Contractului se face numai cu
parcurgerea urmatorului proces administrativ:
1. Prezentarea de catre Antreprenor catre Supervizor si catre Beneficiar a unei solicitari spre
verificare si aprobare in care se vor detalia:

» lucrarea/serviciul pentru care se solicita utilizarea rezervei de implementare,

e modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele II; III; IV din prezentul articol;

o valoarea, determinata conform mecanismului contractual, sau, in cazul in care acesta nu se
poate aplica, pe baza preturilor rezultate din prezentarea a minim trei oferte de preturi
existente in piata la data efectuarii solicitarii, preturi obtinute de Antreprenor in conformitate
cu pct V.A de mai sus

» timpul necesar pentru realizarea lucrarilor/serviciilor (se va mentiona numai daca este cazul)

Nota 1: Lucrarile/serviciile finantate din rezervele de implementare nu pot face obiectul unor
revendicari, litigii, dispute, arbitraje, sau alte asemenea, din partea Antreprenorului,
ulterior utilizarii rezervelor de implementare.

Nota 2: Lucrarile/ serviciile finantate din rezervele de implementare nu fac obiectul unor
actualizari/ indexari/ ajustari ale preturilor.

2. Obtinerea de catre Antreprenor a aprobarii scrise a Supervizorului, daca utilizarea rezervei nu a
fost o initiativa a Supervizorului. Pentru obtinerea aprobarii scrise din partea Supervizorului,
Antreprenorul are obligatia de a transmite toate documentele (tehnice si/sau financiare).
Supervizorul analizeaza propunerea Antreprenorului, iar daca sunt indeplinite conditiile de utlizare a
rezervelor de implementare o va aproba, iar in continutul aprobarii va evidentia daca cheltuielile
aferente evenimentului respectiv se incadreaza in Lista categoriilor de cheltuieli care se finanteaza
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din rezervele de implementare.

3. Aprobarea necesitatii utilizarii rezervelor de implementare de catre Beneficiar.

Pe baza documentelor transmise de Antreprenor si in baza aprobarii Supervizorului, Beneficiarul va
analiza situatia, si daca sunt indeplinite conditiile din prezenta metodologie, va elabora un Raport
privind utilizarea rezervelor de implementare, aprobat de Reprezentatul legal al CN CF CFR S.A.
Beneficiarul va comunica Antreprenorului si Supervizorului posibilitatea utilizarii rezervelor de
implementare pentru situatia respectiva.

4. Aprobarea de catre Beneficiar si Supervizor (dupa finalizarea etapei C3) a unui Ordin
Administrativ de Modificare pentru utilizarea rezervelor (OAM REZ nr......) care sa contina cel
putin urmatoarele:

a) identificare
— descrierea lucrarea/serviciul pentru care se aproba utilizarea rezervei de implementare
b) oportunitatea si necesitatea

— necesitatea si oportunitatea utilizarii rezervei de implementare (in baza raportului

mentionat in capitolul V.C punctul 3)
¢) indeplinirea conditiilor de utilizare a rezervei de implementare

— modul de indeplinire a conditiilor specificate la punctele II; IIT; IV si respectiv V.A
din prezentul document;

— existenta aprobarii Supervizorului precum si valoarea aprobata de catre Supervizor;

— identificarea numarului, categoriei si valorii rezervelor de implementare mentionate in
contract, care urmeaza a fi utilizata precum si documentarea existentei rezervelor in
cadrul contractului (se anexeaza de exemplu copii ale documentelor unde este mentionata
rezerva de implementare, categoria acesteia, articolul din contract unde este prevazut
acest aspect, etc)

d) valoarea

— valoarea determinata conform capitolului V. C punctul 1. Trebuie sa existe documente
justificative/suport care sa fundamenteze acest calcul;

— valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului solicitata a se utiliza;

— valoarea aferenta rezervei de implementare din cadrul contractului aprobata de Beneficiar;

— valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului utilizata pana la
data OAM REZ curent;

— valoarea aferenta rezervelor de implementare din cadrul contractului ramasa
neutilizata la data OAM REZ curent;

— eventualele compensari/relocari intre categoriile de cheltuieli ce compun rezervele de
implementare existente si neconsumate (numai in cazul in care: i) exista mai multe
categorii de cheltuieli ce compun rezervele de implementare; si ii) valoarea unei
categorii de cheltuieli din rezervele de implementare nu este suficienta, in timp ce
pentru alta categorie de cheltuiala din rezervele de implementare exista excedent). In
conditile in care se efectueaza compensari/relocari este necesara demonstrarea
indeplinirii conditiilor mentionate la punctul IV - Nota 1 din prezentul articol.

¢) timpul necesar pentru realizarea lucrarilor/serviciilor

- Durata de realizare a lucrarilor/serviciilor pentru care se utilizeaza rezervele de
implementare.

f)  documente justificative

- Se vor anexa documente justificative care sa documenteze Ordinul Administrativ de
Modificare, conform celor mentionate mai sus.

D. Evidentierea separata in Certificatele de plata / Certificatul final de Plata a sumelor aprobate de
Beneficiar din rezervele de implementare. Nu se va aplica indexarea/ actualizarea/ ajustarea
preturilor pentru categoriile de lucrari/ servicii finantate din rezervele de implementare.

E. Depunerea/Prezentarea de _documente justificative pentru sumele solicitate a fi platite din
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categoria rezervelor de implementare (ex. Situatii de Lucrari sau alte documente din care sa rezulte

sumele respective).

5.6.

3Ty

5.8.

In cazul in care Antreprenorul este o asociere alcatuitd din doud sau mai multe persoane, iar una
sau mai multe persoane se afla in imposibilitatea deruldrii contractului, asociatul/asociatii
rimas/ramasi vor indeplini in mod solidar obligatiile ramase de executat, in médsura in care
acesta/acestia declara si demonstreazi ca are/au posibilitatea derularii in conditiile optime a
prezentului contract.

Pirtile au obligatia de a respecta prevederile mentionate in cadrul Instructiunilor/ Ordinelor emise
de catre Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene
/Ministerul Transporturilor - Organismul Intermediar (care vor fi disponibile in format electronic
la adresa www.fonduri-ue.ro sau la o alta adresa unde se vor publica ulterior Instructiunile/
Ordinele AM MIPE/MT), ori de ciitre orice alta entitate legal constituita cu atribufii in
gestionarea fondurilor europene nerambursabile, in mdsura in care acestea nu contravin
prevederilor legale aplicabile.

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 101/2020, eventualele economii inregistrate in cadrul
valorii contractului, ca urmare a unor modificari legislative, a reducerii unor taxe si/sau impozite
cu impact asupra proiectului de infrastructurd si/sau ca urmare a unor méasuri de utilizare eficientd
a bugetelor alocate proiectelor de infrastructurd, pot fi utilizate pentru finantarea altor categorii de
cheltuieli/ activititi in cadrul aceluiasi contract de achizitie publicd, cu condifia incadririi in
valoarea initialdi a acestuia, a indicatorilor tehnico-economici aprobati si cu respectarea
prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice.

6. Prezentul Acord Contractual isi produce efectele Incepind cu data semndrii sale de catre ultima
parte.
Redactat in limba romana in 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (doud) exemplare originale
pentru Beneficiar si 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

BENEFICIAR, ANTREPRENOR,
C.N.C.F. "CFR" S.A, 7L & SRR ———

prin Sucursala Regionala C.F. Brasov

Sef Of.Avizare si Reprezentare Jurid

— Sucursala Regionala C.F. Bragov
Responsabil cu dosarul contractuhu Nicolae SICEAN g regugf‘:ggf ;inlprivinta realitatii,
Responsabil cu derularea contractului: ............... tumo Pronume S/
Sursa de finantare: Fonduri externe nerambursabile, buget de stat, fonduri proprii s E/—" SRRSO

Sef Divizie Economica
Andreea CALOTA

VIZA Control Financiar Preventi

5 C.N.C.F"C.ER." -SA. BUCUREST]

wucursala Regionala de Cai Ferate Bragov
ZAT pentru Contr rol Fi qj’ r Previ

Divizia Lini 80, Nr. i

aenmur = DataI t.?. .23

{

Ehsabeta SOFRON

Ana—MalﬁlCU SZABO
Sef Divizie” .nvestltu

Gabriella VOI EA

C.N.C.F.”"C.F.R."- S,A. BUCURESTI

Procedura: Licitatie deschisa
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CONDITII SPECIFICE
Proiectare si Executie lucrari aferente obiectivului de investitii
"Modernizarea/reabilitarea a 47 de statii de cale ferati din ROMANIA - SRCF Brasov,
3 statii: Aiud, Teius si Razboieni"

Lot 2 - Statia Teius

in temeiul ANEXEI 2 la HG nr. 1 din 10 ianuarie 2018, cu modificirile si completdrile ulterioare,
pentru aprobarea conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, CNCF CFR SA prin Sucursala Regionala de Cii
Ferate Brasov in calitate de Entitate Contractanti emite urmétoarele

CONDITII SPECIFICE
CLAUZA SI SUBIECTUL
SUBCLAUZA
Clauza 5 - Supervizorul si reprezentantul Supervizorului
5.1 Nu se modifica fata de clauza corespunzitoare din Conditiile Generale de contract

Clauza 8 - Furnizarea Documentelor Beneficiarulai
Se inlocuieste textul cu:

In teremen de 10 zile lucrdtoare de la semnarea Contractului, Supervizorul va
trasmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al studiului de fezabilitate
aferent obiectivului de investitii, precum si a tuturor Documentelor Beneficiarului,
8.2 relevante pentru proiectarea si execufia Lucrdrilor, sau va confirma cd studiul de
fezabilitate e complet si toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a
documentatiei de atribuire.

Termenele de transmitere a oricdror documente, notificari, etc. vor fi luate in
considerare de ambele pdrii de la data primirii §i inregistrdrii acestora.

Clauza 9 - Acces pe Santier

Se completeaza textul cu:

9.1 Dacd pdrtile convin, accesul pe Santier sau punerea la dispozitie a santierului se
poate face etapizat, pe zone
9.2 Nu se modifici fatd de clauza corespunzitoare din Conditiile Generale de contract

Clauza 10 - Autorizatii si asistenta privind Legea

(a) Se inlocuieste textul cu:

Autoritatea Contractantd, pune la dispozitia Antreprenorului/ Contractantului,
Certificatul de Urbanism §i actul de reglementare in domeniul mediului obtinute la
nivelul Studiului de Fezabilitate, impreund cu acordurile/avizele/autorizatiile aferente.
10.1 In cazul in care sunt necesare actualizdri ale acestor documente, Antreprenorul/
Contractantul, susfinut de Beneficiar, va intreprinde toate demersurile in vederea
actualizdrii acetora si a obtinerii de acorduri/avize/autorizafii, dupd caz

(b) Nu se modifici fatd de clauza corespunzitoare din Conditiile Generale de contract
(c) Nu se modifici fatd de clauza corespunzitoare din Conditiile Generale de contract
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K v

Se introduc paragrafele noi:

(d) Contractantul are obligatia de a detine autorizafie de furnizor feroviar si agrement
tehnic feroviar emise de AFER pentru lucrdrile care fac obiectul contractului, cu
termen de valabilitate pe toatd durata deruldrii contractului, precum si personal
autorizat RTE si RSC, cu autorizafie vizatd la zi si cu termen de valabilitate pe toatd
durata deruldrii contractului. In cazul in care valabilitatea autorizafiei de furnizor
Jeroviar si a agrementului tehnic feroviar, a autorizajiei RTE sau autorizafiei RSC
expird, contractantul se obligd sd procedeze, din proprie initiativd, la
obtinerea/prelungivea acestora, aducdnd acest fapt §i la cunogtinfa Beneficiarului si
Supervizorului.

(e) Se va respecta ORDINUL nr. 290 din 13 aprilie 2000 privind admiterea tehnicd a
produselor si/sau serviciilor destinate utilizdrii in activitdtile de construire,
modernizare, intrefinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului
rulant, pentru transportul feroviar §i cu mefroul.

(f) Antreprenorul/Contractantul va face demersurile necesare pentru certificarea
subsistemelor structurale si va obtine autorizatia peniru punerea in functie a
subsistemelor structurale fn conformitate cu prevederile HG nr.108/2020.

Clauza 19 - Proiect

area de citre Antreprenor

19.2

Se completeaza textul cu:
Antreprenorul/Contractantul va transmite Autoritdtii Contractante, insolitd de o
instiintare, Documentatia tehnicd pentru autorizarea execufiei lucrarilor DTAC,
Documentatia tehnicd pentru autorizarea desfiintdrilor DTAD si Documentatia
tehnicd pentru autorizarea organizarii executiei DTOE. Dupd primirea documentelor,
Achizitorul le va analiza si le va trata dupd caz, asifel:
—  va aviza documentele in CTE— S.R.C.F. Brasov/C.N.C.F,,CFR”~ 54, cu
sau fird obiectiuni, cu specificarea obiectiunilor;
—  va returna documentele pentru revizuire, insofite de o notd de neconformitdti,
in situatia in care acestea nu sunt acceplate.
Autoritatea Contractantd va instiinta Antreprenorul/Contractantul cd documentele
sale au fost avizate cu sau fird obiectiuni. In cazul in care, in Documentaia
Contractantului/Antreprenorului, se identificd erori, omisiuni, ambiguitdti,
discrepante sau alte deficiente, acestea vor fi remediate pe cheltuiala
Antreprenorului/Contractantului
Antreprenorul/Contractantul va transmite Autoritdfii Contractante, insofite de o
instiintare, Proiectul tehnic si Autorizatiile de Construire/Desfiintare/Organizare
Executie. Dupd primirea documentelor, Achizitorul le va analiza si le va trata dupd
caz, astfel:
~  va aviza documentele in CTE— S.R.C.F. Brasov/C.N.C.FF,, CFR” -S4, cu
sau fdrd obiectiuni, cu specificarea obiectiunilor;
—  va returna documentele pentru revizuire, insofite de o notd de neconformitafi,
in situatia in care acestea nu sunt accepfate.
Autoritatea Contractantd va instiinfa Antreprenorul/Contractantul cd documentele
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sale au fost avizate cu sau fard obiectiuni, urmdnd a se emite ordinul de incepere a
executiei lucrdrilor, dupd predarea amplasamentului. In cazul in care, in proiectul
tehnic si Documentatia Contractantului/Antreprenorului, se identificd erori, omisiuni,
ambiguitdti, discrepante sau alte deficiente, acestea vor fi remediate pe cheltuiala
Antreprenorului/Contractantului.

Documentatia tehnicd va fi furnizatd in 3 (trei) exemplare pe suport de hdrtie §i 3
(trei) exemplare pe DVD/CD, in format electronic (scanat) si in format editabil (.doc,
dwg).

Clauza 24 - Interferente cu traficul §iciile de acces

24.1

Se Inlocuieste textul cu:

(1) Antreprenorul se va asigura cd executia Lucrdrilor si activitdtile sale aferente nu
afecteazd traficul si nu obstructioneazd cdile de comunicatie cum ar fi drumuri, cdi
Sferate, cursuri de apd, cu exceptia mdsurii specificate la alin. (2) de mai jos §i in
Cerintele Beneficiarului.

(2) Traficul pe drumurile din incidenta de influentd a Santierului trebuie sd fie cdt mai
putin perturbat de traficul de santier.

(3) Se vor avea in vedere in special restrictiile de greutate si de gabarit la alegerea
rutelor sivehiculelor.

(4) Antreprenorul se obligd sd facd, in timp util, toate demersurile necesare cdtre
Achizitor — Sucursala Regionala de Cdi Ferate Brasov : Divizia Linii, Divizia Trafic
si Divizia Instalafii pentru obfinerea aprobdrilor necesare lucrdrilor care se executd:
a) inchiderea zilnicd a circulatiei feroviare, in ferestre libere de circulafie,

b) introducerea pe teren a restrictiilor de vitezd,

c) asistentd de specialitate (SCB, TTR, LC, ELF, dacd este cazul),

d) alte solicitdri (dacd este cazul)

si sd perfecteze cu Sucursala Regionala de Cdi Ferate Brasov reglementdrile privind
execufia lucrdrilor. Lucrdrile se executd in regim de continuare a utilizdrii, inclusiv a
traficului. In principiu, se va avea in vedere sd fie deschise in permanentd minimum
doud linii de primire-expediere, in vederea realizdrii de incrucisdri de trenuri si
treceri inainte. De asemenea, pentru trecerea de pe cablurile existente, pe refeaua de
cabluri noi, se vor impune scoateri din functiune (temporare) a diferitor pdrfi din
instalatii. Lucrdrile de interventie vor fi planificate, astfel incdt sd poate fi executate
pe faze de lucru, cu afectarea limitatd a diferitor pdrti din dispozitivul de linii existent,
din instalatiile SCB si TC, aflate in funcfiune.

(5) In cazul executdrii lucrdrilor in inchidere de linie, orice depdgire (minute
intdrziere) a ferestrei aprobate care produce intdrzieri in circulatia trenurilor se va
analiza in contul contractantului. Inchiderea si deschiderea liniei se va face de cdtre
personalul contractantului autorizat AFER.

(6) Contractantul rdspunde din punct de vedere al sigurantei circulatiei pe zona al
carei amplasament i-a fost predat §i pe care executd lucrdri pdnd la preluarea
acesteia de cdtre beneficiar.

(7) In caz de vinovitie a contractantului la producerea unor accidente sau incidente
de cale feratd pe zona de infrastructurd feroviard unde executd sau a execultat lucrdri,
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acesta va suporta pagubele si va reface lucrarea pe proprie cheltuiald.

Clauza 44 - Principii generale

441 Nu se modifica fata de clauza corespunzatoare din Conditiile Generale de contract

Clauza 45 - Valoarea Contractului

prevederile referitoare la masurare si evaluare pentru partile din Lucréri platibile

454 e . . .. . i
conform cantititilor furnizate sau lucrarilor efectuate si identificarea acestor pérfi

Aceste Conditii Specifice, denumite si Conditii Speciale, privind contractele de executie de lucriri
completeazd, clarifica, amendeaza sau instituie exceptii de aplicabilitate de la Conditiile Generale de
Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Conditii Speciale sunt valabile in forma data de
Conditiile Generale. In cazul unor neconcordante intre Conditiile Speciale si Conditiile Generale, primeazi
prevederile Conditiilor Speciale. Numerotarea clauzelor Conditiilor Speciale nu este consecutiva,
corespunde sau completeazd numerotarea clauzelor Conditiilor Generale.
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