COMPANIA NATIONALA DE CAl FERATE ,,CFR” - S.A.
Registrul Comertului J1998009774402, CUIL: RO 11054529

)

Sucursala Regionala de Cii Ferate Cluj e
Registrul Comertului J2003001921125,CUI 15586731 {1QNET
Piata Avram lancu nr.17, Cluj Napoca, Romania A b g
www.cfr.ro; e-mail: office.srefeluj@ecti.ro; cod postal: 400117 1SO 9001 SYSTEM
Tel.:0264592321; Fax: 0264594712; Tel CFR: 123001
Nr. 49/A/./2:j‘.(7 194..02...2025 Anexa la Fisa de date

SECTIUNEA I1.2) : Descriere
I1.2.1 Descriere lot 1

swLucrdri de inlocuire la rand a elementelor suprastructurii de cale ferati pe linia CF
Cluj Napoca— Apahida —Jucu - Bontida (50,74 km) aferente proiectului
» I'ren Metropolitan Gildu—Floresti-Cluj-Napoca—Baciu—Apahida —Jucu—Bontida
-2 Loturi ”:

LOT I: Linia 300 Cluj Napoca — Apahida: km 489+400 - 500+750 = 11,35 km x 2 = 22,7 km, fir I+1I,
Linia 412 Apahida — Jucu: km 0+000-1+300 = 1,3 km x 2=2,6 km fir I+1]

Proiectul "TREN METROPOLITAN CLUJ” are ca obiectiv general derularea interventiilor la
infrastructura de cale feratd destinata transportului feroviar metropolitan in Zona Metropolitand Cluj
Napoca, respectiv Gilau-Floresti-Cluj-Napoca-Baciu-Apahida—Jucu-Bontida si operationalizarea
acestuia, inclusiv achizitia de material rulant prin accesarea finantarii nerambursabile disponibile in
cadrul Programului Transport 2021 — 2027, Prioritatea (P6) - Trenuri metropolitane in nodurile urbane
si in alte programe / surse de finantare.

Prezenta documentatie reprezinta cerintele Entitatii Contractante referitor la achizitionarea lucrarilor
de reinnoire a suprastructurii, pentru a readuce infrastructura la parametrii functionali proiectati,
asigurand astfel:

* imbunétitirea sigurantei traficului feroviar pe reteaua de cale ferati;

» eliminarea limitérilor si restrictiilor de viteza si evitarea introducerii unora noi

* eliminarea costurilor datorate restrictiilor si limitirilor de viteza;

* diminuarea efectelor adverse asupra mediului;

* deplasarea in conditii de siguranta a persoanelor si bunurilor;

* cresterea eficientei activitatii de operare i intretinere a retelei de cale feratd din Romania;

* readucerea stdrii caii ferate in parametrii proiectati, fapt care duce la o atractivitate a transportului
feroviar.

Lucrérile propuse vizeaza lucriri de suprastructurd feroviara (inlocuiri de sina, traverse, aparate de
cale, balast etc.) pe traseul vizat de proiectul ,, Tren Metropolitan Cluj”, lucriri care pot fi executate
simultan sau inaintea lucrérile prevazute in proiect.

Proiectul ,, Tren Metropolitan Gildu—Floresti-Cluj-Napoca—Baciu-Apahida—Jucu—Bontida” (etapa
I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj) prevede modernizarea unei linii feroviare, care
conecteazd municipiul Cluj-Napoca cu localititile invecinate,

Aceastd infrastructura feroviara existentd este una veche si necesitd lucrdri de modernizare pentru a
permite circulatia in conditii optime a trenului metropolitan pe urmitoarele sectiuni de cale ferata:

- Linia 300 Cluj Napoca — Apahida: km 489+400 - 500+750 = 11,35 km x 2 = 22,7 km, fir [+II

- Linia 412 Apahida — Jucu: km 0+000-1+300 = 1,3 km x 2=2,6 km fir [+11.



Lucrarile propuse vizeaza tronsoane de cale feratd, pe care se vor executa inlocuiri la rénd ale
elementelor de suprastructurd (sind, traverse, aparate de cale, balast), conform caietului de sarcini
nr. 43/A/1751/1/2025 .

Valoarea estimati a achizitiei pentru lotul 1 ,, Zinia 300 Cluj Napoca — Apahida: km 489+400
-500+750 = 11,35 kmx 2 = 22,7 km, fir I+II, Linia 412 Apahida — Jucu: km 0+000 - 1+300 = 1,3 km
x 2=2,6 km fir I+II"” este 128.980.918,09 lei fara TVA

Durata estimatd de implementare a contractului pentru:
» Lot 1:, Linia 300 Cluj Napoca — Apahida: km 489+400 - 500+750 = 11,35 km x 2 = 22,7 km,
fir I+1I, Linia 412 Apahida — Jucu: km 0+000 - 1+300 = 1,3 km x 2=2,6 km fir I+II"”
este de 71 luni calendaristice.

CLAUZA SUSPENSIVA: Procedura de atribuire se desfisoard sub incidenta prezentei clauze
suspensive. Incheierea contractului cu operatorul economic care va fi declarat cdstigdtor in urma
finalizdrii procedurii de achizitie sectoriald, este conditionatd de obtinerea/ aprobarea finanfdrii
lucrdrilor, semnarea contractului fiind posibild doar in situatia in care se respecta dispozifiile
referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele
publice.

In cazul in care, indiferent de motive, obtinerea/aprobarea finantarii lucrdrilor din fonduri de la
bugetul de stat si/ sau fonduri externe nerambursabile nu se realizeazd, dupd primirea notificarii din
partea autoritdfilor competente cu privire la neacordarea finanfdrii, entitatea contractanid isi rezervd
dreptul de a aplica prevederile art. 225 alin (1) lit. ¢) din Legea 99/2016 actualizata: “dacd incalcari
ale prevederilor legale afecteazd procedura de atribuire sau dacd este imposibild incheierea
contractului’”.

Ofertantii participanti la prezenta procedura inteleg ca entitatea contractanta si/sau Ministerul
Transporturilor §i Infrastructurii si orice alta structura functionala implicatd in implementarea acestui
proiect si/sau Guvernul Romdniei, nu pot fi considerati raspunzatori pentru vreun prejudiciu, indiferent
de natura acestuia, in cazul anuldrii procedurii de atribuire/nesemnarea contractului de lucrari in
termenul propus, si accepta utilizarea conditiilor speciale enuntate-clauza suspensivd-, asumdandu-gi
intreaga rdspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisd.

Se estimeazd cd perioada pe parcursul cdreia se aplica clauza suspensivd este de 12 luni de la
aprobarea raportului procedurii. Entitatea Contractantd estimeaza cd este posibil sd obtind finanfarea
necesard semndrii contractului in cel tarziu semestrul I al anului 2026.

Avénd in vedere acest aspect, ofertantii vor avea in vedere prelungirea valabilitatii ofertei si a
garantiei de participare, la solicitarea Entitdtii Contractante, pdnd la semnarea contractului.

Conform Hotdrdrii nr. 4/13.03.2024 a Consiliului de Administratie al CNCF” CFR” SA , dupa
finalizarea tuturor activitdtilor legate de semnarea contractului (aprobarea raportului procedurii,
finalizare contestatii, etc.) se va solicita Consiliului de Administratie aprobarea semndrii contractulut,
conform prevederilor legale incidente in vigoare.
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