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SECTIUNEA I1.2) : Descriere
I1.2.1 Descriere lot 2

wLucrdri de inlocuire la rand a elementelor suprastructurii de cale feratd pe linia CF
Cluj Napoca— Apahida —Jucu - Bontida (50,74 km) aferente proiectului
» I'ren Metropolitan Gildu—Floresti-Cluj-Napoca—Baciu—Apahida —Jucu—Bontida
-2 Loturi ”:

LOT 2: Linia 412 Apahida —Jucu: km 1+300-8+540 fir I= 7,24 km, km 1+300-8+497 fir II=7,197km,
Linia 412 Jucu —Bontida: km 9+760-15+280 fir 1=5,52 km, km 9+800-15+280 fir II=5,480 km

Proiectul "TREN METROPOLITAN CLUJ” are ca obiectiv general derularea interventiilor la
infrastructura de cale feratd destinatd transportului feroviar metropolitan in Zona Metropolitani Cluj
Napoca, respectiv Gildu-Floresti-Cluj-Napoca—Baciu—Apahida—Jucu-Bontida si operationalizarea
acestuia, inclusiv achizitia de material rulant prin accesarea finantfrii nerambursabile disponibile in
cadrul Programului Transport 2021 — 2027, Prioritatea (P6) - Trenuri metropolitane in nodurile urbane
si Tn alte programe / surse de finantare.

Prezenta documentatie reprezinté cerintele Entitatii Contractante referitor la achizitionarea lucrarilor
de reinnoire a suprastructurii, pentru a readuce infrastructura la parametrii functionali proiectati,
asigurand astfel:

* imbunatitirea sigurantei traficului feroviar pe reteaua de cale ferati;

* eliminarea limitérilor si restrictiilor de viteza si evitarea introducerii unora noi

* eliminarea costurilor datorate restrictiilor si limitarilor de viteza;

« diminuarea efectelor adverse asupra mediului;

e deplasarea in conditii de sigurantd a persoanelor si bunurilor;

* cresterea eficientei activitatii de operare si intretinere a retelei de cale feratd din Roméania;

 readucerea stirii cdii ferate in parametrii proiectati, fapt care duce la o atractivitate a transportului
feroviar.

Lucrérile propuse vizeaza lucréri de suprastructurd feroviara (inlocuiri de sina, traverse, aparate de
cale, balast etc.) pe traseul vizat de proiectul ,, Tren Metropolitan Cluj”, lucriari care pot fi executate
simultan sau inaintea lucrérile prevézute in proiect.

Proiectul ,, Tren Metropolitan Gildu—Floresti—Cluj-Napoca—Baciu—Apahida—Jucu—Bontida™ (etapa
I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj) prevede modernizarea unei linii feroviare, care
conecteazd municipiul Cluj-Napoca cu localititile invecinate.

Aceastd infrastructurd feroviara existenta este una veche si necesita lucrari de modernizare pentru a
permite circulatia in conditii optime a trenului metropolitan pe urmitoarele sectiuni de cale ferata:

- Linia 412 Apahida — Jucu: km 1+300-8+540 fir I= 7,24 km, km 1+300-8+497 fir [I=7,197 km

- Linia 412 Jucu —Bontida: km 9+760-15+280 fir 1=5,52 km, km 9+800-15+280 fir I1=5,480 km.

Lucririle propuse vizeaza tronsoane de cale feratd, pe care se vor executa inlocuiri la rand ale

elementelor de suprastructurd (sind, traverse, aparate de cale, balast), conform caietului de sarcini nr.
43/A/1751/1/2025 .



Valoarea estimata a achizitiei pentru LOTUL 2 ,,Linia 412 Apahida—Jucu. km 1+300-8+540 fir
I= 7,24 km, km 1+300-8+497 fir II=7,197km, Linia 412 Jucu—Bontida: km 9+760-15+280 fir [=5,52
km, km 9+800-15+280 fir II=5,480 km” este 98.186.618,45 lei fara TVA

Durata estimati de implementare a contractului pentru:
Lot 2: ,,Linia 412 Apahida—Jucu: km 1+300-8+540 fir I= 7,24 km, km 1+300-8+497 fir II=7,197 km,
Linia 412 Jucu—Bontida: km 9+760-15+280 fir [=5,52 km, km 9+800-15+280 fir 1I=5,480 km ™~
este de 71 luni calendaristice.

CLAUZA SUSPENSIVA: Procedura de atribuire se desfisoard sub incidenta prezentei clauze
Suspensive. Incheierea contractului cu operatorul economic care va fi declarat cdstigator in urma
finalizarii procedurii de achizitie sectoriald, este conditionald de obfinerea/ aprobarea finanfdarii
lucrdrilor, semnarea contractului fiind posibild doar in situatia in care se respecta dispozitiile
referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele
publice.

In cazul in care, indiferent de motive, obtinerea/aprobarea finantarii lucrdrilor din fonduri de la
bugetul de stat si/ sau fonduri externe nerambursabile nu se realizeazd, dupd primirea notificarii din
partea autoritdtilor competente cu privire la neacordarea finantdrii, entitatea contractantd isi rezervd
dreptul de a aplica prevederile art. 225 alin (1) lit. ¢) din Legea 99/2016 actualizatd: “dacd incalcari
ale prevederilor legale afecteazd procedura de atribuive sau dacd este imposibild incheierea
contractului’”.

Ofertantii participanti la prezenta procedura infeleg ca entitatea contractanta si/sau Ministerul
Transporturilor si Infrastructurii si orice alta structura functionala implicatd in implementarea acestui
proiect si/sau Guvernul Romdniei, nu pot fi considerati rdspunzatori pentru vreun prejudiciu, indiferent
de natura acestuia, in cazul anuldrii procedurii de atribuire/nesemnarea contractului de lucrari in
termenul propus, si accepta utilizarea conditiilor speciale enuntate-clauza suspensivd-, asumdndu-si
intreaga rdspundere in raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisd.

Se estimeazd cd perioada pe parcursul cdreia se aplicd clauza suspensivd este de 12 luni de la
aprobarea raportului procedurii. Entitatea Contractantd estimeaza cd este posibil sd obtind finantarea
necesard semndrii contractului in cel tarziu semestrul I al anului 2026,

Avdnd in vedere acest aspect, ofertantii vor avea in vedere prelungirea valabilitdtii ofertei §i a
garantiei de participare, la solicitarea Entitdtii Contractante, pand la semnarea contractului.

Conform Hotdrarii nr. 4/13.03.2024 a Consiliului de Administratie al CNCF” CFR” S4 . dupd
finalizarea tuturor activitdtilor legate de semnarea contractului (aprobarea raportului procedurii,
finalizare contestatii, etc.) se va solicita Consiliului de Administratie aprobarea semndrii contractului,
conform prevederilor legale incidente in vigoare.
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