
 
 

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU 

CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : Braşov - Sighişoara 

Sectiunea 01: Braşov - Sighişoara PROIECT TEHNIC 

 

MEMORIU TEHNIC GENERAL  Pag. 1 / 205 

 

Cuprins 

1. DATE GENERALE ................................................................................................................................. 3 

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII.......................................................................... 3 

1.2. AMPLASAMENTUL (JUDEȚUL, LOCALITATEA) .................................................................... 3 

1.3. TITULARUL INVESTIȚIEI ............................................................................................................ 3 

1.4. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI ...................................................................................................... 3 

1.5. ELABORATORUL PROIECTULUI ..................................................................................................... 3 

1.6. SUBPROIECTANT ................................................................................................................................ 3 

2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR ............................................................................................................. 3 

2.1. AMPLASAMENTUL LUCRĂRII ................................................................................................... 3 

2.2. OBIECTUL PROIECTULUI ............................................................................................................ 6 

2.3.TOPOGRAFIA ZONEI ........................................................................................................................... 7 

2.4. CARACTERIZARE HIDROGRAFICĂ, HIDROGEOLOGICĂ ŞI CLIMATOLOGICĂ. 

FENOMENE NATURALE SPECIFICE ZONEI .......................................................................................... 7 

2.4.1.  Caracterizare hidrografică ............................................................................................................... 7 

2.4.2.  Caracterizare hidrogeologica ........................................................................................................... 8 

2.4.3.  Caracterizare climatologica ............................................................................................................. 8 

2.4.4. Fenomene naturale specifice zonei. .................................................................................................. 8 

2.5.  GEOLOGIA, SEISMICITATEA ........................................................................................................... 9 

2.6. CARACTERISTICILE TEHNICE ACTUALE ALE LINIEI C.F. EXISTENTE DE CALE FERATĂ

 11 

2.6.1. Terasamente .................................................................................................................................... 12 

2.6.2. Descrierea punctelor de secționare ........................................................................................... 19 

2.6.3. Podețe ....................................................................................................................................... 25 

2.6.4. Poduri.Viaducte. Pasaje ............................................................................................................ 36 

2.7. CONDUCTE ȘI CABLURI ÎN ZONA CĂII FERATE ................................................................. 42 

2.8. INVESTIGAȚII TOPOGRAFICE ȘI GEOTEHNICE ................................................................... 43 

2.8.1. Investigații topografice ............................................................................................................. 43 



 
 

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU 

CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : Braşov - Sighişoara 

Sectiunea 01: Braşov - Sighişoara PROIECT TEHNIC 

 

MEMORIU TEHNIC GENERAL  Pag. 2 / 205 

 

2.8.2. Investigații geotehnice .............................................................................................................. 44 

2.9. DESCRIEREA LUCRĂRILOR ..................................................................................................... 45 

2.9.1. Consideraţii generale ................................................................................................................ 45 

2.9.1.1. Consideratii generale ale sectiunii Brasov-Sighisoara ......................................................... 45 

2.9.2. Categorii de lucrări  sectiunea Brasov - Sighisoara .................................................................. 51 

3. ORGANIZARE DE ȘANTIER .......................................................................................................... 193 

4. LUCRĂRI PREGĂTITOARE ........................................................................................................... 194 

5. CONDIŢII DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR ................................................................................ 194 

6. CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR ................................................................................... 195 

7. MĂSURI DE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI ................................................................................... 195 

8. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI PSI ................................................ 195 

DOCUMENTAŢIA ECONOMICĂ ........................................................................................................... 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU 

CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : Braşov - Sighişoara 

Sectiunea 01: Braşov - Sighişoara PROIECT TEHNIC 

 

MEMORIU TEHNIC GENERAL  Pag. 3 / 205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIU TEHNIC GENERAL 

 

1. DATE GENERALE 

 

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

 

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV – SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ 

A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZA 

MAXIMĂ DE 160 KM/H 

 

SECȚIUNEA:  BRAȘOV  - SIGHIȘOARA   

 

1.2. AMPLASAMENTUL (JUDEȚUL, LOCALITATEA) 

 

Tronsonul actual de cale ferată Brașov – Sighișoara este amplasat pe teritoriul județelor  Brașov, 

Harghita și Mureș, iar traseul proiectat va fi amplasat în principal pe teritoriul județelor Brașov și Mureș, 

dar și pe teritoriul județelor Covasna ( Comuna Belin -1.100m) și Harghita  

   (Comuna Secuieni – 390m). 

 

1.3. TITULARUL INVESTIȚIEI 

 

Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” S.A. 

 

1.4. BENEFICIARUL INVESTIȚIEI 

 

Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” S.A. 

 

1.5. ELABORATORUL PROIECTULUI 

 

Asocierea: ITALFERR SpA + TECNIC CONSULTING ENGINEERS SpA + 

  OBERMEYER + SCOTT WILSON 

 

1.6. SUBPROIECTANT 

 

S.C. AREX LIDER COMPANY S.R.L. 

 

2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

 

2.1. AMPLASAMENTUL LUCRĂRII 
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Linia de cale ferată Brașov – Simeria este componentă a Coridorului IV Pan-European pe teritoriul 

României şi anume a ramurii sale principale „ Frontieră - Curtici – Arad – Sighişoara – Braşov – Bucureşti 

– Constanţa”, face parte din Magistrala Feroviară 300. 

 

 

 
 

Harta nr. 1 –Coridoare TEN importante pentru Romania. 

 

 Pentru intocmirea documentațiilor de proiectare și apoi pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a 

liniei c.f. Brașov – Simeria, aceasta a fost împărțită în 3 Secțiuni: 

 

- Secțiunea 1: Brașov – Sighișoara 

- Secțiunea 2: Sighișoara – Coșlariu 

- Secțiunea 3: Coșlariu – Simera 

 

Secțiunea 1 (cap X st. Brașov – capY st. Sighișoara), se află în administrarea Sucursalei Centru 

Regional de Exploatare, Întreținere și Reparații C.F. Brașov. 

Linia existentă de cale ferată Braşov-Sighişoara, are lungimea efectivă totală de 129,127 km, 

(măsuraţi între semnal intrare cap X Braşov - km. ex. 169+120 şi semnal intrare cap Y Sighişoara km.ex. 

299+392), în capul Y – Stația Brașov, a fost necesră echivalarea de kilometraj existent : 170+885/172+000 

.    

Este linie c.f. dublă, electrificată, cu instalaţii de bloc de linie automat (BLA) pe toată lungimea.  
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 Din punct de vedere administrativ – teritorial, în prezent, acest tronson de linie c.f. este amplasat pe 

raza Județelor Brașov, Mureș și Harghita.   

 

Traseul de cale ferată existent, începe de la Braşov (cota 560 m), traversează depresiunea Bârsei, 

continuă pe valea Oltului între munţii Perşani la vest şi Baraolt la est, traversează interfluviul dintre Olt şi 

Târnava Mare, urcă la tunelul Beia (cota590 m), coboară la Archita şi Vânători după care continuă traseul 

pe valea Târnavei Mari până la Sighişoara (cota 316 m), străbătând un teren cu relief accidentat între 

râurile Olt şi Târnava Mare.   

Pe aceasta linie în prezent, se află  14 puncte de secţionare, toate centralizate electro-dinamic (CED) 

: 

- 6 staţii c.f. : Brașov, Apața, Racoș, Rupea, Cața şi Sighișoara; 

- 8 halte de mişcare : Stupini, Bod, Feldioara, Augustin, Beia, Mureni, Vânători, Albești Târnava; 

 - 10 halte și halte comerciale (puncte de oprire în linie curentă): Rotbav (h), Vadu Roșu (h), Măieruș 

(hc), Ormeniș (hc),  Mateiaș (hc),  Paloș Ardeal (h), Dârju (h), Archita (h), Feleag (h), Saschiz (h). 
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2.2. OBIECTUL PROIECTULUI 

 

România, prin aşezarea sa geografică, reprezintă o zonă de intersecţie a magistralelor internaţionale 

de transport pe calea ferată, care leagă atât nordul de sudul Europei, cât şi vestul de estul acesteia. 

În perioada 1993 – 1996 Parlamentul României a ratificat aderarea ţării noastre la convenţii şi 

acorduri internaţionale pentru integrarea reţelei feroviare naţionale în reţeaua europeană: 

-„Acordul european privind marile linii internaţionale de cale ferată (A.G.C.); 

-„Acordul european privind marile linii de transport combinat şi instalaţii conexe (A.G.T.C.); 

-„Proiectul privind realizarea căii ferate transeuropene (T.E.R.). 
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În scopul creşterii calităţii transportului de călători şi marfă pe calea ferată, CNCF „CFR” - SA 

urmăreşte ca obiectiv prioritar trecerea la circulaţia cu mare viteză, care se extinde în prezent din vestul 

Europei către estul şi sud - estul continentului. 

Se consideră ca obiectiv strategic al activităţii de reabilitare, circulaţia trenurilor de călători cu viteze 

maxime de 160 km/h şi 200 km/h şi a trenurilor de marfă cu viteze maxime  de 120 km/h, pe anumite 

tronsoane de linie, şi anume pe acelea care nu necesită valori deosebit de mari de investiţie pentru 

realizarea acestui deziderat şi aceasta în condiţiile încadrării în parametrii tehnici şi operaţionali ai 

acordurilor la care România a aderat.  

România, prin aşezarea sa geografică, reprezintă o zonă de intersecţie a magistralelor internaţionale 

de transport pe calea ferată, care leagă atât nordul de sudul Europei, cât şi vestul de estul acesteia. 

Coridorul IVPan-European, Berlin –  Nürnberg – Praga – Budapesta – Constanţa/Istanbul 

/Thessaloniki”, pe teritoriul României are ca traseu principal linia Curtici – Arad – Simeria – Sighişoara – 

Braşov – Bucureşti – Constanţa 

Această rută feroviară este componentă comună a reţelelor AGC, AGTC, TER., traseul făcând 

legătura între vestul şi estul României, legând frontiera româno-ungară cu portul Constanţa. 

De asemenea, în urma analizării posibilităţilor de repunere în funcţiune a vechiului „Drum al 

Mătăsii”, se constatată că ruta feroviară prin România constituie o variantă de legătură avantajoasă din 

multe puncte de vedere pentru legarea Europei cu ţările din Caucaz, Asia Centrală şi Orientul îndepărtat, 

prin portul Constanţa.  

Capacitatea practică de circulaţie a liniei Curtici - Constanta variază între diferitele secţii de 

circulaţie, având valori cuprinse între 210 trenuri/zi şi 60 trenuri/zi.  

Volumul de transport (marfă + călători) realizat la nivelul anului 1996 a variat între 10,00 milioane 

tone brute/an şi 38,89 milioane tone brute/an, pe diferite secţii ale acestei linii. 

Vitezele maxime de circulaţie pentru trenurile de călători sunt cuprinse in prezent între 65 km/h şi 

140 km/h, iar pentru trenurile de marfă între 65 km/h şi 95 km/h. 

Timpul de mers efectiv pentru trenurile rapide de persoane (fără timpi de oprire) între Curtici şi 

Constanţa este de circa 11 ore (din care 1 oră timp suplimentar datorat restricţiilor de circulaţie generate de 

starea necorespunzătoare a infrastructurii căii), iar pentru trenurile de marfă specializate în transportul 

containerelor este de 16 ore (din care 1 oră timp suplimentar datorat restricţiilor de circulaţie generate de 

starea necorespunzătoare a infrastructurii căii). 

Prin reabilitarea liniei CF, confortul si siguranta circulatiei vor creste, iar serviciile se vor imbunatati 

semnificativ, cele de calatori acoperind un sector bine conturat al pietei de transport, in ce serviciile de 

transport de marfuri vor recastiga din piata pierduta in traficul international, iar in traficul intern, 

transportul feroviar pe Coridorul IV Pan – European va deveni competitiv cu cel auto pe distante mai mari 

de 200 km. 

 

2.3.TOPOGRAFIA ZONEI 

Linia de cale ferata Braşov - Sighişoara se desfăşoară în principal in: 

-  lunca râului Olt din depresiunea Braşov, ce cuprinde: 

- culoarul Măieruş extins intre localităţile Feldioara si Augustin pana la Racos; 

- culoarul Hoghiz - Venetia 

- culoarul pârâului Archita ce se afla in depresiunile Archita si Beia ; 

- lunca râului Târnava Mare si a pârâului Homorod 

 

2.4. CARACTERIZARE HIDROGRAFICĂ, HIDROGEOLOGICĂ ŞI CLIMATOLOGICĂ. 

FENOMENE NATURALE SPECIFICE ZONEI 

2.4.1.  Caracterizare hidrografică 
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Din punct de vedere hidrologic – linia Braşov – Sighişoara traversează bazinul Oltului – până la 

tunelul Beia, după care intră în Bazinul Târnavei Mari.  

Cei mai importanti afluenti ai Oltului, întâlniti pe sectorul de cale ferate studiat, sunt: Timis, 

Ghimbasel, Barsa, Crizbov, Belin, Remetea, Vârghis si Baraolt, Homorodul Mic, Homorodul Mare si 

Palos. 

Afluentii de pe partea stanga a raului Olt, cu obarsiile in zonele inalte montane, sunt mult mai bogati 

in apa comparativ cu cei de pe partea dreapta, care se alimenteaza din zone cu altitudini mai joase. 

Profilul longitudinal al raurilor, din bazinul hidrografic al Oltului, este in trepte cu panta accentuata, 

fapt ce determina o mare putere de eroziune si transport. 

Raul Tarnava Mare are ca afluenti stanga, pe sectorul mentionat, paraiele Scroafa, Carbunari, 

Naghiroc, Sapartoc si Saes. Valea raului este asimetrica, aluvionara, iar albia este meandrata si are panta 

redusa.  

 Pe secţiunea cuprinsă intre staţiile Archita şi Mureni linia de cale ferată dublă şi electrificată Braşov–

Sighişoara este dispusă în lungul albiei râului Archita , care are o albie minoră meandrată, ce afectează în 

multe zone baza terasamentului c.f. Terasamentul c.f. existent are în unele zone afectate lucrări de apărări , 

diguri de gabioane şi epiuri , aflate în stare avansată de deteriorare .  

 Pe traseul studiat există şi numeroase puncte în care linia c.f. intersectează, pe poduri şi podeţe, 

râurile Olt, Târnava Mare, Homorodul Mare şi Archita, afluenţi ai acestora , alte pârâuri şi văi cu debit 

permanent.  

  

2.4.2.  Caracterizare hidrogeologica 

 

Din punct de vedere hidrogeologic, exceptând zonele Mateiaş – Rupea şi Caţa – Mureni, unde de 

regulă nu sunt interceptate apele subterane, pe traseul liniei cf, apa este foarte aproape de suprafaţa 

terenului (-1.00m – 3.00 m) – linia fiind amplasată pe zona de luncă sau terase. 

 

2.4.3.  Caracterizare climatologica 

 

Clima judeţului Braşov este temperat-continentală, mai precis caracterizată de nota de tranziţie între 

clima temperată de tip oceanic şi cea temperată de tip continental; mai umedă şi răcoroasă în zonele 

montane, cu precipitaţii relativ reduse şi temperaturi uşor scăzute în zonele mai joase. 

Clima judeţului Mureş este continental-moderată cu ierni reci şi umede şi veri răcoroase.                                                                                                                                                             

      1. Temperatura aerului 

 media anuală – 6
0
 – 9

0
 C 

 prima zi cu temperaturi medii zilnice >0
0
C 1.03 

 ultima zi cu temperaturi medii zilnice >0
0
C 1.12 

 maxima absolută                               + 37,2
0
  - 38,1

0
 C 

 minima absolută                                 – 29,5
0
 - 38,5

0
 C 

 

 

      2. Precipitaţii atmosferice 

 media cantităţilor anuale          600 – 800 mm/anual 

 maxima absolută în 24 h          126 - 161 mm/24 h 

 numar anual de zile cu ninsoare          30 - 40 zile 

 numar anul de zile cu strat de zăpadă 60 – 80 zile. 

 

2.4.4. Fenomene naturale specifice zonei. 
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Caracterizarea zonelor cu risc natural din zona de amplasament ( inundaţii, alunecări si seisme) este 

evidenţiata mai jos: 

                                                                                          
Sursa: Planul de amenajare a teritoriului judeţean, judeţul Mureş 

 

 
 

Sursa: Ministerul Transporturilor”Strategie de prevenire a pagubelor produse de  inundaţii in sectorul 

transporturilor” 

 

 

2.5.  GEOLOGIA, SEISMICITATEA 

 

Linia c.f. Braşov - Sighişoara începând de la Braşov, de la cota 560 m traversează depresiunea Bârsei 

având la Feldioara cota 488 m, după care continuă pe valea Oltului (între Munţii Perşani la W şi Baraolt la 

E), coboară la Augustin la 467 m, Rupea 461 m, de unde se desprinde de raul Olt şi se angajează pentru 

traversarea interfluviului dintre Olt şi Târnava Mare ajungând în zona tunelului Beia la cota 590 m, după 

care coboară la Archita (476 m) şi Vânători (391 m) de unde se îndreaptă pe valea Târnavei Mari până la 

Sighişoara (cota 316 m). 

Brasov 

Sighişoara 
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În această situaţie rezultă că numai pe interfluviul Olt – Târnava Mare linia străbate o zonă cu 

energie de relief importantă. 

Din punct de vedere geologic traseul de cale  ferata cercetat strabate mai multe unitati structurale, 

astfel: Depresiunea tectonica a Brasovului; Unitatea cristalino – mezozoica (Panza transilvana sau a 

Muntilor Persani; Cuvertura post – tectonica); Unitatea structurala vulcanica  si Depresiunea Transilvaniei. 

Depresiunea tectonica a Brasovului este o depresiune intracarpatica, fiind reprezentata prin 

formatiunile Romanianului superior – Pleistocenului inferior. 

Panza Transilvana (sau a Muntilor Persani) este reprezentata prin fragmente de calcare si magmatite 

triasice (seria transilvana), care repauzeaza pe depozitele neocomiene si barremo – bedouliene ale unitatii 

bucovinice, in partea de SW a muntilor Persani. Punerea in loc a acestor fragmente a avut loc in cursul 

Aptianului. Cuvertura post – tectonica in zona cercetata este reprezentata prin depozite apartinand 

Aptianului superior si Turonian – Senonianului. 

Unitatea structurala vulcanica este alcatuita din magmatitele mezozoice, magmatitele neogene si 

magmatitele cuaternare. 

Depresiunea Transilvaniei, considerata depresiune intramontana, s-a schitat in Paleogen si s-a 

definitivat in Neogen, dupa faza laramica si este constituita din depozite Paleogene epicontinentale, 

Neogene de molasa si Cuaternare 

Depozitele geologice ce prezintă interes pentru activitatea de construcţii se pot împărţi în doua 

categorii : 

Categoria I – Depozitele de luncă şi terase (nisipuri, argilă prăfoasă, pietrişuri) – de vârstă cuaternară 

– holocenă – pe tronsoanele Braşov – Caţa şi  Mureni - Sighişoara. 

Categoria II – Depozitele Neogene – Miocen (Tortonian – Sarmaţian) reprezentate prin argile 

marnoase, nisipuri, gresii, conglomerate şi tufuri, pe tronsonele Mateiaş – Rupea şi Caţa – Mureni.  

Menţionăm că pământurile coezive din zonă (terenul natural şi umplutura rambleelor), prin 

compoziţie granulometrică neuniformă, au sensibilitate mare la îngheţ (în zonă, adâncimea maximă a 

terenului variază între   90 - 110 m - STAS 6054/77). 

Actiunea seismica este caracterizata de urmatorii parametrii: 

- conform SR 11100/1 – 93, referitor la zonarea seismică a României, intervalul Braşov – Sighişoara 

se încadrează în zona de gradul 71 (perioada de revenire de minimum 50 ani). 

- conform normativului P 100/1 – 2006, hazardul seismic, care este descris de valoarea de varf a 

acceleratiei orizontale a terenului (ag) determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referinta IMR, 

corespunzator starii limite ultime, are valoarea ag = 0.20 g (intervalul Braşov – Augustin) si ag = 0.12 g 

(intervalul Augustin – Sighişoara).După acelaşi normativ intervalul Braşov – Feldioara are o perioadă de 

colţ Tc = 1.0 iar intervalul Feldioara – Sighişoara are Tc = 0.7. 

Structura geologică, aspectele litologice precum şi condiţiile de relief, sistemul hidrografic, condiţiile 

climatice, etc. au condus la formarea unor tipuri variate de soluri supuse unor procese diferite de evoluţie. 

 

 
 

http://wapedia.mobi/ro/C%C3%A2mpia_Fize%C5%9Fului
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2.6. CARACTERISTICILE TEHNICE ACTUALE ALE LINIEI C.F. EXISTENTE DE CALE 

FERATĂ 

 

Pe Secțiunea 1 Brașov – Sighișoara, în prezent, se află : 

-  14 puncte de secţionare, toate centralizate electro-dinamic (CED) : 

-Staţia Braşov - km. 169+864 

-H.m. Stupini  - km. 176+449;       

-H.m. Bod - km. 183+047;  

-H.m. Feldioara - km. 191+852;   

-Staţia  Apaţa - km. 207+698;   

-H.m. Augustin - km. 220+124;   

-Staţia Racoş - km. 230+833;   

-Staţia Rupea - km. 244+805;    

-Staţia Caţa  - km. 253+414;  

-H.m. Beia - km  263+399; 

-H.m. Mureni - km 281+718; 

-H.m. Vânători - km 288+564; 

-H.m. Albeşti Târnava - km 293+680; 

-Staţia Sighişoara - km 298+470 

 

- 10 halte de călători  (puncte de oprire în linie curentă): 

-Halta Rotbav -  km. 194+608; 

-Halta Vadu Roşu– km. 198+502; 

-Halta comercială Ormeniş – km. 213+867; 

-Halta comercială Măieruş – km201+567 ; 

-Halta comercială Mateiaş – km. 234+903; 

-Halta Paloş Ardeal – km. 258+838 ; 

-Halta Dârju – km 267+970; 

-Halta Archita – km 272+160; 

-Halta Feleag – km 276+700; 

-Halta Saschiz – km. 285+500; 

 

-1 ramificaţie c.f.: 

Ramificaţia dinspre Vânători spre Odorhei - km. 286+568, introdusă în instalaţia CED a staţiei 

Vânători. 

Linia de cale ferată Braşov - Sighişoara, în lungime de 129,127 km, a fost dată în exploatare la data 

de 1 aprilie 1873.  

Dublarea liniei a început în anul 1970 şi s-a terminat în 1974. 

Proiectarea şi execuţia electrificării pe tronsonul Braşov - Sighişoara s-a făcut în perioada 1981-

1985. 

Linia c.f. este dotată cu instalaţii CED şi BLA din anul 1959. Pe această Secțiune, raza minimă a 

curbei este de 274m, rază situată pe intervalul de circulaţie Beia-Mureni, iar declivitatea maximă este de 

13,7‰. Singurul tunel existent de cale dublă, în lungime de 660 m, se află în zona Beia.  

-Panta caracteristicăa linieieste de : 

-11 mm/m la dus pe intervalul Braşov-Stupini; 

-10 mm/m la întors pe intervalele de circulaţie Racoş- Rupea şi Caţa - Beia; 

-Rezistenţa caracteristică maximă este de : 

-11 N/kN la dus pe intervalul Caţa - Beia; 

-13 N/kN la întors pe intervalul Beia-Mureni; 
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-Tonajele maxime de remorcat precum şi modul de remorcare a trenurilor sunt : 

-la trenurile de călători: 

-800 tone brute la dus în simplă tracţiune; 

-800 tone brute la întors în simplă tracţiune; 

-la trenurile de marfă: 

-2200 tone brute la dus în simplă tracţiune pe intervalele Braşov-Caţa şi Beia-Sighişoara; 

-1850 tone brute la dus în simplă tracţiune pe intervalul Caţa - Beia; 

-2650 tone brute la dus în dublă tracţiune pe intervalul Braşov-Sighişoara; 

-2200 tone brute la întors în simplă tracţiune pe intervalul Sighişoara-Vânători 

-1700 tone brute la întors în simplă tracţiune pe intervalele Vânători – Beia, Rupea – Racoş şi 

Stupini – Braşov Triaj; 

-2650 tone brute la întors în dublă tracţiune pe intervalul Sighişoara - Braşov; 

-Viteza maximă de circulaţie a trenurilor, înscrisă în livretele de mers 2010-2011 este:  

-la trenurile de călători :120 km/h  

-la trenurile de marfă:60 km/h;  

-Lungimea maximă a trenurilor de marfă, în funcţie de lungimea utilă a liniilor din staţii, este de 

600 m. 

-Capacitatea practică de circulaţie a liniei Braşov-Sighişoara este de 148 perechi trenuri/zi.  

-Traficul exprimat în perechi trenuri pe zi în luna de vârf, care s-a derulat pe linia Braşov- Sighişoara  

în anul 2010 a fost : 

-17 perechi tr. de călători/zi 

-47 perechi tr. de marfă/zi 

              Total - 68  perechi trenuri echivalate/zi 

 

2.6.1. Terasamente 

 

- STAŢIA BRAŞOV  

Viteza de circulaţie existentă este de 80 km/h. 

Distanţa între liniile curente variază între 4,06 m şi 10,67 m. 

Din analiza profilelor longitudinale, au fost evidenţiate următoarele defecte în profil longitudinal: 

- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele existente caracteristice, măsurate la nivelul şinei, pe parcursul intervalului sunt următoarele: 

1. la km 170+300 (începutul staţiei):   NSS = 568.275 m; 

2. la km 172+050 (sfârşitul staţiei):   NSS = 555.528 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 15.7 ‰.  

Pe unele zone pe care linia este la nivelul terenului natural nu există şanţuri de platformă, fie pentru 

că nu au fost executate, fie pentru că în timp, au fost acoperite cu pământ  şi piatră spartă rezultată din 

ciuruirile de la R.K. 

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

-INTERVAL BRAŞOV – STUPINI  

Intervalul Braşov – Stupini este cuprins intre km 172+600 şi km 175+764,85 Viteza de circulaţie 

existentă este de 85 – 120 km/h. 

Distanţa între liniile curente variază între 4,19 m şi 5,21 m. 
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Din analiza profilelor longitudinale, au fost evidenţiate următoarele defecte în profil longitudinal: 

- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele existente caracteristice, măsurate la nivelul şinei, pe parcursul intervalului sunt următoarele: 

1. la km 172+600 (începutul intervalului):      NSS = 549,864 m; 

2. la km 175+764,85 (sfârşitul intervalului):        NSS = 530,326 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 7,15 ‰.  

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora 

 

-H.M. STUPINI  

Viteza de circulaţie existentă este de 120 km/h 

Distanţa între liniile curente variază între 4,20 m şi 5,21 m. 

Din analiza profilelor longitudinale, au fost evidenţiate următoarele defecte în profil longitudinal: 

- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele existente caracteristice, măsurate la nivelul şinei, pe parcursul intervalului sunt următoarele: 

1 la km 175+76,85 (începutul staţiei):        NSS = 529,016 m; 

2 la km 177+220,20(sfârşitul staţie):        NSS = 521,587 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 6,523 ‰.    

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora 

 

-INTERVAL STUPINI – BOD 

Intervalul Stupini – Bod este cuprins intre km 177+220 şi km 182+400.  

Viteza de circulaţie existentă este de 120 km/h, iar distanţa între liniile curente este 4,20 m. 

Din analiza profilelor longitudinale, au fost evidenţiate următoarele defecte în profil longitudinal: 

 lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele existente caracteristice, măsurate la nivelul şinei, pe parcursul intervalului sunt următoarele: 

1. la km 175+550 (sfârsitul staţiei Stupini):  NSS = 521,016 m; 

2. la km 182+400 (începutul stației Bod):  NSS = 502,056 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 5,25 ‰.  

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora 

 

-H.M. BOD 

Viteza de circulaţie existentă este de 120 km/h.  

Distanţa între liniile curente variază între 4,45 m şi 5,10 m. 

 Din analiza profilelor longitudinale, au fost evidenţiate următoarele defecte în profil longitudinal: 
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- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele existente caracteristice, măsurate la nivelul şinei, pe parcursul intervalului sunt următoarele: 

1. la km 175+550 (începutul staţiei):              NSS = 502,056 m; 

2. la km 182+400  (sfârşitul staţiei):              NSS = 500,275 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 4,55 ‰. Între firele de circulaţie există diferenţe de 

nivel de până la 25 cm, generate de succesiunea refacţiilor în timp, pe fiecare fir de circulaţie. 

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

-H.M. BOD 

Viteza de circulaţie existentă este de 120 km/h. 

Distanţa între liniile curente variază între 4,45 m şi 5,10 m. 

Din analiza profilelor longitudinale, au fost evidenţiate următoarele defecte în profil longitudinal: 

- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele existente caracteristice, măsurate la nivelul şinei, pe parcursul intervalului sunt următoarele: 

1. la km 175+550 (începutul staţiei):             NSS = 502,056 m; 

2. la km 182+400  (sfârşitul staţiei):             NSS = 500,275 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 4,55 ‰.  

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

-INTERVAL BOD – FELDIOARA 

Viteza de circulaţie existentă pe acest interval este de 100 km/h.  

Distanţa între liniile curente variază între 4,06 m şi 10,67 m. 

Între km 189+166 – km 190+609 există o curbă cu raza de 940m şi lungime de racordare de 80m pe 

firul 1 şi cu raza de 1000m şi lungime de racordare de 70m pe firul 2. 

- lungimile elementelor de profil sunt mai mici de 200m; 

Cotele existente caracteristice,măsurate la nivelul şinei, pe parcursul intervalului sunt următoarele: 

1. la km 184+200 (începutul intervalului):  NSS = 500,332 m; 

2. la km 190+800 (sfârşitul staţiei):   NSS = 489,701m; 

 Declivitatea maximă pe acest interval este de 1,65 ‰.  

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

- H.M. FELDIOARA 

Viteza de circulaţie existentă este de 120 km/h. 

Distanţa între liniile curente variază între 4,20 m şi 5,50 m. 
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Din analiza profilelor longitudinale, au fost evidenţiate următoarele defecte în profil longitudinal: 

- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele existente caracteristice, măsurate la nivelul şinei, pe parcursul intervalului sunt următoarele: 

1. la km 191+171,430 (începutul staţiei):       NSS = 488,935 m; 

2. la km 192,758,560(sfârşitul staţie):       NSS = 485,839 m;  

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

- INTERVAL FELDIOARA – APAŢA 

Intervalul Feldioara – Apața este cuprins intre km 192+758 şi km 205+800. 

Viteza de circulaţie existentă pe acest interval este de 100 km/h. Distanţa între liniile curente este de 

4,20m. 

- lungimile elementelor de profil sunt mai mici de 200m. 

Cotele existente caracteristice,măsurate la nivelul şinei, pe parcursul intervalului sunt următoarele: 

1. la km 192+758,560 (începutul intervalului):  NSS = 485,945 m; 

2. la km 205+800 (sfârşitul intervalului):   NSS = 473,358 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 8,317‰.  

Distanţa măsurată din axul liniei până la marginea platformei căii ferate are valori cuprinse între 2,50 

m şi 3,10 m. Taluzele de rambleu şi de debleu sunt acoperite cu materiale rezultate în urma lucrărilor de 

ciuruire. 

Pe unele zone pe care linia este la nivelul terenului natural nu există şanţuri de platformă, fie pentru 

că nu au fost executate, fie pentru că în timp, au fost acoperite cu pământ  şi piatră spartă rezultată din 

ciuruirile de la R.K. 

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

-STAŢIA APAŢA 

Viteza de circulaţie existentă este de 70km/h. Distanţa între liniile curente variază între 4,20 m şi 

5,50 m, iar lungimile elementelor in profil in profil longitudinal sunt insuficiente. 

Cotele existente caracteristice,măsurate la nivelul şinei, pe parcursul intervalului sunt următoarele: 

1. la km 205+800 (inceputul statiei):  NSS = 473,358 m; 

2. la km 208+487,93 sfârșitul stației):  NSS = 474,307 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 20,265‰. 

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

-INTERVAL  APAŢA  - RACOŞ 
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Intervalul Apaţa – Racoş km 208+100 şi km 220+500 face parte.  

Viteza de circulaţie existentă este de 100 km/h.  Distanţa între liniile curente variază între 4,06 m şi 

10,67 m. 

Din analiza profilelor longitudinale, au fost evidenţiate următoarele defecte în profil longitudinal: 

- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele existente caracteristice, măsurate la nivelul şinei, pe parcursul intervalului sunt următoarele: 

1. la km 208+100 (începutul intervalului):  NSS = 475.422 m; 

2. la km 220+500 (sfârşitul intervalului):  NSS = 459.956 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 4.7 ‰.  

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

-H.M. RACOŞ 

Viteza de circulaţie existentă este de 95 km/h. 

Distanţa între liniile curente variază între 4,06 m şi 10,67 m. 

Din analiza profilelor longitudinale, au fost evidenţiate următoarele defecte în profil longitudinal: 

- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele existente caracteristice, măsurate la nivelul şinei, pe parcursul intervalului sunt următoarele: 

1. la km 220+500 (începutul intervalului):   NSS = 459.724 m; 

2. la km 223+300 (sfârşitul staţiei):    NSS = 458.662 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 4.2 ‰.  

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5.lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

-INTERVAL RACOŞ - CAŢA  

Tronsonul dintre km 223+200 şi km 236+100 face parte din Interval Racoş - Caţa. Viteza de 

circulaţie existentă este de 95 km/h.Distanţa între liniile curente variază între 4,06 m şi 5,67 m. 

Din analiza profilelor longitudinale, au fost evidenţiate următoarele defecte în profil longitudinal: 

- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele existente caracteristice, măsurate la nivelul şinei, pe parcursul intervalului sunt următoarele: 

1. la km 223+200 (începutul intervalului):       NSS = 457.814 m; 

2. la km 236+100 (sfârşitul intervalului):       NSS = 460.199 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 11,2 ‰.  

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

- H.M. CAŢA 
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Viteza de circulaţie existentă este de 95 km/h.  

Distanţa între liniile curente variază între 4,06 m şi 10,67 m. 

Din analiza profilelor longitudinale, au fost evidenţiate următoarele defecte în profil longitudinal: 

- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele existente caracteristice, măsurate la nivelul şinei, pe parcursul intervalului sunt următoarele: 

1. la km 236+100 (începutul statiei):               NSS = 459,932 m; 

2. la km 238+642 (sfârşitul staţiei):    NSS = 462,942 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 4.2 ‰.  

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

-INTERVAL CAŢA - ARCHITA  

Tronsonul dintre km 238+642 şi km 257+500 face parte din Interval Caţa-Archita. Viteza de 

circulaţie existentă este de 95 km/h.Distanţa între liniile curente variază între 4,20 m şi 5,45 m. 

Din analiza profilelor longitudinale, au fost evidenţiate următoarele defecte în profil longitudinal: 

- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele existente caracteristice, măsurate la nivelul şinei, pe parcursul intervalului sunt următoarele: 

1. la km 223+200 (începutul intervalului):   NSS = 462,942 m; 

2. la km 236+100 (sfârşitul intervalului):   NSS = 461,845 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 11,2 ‰.  

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora 

 

-STAŢIA (NOUĂ) ARCHITA 

Viteza de circulaţie existentă este de 100 km/h. 

Distanţa între liniile curente variază între 4,06 m şi 10,67 m. 

Din analiza profilelor longitudinale, au fost evidenţiate următoarele defecte în profil longitudinal: 

- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele existente caracteristice, măsurate la nivelul şinei, pe parcursul intervalului sunt următoarele: 

1. la km 257+500 (începutul intervalului):   NSS = 461.845 m; 

2. la km 259+600 (sfârşitul staţiei):    NSS = 448.618 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 4.2 ‰.  

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

-INTERVAL ARCHITA  - VÂNĂTORI 

   Tronsonul dintre km 259+500 şi km 271+700 face parte din Interval Archita – Vânători. Viteza de 
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circulaţie existentă este de 100 km/h. 

Distanţa între liniile curente variază între 4,06 m şi 5,67 m. 

Din analiza profilelor longitudinale, au fost evidenţiate următoarele defecte în profil longitudinal: 

- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele existente caracteristice, măsurate la nivelul şinei, pe parcursul intervalului sunt următoarele: 

1. la km 259+500 (începutul intervalului):   NSS = 452,287 m; 

2. la km 271+700 (sfârşitul staţiei):    NSS = 370,171 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 9,2 ‰.  

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

- STAŢIA VÂNĂTORI  

    Viteza de circulaţie existentă este de 100 km/h. 

    Distanţa între liniile curente variază între 4.83 m şi 5,47 m. 

    Din analiza profilelor longitudinale, au fost evidenţiate următoarele defecte în profil longitudinal: 

- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

    Cotele existente caracteristice, măsurate la nivelul şinei, pe parcursul intervalului sunt 

următoarele: 

1. la km 271+095 (începutul staţiei):             NSS = 373,380 m; 

2. la km 273+250  (sfârşitul staţiei):             NSS = 371,550 m; 

   Declivitatea maximă pe acest interval este de 9,877 ‰.  

   Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

- INTERVAL VÂNĂTORI - ALBEŞTI TÂRNAVA 

   Viteza de circulaţie existentă este de 100 km/h. 

   Distanţa între liniile curente variază între 4,10 m şi 6,31 m. 

  Din analiza profilelor longitudinale, au fost evidenţiate următoarele defecte în profil longitudinal: 

- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

  Cotele existente caracteristice, măsurate la nivelul şinei, pe parcursul intervalului sunt următoarele: 

1. la km 273+250 (începutul staţiei):                  NSS = 370,333 m; 

2. la km 276+050  (sfârşitul staţiei):                  NSS = 365,187 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 7,57 ‰.  

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

-STAŢIA ALBEŞTI TÂRNAVA 
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Viteza de circulaţie existentă este de 100 km/h. 

Distanţa între liniile curente variază între 4.96 m şi 5,98 m. 

Din analiza profilelor longitudinale, au fost evidenţiate următoarele defecte în profil longitudinal: 

- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele existente caracteristice, măsurate la nivelul şinei, pe parcursul intervalului sunt următoarele: 

1. la km 292+393 (începutul staţiei):                  NSS = 363.816 m; 

2. la km 295+084 (sfârşitul staţiei):                  NSS = 360.983 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 7.03 ‰.  

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

-INTERVAL ALBEŞTI TÂRNAVA - SIGHIŞOARA 

Viteza de circulaţie existentă este de 100 km/h. 

Distanţa între liniile curente variază între 4,10 m şi 5,31 m. 

Din analiza profilelor longitudinale,au fost evidenţiate următoarele defecte în profil longitudinal: 

- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele existente caracteristice, măsurate la nivelul şinei, pe parcursul intervalului sunt următoarele: 

1. la km 294+890.4 (începutul staţiei):               NSS = 370,333 m; 

2. la km 297+577.2 (sfârşitul staţiei):                  NSS = 365,187 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 7,57 ‰.  

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

5. lipsa straturilor de repartiţie, sau grosimi insuficiente ale acestora. 

 

- STAŢIA SIGHIŞOARA 

Viteza de circulaţie existentă este de 100 km/h. 

Distanţa între liniile curente variază între 4.96 m şi 10.67 m. 

Din analiza profilelor longitudinale, au fost evidenţiate următoarele defecte în profil longitudinal: 

- lungimi ale elementelor de profil mai mici de 200 m; 

Cotele existente caracteristice, măsurate la nivelul şinei, pe parcursul intervalului sunt următoarele: 

1. la km 297+477.2 (începutul staţiei):            NSS = 355.365 m; 

2. la km 299+038.5 (sfârşitul staţiei):             NSS = 352.144 m; 

Declivitatea maximă pe acest interval este de 4.7‰.  

Din analiza profilelor transversale, rezultă următoarele deficienţe: 

1. platforme cu lăţimi insuficiente; 

2. taluzuri de debleu sau rambleu cu înclinări mari; 

3. lipsa şanţurilor de platformă; 

4. şanţuri neprotejate şi supuse degradării (erodare, colmatare); 

 

2.6.2. Descrierea punctelor de secționare 

 

 - STAŢIA  BRASOV 
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 Este amplasată în aliniament şi curbă între km 169 + 120,60 (semnal intrare cap X) şi km 170 + 787 

(semnal intrare cap Y). 

 Staţia are un dispozitiv de 8 linii, din care: liniile III - IV sunt linii directe în staţie, din direcţia   

Bucureşti; liniile 1, 2, 5, 6, 7, 8 sunt linii  de primiri - expedieri. 

 Lungimea utilă a liniilor 1 - 8 este cuprinsă între 378 m - 510 m. 

 În capătul X este legată linia curentă spre Sf. Gheorghe şi linia pentru staţia de spălare vagoane. 

 În capătul Y este legatã de la linia III, linia curentă spre Făgăraş. 

 Peroanele existente sunt amplasate astfel: 

 peron la linia 1, în faţa clădirii de călători cu lungimea de  440 m. 

 între liniile 2 - III, peron lat cu lungimea de  485 m;  

 între liniile IV - 5, peron lat cu lungimea de 355 m; 

 între liniile 6 - 7, peron lat cu lungimea de 365 m; 

 între liniile 7 - 8, peron lat cu lungimea de  240 m; 

 Dispozitivul de aparate de cale existent pe liniile directe din capetele staţiei este alcătuit din: 

 aparat de cale combinat , bretea + bretea + 4TDJ           tip 49 - 300 - 1: 9 

 aparat de cale combinat , bretea + 1TDJ                         tip 49 - 300 - 1: 9 

 schimbătoare de cale                                                 tip 65 - 300 - 1: 9  

 - HALTA MIŞCARE STUPINI 

 Este amplasată în aliniament între km 175 + 766 (semnal intrare cap „X”) - km 177 + 203 (semnal 

intrare cap „Y”). 

 Staţia are un dispozitiv de 5 linii, din care: liniile II - III sunt linii directe în staţie, liniile1, 4 sunt 

linii de primiri - expedieri, linia 5 este linie de încărcare  - descărcare la magazii şi rampe. 

 Lungimea utilă a liniilor 3 - 4 este cuprinsă între 637 m - 690 m. 

 Peroanele existente sunt amplasate astfel: 

 peron la linia 1, în faţa clădirii de călători cu lungimea de 150 m. 

 între liniile 1 -  II, platforma cu lungimea de 15 m;  

 între liniile III - 4, platforma cu lungimea de 15 m; 

 Dispozitivul de aparate de cale existent pe liniile directe din capetele staţiei este alcătuit din: 

 bretele                                              tip 60 - 300 - 1: 9  

 schimbătoare de cale                    tip 65 - 300 - 1: 9  

 

 - HALTA MIŞCARE BOD 

 Este amplasată în aliniament  între km 182 + 325 (semnal intrare cap „X”) - km 184 + 197 (semnal 

intrare cap „Y”). 

 Staţia are un dispozitiv de 4  linii, din care: liniile II - III sunt linii directe în staţie, liniile 1, 4 sunt 

linii  de primiri - expedieri. Din linia III în ambele capete există linii de legătură la Triajul Bod. 

 Lungimea utilă a liniilor 1 - 4 este cuprinsă între 715 m - 756 m. 

 Peroanele existente sunt amplasate astfel: 

 între liniile 1 - II, o platformă cu lungimea de 200 m; 

 între liniile III - 4, o platformă cu lungimea de 115 m: 

 Dispozitivul de aparate de cale existent pe liniile directe din capetele staţiei este alcătuit din: 

 bretele                                            tip  60 - 300 - 1: 9  

 schimbătoare de cale                 tip  60 - 300 - 1: 9  

 

 - HALTA MIŞCARE FELDIOARA 

 Este amplasată în aliniament şi curbă cu R = 2400 - 2450 m, între km 191 + 174 (semnal intrare cap 

„X”) - km 191 + 758 (semnal intrare cap „Y”). 

 Staţia are un dispozitiv de 6 linii, din care : liniile III - IV sunt linii directe în staţie, liniile 2, 5, 6  

sunt linii de primiri - expedieri, iar linia 1 este linie pentru încărcări - descărcări la rampă şi magazie. 
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 Alte linii în staţie: 

În capătul „Y”:  

 o linie de racord industrial legată la linia 1; 

 o linie de racord la uzina R legată la linia 2 ; 

 o linie de tragere legatã la linia 5. 

 Lungimea utilă a liniilor 1 - 6 este cuprinsă între 635 m - 760 m. 

 Peroanele existente sunt  amplasate astfel: 

 peron la linia 1, în faţa clădirii de călători în lungime de 90 m. 

 între liniile 1 - 2 o platformă cu lungimea de 150 m; 

 între liniile 2 - III o platformă cu lungimea de 150 m; 

 între liniile IV - 5 o platformă cu lungimea de 150 m; 

Dispozitivul de aparate de cale existent pe liniile directe din capetele staţiei este alcătuit din : 

 bretele                         tip 60 - 300 - 1: 9  

 schimbătoare de cale   tip 65 - 300 - 1: 9; tip 60 - 300 - 1: 9 

 

 -STATIA APAŢA   

 Este amplasată în aliniament între km 206 + 960 (semnal intrare cap „X”) - km 208 + 490 (semnal 

intrare cap „Y”). 

 Staţia are un dispozitiv de 4 linii, din care: liniile II , III sunt linii directe în staţie; liniile 1 şi 4 de 

primiri - expedieri. 

 Lungimea utilă a liniilor 1 - 4 este cuprinsă între 670 m - 710 m. 

 Peroanele existente sunt amplasate astfel: 

 între liniile 1 - II, o platformă cu lungimea de 130 m  

 între liniile III -  4, o platformă  cu lungimea de 120 m  

Dispozitivul de aparate de cale existent pe liniile directe din capetele staţiei este alcătuit din : 

 bretea                           tip 60 - 300 - 1: 9 

 bretea                           tip 49 - 300 - 1: 9  

 schimbătoare de cale   tip 65 - 300 - 1: 9  

 schimbătoare de cale   tip 60 - 300 - 1: 9  

 

 -HALTA MIŞCARE AUGUSTIN   

 Este amplasată în aliniament si curba cu R= 650 m, între km 219 + 572 (semnal intrare cap „X”) şi 

km 221+572 (semnal intrare cap „Y”). 

 Staţia are un dispozitiv de 8 linii, din care: liniile III - IV sunt linii directe în staţie; liniile 1, 2, 5, 6, 

7, 8  sunt linii de primiri - expedieri  

 Alte linii în staţie: 

În capătul „X”  

 o linie de racord la mina Baraolt, legatã la linia 5; 

 o linie la magazii legatã la linia 1; 

 o linie industrialã legatã la linia 2. 

In capătul „Y” 

 o linie de tragere legatã la linia 1; 

 o linie de tragere legatã la linia 5. 

 Lungimea utilă a liniilor 1 - 8 este cuprinsă între 435 m - 740 m. 

 Peroanele existente sunt amplasate astfel: 

 între liniile 1 - 2, o platformă cu lungimea de 130 m; 

 între liniile 2 - III, o platformă, cu lungimea de 120 m;  

 între liniile IV - 5, o platformă, cu lungimea de 130 m;  

 Dispozitivul de aparate de cale existent pe liniile directe din capetele staţiei este alcătuit din: 
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 bretele                          tip 49 - 300 - 1: 9  

 schimbătoare de cale   tip 49 - 300 - 1: 9  

 

 - STAŢIA RACOŞ  

 Este amplasată în aliniament între km 229 + 918 (semnal intrare cap „X”) - km 231 + 456 (semnal 

intrare cap „Y”). 

 Staţia are un dispozitiv de 7 linii, din care: liniile III - IV sunt linii directe în staţie; liniile 2, 5, 6, 7  

sunt linii de primiri - expedieri, linia 1 linie pentru manevră. 

 Alte linii în staţie : 

In capătul „X”: 

 o linie de racord la I.E.I.A.M.C. legatã la linia 1 şi 2;  

 o linie de racord la  I.C.A.P.P.A., legatã la linia 2 şi 3; 

 o linie de tragere legatã la linia 6; 

In capătul „Y”: 

 din linia 1 se leagă linia pentru o staţie de concasare;   

 o linie de tragere legatã la linia 2. 

 Lungimea utilă a liniilor 1 - 7 este cuprinsă între 750 m - 845 m. 

 Peroanele existente sunt amplasate astfel: 

 între liniile 2 - III, o platformă, cu lungimea de  190 m;  

 între liniile IV - 5, o platformă cu lungimea de  200 m.  

 Dispozitivul de aparate de cale existent pe liniile directe din capetele staţiei este alcătuit din: 

 bretea                          tip 65 - 300 - 1: 9 

 bretea                          tip 60 - 300 - 1: 9  

 schimbătoare de cale   tip 65 - 300 -1: 9  

                                           tip 60 - 300 -1: 9 

 

 - STATIA  RUPEA 

 Este amplasată în aliniament şi curbă cu R = 350 – 740 m între  km 243 + 335,55 (semnal intrare 

cap. ,, X „„) – km 245 + 393,40 (semnal intrare cap. ,,Y‟„) ; 

 Staţia are un dispozitiv de 8 linii, din care : liniile III – IV sunt linii directe în staţie, iar restul liniilor 

sunt linii de primiri - expedieri. 

 Lungimea utilă a liniilor 1 – 8 este cuprinsă între : 730 –833 m    . 

 Alte linii în staţie : 

În cap „X”: 

 o linie de tragere legată la linia 5; 

 o linie industrială legată la linia de tragere; 

 o linie înfundată cu L = 200 m legată la linia de tragere; 

 o linie de evitare legată la linia 1; 

 o linie la rampă şi magazie legată la linia 1 din care se ramifică linii industriale la  

ROMCEREAL şi PECO 

În cap „Y”: 

 o linie de evitare legată la linia 1; 

 o linie pentru districtul L legată la linia 1; 

 o linie de evitare legată la linia 6. 

 Peroanele existente sunt amplasate astfel : 

 peron în faţa clădirii de călători  

 platformă între liniile 1 – 2  cu lungimea de  200 m ; 

 platformă între liniile 2 – III cu lungimea de 200 m ; 

 peron între liniile IV - 5 cu lungimea de 220 m. 
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Dispozitivul de aparate de cale existent pe liniile directe din capetele staţiei este alcătuit din : 

  bretele                                  tip 65 – 300 – 1: 9  

 schimbătoare de cale            tip 49 – 300 – 1: 9 

  

-HALTA MIŞCARE CAŢA 

 Este amplasată în aliniament între km 252 + 489,50 (semnal intrare cap. ,,X‟„) şi  km 254 + 160,50 

(semnal intrare cap. „Y”); 

 Staţia are un dispozitiv de 4 linii, din care : liniile III– IV sunt linii directe în staţie, iar  liniile 1 şi 2  

sunt linii de primiri – expedieri.  

 Lungimea utilă a liniilor 1 – IV este cuprinsă între 640 m – 845 m. 

 Peroanele existente sunt  amplasate astfel: 

 peron în faţa clădirii de călători 

 platformă între liniile 1 – 2 cu lungimea de 30 m ; 

 platformă între liniile 2 – III cu lungimea de 100 m ; 

 peron la linia IV cu lungimea de 70m. 

Dispozitivul de aparate de cale existent pe liniile directe din capetele staţiei este alcătuit din : 

  schimbătoare de cale               tip 65 - 300 - 1: 9  

 

-HALTA MIŞCARE BEIA 

 Este amplasată în aliniament şi curbă cu R = 550 m  - 1200 m, între km 262 + 685,00 (semnal intrare 

cap ,, X‟„) şi km 264 + 485,00 ( semnal intrare cap ,, Y”). 

 Staţia are un dispozitiv de 4 linii, din care: liniile II – III sunt linii directe în staţie, iar liniile 1 şi 4 

sunt linii de primiri – expedieri . 

 Lungimea utilă a liniilor 1 – 4 este cuprinsă între 877 m – 886 m. 

 Alte linii în staţie : 

 din linia 1 în apropierea clădirii de călători se desprinde o linie la rampă cu lungimea utilă de 

100 m. 

 Peroanele existente sunt amplasate astfel : 

 peron în faţa clădirii de călători 

 platformă între liniile 1 – II, cu lungimea de 150 m ; 

 platformă între liniile III – 4, cu lungimea de 135 m ;  

Dispozitivul de aparate de cale existent pe liniile directe din capetele staţiei este alcătuit din : 

  bretea                                           tip 60 - 300 - 1: 9 

  schimbătoare de cale                   tip 65 – 300 - 1: 9  

 

 

 -HALTA MIŞCARE MURENI 

 Este amplasată în aliniament şi curbă cu R = 911 m – 1150 m, între km 280 + 572,25 (semnal intrare 

cap ,,X‟„) şi km 282  +  484,00 (semnal intrare cap ,,Y‟„). 

 Staţia are un dispozitiv de 4 linii, din care : liniile II - III sunt linii directe în staţie; linia 4 este linie  

de primiri – expedieri ; iar linia 1 este linie de încărcări – descărcări la rampă . 

 Lungimea utilă a liniilor II - 4 este cuprinsă între 845 m – 950 m. 

 Alte linii în staţie : 

În capătul „Y ”: 

 în prelungirea liniei 1 este o linie de evitare cu lungimea utilă de 45 m;  

 în prelungirea liniei 4 este o linie de tragere cu lungimea utilă de 150 m;  

 Peroanele existente sunt amplasate astfel : 

 peron în faţa clădirii de călători 
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 platformă între liniile 1 - II, cu lungimea de 110 m; 

 platformă între liniile III - 4, cu lungimea de 105 m. 

Dispozitivul de aparate de cale existent pe liniile directe din capetele staţiei este alcătuit din : 

  bretea                                                  tip 65 – 300 - 1: 9  

  schimbătoare de cale                          tip 65 – 300 - 1: 9  

 

 - STAŢIA VÂNĂTORI  

 Este amplasată în aliniament între km 288 + 284,00 (semnal intrare cap ,,X”) şi km 289 + 691,00 

(semnal intrare cap ,,Y”). 

 Staţia are un dispozitiv de 4 linii din care : liniile II – III sunt linii directe în staţie; iar liniile 1 şi 4 

sunt  linii de primiri – expedieri. 

 Lungimea utilă a liniilor 1 – 4 este cuprinsă între : 690 m – 700 m. 

 La circa 2,0 km spre staţia Mureni este legată la Firul I  linia de cale ferată spre Odorheiul Secuiesc. 

 Peroanele existente sunt amplasate astfel : 

 peron în faţa clădirii de călători 

 platformă între liniile 1 – 2, cu lungimea de 180 m;  

 platformă între liniile III – IV, cu lungimea de 175 m;  

Dispozitivul de aparate de cale existent pe liniile directe din capetele staţiei este alcătuit din : 

  bretea                                                  tip 65 – 300 - 1: 9   

  schimbătoare de cale                          tip 65 – 300 - 1: 9 

 

 - HALTA MIŞCARE ALBEŞTI TÂRNAVA 

 Este amplasată în aliniament între km  292 + 881,13 (semnal intrare cap ,,X‟„) şi km 294 + 602,88 

(semnal intrare cap ,,Y‟„). 

 Staţia are un dispozitiv de 5 linii, din care: liniile II şi III sunt linii directe în staţie iar restul liniilor 

sunt linii de primiri – expedieri;  

 Lungimea utilă a liniilor 1 – 5 este cuprinsă între : 660 m – 800 m. 

 Alte linii în staţie : 

În capătul „X”:  

 o linie de tragere cu lungimea utilă de 285m legată la linia 4 

În capătul „Y „„:  

 o linie de racord la zona industrială. legată la linia 4  

 Peroanele existente sunt amplasate astfel : 

 peron în fata clădirii de călători; 

 platformă între liniile 1 – II, cu lungimea de 165m;  

 platformă între liniile III – 4, cu lungimea de 165 m;  

Dispozitivul de aparate de cale existent pe liniile directe din capetele staţiei este alcătuit din : 

  schimbătoare de cale tip 65 - 300 - 1: 9  

 

-STAŢIA SIGHIŞOARA 

 Este amplasată în aliniament şi curbă cu R = 273 m – 1745 m între km 271,10 + 215,089 (semnal 

intrare cap,, X”) şi km 299 + 399,54 (semnal intrare cap ,,Y”). 

 Staţia are un dispozitiv de 8 linii, din care: liniile II şi IV sunt linii directe în staţie, iar restul liniilor 

sunt linii de primiri – expedieri;  

 Lungimea utilă a liniilor de primiri - expedieri este cuprinsă între : 660 m – 822 m. 

 Alte linii în staţie : 

În capătul „X‟„:  

 liniile la piaţa publică  rampă şi magazie legate la linia 1; 

 o linie de tragere legată la linia 1; 
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 o linie pentru depozitare vagoane legată la linia de tragere; 

 o linie la zona industrială legată la linia 5 

În capătul „Y‟„:  

 o linie de tragere legată la linia 4 cu acces la toate liniile staţiei 

 triunghi pentru întoarcerea locomotivelor legat la capătul liniei de tragere. 

 Pe partea opusă clădirii de călători sunt amplasate liniile depoului şi o linie pentru depozitare 

vagoane, acestea fiind legate la ambele capete ale staţiei.  

 Peroanele existente sunt amplasate astfel : 

 peron în fata clădirii de călători 

 peron lat între liniile II – IV, cu lungimea de 400 m;  

 platformă între liniile IV – 5, cu lungimea de 160 m;  

Dispozitivul de aparate de cale existent pe liniile directe din capetele staţiei este alcătuit din : 

 bretea combinată cu 1 TDJ                 tip 49 - 190 - 1: 9 

 bretea                                                  tip 60 - 300 - 1: 9 

 schimbătoare de cale                           tip 65 - 300 - 1: 9  

 

2.6.3. Podețe 

 

-INTERVALUL BRAŞOV-BOD (INCLUDE STAŢIA BRAŞOV)-(KM 169+120÷KM 182+325,25) 

- Podeţ km 169 + 375,34 

Un podeţ de 2,50m lumină.   Apele pluviale colectate în zona amonte a căii ferate și evacuate în 

aval prin podeţ, nu au un caracter permanent.  

Podeţul a fost construit în anul 1961, de ICI, are lumina de 2,50m, şi este alcătuit din dală de beton 

armat şi culei masive din beton, turnate monolit. 

Podeţul trece pe sub 7 linii de cale ferată şi a fost fundat în stratul de nisip fin prăfos sau praf argilos 

plastic consistent 

 

-HALTA DE MIŞCARE BOD (KM 182 + 325,25 † KM 184 + 194,29) 

- Podeţ km 182 + 168,38 

Un podeţ  de 3,00m lumină  

Podeţul a fost construit, într-o singură etapă pentru ambele linii, în anul 1971 de ICCF Braşov,  are 

lumina de 3,00m şi este alcătuit din 8 fâşii de dală prefabricate din beton armat tip D3 aşezate joantiv pe 

culeile din beton armat.  

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi declivitate de 2,7‰. Suprastructura căii este alcătuită cu 

şină sudată tip 60 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţa dintre axele celor două linii de 

cale ferată este de 5,00m. 

Cota de fundare a blocurilor din beton este –5,38m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor.  

 

- Podeţ km 182 + 765,76 

Podeţul a fost construit, într-o singură etapă pentru ambele linii, în anul 1978 de RCF Braşov Secţia 

L1, are lumina de 2,00m şi este alcătuit din 8 elemente prefabricate din beton armat  aşezate joantiv pe 

culeile din beton armat. Lungimea totală a podeţului este de 10,60m. 

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi declivitate de 10‰. Suprastructura căii este alcătuită cu 

şină sudată tip 60 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţa dintre axele celor două linii de 

cale ferată este de 4,87m. 

Cota de fundare a blocurilor din beton este –4,80m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor.  
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Înălţimea liberă sub podeţ este de 1,75m la capătul amonte şi de 1,85m la capătul aval al podeţului, 

fiind asigurată posibilitatea vizitării podeţului şi a intervenţiilor pentru executarea unor lucrări de 

întreţinere sau reparaţii. 

 

-INTERVALUL BOD – FELDIOARA (KM 184 + 194,29 ÷ KM 191 + 170,50) 

- Podeţ 184+205,67 km 

Podeţul a fost construit, într-o singură etapă pentru ambele linii, în anul 1972  de ICCF Braşov, are 

lumina de 1,00m şi este alcătuit din 9 elemente prefabricate din beton armat tip D1 aşezate joantiv pe 

culeile din beton armat. Lungimea totală a podeţului este de 14,00m.  

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi declivitate de 0,8‰. Suprastructura căii este alcătuită cu 

şină sudată tip 60 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţa dintre axele celor două linii de 

cale ferată este de 5,00m. 

Cota de fundare a blocurilor din beton este –5,80m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor.  

- Podeţ km 185+355,80 

Podeţul a fost realizat în două etape: 

- în anul 1870, MAV a executat pentru susţinerea liniei simple de cale ferată (linia I) un podeţ cu 

tablier metalic cu grinzi cu inimă plină nituite calea sus de 3,14m deschidere, respectiv 2,60m lumină; în 

anul 1963 infrastructura podeţulului a fost refăcută cu beton, beton armat pentru convoiul S10  şi 

suprastructura a fost modernizată/ consolidată pentru convoiul A 8,5 de calcul,  de Şantierul 51 Poduri 

Braşov. 

- cu ocazia dublării liniei de cale ferată Braşov – Sighişoara, în anul 1972 ICCF Braşov a executat 

pentru linia II un podeţ nou cu tablier metalic sudat, având grinzi cu inimă plină cu calea sus de 3,50m 

deschidere respectiv 2,80m lumină şi culei din beton şi beton armat, fundate direct la cota   - 4,10m, 

măsurată în raport cu nivelul superior al traverselor. 

Tablierul metalic sudat a fost proiectat la convoiul T8,5 de calcul şi culeile la convoiul de calcul P10.  

Înălţimea liberă sub podeţ este de 2,40m,  

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi declivitate de 3,5‰. Suprastructura căii este alcătuită cu 

şină tip 60 şi traverse de lemn. Distanţa dintre axele celor două linii de cale ferată este de 4,25m. 

-Podeţ km 185+902,65 

Podeţul a fost construit într-o singură etapă în anul 1972 are lumina de 1,00m şi este alcătuit din 

cadre prefabricate din beton armat tip C1 aşezate joantiv pe blocurile de fundaţie din beton. Lungimea 

totală a podeţului este de 9,50m.  

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi palier. Suprastructura căii este alcătuită cu şină sudată tip 

60 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţa dintre axele celor două linii de cale ferată este 

de 4,00m. 

Cota de fundare a blocurilor din beton este –4,30m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor.  

Înălţimea liberă sub podeţ este de 1,80m la capătul amonte şi de 1,85m la capătul aval al podeţului. 

 

- Varianta Feldioara 1.   

 Variantadefinitivă de traseu se va realiza între km. 186 + 962 şi      km. 190+761. În această zonă 

traseul nou al căii ferate proiectată pentru viteză de 160km/h părăseşte traseul existent. 

 

HALTA DE MIŞCARE FELDIOARA (KM 191 + 170,50† KM 192 + 758,00) 

 

- Varianta Feldioara 2. 

Varianta definitivă de traseu se va realiza între km. 191 + 875 şi  km. 194+291. În această zonă 

traseul nou al căii ferate proiectate pentru viteză de 160km/h părăseşte traseul existent. 
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- INTERVALUL FELDIOARA – APAŢA (KM 192+758,00† KM 206+960,00) 

- Podeţ km 197+167,20 

În anul 1906, MAV a construit pentru linia de cale ferată (linia II) Braşov – Sighişoara un podeţ cu 

lumina de 4,33m. 

Configuraţia actuală a podeţului a rezultat cu ocazia dublării liniei de cale ferată Braşov – Sighişoara 

în anul 1973, linia nouă (linia I) fiind susţinută de un podeţ dalat având aceeaşi lumină de 4,33m, executat 

de ICCF Braşov. Suprastructura podeţului nou este o dală monolită din beton armat pe care calea reazemă 

pe prismă de piatră spartă, iar culeile fundate direct sunt realizate din beton şi beton armat. Lungimea 

totală a podeţului este de 9,20m.  

Suprastructura podeţului este alcătuită dintr-o reţea de grinzi metalice înglobate în beton, rezemate 

pe două culei din beton placate cu zidărie de piatră. 

- Varianta Măieruş.   

Varianta definitivă de traseu se va realiza între km. 198 + 827 şi km. 201+ 984. În această zonă 

traseul nou al căii ferate proiectate pentru viteză de 160km/h părăseşte traseul existent. 

- Podeţ km 203+262,54 

Podeţul a fost realizat în două etape: 

- în anul 1870, MAV a executat pentru susţinerea liniei simple de cale ferată Braşov – Sighişoara 

peste pârâul Gârla Dumbrăviţa un podeţ care a fost refăcut în anul 1900 cu infrastructura din zidărie de 

piatră şi suprastructură metalică nituită grinzi cu inimă plină calea sus având deschiderea de 3,20m şi 

lumina 2,50m. Culeile sunt fundate direct la cota de -3,70m. 

- în anul 1972, ICCF Braşov a executat cu ocazia dublării liniei de cale ferată un podeţ pentru 

susţinerea liniei I având aceleaşi caracteristici geometrice cu podeţul vechi; tablierul nou este realizat cu 

grinzi metalice sudate cu calea sus, iar culeile sunt din beton şi beton armat cu fundaţii pe piloţi.  

Înălţimea liberă sub podeţ este de 1,80m, fiind asigurată posibilitatea vizitării podeţului şi a 

intervenţiilor pentru executarea unor lucrări de întreţinere sau reparaţii. 

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi palier. Pe podeţe calea este realizată cu şine tip 60  şi 

traverse din lemn. Distanţa dintre axele celor două linii este de 4,00m. 

-Podeţ km 203+738,45 

Podeţul a fost realizat în următoarele etape: 

- în anul 1870, MAV a construit un podeţ metalic pentru linia de cale ferată simplă Braşov - 

Sighişoara (actuala linie II) având suprastructura un tablier metalic cu grinzi nituite calea sus de 3,20m 

deschidere (2,60m lumină); podeţul a fost refăcut în anii 1900 şi 1965, în ultima variantă menţinându-se 

caracteristicile geometrice iniţiale. 

- cu ocazia dublării liniei de cale ferată Braşov – Sighişoara, în anul 1972, Şantierul 31 Poduri 

Braşov a executat pentru linia I un podeţ metalic cu caracteristici geometrice similare cu ale podeţului 

existent. 

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi declivitate de 0,1‰. Suprastructura căii este alcătuită cu 

şină tip 60 şi traverse din lemn. Distanţa dintre axele celor două linii de cale ferată este de 4,60m. 

Cota de fundare a blocurilor din beton este –5,00m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor.  

Varianta Apaţa.    

Varianta definitivă de traseu se va realiza între km. 205 + 464 şi  km. 207+ 197. În această zonă 

traseul nou al căii ferate proiectate pentru viteză de 160km/h părăseşte traseul existent. 

 

-STAŢIA APAŢA (KM 206+960,00 † KM 208+487,33) 

- Podeţ km 208+335,25 
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Podeţul este amplasat la ieşirea din staţia Apaţa. Este un podeţ cu boltă în plin cintru, de 2,00m 

lumină executat din zidărie de moloane – un tronson de 6,70m lungime de MAV în anul 1870 şi din beton 

– un tronson de 4,10m lungime, executat în anul 1938. 

Lungimea totală de 10,80m. 

Înălţimea liberă sub podeţ este de 2,06m la capătul amonte şi de 2,17m la capătul aval al podeţului. 

Calea pe podeţ este în curbă cu raza de 800,00m şi declivitatea de 2,9‰. Suprastructura căii este 

alcătuită din şină sudată tip 60 pe traverse din beton prefabricate din beton precomprimat. 

 

- INTERVALUL APAŢA – RACOŞ (KM 208+487,33 † KM 229+917,60) 

   Varianta Apaţa - Racoş.  

Varianta definitivă de traseu se va realiza între km. 209 + 194 şi km. 230+ 133. În această zonă 

traseul nou al căii ferate proiectate pentru viteză de 160km/h părăseşte traseul existent. 

 

-STAŢIA RACOŞ (KM 229+917,60 † KM 231+456,85) 

-Podeţ km 230+350,00 

În anul 1949 Secţia L2 Sighişoara a executat pentru susţinerea liniilor IV, V şi VI ale staţiei Racoş 

un podeţ de 2,00m lumină, cu dală monolită din beton armat şi culei din beton fundate direct pe blocuri de 

fundaţie separate, lungimea totală a podeţului în configuraţia actuală  fiind de 29,60m. 

În anul 1963, SCT Braşov a executat pentru susţinerea liniilor I, II şi III un podeţ de 2,00m lumină, 

cu dală monolită din beton armat şi culei din beton fundate direct pe blocuri de fundaţie separate. 

Cota de fundare a blocului din beton este de -5,70m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor.  

Înălţimea liberă sub podeţ este de 2,30m la capătul amonte şi de 0,95m la capătul aval al podeţului. 

Calea  pe podeţ este situată în aliniament şi declivitate de 1,25‰. Suprastructura căii este alcătuită 

din şină tip 65 sudată pe traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţa dintre axele celor două 

linii este de 5,00m. 

-  Podeţ km 231+133,00 

În anul 1904, MAV a executat pentru susţinerea liniei II şi III un podeţ de 2,80m lumină, cu dală 

monolită din beton armat şi culei din beton fundate direct pe blocuri de fundaţie separate. 

În anul 1972, s-a realizat dublarea liniei de cale ferată Braşov – Sighişoara, astfel că podeţul dalat 

existent s-a prelungit cu un tronson nou de podeţ, de 3,00m lumină, cu dală monolită din beton armat şi 

culei din beton fundate direct pe blocuri de fundaţie separate. Lungimea totală a podeţului în configuraţia 

actuală fiind de 28,95m, pe podeţ există 5 linii de cale ferată.  

Calea pe podeţ este situată în declivitate de 3,5‰. Suprastructura căii este alcătuită din şină tip 49 

linia III şi IV sudată şi şină tip 45 linia II aşezată pe traverse prefabricate din beton precomprimat.  

Cota de fundare a blocului din beton este de -4,59m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor.  

Înălţimea liberă sub podeţ este de 1,40m.  

- Podeţ km 231+857,53 

În anul 1904, MAV a executat pentru susţinerea liniei I un podeţ de 2,60m lumină, cu dală monolită 

din beton armat cu profile metalice şi culei din moloane de piatră fundate direct pe blocuri de fundaţie 

separate. 

În anul 1972, s-a realizat dublarea liniei de cale ferată Braşov – Sighişoara, astfel că podeţul dalat 

existent s-a prelungit cu un tronson nou de podeţ, de 3,00m lumină, cu dale prefabricate din beton armat şi 

culei din beton fundate direct pe blocuri de fundaţie separate. Lungimea totală a podeţului în configuraţia 

actuală  fiind de 11,70m, pe podeţ există 2 linii de cale ferată.  

Cota de fundare a blocului din beton este de -5,20m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor.  

Înălţimea liberă sub podeţ este de 2,25m la capătul amonte şi de 2,35m la capătul aval al podeţului. 
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Calea pe podeţ este situată normal şi în declivitate de 1,00‰. Suprastructura căii este alcătuită din 

şină tip 49 sudată pe traverse prefabricate din beton precomprimat. 

 

  Varianta Racoş.    

Varianta definitivă de traseu se va realiza între km. 231 + 973 şi km. 234 + 066. În această zonă 

traseul nou al căii ferate proiectate pentru viteză de 160km/h părăseşte traseul existent. 

 

- INTERVALUL RACOŞ – RUPEA (231+456,85÷ KM 243+125) 

  Varianta Racoş - Homorod.   

 Varianta definitivă de traseu se va realiza între km. 234 + 417 şi km. 248+632. În această zonă 

traseul nou al căii ferate proiectate, pentru viteză de 160km/h, părăseşte traseul existent. 

 

-INTERVALUL RUPEA – CAŢA (INCLUDE STAŢIA RUPEA) (KM 243+125 † KM 252+240) 

 

  Varianta Caţa.    

Varianta definitivă de traseu se va realiza între km. 249 + 406 şi km. 250+ 799. În această zonă 

traseul nou al căii ferate proiectate pentru viteză de 160km/h părăseşte traseul existent. 

-  Podeţ km 251+156,789 

Pe secţiunea cuprinsă între staţiile Rupea – Caţa este amplasat un podeţ cu tabliere metalice de 

3,80m / 4,10m lumină la km 251+156,789, iar deschiderea de 4,78m / 4,70m. 

În anul 1908, MAV a executat podeţul pentru cale ferată simplă cu un tablier metalic nituit grinzi cu 

inimă plină şi culei masive din beton. Racordarea podeţului s-a realizat cu sferturi de con protejate cu 

pereu din zidărie de piatră rostuită. În anul 1958 s-a refăcut infrastructura,  păstrându-se tablierul metalic 

nituit. 

În anul 1972, cu ocazia dublării liniei ferate Braşov – Sighişoara (Şantier 51 CCF Braşov) s-a 

prelungit podeţul existent cu un podeţ nou având tablier metalic sudat cu grinzi cu inimă plină cale sus şi 

culei din beton şi beton armat.  

 Lungimea totală a podeţului este de 15,60m. Înălţimea liberă sub podeţ este de 2,47m. 

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi declivitate de 0,3‰. Suprastructura căii este alcătuită cu 

şină sudată tip 49 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţa dintre axele celor două linii 

este de 6,00m. 

 

-STAŢIA CAŢA (KM 252+439,00 † KM 254+160,50) 

-  Podeţ km 252+623,994 

Podeţul a fost realizat în configuraţia actuala în două etape. În anul 1874 MAV a executat pentru 

linia simplă de cale ferată (linia I) un podeţ boltit de 3,00m lumină din zidărie de cărămidă. 

La dublarea liniei de cale ferată în anul 1972, linia II este susţinută de un podeţ cu lumina de 3,00m 

realizat din 4 fâşii de dală prefabricate din beton armat şi culei din beton armat, construit de Şantierul 51 

CCF Braşov. 

Lungimea tronsonului de podeţ boltit este de 5,00m, iar a podeţului dalat de 5,35m. Înălţimea liberă 

sub podeţ este de 1,60m în amonte şi de 1,75m la ieşirea din podeţ. Lungimea totală a podeţului este de 

10,35m.  

Cota de fundare a blocurilor de beton este de –4,50 măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor.  

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi palier. Suprastructura căii pe podeţ este alcătuită cu şină 

sudată tip 49 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţa dintre axele celor două linii este de 

4,65m. 

 

Varianta Paloş - Ardeal.    
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Varianta definitivă de traseu se va realiza între km. 253 + 404 şi      km. 254 + 890. În această zonă 

traseul nou al căii ferate proiectate pentru viteză de 160km/h părăseşte traseul existent. 

 

-INTERVALUL CAŢA – BEIA (KM 254+160,50÷ KM 262+795) 

- Podeţ km 255+232,993 

Configuraţia actuală a podeţului : 1,00m lumină, este cadru C1  din beton armat, realizat la dublarea 

căii ferate în anul 1972. 

Podeţul a fost construit în anul 1937 în faza iniţială pentru linia simplă de cale ferată cu lumina de 

0,80m şi cu suprastructura o dală monolită din beton armat aşezată pe culei din beton şi beton armat.Cota 

de fundare a blocurilor din beton este –4,05m, măsurată în raport cu nivelul superior al traverselor. 

Înălţimea liberă sub podeţ este de 1,30m la capătul amonte şi de 1,60m la capătul aval al podeţului. 

-  Podeţ km 255+864,738 

Podeţul a fost construit în anul 1973 cu ocazia dublării liniei ferate are lumina de 3,00m şi este 

alcătuit  din 7 fâşii de dale prefabricate din beton armat, aşezate joantiv pe culei din beton şi beton armat. 

Lungimea totală a podeţului este de 10,60m. 

Cota de fundare a blocurilor din beton este –5,20m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor.  

Înălţimea liberă sub podeţ este de aproximativ 1,40m. 

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi declivitate de 3,00‰. Suprastructura căii este alcătuită cu 

şină sudată tip 49 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţa dintre axele celor două linii 

este de 4,50m. 

-  Podeţ km 256+152,508 

Podeţul a fost construit în anul 1973 cu ocazia dublării liniei ferate, are lumina de 2,00m şi este 

alcătuit  din 7 fâşii de dale prefabricate din beton armat, aşezate joantiv pe culei din beton şi beton armat. 

Lungimea totală a podeţului este de 10,60m. 

Cota de fundare a blocurilor din beton este –6,20m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor.  

Înălţimea liberă sub podeţ este de aproximativ 3,20m la capătul amonte şi de 3,35m la capătul aval al 

podeţului.  

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi declivitate de 4,75‰. Suprastructura căii este alcătuită cu 

şină sudată tip 60 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţa dintre axele celor două linii 

este de 4,16m. 

 

 

   Varianta Paloş - Beia.    

Varianta definitivă de traseu se va realiza între km. 257 + 005 şi km. 260+ 486. În această zonă 

traseul nou al căii ferate proiectate pentru viteză de 160km/h părăseşte traseul existent. 

   Varianta Beia.    

Varianta definitivă de traseu se va realiza între km. 260 + 671 şi km. 264+ 597. În această zonă 

traseul nou al căii ferate proiectate pentru viteză de 160km/h părăseşte traseul existent. 

 

-STAŢIA BEIA (KM 262+795 † KM 264+690) 

    Varianta Archita.    

Varianta definitivă de traseu se va realiza între km. 265 + 245 şi km. 276+ 984. În această zonă 

traseul nou al căii ferate proiectate pentru viteză de 160km/h părăseşte traseul existent. 

 

- INTERVALUL BEIA – VÂNĂTORI (INCLUDE STAŢIA VÂNĂTORI) (KM 264+690 ÷ KM 

289+700,00) 

   Varianta Archita.    
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Varianta definitivă de traseu se va realiza între km. 276 + 686 şi  km. 279+ 012. În această zonă 

traseul nou al căii ferate proiectate pentru viteză de 160km/h părăseşte traseul existent. 

- Pod km 279+159,31 

Podul a fost construit în etapa iniţială pentru suţinerea linie simple de cale ferată (linia II)  Braşov – 

Sighişoara, având suprastructura un tablier metalic nituit cu grinzi cu inimă plină cale sus cu deschiderea 

de 8,00m. Acest pod a fost reconstruit în anul 1968 de ICCF 51 Braşov. 

Cu ocazia dublării liniei de cale ferată , în anul 1972 , pentru linia nouă (linia I) s-a executat un pod 

metalic cu tablier, având suprastructura grinzi cu inimă plina calea sus sudate, cu aceeaşi deschidere de 

8,00m. 

Tablierele ambelor linii sunt rezemate pe culei din beton şi beton armat. 

Cota de fundare a blocurilor din beton este -5,70m. 

Înălţimea liberă sub pod este de 2,60m fiind asigurată posibilitatea vizitării podului şi a intervenţiilor 

pentru executarea unor lucrări de întreţinere sau reparaţii.  

Calea pe pod este situată în aliniament şi palier. Suprastructura căii este alcătuită cu şină sudată tip 

60 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţa dintre axele celor două linii este de 

4,20m.Podul nu are trotuare. 

 

Varianta de traseu Archita Mureni.   

Varianta definitivă de traseu se va realiza între km. 279 + 394 † 280 + 124. În această zonă traseul 

nou al căii ferate proiectate pentru viteză de 160km/h părăseşte traseul existent. 

-  Podeţ km 280+388,38 

Podeţul a fost construit în două etape: 

în anul 1875, MAV a executat pentru linia simplă de cale ferată un podeţ boltit de 1,00m lumină, din 

zidărie de piatră; 

  La dublarea căii ferate Braşov – Sighişoara, în anul 1972, Şantierul 53 CCF Târgu Mureş a 

prelungit podeţul existent cu un tronson de podeţ, cu aceleaşi caracteristici geometrice, din beton. 

Lungimea totală a podeţului este de 12,40m.  

Cota de fundare a blocurilor de beton este -5,75m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor.  

Înălţimea liberă sub podeţ este de 1,80m la capătul amonte şi de 2,05m la capătul aval al podeţului, 

fiind asigurată posibilitatea vizitării podeţului şi a intervenţiilor pentru executarea unor lucrări de 

întreţinere sau reparaţii.  

Calea pe podeţ este situată în curbă aliniament şi declivitate de 9,60‰. Suprastructura căii este 

alcătuită cu şină sudată tip 60 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţa dintre axele celor 

două linii este de 4,90m. 

-  Pod km 280+523,10 

Podul a fost construit iniţial pentru o linie de cale ferată simplă (linia II) de MAV în anul 1911, cu un 

tablier nituit cu grinzi cu inimă plină calea sus de 8,00m deschidere şi culei masive de moloane. 

La dublarea liniei de cale ferată Braşov – Sighişoara, în anul 1972, Şantierul 53 CCF Târgu Mureş a 

executata pentru susţinerea liniei I un pod nou cu tablierul alcătuit din grinzi gemene sudate de 8,00m 

deschidere şi culei din beton şi beton armat. 

Cota de fundare a blocurilor de fundaţie este -3,70m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor.  

Înălţimea liberă sub pod este de 1,70m.  

Calea pe pod este situată în aliniament şi declivitate de 9,60‰. Suprastructura căii este alcătuită cu 

şină sudată tip 60 şi traverse din lemn. Distanţa dintre axele celor două linii este de 4,70m. 

-  Podeţ km 280+951,00 

Podeţul a fost construit în anul 1972, are lumina de 1,00m şi este alcătuit din elemente prefabricate 

din beton armat tip cadru, aşezate joantiv pe blocurile de fundaţie din beton. 
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Lungimea totală a podeţului este de 16,50m. Cota de fundare a blocurilor de beton este -4,85m, 

măsurată în raport cu nivelul superior al traverselor.  

Înălţimea liberă sub podeţ este de 1,90m.  

Calea pe podeţ este situată în curbă cu raza de 900m şi declivitate de 2,00‰. Suprastructura căii este 

alcătuită cu şină sudată tip 60 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. 

 

Varianta Mureni.    

Varianta definitivă de traseu se va realiza între km. 281 + 103 şi km. 283+ 505. În această zonă 

traseul nou al căii ferate proiectate pentru viteză de 160km/h părăseşte traseul existent. 

   

Varianta Vânători.    

Varianta definitivă de traseu se va realiza între km. 284 + 510 şi  km. 288+ 222. În această zonă 

traseul nou al căii ferate proiectate pentru viteză de 160km/h părăseşte traseul existent. 

-  Podeţ km 288+906,70 

Podeţul a fost construit în anul 1875, MAV a realizat pentru susţinerea celor 4(patru) linii de cale 

ferată un podeţ boltit de 1,00m lumină. Lungimea totală a podeţului este de 16,57m. 

Cota de fundare a blocurilor de fundaţie din beton de var hidraulic este –5,20m, măsurată în raport cu 

nivelul superior al traverselor.  

Înălţimea liberă în interiorul podeţului este de circa 1,80m.  Elementele structurale ale podeţului sunt 

realizate din zidărie de piatră.  

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi palier. Suprastructura căii este alcătuită cu şină sudată tip 

60 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţele dintre axele liniilor de cale ferată  sunt: 

4,83m; 4,92m şi 4,92m. 

-  Pod km 289+337,59 

Configuraţia actuală a podului metalic s-a realizat în două etape: 

- în anul 1973, pentru susţinerea liniei simple de cale ferată (linia II) Şantierul 53 CCF Târgu Mureş 

a executat un pod cu tablier metalic sudat din grinzi gemene având deschiderea de calcul L=8,00m şi culei 

din beton şi beton armat; 

- cu ocazia dublării liniei de cale ferată Braşov-Sighişoara, în anul 1975, acelaşi şantier a executat 

pentru linia I un pod metalic similar cu podul liniei II. Înălţimea liberă sub pod este de 1,50m.  

Cota de fundare a blocurilor din beton este -6,60m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor. Terenul de fundaţie este alcătuit din argilă nisipoasă cenuşie.  

Calea pe pod este situată în aliniament şi declivitate de 1,39‰. Suprastructura căii pe pod este 

alcătuită cu şină tip 60 şi traverse din lemn. Distanţa dintre axele celor două linii este de 5,00m. 

Ambele tabliere, realizate cu grinzi metalice gemene sudate. 

-Podeţ km 289+671,22 

Podeţul a fost construit în anul 1973 cu ocazia dublării liniei de cale ferată Braşov – Sighişoara, are 

lumina de 1,00m şi este alcătuit din elemente prefabricate din beton armat tip cadru aşezate joantiv pe 

blocurile de fundaţie din beton. Lungimea unui element prefabricat este de 1,60m, rezultând o lungime 

totală a podeţului de 12,20m.  

Cota de fundare a blocurilor din beton este – 4.60m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor. Terenul de fundaţie este alcătuit din argilă prăfoasă slab nisipoasă. 

Înălţimea liberă sub podeţ este de 1,70m la capătul amonte şi de 1,90m la capătul aval al podeţului. 

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi palier. Suprastructura căii este alcătuită cu şină sudată tip 

60 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţa dintre axele celor două linii de cale ferată este 

de 5,00m. 

 

- INTERVALUL VÂNĂTORI – ALBEŞTI TÂRNAVA (KM 289+700,00 † KM 292+886,24) 

- Podeţ km 291+512,62 
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În anul 2005 SC Construct Invest Alba Iulia a înlocuit podeţul, din pachete de şini, construit în anul 

1939 şi prelungit în 1973 (cu ocazia dublării liniei )cu un podeţ nou pentru cale ferată dublă din cadre 

prefabricate din beton armat C2.  

Podeţul are lumina de 2,00m şi este alcătuit din 8 (opt) cadre prefabricate din beton armat tip C2 

aşezate joantiv pe blocurile de fundaţie din beton. Lungimea totală a podeţului este de 12,96m. Înălţimea 

liberă sub podeţ este de 1,90m la capătul amonte şi de 1,95m.  

Cota de fundare a blocurilor din beton este –4,34m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor.  

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi declivitate 3,80‰. Suprastructura căii este alcătuită cu 

şină sudată tip 65 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţa dintre axele celor două linii de 

cale ferată este de 5,36m. 

- Podeţ km 291+617,78 

În anul 1966, Şantierul 52 ICCF Braşov a executat pentru linia simplă de cale ferată (linia II) un 

podeţ de 2,00m lumină, având suprastructura alcătuită din pachete de şini 2x7 tip 45 şi culei din beton şi 

beton armat. Convoaiele de calcul la care au fost proiectate: A8,5 suprastructura şi  respectiv S10 

infrastructura. 

La dublarea liniei de cale ferată, în anul 1973, Şantierul 53 ICCF Târgu Mureş a executat în 

prelungire un tronson nou de podeţ pentru susţinerea liniei I având aceeaşi lumină, cu suprastructura 

alcătuită din două pachete de şini 2x7 şini tip 49 şi culei din beton şi beton armat, proiectate la convoaiele 

de calcul T8,5, respectiv P10. Lungimea totală a podeţului este de 8,60m. 

 Înălţimea liberă sub podeţ este de 1,10m.  

Cota de fundare a culeilor podeţului care susţine linia I este de –4,75m, iar cota de fundaţie a culeilor 

care susţin linia II este –4,30m, măsurată în raport cu nivelul superior al traverselor.  

Calea pe podeţ este situată în curbă cu raza de 1930m şi declivitate 2,00‰. Distanţa dintre axele 

celor două linii de cale ferată este de 4,04m. 

-Podeţ km 291+844,650 

Podeţul a fost construit în anul 1973, de Şantierul 53 CCF Târgu Mureş, cu ocazia dublării liniei de 

cale ferată Braşov – Sighişoara, are lumina de 2,00m şi este alcătuit din fâşii de dale prefabricate din beton 

armat D2 aşezate joantiv pe culeile masive din beton. Lungimea totală a podeţului este de 10,60m. 

Înălţimea liberă sub podeţ este de 1,54m la capătul amonte şi de 1,64m la capătul aval al podeţului. 

Cota de fundare a blocurilor din beton este –4,50m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor.  

Calea pe podeţ este situată în curbă cu raza de 1930m şi declivitate 2,00‰. Suprastructura căii este 

alcătuită cu şină sudată tip 60 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţa dintre axele celor 

două linii este de 4,50m. 

-  Podeţ km 292+313,920 

În anul 1969, Şantierul 53 CCF Târgu Mureş a executat pentru linia simplă de cale ferată (linia II) un 

podeţ de 1,00m lumină având suprastructura o dală monolită din beton armat şi culei din beton şi beton 

armat, cu o lungime de 5,50m. 

Cu ocazia dublării liniei de cale ferată Braşov-Sighişoara, în anul 1973, Şantierul 53 CCF Târgu 

Mureş a executat pentru susţinerea liniei I de cale ferată un tronson de podeţ în prelungirea podeţului 

existent, având suprastructura alcătuită din fâşii de dale prefabricate din beton armat rezemate pe culei din 

beton şi beton armat, cu o lungime de 4,50m. Lungimea totală a podeţului este de 10,00m. Înălţimea liberă 

sub podeţ este de 1,50m la capătul amonte şi de 1,60m la capătul aval al podeţului.  

Cota de fundare a blocurilor de fundaţie din beton este –4,40m, măsurată în raport cu nivelul 

superior al traverselor.  

Suprastructura căii este alcătuită cu şină sudată tip 60 şi traverse prefabricate din beton 

precomprimat. Distanţa dintre axele celor două linii de cale ferată este de 4,00m. 
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-STAŢIA ALBEŞTI TÂRNAVA (KM 292+886,24 † KM 294+606,22) 

-  Podeţ km 293+436,780 

  În anul 1908 M.A.V. a construit pentru o linie simplă (linia III) un podeţ cu tablier metalic 

nituit grinzi cu zăbrele calea sus (3,30m deschiderea de calcul, 3,00m lumina) şi culei masive din zidărie 

de piatră; 

  În anul 1956, pentru liniile IV şi V s-a construit un nou tronson de podeţ cu dală monolită 

din beton armat cu lumina de 3,00m şi culei din beton; 

  La dublarea liniei, în anul 1973, a fost realizată linia II, iar în anul 1977, la sistematizarea 

staţiei, Şantierul 53 CCF a executat linia I şi tronsonul de podeţ corespuzător, cu dale prefabricate din 

beton armat şi culei din beton şi beton armat. Lungimea totală a podeţului este de 26,70m. 

Cota de fundare a blocurilor din beton este –3,90m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor.  

Înălţimea liberă sub podeţ este de aproximativ 1,54m. 

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi palier. Suprastructura căii este alcătuită cu şină sudată tip 

60 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţă dintre axele celor două linii este de 5,00m. 

-INTERVALUL ALBEŞTI TÂRNAVA – SIGHIŞOARA (INCLUDE STAŢIA SIGHIŞOARA) 

(KM 294+606,22 ÷ KM 299+392,75) 

-Podeţ km 295+347,770 

Configuraţia actuală a podeţului a fost realizată în două etape:  

  -în anul 1875 la construcţia liniei simple (linia II) de cale ferată Braşov - Sighişoara, M.A.V. 

a executat un podeţ boltit din zidărie de cărămidă şi culei din zidărie de piatră cu lumina de 2,00m şi 6,40m 

lungime; 

  -la dublarea căii ferate de cale ferată în anul 1973, Şantierul CCF 53 Târgu – Mureş a 

prelungit podeţul boltit existent cu un tronson nou de podeţ care susţine linia I, alcătuit cu elemente 

prefabricate din beton armat tip cadru de 2,00m lumina, cu lungimea de 6,00m. Lungimea totală a 

podeţului este de 12,40m. 

 Cota de fundare a blocurilor de beton este de –2,80m la tronsonul amonte şi -3,40m la tronsonul 

aval. 

Înălţimea liberă sub podeţ este de 1,80m la capătul amonte şi de 1,85m la capătul aval al podeţului. 

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi declivitate de 4,50‰. Suprastructura căii este alcătuită cu 

şină sudată tip 60 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţa dintre axele celor două linii 

este de 4,00m. 

-Podeţ km 295+760,190 

Podeţul a fost realizat în două etape: 

  -în anul 1909, MAV  a construit pentru linia simplă (linia II) un podeţ cu tablier metalic 

nituit având lumina de 4,60m şi culei masive din beton. Tablierul este alcătuit cu grinzi nituite cu inimă 

plină cale sus, fără trotuare şi parapete; 

  -la dublarea liniei de cale ferată Braşov – Sighişoara în anul 1974, Şantierul CCF 53 Târgu 

Mureş, pentru susţinerea liniei I, a executat în prelungire un podeţ cu tablier sudat, alcătuit cu grinzi cu 

inimă plină sudate de 5,00m deschidere (4,30m lumină) şi culei din beton şi beton armat. Lungimea totală 

a podeţului este de 17,10m. 

Cota de fundare a blocurilor din beton este –5,95m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor.  

Înălţimea liberă sub podeţ este de 2,45m fiind asigurată posibilitatea vizitării podeţului şi a 

intervenţiilor pentru executarea unor lucrări de întreţinere sau reparaţii. 

Calea pe podeţ este situată în curbă cu raza de 2000,00m şi declivitate de 1,00‰. Suprastructura căii 

este alcătuită pe podeţ cu şină sudată tip 60 şi traverse din lemn. Distanţa dintre axele celor două linii este 

de 4,15m. 

- Podeţ km 296+479,590 
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Podeţul pentru cale ferată dublă de la km 296 + 479,59 de pe linia de cale ferată Braşov – Sighişoara 

a fost construit pentru a folosi ca pasaj inferior pentru o stradă din oraşul Sighişoara în anul 1987 de către 

ACM Braşov Brigada Complexă nr.2 Tg. Mureş. 

Infrastructura pasajului inferior este alcătuită din 8 perechi de elemente prefabricate  tip L pentru 

culei şi suprastructura este alcătuită din fâşii de beton precomprimat pentru podeţe dalate de cale ferată de 

5,00m lumină. Elementele de infrastructură L au lungimea de 1,60m iar fâşiile de dală au lăţimea de 0,80m 

astfel că pe fiecare pereche de prefabricate de infrastructură reazemă câte două fâşii de dală. 

Cota de fundare a culeilor podeţului este de –6,50m măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor.  

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi palier. Distanţa dintre axele celor două linii de cale ferată 

este de 4,08m Înălţimea liberă sub podeţ este de circa 2,50m.  

-  Podeţ km 297+066,810 

Podeţul a fost construit în anul 1974 de Şantierul 53 CCF Târgu Mureş, cu ocazia dublării liniei de 

cale ferată Braşov – Sighişoara, are lumina de 2,00m şi este alcătuit din elemente prefabricate din beton 

armat tip C2, aşezate joantiv pe blocurile de fundaţie din beton. Lungimea unui element prefabricat este de 

1,60m, rezultând o lungime totală a podeţului de 12,00m. 

Cota de fundare a blocurilor din beton este –5,60m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor.  

Înălţimea liberă sub podeţ este de 1,78m la capătul amonte şi de 1,90m la capătul aval al podeţului.  

Calea pe podeţ este situată în curbă cu raza de 1900,00m şi declivitate de 7,60‰. Suprastructura căii 

este alcătuită cu şină sudată tip 60 şi traverse prefabricate din beton precomprimat. Distanţele dintre axele 

celor două linii este de 5,00m. 

- Podeţ km 297+361,130 

Podeţul a fost realizat în două etape: 

  -în anul 1909, MAV a construit pentru linia simplă (linia I) un podeţ cu tablier metalic nituit 

având lumina de 2,75m şi culei din piatră. Tablierul este alcătuit cu grinzi nituite cu inimă plină cale sus; 

  -la dublarea liniei de cale ferată Braşov – Sighişoara în anul 1974, Şantierul CCF 53 Târgu 

Mureş, pentru susţinerea liniei II, a executat în prelungire un podeţ cu tablier sudat, alcătuit cu grinzi cu 

inimă plină sudate de 2,80m lumină şi culei din beton şi beton armat. 

Lungimea totală a podeţului este de 13,35m. 

Cota de fundare a blocurilor din beton este –4,00m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor.  

Înălţimea liberă sub podeţ este de 1,75m fiind asigurată posibilitatea vizitării podeţului şi a 

intervenţiilor pentru executarea unor lucrări de întreţinere sau reparaţii. 

Calea pe podeţ este situată în palier şi declivitate de 5,00‰. Distanţa dintre axele celor două linii este 

de 7,60m. 

-  Podeţ km 299+117,30 

Podeţul de la km 299+117,30 susţine 3 linii de cale ferată: cele două linii curente şi o linie de tragere. 

Configuraţia actuală a podeţului s-a realizat în două etape: în anul 1943 a fost construit tronsonul de 

podeţ boltit din zidărie de cărămidă şi culei din zidărie de piatră, pentru susţinerea liniai I şi II. 

La dublarea liniei de cale ferată Braşov – Sighişoara, în anul 1974, s-a realizat o extensie cu linia de 

tragere, pentru care s-a prelungit podeţul boltit existent cu un tronson de podeţ boltit din beton, cu 

caracteristici geometrice similare acestuia. Lungime totală a podeţului este de 13,60m.  

Cota de fundare a blocurilor din beton este –5,20m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor. Terenul de fundaţie este alcătuit din argilă nisipoasă.  

Calea pe podeţ este situată în aliniament şi declivitate de 2,60‰. Distanţa dintre axele celor două 

linii este de 4,75m. Înălţimea liberă sub podeţ este de 2,70m. 
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2.6.4. Poduri.Viaducte. Pasaje 

 

- INTERVALUL BRAŞOV–BOD (INCLUDE STAŢIA BRAŞOV) - (KM 169+120÷KM 

182+325,25) 

- Pasaj inferior km 170+307,66 

Pasajul inferior de la km 170+307,66 are 7,68+13,82+7,68m deschidere şi a fost construit în anul 

1961 de către ICI CF Bucureşti. 

 Înălţimea liberă sub pasaj este de cca. 4,70m.  

Calea pe pod este alcătuită cu şini sudate tip 45 şi nu este prevăzută tablă striată între şini. Calea pe 

tabliere prezintă numeroase deficienţe: traverse degradate, lipsa buloanelor de prindere. Pe pod nu există 

contraşini. Pe pasaj sunt prevăzute 3 linii de cale ferată. 

 

- Pod km 179+059,10 

Traseul liniei de cale ferată dublă Braşov – Sighişoara intersectează oblic valea pârâului Ghimbăşel 

la km 179 + 059,10, pe care o traversează susţinută de două poduri metalice juxtapuse. Liniile de cale 

ferată în zona podurilor sunt situate în aliniament şi palier la circa 7,50m distanţă.  

Actuala configuraţie a podurilor a fost realizată în următoarele etape: 

-pod pentru cale ferată simplă realizat şi intrat în exploatare odată cu construcţia liniei  în anul 1877 

sub autoritate MAV; infrastructura podului alcătuită din două culei realizate din zidărie de piatră aşezate pe 

blocuri de fundaţie din zidărie de piatră brută legată cu var hidraulic şi suprastructura tablier metalic nituit 

grinzi cu zăbrele cu calea jos; 

-înlocuirea cuzineţilor de piatră cu cuzineţi de beton armat cu ocazia lucrărilor de reparaţii capitale în 

anul 1960 şi înlocuirea tablierului vechi cu un tablier metalic nou grinzi cu zăbrele cu calea jos de 31,00m 

deschidere în anul 1964;  

-dublarea podului în anul 1973 cu un pod situat la 7,50m distanţă  de podul existent pe partea dreaptă  

a căii ferate existente şi refacerea infrastructurii (culeilor) podului existent (linia II) în anul 1975, pe care s-

a montat tablierul de pe linia în circulaţie (realizat în anul 1964).  

Tălpile fundaţiilor culeelor sunt situate la 8,40m. 

Suprastructura podurilor este alcătuită din două tabliere metalice nituite, de 31,00m deschidere,  

grinzi cu zăbrele cu calea jos  fabricate,  în anul 1964 cel de pe linia II, mai vechi,  şi în anul 1973 cel de pe 

linia I. Tablierul mai vechi de pe linia II este complet nituit. 

Calea pe ambele poduri, realizată cu traverse de lemn care reazemă pe tălpile superioare ale 

lonjeronilor, se prezintă în stare relativ bună, cu defecte comune ce se întâlnesc în astfel de situaţii: 

traverse crăpate, prost impregnate, cu buloane de prindere lipsă, câteva suspendate de şine deasupra 

lonjeronilor, etc.  

 

-HALTA DE MIŞCARE BOD (KM 182 + 325,25 † KM 184 + 194,29) 

 

- Pod km 184+795,64 

Traseul liniei de cale ferată dublă Braşov – Sighişoara intersectează oblic valea pârâului Bârsa la km 

184 + 800, pe care o traversează susţinută de două poduri metalice juxtapuse. Liniile de cale ferată în zona 

podurilor sunt situate în aliniament şi palier la circa 6,50m distanţă.  

La dublarea liniei în anii 1971- 1972 oficiul de Îmbunătăţiri Funciare Judeţean Braşov a elaborat un 

proiect de regularizare şi îndiguire a pârâului Bârsa în care s-a prevăzut adâncirea albiei cu circa 1,00m în 

zona intersecţiei cu calea ferată.  

Asigurarea scurgerii apelor pârâului îndiguit şi regularizat a impus şi ridicarea niveletei căii ferate cu 

circa 1,20m în zona podurilor şi deplasarea axelor podurilor cu circa 10,80m spre Braşov pentru a încadra 

mai bine albia pârâului între culeile podului nou. 

Actuala configuraţie a podurilor  a fost realizată în următoarele etape: 
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pod pentru cale ferată simplă realizat şi intrat în exploatare odată cu construcţia liniei  în anul 1877 

sub autoritate MAV; infrastructura podului era alcătuită din două culei realizate din zidărie de piatră 

aşezate  pe blocuri de fundaţie din zidărie de piatră brută legată cu var hidraulic şi suprastructura, tablier 

metalic nituit grinzi cu zăbrele cu calea jos; 

înlocuirea cuzineţilor de piatră cu cuzineţi de beton armat cu ocazia lucrărilor de reparaţii capitale în 

anul 1960 şi înlocuirea tablierului vechi cu un tablier metalic nou grinzi cu zăbrele cu calea jos de 41,00m 

deschidere, dimensionat pentru convoiul A 8,5 în anii 1964 - 1965; 

dublarea podului în anul 1973 cu un pod situat la 6,50m distanţă de podul existent pe partea stângă a 

căii ferate existente şi refacerea infrastructurii (culeilor) podului existent pe care s-a montat tablierul de pe 

linia în circulaţie (realizat în anul 1964). 

La data inspecţiei sub pod adâncimea talvegului era de circa 4,50m.  

Tălpile fundaţiilor culeelor sunt situate la 10,50m . 

 

-INTERVALUL BOD – FELDIOARA (KM 184 + 194,29 ÷ KM 191 + 170,50) 

1 Varianta de traseu Feldioara 1 km. 186+962 -190+761  

 

-HALTA DE MIŞCARE FELDIOARA (KM 191 + 170,50† KM 192 + 758,00) 

2 Varianta de traseu Feldioara 2 km. 191+580 -194+102 

 

- INTERVALUL FELDIOARA – APAŢA (KM 192+758,00† KM 206+960,00) 

 

- Pod km 194+218,35 

Podul metalic asigură traversarea liniei de cale ferată Braşov – Sighişoara a pârâului Hotarele la km 

194+218,35 pe un pod cu suprastructura alcătuită dintr-un tablier cu grinzi inimă plină cale jos şi culei din 

beton şi beton armat fundate direct. 

Podul a fost realizat în două etape: 

- în anul 1877, MAV a executat pentru linia simplă de cale ferată (linia II) un pod metalic, refăcut în 

anul 1962 de Secţia 2 Poduri Braşov; tablierul metalic cu grinzi nituite inimă plină cale jos are deschiderea 

de 9,80m; 

- în anul 1972, cu ocazia dublării liniei de cale ferată Braşov-Sighişoara, Şantierul 54 ICCF Braşov a 

realizat pentru susţinerea liniei I un pod metalic nou, cu tablierul metalic sudat având grinzi cu inimă plină 

calea jos de 10,00m deschidere şi culei din beton şi beton armat fundate direct. 

Tablierul metalic nituit (L=9,80m) refolosit are grinzile principale situate la 3,80m distanţă şi 

lonjeronii la distanţa de 1,80m.  

Tablierul metalic sudat (L= 10,00m) are grinzile principale situate la 4,30m distanţă şi lonjeronii la 

distanţa de 1,80m. 

Aparatele de reazem metalice sunt tip II. 

Calea pe pod este situată în aliniament şi palier. Suprastructura căii pe pod este alcătuită cu şină tip 

60 şi traverse din lemn care reazemă pe lonjeroni. Distanţa dintre axele celor două linii este de 8,00m. 

 

- Pod km 195+919,57 

Podeţul originar realizat sub autoritate MAV în anul 1877 cu infrastructura din zidărie de piatră şi 

suprastructura metalică  grinzi cu inimă plină cu calea sus de 3,86m, a fost dublat în anul 1973 pe partea 

dreaptă cu un podeţ cu infrastructura din beton, beton armat şi suprastructură metalică grinzi cu inimă plină 

cu calea sus  de 4,00m lumină. 

Cota de fundare a culeilor podeţului care susţine linia I este de – 5,40m, iar cota de fundaţie a 

culeilor care susţin linia II este – 4,60m, măsurată în raport cu nivelul superior al traverselor. Înălţimea 

liberă sub podeţ este de circa 1,80m.  
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Calea pe pod este situată în aliniament şi palier. Distanţa dintre axele celor două linii de cale ferată 

este de 4,00m. 

 

- Pod km 198+043,46 

La începutul secolului XX, MAV a executat pentru linia de cale ferată simplă Braşov – Sighişoara un 

podeţ metalic cu grinzi nituite având deschiderea de 5,00m şi culei din zidărie de piatră. 

Cu ocazia dublării liniei, pentru susţinerea liniei II a fost executat un podeţ dalat având aceeaşi 

lumină cu podeţul metalic de 4,20; suprastructura este o dală monolită din beton armat, rezemată pe culei 

din beton şi beton armat cu fundaţii directe. 

Lungimea totală a podului este de 10,50m.  

Calea pe pod este situată în aliniament şi declivitate de 3,75‰.  

 

-Pod km 198+325,22 

La începutul secolului XX, MAV a construit pentru linia de cale ferată simplă Braşov – Sighişoara 

(actuala linie I) un podeţ cu suprastructura tablier metalic cu grinzi nituite cu calea sus rezemat pe culei din 

zidărie de piatră. 

Cu ocazia dezvoltării ulterioare a staţiei de cale ferată pentru liniile II şi III s-a executat un podeţ 

dalat având aceeaşi lumină cu podeţul metalic de 4,20; suprastructura este o dală monolită din beton armat, 

rezemată pe culei din beton şi beton armat. Linia III de cale ferată este desfiinţată rămânând în exploatare 

liniile căii ferate duble, linia I susţinută de vechiul podeţ metalic şi linia II susţinută de podeţul dalat.  

Înălţimea liberă sub pod este de 1,15m. 

 

3 Varianta de traseu Măieruș  km. 198+827 -201+948 

 

- Pod km 204+921,26 

Linia de cale ferată Braşov – Sighişoara traversează la km 204 + 921,26 pârâul Bozom pe un pod 

metalic drept în aliniament şi palier. 

Cu ocazia dublării liniei de cale ferată s-a efectuat un studiu hidraulic asupra scurgerii apelor 

pârâului în zona podului, constatându-se că secţiunea podului existent având deschiderea de numai 5,00m 

este insuficientă. Studiul hidraulic a stabilit realizarea unui pod cu deschiderea de 10,00m şi ridicarea 

niveletei căii cu 1,25m. Înălţimea de construcţie a tablierelor este de 1030mm, înălţimea pe reazeme este 

de 1265mm, nivelul maxim al apelor cu asigurarea de 1% este -2,28m faţă de nivelul superior al 

traverselor rezultând un spaţiu de gardă de 1250mm. Linia nouă de cale ferată este situată la o distanţă de 

7,00m faţă de linia existentă. 

Suprastructura ambelor poduri este realizată cu tabliere metalice sudate cu grinzi cu inimă plină cu 

calea sus, drepte şi în aliniament, având deschiderea de 10,00m. Tablierele sunt prevăzute cu trotuare în 

consolă şi parapete metalice.  

Infrastructura celor două poduri este realizată cu câte două culei din beton şi beton armat fundate 

direct în stratul de pietriş de râu cu nisip mare, la cota - 8,20m faţă de nivelul superior al traverselor.  

 

4 Varianta de traseu Apața  km. 205+464 - 207+197 

 

- STAŢIA APAŢA  (KM 206+960,00 † KM 208+487,33) 

 

- Pod km 207+308,06 

Podul peste Valea Morilor din stația Apața a fost construit în două etape: 

în anul 1870, MAV a executat pentru susţinerea liniei simple de cale ferată Braşov – Sighişoara 

(linia II) un pod cu tablier metalic şi culei din zidărie de piatră, care s-a reconstruit în anul 1912; tablierul 

metalic este alcătuit din grinzi cu inimă plină calea jos de 8,60m deschidere; 



 
 

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU 

CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : Braşov - Sighişoara 

Sectiunea 01: Braşov - Sighişoara PROIECT TEHNIC 

 

MEMORIU TEHNIC GENERAL  Pag. 39 / 205 

 

cu ocazia dublării liniei în anul 1971, ICCF Braşov a executat pentru linia I un pod metalic sudat 

având grinzi gemene de 9,00 m deschidere rezemat pe culei din beton şi beton armat fundate direct. 

Tablierul are trotuarul susţinut pe console exterioare. Cu această ocazie, tablierului existent având console 

de trotuar la exterior, i s-au modificat consolele trotuarului interior.  

Cota de fundare a blocurilor de beton este -4,50m, măsurată în raport cu nivelul superior al 

traverselor.  

Înălţimea liberă sub podeţ este de 0,75m la capătul amonte al podeţului, nefiind asigurată 

posibilitatea optimă pentru vizitarea podului.  

Calea pe pod este situată în aliniament şi palier. Suprastructura căii este alcătuită cu şină tip 60. 

Distanţa dintre axele celor două linii este de 4,75m. 

Podul nou este prevăzut cu parapete din beton armat la ambele capete, fixate pe zidurile întoarse ale 

culeilor şi parapete metalice pentru consolele de trotuar. 

 

-INTERVALUL APAŢA – RACOŞ (KM 208+487,33 † KM 229+917,60) 

 

5 Varianta de traseu Apața - Racoș km. 209+194 - 230+133 

 

- STAŢIA RACOŞ (KM 229+917,60 † KM 231+456,85) 

 

-Pod km 231+487,77 

Podeţul a fost realizat în două etape fiind construite 2 pasaje independente: 

- în anul 1941, a fost executat pentru susţinerea liniei simple de cale ferată (linia I) un pasaj inferior 

tablier metalic cu grinzi cu inimă plină nituite calea sus de 5,50m deschidere, respectiv 4,80m lumină. 

- cu ocazia dublării liniei de cale ferată Braşov – Sighişoara, în anul 1972 ICCF Braşov a executat 

pentru linia II un pasaj inferior nou cu tablier metalic sudat, având grinzi cu inimă plină cu calea jos de 

5,50m deschidere respectiv 4,80m lumină şi culei din beton şi beton armat, fundate direct la cota - 6,80m, 

măsurată în raport cu nivelul superior al traverselor existent, în stratul de argilă, nisipoasă, uscată tare.  

Înălţimea liberă sub pasaj este de 2,50m, fiind asigurată posibilitatea vizitării pasajului şi a 

intervenţiilor pentru executarea unor lucrări de întreţinere sau reparaţii. 

Calea pe pasaj este situată în aliniament şi declivitate de 4‰. Suprastructura căii este alcătuită cu 

şină tip 49 şi traverse de lemn. Distanţa dintre axele celor două linii de cale ferată este de aproximativ 

6,00m. 

 

 

6 Varianta de traseu Racoș km. 231+973 - 234+066 

 

-INTERVALUL RACOŞ – RUPEA  (231+456,85÷ KM 243+125) 

 

7 Varianta de traseu Racoș - Homorod km. 234+417 - 248+ 632 

 

- INTERVALUL RUPEA – CAŢA (INCLUDE STAŢIA RUPEA) (KM 243+125 † KM 252+240) 

-Pod km 248 + 877,687 

Traseul liniei de cale ferată dublă Braşov – Sighişoara intersectează valea râului Homorod la     km 

248 + 877,687, pe care o traversează susţinută de două poduri metalice juxtapuse. Liniile de cale ferată în 

zona podurilor sunt situate în aliniament.  

Actuala configuraţie a podurilor a fost realizată în următoarele etape: 

-pod pentru cale ferată simplă realizat şi intrat în exploatare odată cu construcţia liniei  în anul 1911 

sub autoritate MAV; 
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-înlocuirea cuzineţilor de piatră cu cuzineţi de beton armat prefabricaţi, cu ocazia lucrărilor de 

reparaţii capitale în anul 1964 şi înlocuirea tablierului vechi cu un tablier metalic nou grinzi cu zăbrele cu 

calea jos nituit de 31,00m deschidere; 

- dublarea podului în anul 1972 cu un pod cu tablier metalic nou grinzi cu zăbrele cu calea jos sudat 

de 31,00m deschidere, situat la 7,00m distanţă de axul podului existent pe partea dreaptă a căii ferate 

existente şi refacerea infrastructurii (culeilor) podului existent în anul 1977, pe care s-a montat tablierul de 

pe linia în circulaţie (realizat în anul 1964).  

Infrastructura podurilor este alcătuită din 4 (patru) culei câte două pentru fiecare pod realizate din 

beton, beton armat, aşezate pe blocuri de fundaţie de beton. Tălpile fundaţiilor culeelor sunt situate la 

10,90m adâncime 

Suprastructura podurilor este alcătuită din tablier metalic nituit, de 31,00m deschidere,  grinzi cu 

zăbrele cu calea jos,  în anul 1964 cel de pe linia I, mai vechi,  şi în anul 1972 din tablier metalic sudat, de 

31,00m deschidere pe linia I. Tablierul mai vechi de pe linia I este nituit. 

 

8 Varianta de traseu Cața km. 249+406 - 250+ 799 

 

-STAŢIA CAŢA  (KM 252+439,00 † KM 254+160,50) 

 

9 Varianta de traseu Paloș - Ardeal km. 253+ 404 -254+890 

 

- INTERVALUL CAŢA – BEIA (KM 254+160,50÷ KM 262+795) 

 

10 Varianta de traseu Paloș - Beia km. 257+005 - 260+486 

11 Varianta de traseu Beia km. 260+671 -264+597 

 

-STAŢIA BEIA  (KM 262+795 † KM 264+690) 

 

- INTERVALUL BEIA – VÂNĂTORI (INCLUDE STAŢIA VÂNĂTORI) (KM 264+690 † KM 

289+700,00) 

 

12a Varianta de traseu Archita km. 265+245 - 276+293 

12b Varianta de traseu Archita km. 276+686 - 279+012 

13 Varianta de traseu Archita - Mureni km. 279+394 -280+124 

14 Varianta de traseu Mureni km. 281+103 -283+505 

 

-Pod km 284+356,47 

Calea ferată Braşov – Sighişoara traversează, normal, pârâul Archita cu un pod metalic, având 3 

deschideri de câte 17,30m, grinzi inimă plină cu calea sus  amplasat între staţiile de cale ferată Mureni şi 

Vânători. 

Podul a fost, iniţial, construit şi dat în exploatare de MAV odată cu linia de cale ferată simplă Braşov 

– Sighişoara, în anul 1911 (actuala linie II). 

Culeile şi pilele podului au fost executate din zidărie de moloane, cu fundaţiile încastrate în stratul de 

marnă cenuşie, uscată, tare, la cote situate între – 9,90m şi – 12,26m faţă de nivelul superior al traverselor 

Dublarea linie de cale ferată Braşov – Sighişoara, în  anul 1974, a impus şi dublarea podului peste 

râul Archita, prin executarea în aval, la o distanţă de 4,50m a unui pod nou, cu caracteristici geometrice şi 

alcătuiri similare.  

În general pârâul are un debit redus, astfel încât albia minoră este cuprinsă în întregime între culeia 

Braşov şi pila nr. 1.  
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Culeile şi pilele podului nou sunt executate din beton şi beton armat cu fundaţii directe, încastrate în 

stratul de marnă cenuşie, uscată, tare, la cote -11,00m şi -11,50m faţă de nivelul superior al traverselor. 

Tablierele metalice sudate sunt alcătuite din grinzi cu inimă plină cale sus şi trotuare în consolă.  

Podul este folosit pe două travei şi ca pasaj inferior, în absenţa apelor pluviale mari, fiind plasate în 

acest scop două porţi de gabarit.  

Suprastructura podului vechi este realizată din 3 tabliere metalice nituite grinzi inimă plină cale sus 

de 17,30m, cu trotuare în consolă de ambele părţi şi în mod similar pentru podul nou, cu 3 tabliere metalice 

sudate cu aceeaşi deschidere.  

Calea pe pod este realizată cu şine tip 60 şi traverse din lemn aşezate pe tălpile superioare ale 

grinzilor . 

 

15 Varianta de traseu Vânători km. 284+510 - 288+222 

-  Pod km 288+336,34 

 

-INTERVALUL VÂNĂTORI – ALBEŞTI TÂRNAVA (KM 289+700,00 † KM 292+886,24) 

 

- Pod km 290+241,32 

Linia de cale ferată dublă electrificată Braşov – Sighişoara, pe secţiunea cuprinsă între staţiile 

Vânători şi Albeşti are amplasat un pod metalic de 8,32m construit în două etape:  

- pod pentru cale ferată simplă cu infrastructura din zidărie de piatră și suprastructura tablier metalic 

nituit grinzi cu inimă plină cu calea sus executat sub autoritate MAV la începutul secolului XX  (linia I); 

- în anul 1966 Şantierul ICCF Sibiu a înlocuit infrastructura podului din zidărie de piatră cu beton, 

beton armat  păstrând  tablierul metalic nituit;  

- cu ocazia dublării în august 1973 a liniei de cale ferată Braşov – Sighişoara pentru susţinerea liniei 

II Şantierul 53 CCCF Târgu Mureş a executat un pod metalic cu tablier sudat, având grinzi cu inimă plină 

calea sus de 8,30m deschidere şi culei din beton şi beton armat. 

Calea pe pod este situată în curbă cu raza de 1950m şi declivitatea de 1,2‰. Suprastructura căii este 

alcătuită cu şină tip 60 pe traverse din lemn. 

Distanţa dintre axele liniilor de cale ferată este de 5,00m. 

Conform documentelor puse la dispoziţie de Secţia L2 Sighisoara, pe durata exploatării podului, la 

tablierul  metalic care susține linia I s-au produs o serie de fisuri, pentru care s-a intervenit cu lucrări de 

reparaţii (eclisarea zonelor afectate). 

 

-STAŢIA ALBEŞTI TÂRNAVA (KM 292+886,24 † KM 294+606,22) 

 

-Pod km 292+934,95 

Linia de cale ferată dublă electrificată Braşov – Sighişoara, are amplasat un pod metalic de 

10,00m/9,80m deschidere construit în două etape:  

- pentru linia de cale ferată simplă (linia II), în anul 1908, MAV a executat un pod cu  suprastructura 

alcătuită din grinzi metalice nituite cu inimă plină calea sus având deschiderea de 9,80m şi culei masive 

din zidărie de piatră; 

- cu ocazia dublării liniei de cale ferată Braşov-Sighişoara pentru susţinerea liniei I, Şantierul 53 

CCF Târgu Mureş  a executat un pod metalic cu tablierul pe grinzi cu inimă plină cu calea sus sudate de 

10,00m deschidere, rezemate pe culei din beton şi beton armat.  

Calea pe pod este situată în aliniament şi palier. Suprastructura căii este alcătuită cu şină tip 60 şi 

traverse din lemn. 

 

-Pod km 294+360,82 
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Traseul liniei de cale ferată dublă Braşov – Sighişoara traversează valea Sapartocului susținut de un 

pod realizat în următoarele etape: 

-pod pentru cale ferată simplă, pentru linia I, realizat şi intrat în exploatare odată cu construcţia liniei,  

în anul 1973 suprastructura podului a fost înlocuită cu un  tablier metalic sudat nou grinzi cu zăbrele cu 

calea jos de 23,00m deschidere; 

-iar pentru linia II dublarea podului a avut loc în anul 1977 cu un pod cu tablier metalic nituit grinzi 

cu zăbrele cu calea jos de 22,69m deschidere, executat de şantier 53 CCF Tg. Mureş; Distanţa între axele 

podurilor este de 7,20m.  

Infrastructura podurilor este alcătuită din 4 (patru) culei câte două pentru fiecare pod realizate din 

beton, beton armat, aşezate pe blocuri de fundaţie de beton. Tălpile fundaţiilor culeelor sunt situate la 

7,50m adâncime. 

Suprastructura podurilor este alcătuită din tabliere metalice,  grinzi cu zăbrele cu calea jos  în anul 

1973 sudat, cel de pe linia I, şi în anul 1980 nituit, cel de pe linia II.  

Calea pe ambele poduri, realizată cu traverse de lemn care reazemă pe tălpile superioare ale 

lonjeronilor. 

 

-INTERVALUL ALBEŞTI TÂRNAVA – SIGHIŞOARA (INCLUDE STAŢIA SIGHIŞOARA) 

(KM 294+606,22 ÷ KM 299+392,75) 

 

- Pod km 297+608,94 

Traseul liniei de cale ferată dublă Braşov – Sighişoara intersectează valea râului Târnava Mare pe 

care o traversează susţinută de două poduri metalice juxtapuse realizate în următoarele etape: 

-pod pentru cale ferată simplă realizat şi intrat în exploatare odată cu construcţia liniei  în anul 1979 

pentru linia I tablier metalic sudat nou grinzi cu zăbrele cu calea jos de 64,20m deschidere,  

-iar pentru linia II dublarea podului a avut loc în anul 1980 cu un pod cu tablier metalic sudat nou 

grinzi cu zăbrele cu calea jos de 64,20m deschidere, executat de ICCF Braşov şantier 53 CCF Tg. Mureş; 

distanţa între axele podurilor este de 9,50m.  

Infrastructura podurilor este alcătuită din 4 (patru) culei câte două pentru fiecare pod realizate din 

beton, beton armat, aşezate pe blocuri de fundaţie de beton.  

Suprastructura podurilor este alcătuită din tabliere metalice sudate, de 64,20m deschidere,  grinzi cu 

zăbrele cu calea jos  în anul 1979 cel de pe linia I, şi în anul 1980 cel de pe linia II.  

 

2.7. CONDUCTE ȘI CABLURI ÎN ZONA CĂII FERATE 

 

Traseul  căii  ferate  se  intersectează  cu  linii  electrice  de  înaltă, şi  joasă  tensiune,  este  subtraversat de 

conducte de apă, gaze, etc. Acestea rămân în funcție atât pe perioada execuției lucrărilor de reabilitare a 

căii ferate, dar și după terminarea acestora. 

In” Listele utilităților identificate la momentul proiectării” ANEXA 1,  care interferează cu 

proiectul”, sunt evidențiate supratraversarile, subtraversările de cabluri și conducte sau paralelismele 

acestora cu calea ferată, informații care ne-au fost puse la dispoziție de către beneficiar, iar o parte din 

acestea au fost confirmate și de proprietari prin avizele transmise, până la data întocmirii prezentei 

documentații. 

Reamplasarea utilităților, atat cele identificate in perioada de proiectare, cat si cele identificate in 

perioada executiei lucrarilor, altele decat cele apartinand beneficiarului, care vor fi afectate de către 

lucrările de reabilitare se va face prin grija constructorului, cu unităţi de proiectare şi execuţie specializate 

şi agreate de proprietarii acestor utilităţi. 

Antreprenorul va fi responsabil de proiectarea, executia relocarilor de utilitati, cat si de obtinerea 

tuturor aprobarilor, avizelor si autorizatiilor necesare, conform legislatiei in vigoare. 
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Pentru eventualele terenuri suplimentare, necesar a fi expropriate, la solicitarea furnizorilor de utilitati, 

Antreprenorul va intocmi toata documentatia necesara, conform prevederilor legislatiei in vigoare, urmand 

ca beneficiarul sa elaboreze proiectul de hotarare de guvern pentru aprobarea acestora. 

Cu ocazia efectuării pichetajului, vor fi identificate şi marcate pe teren, toate instalaţiile subterane, 

subtraversările  de  cabluri/conducte,  aflate  în  ampriza  lucrării,  în  vederea  mutării  sau protejării 

acestora conform documentaţiilor tehnice pentru predarea terenului liber. 

Pentru  aceasta,  în  funcţie  de recomandările  proiectantului  de  specialitate  agreat  de  

deţinătorul(proprietarul) subtraversărilor şi supratraversărilor, acestea  vor  fi  deviate sau  protejate  de  

către antreprenori autorizaţi, înainte de începerea lucrărilor. 

Pe perioada executiei lucrarilor, utilitatile apartinand beneficiarului, aflate in ampriza lucrarii vor fi 

protejate sau relocate prin grija beneficiarului. 

Fiecare subtraversare existentă întâlnită în cale la momentul executării lucrărilor de terasamente se 

va trata separat. 

Nu vor fi atacate lucrările propriu zise de terasamente înainte ca, prin grija antreprenorului, să se 

elibereze ampriza de: conducte, cabluri, instalalaţii supra şi subterane. 

Instalaţiile care nu pot fi mutate din ampriza lucrării vor fi marcate cu reperi pentru a se executa 

lucrările manual, în zona lor şi numai în prezenţa reprezentantului proprietarului instalaţiei respective. 

 În ”Listele utilităților identificate la momentul proiectării”- ANEXA 2, sunt menționate 

supratraversările de LEA pe tipuri și poziții kilometrice, din zona traseului proiectat, informații puse de 

asemenea la dispoziție de către beneficiar.  

În ANEXA 3 este prezentată ”lista cu traversările și paralelismele” 

 

2.8. INVESTIGAȚII TOPOGRAFICE ȘI GEOTEHNICE 

 

2.8.1. Investigații topografice 

 

După necesități, au fost efectuate două tipuri de investigații topografice: 

 măsurători tradiționale, geodezice GPS şi măsurători topografice pe traseul existent al liniilor c.f., 

întocmindu-se următoarele planuri: 

Plan de situaţie, scara 1:1000 

Pentru elaborarea planului de situaţie s-au efectuat ridicări topografice cu staţiile totale TCRM 1105 

şi TCA 1203, iar pentru axul liniilor directe s-a utilizat echipamentul GRP 3000 TS.  

Ridicările topografice au fost efectuate din bornele de beton care au fost determinate în faza 

anterioară şi care constituie reţeaua de reperaj general. În această etapă a lucrării au fost relevate toate 

detaliile de planimetrie care au apărut ulterior efectuării releveului iniţial. 

Toate punctele ridicate şi transpuse pe planul de situaţie au coordonate X, Y, Z. Sistemul de 

coordonate X, Y utilizat este Local proiect iar planul de referinţă pentru Z este 0 Marea Neagră 1975. 

 Planul de situaţie mai cuprinde distanţele la momentul actual, între axele tuturor liniilor din staţie, 

aparatele de cale, intersecţiile cu alte căi de comunicaţie, lucrările de artă (poduri şi pasaje), gabaritele pe 

orizontală şi verticală, reţeaua de canalizare (căminele existente), stîlpii de electrificare  (numărul stîlpului 

şi distanţa de la ax cf la faţa stîlpului), poziţia peroanelor, etc. 

Profile longitudinale pe liniile directe  

Pentru întocmirea profilelor longitudinale pe liniile directe, Fir I şi Fir II, din staţie  s-au efectuat 

măsurători pe teren cu nivela digitală Leica DNA 003, folosind ca reperi de nivelment bornele din reţeaua 

de reperaj a căror cote au fost determinate anterior prin nivelment geometric de înaltă precizie. 

Profilele longitudinale s-au redactat la scara 1:1000/1:100, separat pe Fir I şi Fir II.  

Punctele cotate la nivelmentul longitudinal sunt situate la 50m unul de celălalt pe zonele de 

aliniament şi din 25 în 25m pe zona curbelor. Profilele longitudinale mai cuprind poziţiile şi cotele în 

dreptul lucrărilor de artă precum şi în zona kilometrilor şi hectometrilor. Cotele punctelor din profilele 
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longitudinale sunt în Sistemul de Referinţă 0 Marea Neagră 1975. Pe profile sunt înscrise atît cotele la 

nivelul superior al şinei (NSS la linia existentă) cît şi la nivelul superior al traversei în axul căii (NST la 

linia existentă). 

Planuri speciale 

Au fost întocmite planuri speciale la scara 1 : 200 sau 1: 500 pentru poduri, podeţe, lucrari de 

consolidari sau intersecţii cu alte cai de comunicaţie,  conform cerinţelor din temă. 

Planurile s-au realizat în format digital şi analogic prin raportarea punctelor determinate în teren  şi 

s-a făcut redactarea acestora utilizând semne convenţionale şi texte ce au ca scop să ofere informaţiile 

necesare  pentru a putea permite înţelegerea şi utilizarea cât mai facilă a informaţiilor conţinute de acestea. 

Programele folosite la redactarea documentaţie sunt AutoCAD 2007, AutoCAD 2009 şi Micropiste 4.1.    

 Metoda folosită la determinarea reperilor din reţeaua geodezică de sprijin a fost – ROMPOS® RTK 

– utilizată pentru aplicaţii cinematice în timp real cu o precizie de poziţionare între 0.5 şi 2cm.  

 De asemenea, s-au întocmit la scara 1:1000 planurile de amplasament şi delimitare a coridorului de 

expropriere propus pentru fiecare unitate administrativ-teritorială din cele două judeţe Braşov şi Mureş.  

În special,pentru traseele pentru variante, dar și pentru completarea ridicărilor clasice:  

             -Hărți 1:1000 rezultate în urma studiului aerian, suprapuse adecvat pe studiile topografice  

tradiționale în coordonate locale pentru a fi utilizate la proiectul tehnic; 

 -Hărți 1:1000 rezultate în urma studiului aerian suprapuse adecvat pe studiile topografice tradiționale 

în Stereo 70, pentru a fi în conformitate cu hărțile cadastrale și cu domenii diferiteprecum Natura 2000 sau 

alte zone speciale ce trebuie protejate din punct de vedere al EIM; 

 - Planuri  orto-foto  1:1000obținute  prin  studiu  aerian  pentru  a  fiutilizate  la  

aprofundareanecesara în anumite domenii, precum investigații arheologice și investigații geo-morfologice, 

care vor fi de ajutor în proiectarea tunelelor și în evaluarea stabilității taluzurilor. S-a  prevăzut și un HW 

special și un SW special relevant, împreună cu planurile orto-foto, capabile sa ajuteproiectantul să 

realizeze o vedere tri-dimensionala a hărților. 

 Pentru execuția lucrărilor estenecesar refacerea rețelei de sprijin și recalcularea acesteia într-

unsistem de proiecție local care să asigure deformații minime de către antreprenor. 

 

2.8.2. Investigații geotehnice 

 

Studiul geotehnic pentru proiect a fost planificat pe baza Proiectului Tehnic Preliminar, conform 

legislatiei in domeniu, aflate in vigoare. 

Acest studiu a stat la baza proiectării corecte a soluțiilor din Proiectul Tehnic dar, în timpul lucrărilor 

de execuție ar putea aparea necesitatea unor foraje suplimentare și teste in situ sau de laborator, care pot fi 

solicitate de catre Inginer pentru verificările pe parcursul execuției. 

Avand in vedere complexitatea si diversitatea lucrarilor aferente intregii sectiuni Brasov-Sighisoara, cat si 

constrangerile din perioada de elaborare a proiectului tehnic (aprobarea de catre beneficiar a unui pachet 

limitat de investigatii geotehnice), in listele de cantitati a fost inclus un obiect denumit „Investigatii 

geotehnice suplimentare”. Acestea se vor executa de catre Antreprenor, in conformitate cu prevederile 

legislatiei de specialitate aflate in vigoare, cu aprobarea prealabila a Inginerului. Investigatiile geotehnice 

suplimentare se vor executa in alte locatii decat cele in care au fost executate investigatiile de teren in 

perioada elaborarii proiectului tehnic, avand ca scop dezvoltarea si definitivarea detaliilor de executie 

si/sau a detaliilor tehnologice de executie aflate in responsabilitatea Antreprenorului. 

Pachetul de investigatii geotehnice prezentat este estimativ (ca activitati, dar si ca numar), urmand a fi 

detaliat si definitivat de catre Antreprenor, cu aprobarea Inginerului, functie de situatia reala in teren, in 

deplin acord cu normativele de specialitate aflate in vigoare. Informațiile geotehnice suplimentare obtinute 

prin investigațiile de teren efectuate, pot conduce la modificări ale proiectului de detaliu, care urmează să 

fie efectuate de catre "proiectantul antreprenorului", în conformitate cu prevederile contractuale. 

Dacă, pe parcursul execuției lucrărilor, se constată că forajele din proiect nu au fost executate exact 
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în amplasamentul pilei sau culeei viaductului/ podului/ pasajului superior, un foraj suplimentar de 

verificare va fi executat în amplasamentul structurii pentru a se verifica faptul că informațiile provenite din 

forajelele pentru proiectare sunt corecte.  

În cazul în care, ca urmare a efectuarii unor investigatii geotehnice suplimentare există diferențe fata 

de lucrările proiectate, acestea se vor realizate de catre Antreprenor, in conformitate cu prevederile 

contractuale. Eventualele costuri suplimentare generate de aceasta activitati se considera a fi incluse in 

valoarea contractului. 

Aceste foraje geotehnice și teste de laborator necesare la faza de execuție a lucrărilor, pot fi realizate 

și  pentru terasamente, consolidări și celelalte lucrări de artă,  dacă  se  consideră  necesar  obținerea  unor  

informații suplimentare, sau daca la momentul execuției avem o situatie diferita fata de momentul 

proiectarii. 

   Solicitarea de foraje suplimentare se va face de catre Inginerul. 

 

2.9. DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

2.9.1. Consideraţii generale 

2.9.1.1. Consideratii generale ale sectiunii Brasov-Sighisoara 

 

Dezideratul principal îl constituie încadrarea liniei c.f. Brașov – Sghișoara în exigenţele internaţionale 

privind circulaţia feroviară conform cerințelor AGC, AGTC și TER,  în vederea aducerii liniei la parametrii 

tehnici şi operaţionali corespunzători derulării unui trafic la nivel European, cu maximă siguranță și în deplin 

confort. 

În prezent, condiţiile tehnice necorespunzătoare atât la liniile c.f. existente, cât şi la construcţiile 

feroviare, impun restricţionarea vitezelor de circulaţie pe anumite tronsoane. 

Apare deci ca necesară reabilitarea acestora şi asigurarea posibilităţilor tehnice pentru circulaţia 

trenurilor de călători cu viteze maxime de 160 km/h. 

Pentru asigurarea vitezelor maxime de circulaţie de 160 km/h sunt necesare lucrări de îmbunătăţire atât 

în plan cât şi în profil a geometriei traseului c.f. (rectificări de curbe izolate, rectificări de niveletă, variante 

de traseu), de sistematizare a unor staţii de cale ferată şi de reabilitare a infrastructurii (terasamente, 

suprastructură linie c.f., poduri), precum și introducerea unui sistem de semnalizare și telecomunicare sigur 

și modern. 

Tronsoanele de linie existentă se vor aduce la parametrii proiectaţi prin lucrări de reabilitare şi de 

consolidare a terasamentelor, consolidarea lucrărilor de artă, precum şi lucrări de instalaţii fixe de tracţiune 

electrică şi de siguranţa circulaţiei. 

Reabilitarea liniei Braşov - Sighişoara se va executa de la km. 169+120 (semnal de intrare existent  din cap 

X al staţiei Braşov).  şi km. 299+392 (semnal de intrare  existent cap Y al staţiei Sighişoara). 

 Ca elemente sintetice ale trseului, se pot enunța : 

 .Lungimea efectivă a  traseului existent : 129,127km; 

 .Lungimea traseului proiectat : 112,546km: 

 .Lungimea totală celor 15 variante de traseu : 62.413km; 

 .Lungimea totală a celor cinci tuneluri noi proiectate : 14,27km 

După îmbunătățirea caracteristicilor  liniei c.f., pentru asigurarea vitezei maxime de circulație de 

160km/h și a sistematizării stațiilor, noul traseu vor  traversa  din punct de vedere administrativ – 

teritorial :  

 

-JUDEȚUL BRAȘOV :  

  -km.pr. 170+296 (km.ex. 169+120) – km.pr. 200+470; 

 

- JUDEȚULCOVASNA : 

  - km.pr. 200+470 – km.pr. 201+570 ( Comuna Belin); 
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-JUDEȚUL BRAȘOV :  

  - km.pr. 201+570 –  km.pr. 250+000; 

 

-JUDEȚUL MUREȘ :  

  - km.pr. 250+000 – km.pr. 269+740; 

 

-JUDEȚULHARGHITA :  

  - km.pr. 269+740 – km.pr. 270+130 (Comuna Secuieni); 

 

-JUDEȚUL MUREȘ :  

  - km.pr. 270+130 – km.pr. 282+842; 

 

Pentru îmbunătăţirea geometriei traseului şi sporirea vitezelor de circulaţie s-au proiectat un număr de 15 variante 

de traseu, care permit atingerea unor viteze de circulaţie de 160 km/h, pe tot tronsonul de linie analizat cu excepţia 

staţiilor  Braşov şi Sighişoara. 

În urma executării lucrărilor proiectate vitezele maxime de circulaţie ale trenurilor de călători pe linia 

Braşov - Sighişoara vor fi: 

- Vmax = 35 km/h de la km 170+285 (semnal intrare proiectat cap X staţia Braşov) la            km 

172+103 (semnal intrare proiectat cap Y staţia Braşov); 

- Vmax = 95 km/h de la km 170+285 (semnal intrare proiectat cap Y staţia Braşov) la           km 

173+350 (interval Braşov-Stupini); 

- Vmax = 160 km/h de la km 173+350 (interval Braşov-Stupini) la km 280+837 (semnal intrare proiectat 

cap X staţia Sighişoara); 

- Vmax = 80 km/h de la km 280+837 (semnal intrare proiectat cap X Sighişoara) la km 282+915 

(semnal intrare proiectat cap Y Sighişoara). 

   Asigurarea Vmax = 160 km/h, pe o lungime de 87,2%, din lungimea totală a traseului proiectat, a dus 

la necesitatea prevederii a cinci tuneluri noi: 

 pe tronsonul Apața –Racoș : Tunelul Ormeniș, L = 6,91km,  (km 213+159,06 – km 

220+073,04), două tuneluri pentru linie simplă ; 

 pe tronsonul Racoș - Cața : Tunelul Homorod, L=  5,16km, (km226+536,27- km 231+693,6 ) 

două tuneluri pentru linie simplă; 

 pe tronsonul Archita - Vînători : Tunelul Mureni L= 0,8km, (km265+391,33 – km 

266+189,230,8, tunel pentru linie dublă; 

 pe tronsonul Cața- Archita : Tunelul Archita 1, L= 0,5km, (km251+928,56 – km 252+431,79 ) , 

tunel pentru linie dublă;         

 pe tronsonul Cața- Archita : Tunelul Archita 2, L=  0,24km, (km 253+691,68 – km 

253+929,81), tunel pentru linie dublă; 

iar pe tronsonul Cața - Archita, se vor face modificări pe cele două fire la intrarea în tunelul existent 

Beia. 

- În urma lucrărilor proiectate de îmbunătăţire a geometriei în plan a traseului c.f. (rectificări de curbe 

izolate şi variante de traseu) s-a reușit menținerea acelorați rezistenţe caracteristice maxime ca în situaţia 

actuală: 

- 11 N/kN la dus pe intervalul Caţa - Archita; 

- 13 N/kN la întors pe intervalul Archita – Vânători; 

-Tonajele maxime de remorcat precum şi modul de remorcare a trenurilor în situaţia proiectată sunt: 

- la trenurile de călători: 

 800 tone brute la dus în simplă tracţiune  

 800 tone brute la întors în simplă tracţiune  
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- la trenurile de marfă: 

 1850 tone brute la dus în simplă tracţiune; 

 2650 tone brute la dus în dublă tracţiune; 

 1700 tone brute la întors în simplă tracţiune; 

 2650 tone brute la întors în dublă tracţiune. 

 

- În funcţie de elementele de geometrie a căii proiectate, s-a simulat pe calculator circulaţia trenurilor 

cu viteză sporită (Vmax= 160 km/h), în scopul urmăririi sporului de viteză tehnică obţinut şi de evidenţiere a 

reducerii duratei de parcurs. 

-Reducerea duratei de parcurs, cât şi viteza tehnică sunt evidenţiate în tabelul de mai jos: 

 

a. la trenurile de călători de lung parcurs: 

Parametrii 

Viteza          

tehnică             

(km/h) 

Durata de                          

parcurs                              

(min.) 

Reducerea duratei de 

parcurs 

(min) % 

Trenuri cu material rulant clasic, Vmax. = 120 

km/h linie actuală 
57 135 - - 

Trenuri cu material rulant clasic, Vmax.=160 km/h, 

linie reabilitată 
110 60 65 65% 

b. la trenurile de marfă: 

Parametrii 

Viteza          

tehnică             

(km/h) 

Durata de                          

parcurs                              

(min.) 

Reducerea duratei de 

parcurs 

(min) % 

Trenuri cu material rulant clasic, Vmax. = 60 km/h 

linie actuală 
40 194 - - 

Trenuri cu material rulant clasic, Vmax.=120 km/h, 

linie reabilitată 
93 74 120 62% 

 

În tabelul concentrator următor  sunt evidenţiate următoarele date: 

- lungimea totală a tronsoanelor şi cu specificarea lungimii de linie c.f. pe care se circulă cu viteza de 

160 km/h; 

- numărul total al staţiilor cu specificarea numărului de staţii care se sistematizează pentru diferite 

viteze; 

- numărul total al punctelor de oprire în linie curentă cu specificarea numărului punctelor de opire care 

se amenajează pentru diferite viteze. 

 

Lungime traseu 

Lungime totală 

(km) 

Tronson care permite circulaţia 

cu V ≤ 100 km/h 

(km) 

Tronson care permite 

circulaţia cu V = 160 km/h     

 (km) 

112,546 5,173 107,373 

Staţii c.f. pe traseul proiectat 

Total 

(buc) 

Sistematizate pentru circulaţia 

cu V ≤ 100 km/h     (buc) 

Sistematizate pentru circulaţia 

cu V = 160 km/h     (buc) 

11 2 9 

Puncte de oprire în linie curentă proiectate 

Total Sistematizate pentru circulaţia Sistematizate pentru circulaţia 
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(buc) cu V ≤ 100 km/h     (buc) cu V = 160 km/h     (buc) 

10 0 10 

 

Pe Secțiunea 1, Brașov – Sighișoara, ca urmare stabilirii noului traseu: 

 sau menținut și sistematizat următoarele puncte de secționare : 

 - Brașov; 

 - Stupini; 

 - Bod; 

 - Feldioara; 

 - Apața; 

 - Racoş; 

 - Caţa; 

 - Vânători; 

 - Albești Târnava; 

 - Sighișoara. 

 sau desființat următoarele stații :  

Staţiile Beia şi Mureni care se transformă în puncte de oprire in linie curentă; 

 

 statii care se mentin, dar care sunt în afara traseului proiectat : 

1. Staţia Augustin se menţine în situaţia actuală.  

Între staţiile cf invecinate Apaţa şi Racoş, se va proiecta o variantă de traseu nouă care ocoleşte staţia 

cf Augustin, aceasta fiind prevazuta să rămână racordata prin linie simplă la staţiile cf Apaţa şi Racoş. 

2. Staţia Rupea se menţine în situaţia actuală.  

Între staţiile cf invecinate Racoş şi Caţa, se va proiecta o variantă de traseu nouă care ocoleşte staţia cf 

Rupea, aceasta fiind prevazuta să rămână racordata prin linie simplă la staţiile cf Racoş şi Caţa. Deși stația cf 

Rupea va ramâne în afara coridorului IV Pan-european, Substaţia de tracțiune electrica Rupea va rămâne pe 

acelaşi amplasament. 

 Pe liniile existente Apaţa-Racoş şi Racoş-Caţa nu se fac modificări, deci racordurile existente pe 

aceste linii se vor menţine. 

3. Zona Beia 

Având in vedere distanţa de 21 km între staţiile Caţa şi Archita, s-a prevăzut o linie de garare utilaje in 

staţia Racoș. 

 puncte de oprire in linie curentă, halte comerciale 

Pe sectiunea cf Braşov - Sighişoara sunt următoarele puncte de oprire în linie curentă: 

- Halta Rotbav - km. 194+608; 

- Halta Vadu Roşu - km. 198+502; 

- Halta comercială Măieruş - km. 201+567;  

- Halta comercială Ormeniş - km. 213+867;  

- Halta comercială Mateiaş - km. 234+903;  

- Halta Paloş Ardeal - Km. 258+838;  

- Halta Dârju - Km. 267+970;  

- Halta Archita - Km. 272+160;  

- Halta Feleag - Km. 276+700;  

- Halta Saschiz - Km. 285+500; 

 Punctele de oprire Rotbav, Vadu Roşu, Mateiaş, Paloş Ardeal, Feleag şi Saschiz rămân pe 

amplasamentul existent. 

 Punctele de oprire Măieruş şi Ormeniş se vor reamplasa pe traseul proiectat. 

 Halta Dârju se va desfiinţa. 

 Halta Archita se va transforma în staţie. 
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Pe tronsonul de linie Braşov – Sighişoara s-au proiectat un număr de 15 variante de traseu noi, cu o 

lungime totală cumulată de 62,413 km după cum urmează: 

  

Nr. 

crt. 

Denumirea  

variantei 

Km 

proiectat 

început 

varianta 

Km 

proiectat 

sfârşit 

varianta 

Lungime 

variantă 

proiectată 

(km) 

Amplasare traseu variantă faţa de linia 

existentă 

0 1 2 3 4 5 

1 Feldioara 1 187.000 191.061 4.061 dreapta c.f. 

2 Feldioara 2 191.875 194.291 2.416 dreapta c.f. 

3 Măieruş 199.014 201.981 2.967 dreapta c.f. 

4 Apaţa 205.433 207.154 1.721 dreapta c.f. 

5 Apaţa - Racoş 209.143 221.185 12.042 stânga c.f. 

6 Racoş 223.027 225.070 2.043 stânga c.f. 

7 Racoş-Homorod 225.426 233.676 8.250 dreapta c.f. 

8 Caţa 234.449 235.835 1.386 dreapta c.f. 

9 Paloş Ardeal 238.441 239.880 1.439 stânga c.f. 

10 Paloş - Beia 241.996 245.375 3.379 

km 241+996 - km 243+080  stanga c.f. 

Km 243+080 (km 258+100 ex) - punct 

intersecţie 

km 243+080-km 243+945 dreapta c.f. 

Km 243+945 (km 258+974 ex) - punct 

intersecţie 

km 243+945 - km 245+375 stânga c.f. 

11 Beia 245.561 249.746 4.185 

km 245+561 - km 246+070  stanga c.f. 

Km 246+070 (km 261+183 ex) - punct 

intersecţie 

km 246+070-km 246+912 dreapta c.f. 

Km 246+912 (km 262+036 ex) - punct 

intersecţie 

km 246+912 - km 249+746 stânga c.f. 

12a Archita 250.394 260.134 9.740 

km 250+394 - km 251+288  dreapta c.f. 

Km251+288(km 266+462 ex) - punct 

intersecţie 

km 251+288-km 256+332 stânga c.f. 

Km 256+332 (km 272+423 ex) - punct 

intersecţie 

km 256+332 - km 256+778 dreapta c.f. 

Km256+778 (km 272+878ex) - punct 

intersecţie 

km 256+778-km 258+664 stânga c.f. 

Km 258+664 (km 274+798ex) - punct 

intersecţie 
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km 274+798 - km 259+334  dreapta c.f. 

Km259+334  (km 275+481ex) - punct 

intersecţie 

km 259+334-km 260+134 stânga c.f. 

12b 260.525 262.800 2.275 

km 260+525- km 261+254  dreapta c.f. 

Km261+254 (km 277+430 ex) - punct 

intersecţie 

km 261+254 -km 262+340 stânga c.f. 

Km262+340 (km 278+572 ex) - punct 

intersecţie 

km 262+340 - km 262+800 dreapta c.f. 

13 Archita-Mureni 263.162 263.886 0.724 stânga c.f. 

14 Mureni 264.862 266.913 2.051 

km 264+862 - km 266+588  stanga c.f. 

Km 266+588 (km 283+174 ex) - punct 

intersecţie 

km 266+588-km 266+913 dreapta c.f. 

15 Vânători 267.920 271.654 3.734 dreapta c.f. 

 

 În urma realizării noilor variante de traseu, lungimea totala a traseului proiectat este mai scurtă cu 

16,581 km. 

Lucrările pentru Secțiunea 1, care fac parte din prezentul Lot geografic – 01, cuprind următoarele 

categorii de lucrări : 

- terasamente linii c.f. 

- consolidări taluzuri  

- suprastructură linii c.f. 

- poduri şi viaducte 

- podeţe  

- tuneluri 

- pasaje superioare 

- drumuri  

- protecţia mediului 

- linia de contact  

- protecţia instalaţiilor din cale şi  vecinătate 

- energoalimentare 

- telecomunicații 

- telecomunicaţii - fibra optica existenta 

- telecomunicaţii - sistem de informare și monitorizare a calatorilor 

- comunicații pentru semnalizare 

- video -supraveghere 

- construcţii civile :  

- arhitectură  

- rezistenţă 

- instalaţii electrice 

- instalaţii sanitare 
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- instalaţii termoventilaţii 

- apărări de maluri. devieri cursuri de apă 

- instalații de semnalizare 

- iluminat de urgenţă în tuneluri 

 

La terminarea lucrarilor, „drumurile tehnologice” incluse in prezenta documentatie tehnica 

(conform anexei la Memoriul Tehnic General), cat si in listele de cantitati, vor avea un caracter 

definitiv, avand statut de „drumuri de acces, utilizate de beneficiar in activitatea de exploatare si 

intretinere”. Acestea vor fi executate si intretinute de antreprenor pe parcursul executiei lucrarilor, 

urmand ca la terminarea lucrarilor sa fie reconditionate conform specificatiilor tehnice aferente 

prezentei documentatii tehnice. 

Pe perioada executiei lucrarilor, in cazul in care considera necesar, Antreprenorul va putea proiecta si 

executa orice alte drumuri tehnologice, pe cheltuiala proprie, urmand ca la terminarea lucrarilor, 

terenurile aferente sa revina la starea initiala. In acest caz, Antreprenorul va fi raspunzator de 

ocuparea temporara a terenurilor aferente (inchiriere, expropriere temporara, etc). Toate costurile 

aferente acestor cai de acces suplimentare se considera cuprinse in oferta. 

 

In cadrul activitatilor de integrare cu reteaua cf existenta cat si in curs de executie, Antreprenorul va avea in 

vedere obligatoriu, urmatoarele aspecte: 

 Asigurarea integrarii pentru sistemele de semnalizare, telecomunicatii si CMT (Control Mangement 

al Traficului), ETCS nivel 2 +GSM-R si SCADA cu sistemele aferente liniei cf Sighisoara – Simeria 

(in executie),  linia cf loturile Brasov-Apata si Cata - Sighisoara , cat si cu sistemul GSM-R instalat 

pe linia cf Bucuresti-Ploiesti, astfel incat sa fie asigurata circulatia feroviara in conditii de maxima 

siguranta pe intreg Coridorul IV; 

 

Antreprenorul va avea in vedere respectarea „cerintelor beneficiarului”, referitoare la activitatea de 

semnalizare, puse la dispozitie de catre Beneficiar, in cadrul procedurii de licitatie. 

In cazul in care „cerintele beneficiarului” au fost modificate (avand in vedere perioada de timp trecuta 

intre elaborarea proiectului tehnic si demararea procedurii de licitatie) sau sunt in neconcordanta cu proiectul 

tehnic, acestea vor prevala fata de documentatia tehnica, urmand ca orice adaptare/modificare (proiectare si 

executie) sa fie in sarcina antreprenorului, costurile aferente fiind incluse in oferta financiara. 

 

 

 

 

2.9.2. Categorii de lucrări  sectiunea Brasov - Sighisoara 

2.9.2.1. Terasamente Linii C.F. 

Prin lucrările proiectate s-a avut in vedere: 

-  imbunătătirea geometriei traseului in plan si in profil longitudinal (rectificări de curbe si 

incadrarea elementelor de profil in prevederile normativelor in vigoare); 

-  geometria căii in profil transversal; 

- cresterea portantei la nivelul platformei de pămant si al platformei căii. 

Pentru reabilitarea liniei de cale ferată s-au proiectat următoarele tipuri de lucrări: 

- geometrizări ale traseului: 

 mărire a lungimii curbelor de racordare; 

 o mărirea razei curbelor; 

 o inlocuirea grupărilor de curbe cu raze diferite cu o singură curbă (pe zoneleunde a fost 
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posibilă modificarea); 

 o asigurare a lungimii corespunzătoare pentru aliniamentele dintre curbe; 

-  sistematizări de statii c.f.: 

Pentru fiecare curbă s-a stabilit valoarea suprainăltării, in functie de: 

- viteza maximă de circulatie a trenurilor de călători, V = 160 km/h; 

- traficul de marfă zilnic Tz > 60 000 t/zi; 

- excesul de suprainăltare, E = 50 mm; 

- acceleratia transversală necompensată, γT = 0,65 m/s2; 

- elementele geometrice ale curbei cu raza cea mai mică de pe fiecare sector de linie. 

Lucrările de colectare si scurgerea apelor constau din: 

- santuri de platformă, din pămant sau beton, pentru colectarea si evacuarea apelor meteorice; 

-  santuri de gardă pentru preintampinarea degradării taluzurilor; 

- drenuri longitudinale, pentru colectarea apelor subterane. 

 

- STAŢIA BRAŞOV  

   Viteza proiectată va fi de 35 km/h. 

-Raza minimă proiectată va fi de 250m. 

-Lucrări proiectate în profil longitudinal 

În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Pe zona de stationare liniile directe au fost proiectate in palier. 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 2000m. 

Colectarea și evacuarea apelor se va face prin drenuri longitudinale care se vor descărca la emisari. 

Aceste drenuri se vor întrerupe în dreptul tunelului pietonal ce se va executa. 

 

- INTERVAL BRAŞOV  -  STUPINI 

Traseul liniei c.f.  Brasov– Stupini, începe de la semnalul de iesire cap ”Y” al staţiei Brasov, 

menţinându-se pe traseul existent până la semnalul de intrare cap ”X” al staţiei Stupini,.  

Pana la km ex 173+349 viteza proiectata va fi 95 km/h iar mai departe viteza va fi 160 km/h. 

Distanţa între cele două fire proiectate în aliniament este 4,20 m. 

Raza minima proiectata este de 500m si lungimile curbelor progresive vor fi  de 80m. 

-Lucrări proiectate în profil longitudinal 

În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Declivitatea maxima proiectata este de 11.275 ‰. 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 4000m. 

Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţuri  monolite din beton cu descărcare în bazinul 

de colectare  și dren longitudinal. 

Trecerile la nivel de la km ex 172+676.31 si km ex 175+054.32  sunt propuse spre desfiintare. 

 

- STAŢIA STUPINI  

Viteza proiectată va fi de 160 km/h. 

Distanţa între cele linile proiectate din stație este de 5 m, respectiv 4,75m intre firul II si abatuta. 

-Lucrări proiectate în profil longitudinal 

În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Pe zona de stationare declivitatea este de 5,252‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanț  monolit din beton și drenuri longitudinale. 

 

- INTERVAL STUPINI - BOD  
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Traseul liniei c.f.  pe intervalul Stupini – Bod, începe de la semnalul de iesire cap ”Y” al staţiei 

Stupini, menţinându-se pe traseul existent până la semnalul de intrare cap ”X” al staţiei Bod.  

Viteza proiectată va fi de 160 km/h iar distanţa între cele două fire proiectate în aliniament este 4,20 m. 

- Lucrări proiectate în profil longitudinal 

 În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

 Declivitatea maxima proiectata este de 5,252‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţ   monolit din beton. 

Trecerea  la nivel de la km pr 178+683.00 (km ex 178+652.29),  se va amenaja: 

 

- STAŢIA BOD  

   Viteza proiectată va fi de 160 km/h. 

   Distanţa între cele două fire proiectate în staţie este de 5 m. 

-Lucrări proiectate în profil longitudinal 

În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Pe zona de stationare declivitatea este de 0.673‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

 Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţuri  monolite din beton cu descărcarela 

emisari/podețe  și drenuri  longitudinale. 

Toate drenurile proiectate se vor intrerupe in zona tunelului pietonal ce se va executa 

Trecerea la nivel de la km ex 182+880.11 v-a fi inlocuita, la cererea primariei, cu un pasaj superior la 

km pr 182+913.850. 

 

- INTERVAL BOD - FELDIOARA  

Traseul liniei c.f.  Bod– Feldioara, începe de la semnalul de iesire cap ”Y” al staţiei Bod, menţinându-

se pe traseul existent până la km pr 187+000, înainte de staţia Feldioara. De la acest km traseul proiectat 

părăseşte traseul existent printr-o  curbă  la dreapta, cu rază de 1500m şi cu racordări parabolice de 210m, 

care va permite circulaţia cu viteza maximă, pentru trenurile de călători, de 160km/h. 

Deplasarea maximă  a traseului liniei curente proiectate faţă de  traseul liniei existente  va fi de circa 

425m.în dreptul km (ex.) 188+680.  

Ca element impus în stabilirea noii variante de traseu, a fost acela de a se respecta, în zona căii ferate, 

asigurarea amplasamentului investiţiei : „Staţie nouă de epurare Feldioara ( organizare de şantier, căi de 

acces, împrejmuire şi staţie nouă de epurare ) – Linia c.f. Braşov – Sighişoara în dreptul km c.f. 190+000 

– 190+700” 

Varianta de traseu se va desfăşura de la km (pr) 187+000 până la km  (pr) 191+061 şi va avea 

lungimea de  4.061 km. 

Distanţa între cele două fire proiectate în aliniament este 4,20 m 

- Lucrări proiectate în profil longitudinal 

 În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

 Declivitatea maxima proiectata este de 10.000‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m.  

Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţ  monolit din beton cu descărcarela emisari  și 

dren  longitudinal. 

Trecerea  la nivel de la km ex 186+900.32  este  propusa  spre desfiintare. 

Pe cuprinsul intervalului Bod - Feldioara există o trecere la nivel ce se va amenaja: 

- km pr 185+540.00 (km ex 185+505) 

 

- STAŢIA FELDIOARA  

Viteza proiectată va fi de 160 km/h. 
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Distanţa între cele două fire proiectate în staţie este de 5 m. 

Statia Feldioara este situata in mare parte pe varianta,deplasarea maximă  a traseului liniei curente 

proiectate faţă de  traseul liniei existente  va fi de circa 190 m. Varianta de traseu se va desfăşura de la km 

191+875 (pr)/191+580 km (ex.), pana la km 194+291 ( pr) , şi va avea lungimea =  2.416 km 

-Lucrări proiectate în profil longitudinal 

În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Pe zona de stationare declivitatea este de 2.612‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

 Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţuri  monolite din beton cu descărcare la emisari 

și drenuri  longitudinale. 

Toate drenurile proiectate se vor intrerupe in zona tunelului pietonal ce se va executa 

Trecerea la nivel de la km ex 191+380.02  v-a fi inlocuita cu un pasaj superior la km pr 191+938  

deoarece conform  normelor in vigoare nu se pot proiecta treceri la nivel peste mai mult de doua lini. 

 

- INTERVAL FELDIOARA – APAŢA 

Traseul liniei c.f. Feldioara - Apata, începe de la semnalul de iesire cap ”Y” al staţiei Feldioara, unde 

traseul se afla pe varianta. Aceasta revine la traseul existent la km proiectat 194+291 si se mentine pana in 

apropiere de halta Măieruș, care se va reamplasa la km proiectat 202+470 – km proiectat 202+620. De la 

acest km traseul proiectat părăseşte traseul existent printr-o  curbă la dreapta si apoi una la stanga, cu rază de 

1500m şi cu racordări parabolice de 210m, care vor permite circulaţia cu viteza maximă, pentru trenurile de 

călători, de 160km/h. Traseul revine la cel existent la km 201+981 proiectat si se mentine pana in cap ,,X‟‟ al 

statiei Apața.  

Deplasarea maximă  a traseului liniei curente proiectate faţă de  traseul liniei existente  va fi de 

aproximativ 570 metri in dreptul haltei Maierus. 

Distanta intre firele proiectate este de 4,20 m pe intregul tronson dintre cele doua statii. 

- Lucrări proiectate în profil longitudinal 

 În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

 Declivitatea maxima proiectata este de 9.000‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

 Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţuri  monolite din beton cu descărcare la 

emisari și drenuri  longitudinale. 

Toate drenurile proiectate se vor intrerupe in zona tunelurilor pietonale ce se vor executa in halte. 

Trecerea  la nivel de la km ex 194+639.12  este  propusa  spre desfiintare. 

Pe cuprinsul intervalului Feldioara - Apata  există doua  treceri  la nivel ce se vor  amenaja: 

- km pr 196+515.00 (km ex 196+329.82) 

- km pr 203+397.00 (km ex 203+433.42) 

 

- STAŢIA APAŢA  

Viteza proiectată va fi de 160 km/h. 

Distanţa între cele două fire proiectate în staţie este de 5 m. 

Statia Apata este situata in mare parte pe varianta,deplasarea maximă  a traseului liniei curente 

proiectate faţă de  traseul liniei existente  va fi de circa 75 m.în dreptul km (ex.) 206+358. Varianta de traseu 

se va desfăşura de la km 205+433 (pr)/205+464(ex.), pana la km 207+154 proiectat, şi va avea lungimea =  

1.721 km 

Aceasta revine la traseul existent la km proiectat 205+433 (pr)/205+464(ex.) si se mentine pe existent 

pana la iesirea din statie. 

- Lucrări proiectate în profil longitudinal 

În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Pe zona de stationare liniile directe au fost proiectate in palier. 
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Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

 Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţ  monolit din beton cu descărcarela emisari  și 

drenuri  longitudinale. 

Toate drenurile proiectate se vor intrerupe in zona tunelului  pietonal ce se va executa în stație. 

Trecerea la nivel de la km ex 208+292.290 v-a fi inlocuita cu un pasaj superior la km pr 208+404.382 

deoarece conform normelor in vigoare nu se pot proiecta treceri la nivel peste mai mult de doua linii. 

Trecerea la nivel de la km ex 207+327 este propusă pentru desființare. 

 

- INTERVAL APAŢA  - RACOŞ 

Viteza proiectată va fi de 160 km/h. 

Acest interval incepe din traseul existent si se continua in paralel cu linile spre Augustin pana la km pr 

209+143. De la acest km varianta se desparte de existent printr-o curba la stanga cu raza de 1500m si 

racordari de 210m dupa care se continua pana la intrarea in stația Racoș km pr 221+185.Aceasta varianta are 

o lungime de 12.042km.  

Tunelul proiectat pe aceasta varianta are o lungime de aproximativ 6,.91km si este cuprins intre km pr 

213+159.06 si km pr 220+073.04. 

Distanta intre firele proiectate este de 4,20m pe intregul tronson dintre cele doua statii, exceptie facand  

intrarile la tunel unde creste pana la 30 de metri. 

 -Lucrări proiectate în profil longitudinal 

 În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

 Declivitatea maxima proiectata este de 12.500‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

 Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţuri  monolite din beton cu descărcare la 

emisari și drenuri  longitudinale. 

 

- STAŢIA RACOŞ  

Viteza proiectată va fi de 160 km/h. 

Distanţa între cele două fire proiectate este de 5 m.  

-Lucrări proiectate în profil longitudinal 

În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Pe zona de stationare liniile directe au fost proiectate in palier. 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

 Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin drenuri  longitudinale, care se vor întrerupe în 

dreptul tunelului pietonal care se va executa. 

 

- INTERVAL RACOŞ - CAŢA  

Viteza proiectată va fi de 160 km/h. 

Acest interval este in cea mai mare parte pe varianta noua de traseu avand in paralel linile spre Rupea 

cre au fost proiectate cu o viteza de circulatie de 95 km/h. 

 Tunelul proiectat pe aceasta varianta are o lingime de aproximativ 5.160km si este cuprins intre km 

pr 226+536.27 si km pr 231+693.60. 

- Lucrări proiectate în profil longitudinal 

 În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

 Declivitatea maxima proiectata este de 12.500‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

 Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţuri  monolite din beton cu descărcare la 

emisari și drenuri  longitudinale. 

Toate drenurile proiectate se vor intrerupe in zona tunelului  pietonal ce se va executa. 

Trecerea la nivel de la km ex 247+554.90 este  propusa spre desfiintare. 



 
 

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU 

CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : Braşov - Sighişoara 

Sectiunea 01: Braşov - Sighişoara PROIECT TEHNIC 

 

MEMORIU TEHNIC GENERAL  Pag. 56 / 205 

 

Pentru a asigura accesul auto peste cele 4 liinii la km pr 225+068.122 s-a proiectat un pasaj superior 

 

- STAŢIA CAŢA  

      Viteza proiectată va fi de 160 km/h.  

      Distanţa între cele două fire proiectate este de 5 m. 

-Lucrări proiectate în profil longitudinal 

În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Pe zona de stationare liniile directe au fost proiectate in palier. 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

 Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin drenuri  longitudinal, care se vor descărca la 

emisari. 

Toate drenurile proiectate se vor intrerupe in zona tunelului  pietonal ce se va executa. 

 

-  INTERVAL CAŢA - ARCHITA  

      Viteza proiectată va fi de 160 km/h.  

Acest interval este in cea mai mare parte pe varianta noua de traseu. Distanţa între cele două fire 

proiectate este de 4,20 m si creste treptat pana la 30,00m la intrarea si iesirea din tunel Beia.. 

Pe acest interval sunt trei tuneluri: tunelul existent de la Beia si doua tuneluri proiectate Archita 1 si 

Archita 2. 

Tunelul de la Beia este cuprins intre km 249+658.168 si km 250+322.254 si are o lungime de 

0.664km. 

Tunelul Archita 1 este cuprins intre km 251+928.56 si km 252+431.79 si are o lungime de 0.503km. 

Tunelul Archita 2 este cuprins intre km 253+691.68 si km 253+929.81si are o lungime de 0.240km 

-Lucrări proiectate în profil longitudinal 

 În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă, exceptie facand zona 

tunelului de la Beia unde s-a pastrat niveleta existenta pe firul I si II. 

 Declivitatea maxima proiectata este de 12.500‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

 Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţuri  monolite din beton cu descărcare la 

emisari și drenuri  longitudinale. 

Trecerea la nivel de la km ex 257+453.635  este  propusa spre desfiintare. 

Pe cuprinsul intervalului Cata - Archita există doua treceri la nivel ce se vor amenaja: 

- km pr 247+682.00 (km ex 262+780.00) 

- km pr 257+141.00 (km ex 273+246.00) 

 

- STAŢIA ARCHITA  

Viteza proiectată va fi de 160 km/h. 

Distanţa între cele două fire proiectate în staţie este de 5 m. 

Statia Archita este situata pe varianta de traseu,deplasarea maximă  a traseului liniei curente proiectate 

faţă de  traseul liniei existente  va fi de circa 94 m. 

-Lucrări proiectate în profil longitudinal 

În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Pe zona de stationare declivitatea este de 4.935‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

 Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţuri  monolite din beton cu descărcare la 

emisari și drenuri  longitudinale. 

Toate drenurile proiectate se vor intrerupe in zona tunelului  pietonal ce se va executa în stație. 

 

- INTERVAL ARCHITA  - VÂNĂTORI 
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     Viteza proiectată va fi de 160 km/h.  

Traseul liniei c.f. Archita - Vanatori, începe de la semnalul de iesire cap ”Y” al staţiei Archita, unde 

traseul se afla pe varianta, si revine  pe traseul existent la semnalul de intrare cap ”X” al staţiei Vanatori.  

Distanţa între cele două fire proiectate este de 4,20 m 

Pe acest interval seaflă Tunelul Mureni, cuprins intre km 265+391.33 si km 266+189.23 

si care are o lungime de 0.800km 

-Lucrări proiectate în profil longitudinal 

 În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

     Declivitatea maxima proiectata este de 12.500‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

 Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţuri  monolite din beton cu descărcare la 

emisari și drenuri  longitudinale. 

Toate drenurile proiectate se vor intrerupe in zona tunelului  pietonal ce se va executa . 

Pe acest  intervalul  există doua  treceri  la nivel ce se vor amenaja: 

- km pr 260+502.00 (km ex 276+662.88) 

- km pr 267+221.00 (km ex 283+810.00) 

 

- STAŢIA VÂNĂTORI  

 Viteza proiectată va fi de 160 km/h. 

 Distanţa între cele linile proiectate din stație este de 5 m, respectiv 5.00m intre firul II si abatuta. 

- Lucrări proiectate în profil longitudinal 

În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Pe zona de stationare declivitatea este de 1.972‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

 Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţ  monolit din beton cu descărcare la emisari  și 

drenuri  longitudinale. 

Toate drenurile proiectate se vor intrerupe in zona tunelului  pietonal ce se va executa . 

Pe cuprinsul statiei Vanatori  există o  trecere  la nivel ce se va amenaja: 

- km pr 271+769.00 (km ex 288+329.00) 

 

- INTERVAL VÂNĂTORI - ALBEŞTI TÂRNAVA  

Traseul liniei c.f.  pe intervalul Vânători - Albeşti Târnava, începe de la semnalul de iesire cap ”Y” al 

staţiei Vânători, menţinându-se pe traseul existent până la semnalul de intrare cap ”X” al staţiei Albeşti 

Târnava.  

Viteza proiectată va fi de 160 km/h iar distanţa între cele două fire proiectate în aliniament este 4,20 m. 

-Lucrări proiectate în profil longitudinal 

 În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

 Declivitatea maxima proiectata este de 7.584‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

 Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţuri   monolite din beton cu descărcare  la 

emisari.. 

Trecerea la nivel de la km ex 291+535.04  este  propusa spre desfiintare. 

-STAŢIA ALBEŞTI TÂRNAVA  

 Viteza proiectată va fi de 160 km/h. 

 Distanţa între cele linile proiectate din stație este de 5 m. 

-Lucrări proiectate în profil longitudinal 

În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Pe zona de stationare declivitatea este de 1.967‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 
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 Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţ  monolit din beton cu descărcare la emisari  și 

drenuri  longitudinale. 

Trecerile  la nivel de la km ex 293+222.65  si km 295+057.14,  sunt propuse spre desfiintare 

 

- INTERVAL ALBEŞTI TÂRNAVA – SIGHIŞOARA 

Traseul liniei c.f.  pe intervalul Albeşti Târnava – Sighişoara, începe de la semnalul de iesire cap ”Y” 

al staţiei Albeşti Târnava, menţinându-se pe traseul existent până la semnalul de intrare cap ”X” al staţiei 

Sighişoara.  Viteza proiectată va fi de 160 km/h iar distanţa între cele două fire proiectate în aliniament 

este 4,20 m. 

-Lucrări proiectate în profil longitudinal 

 În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

 Declivitatea maxima proiectata este de 8.510‰ . 

 Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţuri  monolite  din beton cu descărcare la emisari  

și drenuri  longitudinale. 

Trecerea la nivel de la km ex 296+215.25  este propusa  spre desfiintare. 

Pe cuprinsul intervalului Albesti - Sighisoara   există o  trecere  la nivel ce se va amenaja: 

- km pr 280+777.00 (km ex 297+332.67) 

 

 STAŢIA SIGHIŞOARA 

 Viteza proiectată va fi de 80 km/h. 

 Lucrări proiectate în profil longitudinal 

-În profil longitudinal liniile c.f. curente s-au proiectat cu aceeaşi niveletă. 

Pe zona de stationare declivitatea este de 0.871‰ . 

Raza curbelor de racordare în plan vertical este de 10000m. 

Colectarea şi evacuarea apelor se vor asigura prin șanţ  monolit  din beton cu descărcare la emisari  și 

drenuri  longitudinale. 

Toate drenurile proiectate se vor intrerupe in zona tunelului pietonal ce se va executa.  

 

 În general, pentru lucrările proiectate în secţiune transversală, s-au prevăzut : 

Lăţimea platformei c.f., măsurată din ax la partea superioară a substratului căii, este de 3,60 m în 

aliniament. 

Platforma c.f. a liniilor curente s-a proiectat cu pante transversale de 5%, pentru scurgerea mai rapidă a 

apelor meteorice.  

Grosimea substratului căii este de 0,40 m.  

Pentru ranforsarea terasamentului pe ambele linii de cale ferată, în baza substratului căii s-a prevăzut 

geotextil de separaţie şi geogrilă de ranforsare.  

Pe zonele unde platforma de pamant nu are latime suficienta au fost proiectate completari ale 

terasamentului cf. 

Decaparile pentru realizarea treptelor superioare au fost prevazute pana la nivelul inferior al pungilor 

de balast si al albierilor evidentiate in studiile geotehnice. 

Pentru colectarea si evacuarea apelor meteorice în lungul liniilor curente sau a liniilor directe din stații, 

au fost proiectate  santuri monolite sau drenuri longitudinale care se vor descărca la podețele 

existente/proiectate. 

 

2.9.2.2. Consolidări Taluzuri 

 

Lucrările de consolidări terasamente de pe Lotul 1 Braşov - Sighişoara sunt structurate pe intervale şi 

staţii după cum urmează: 
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1. STAŢIA BRAŞOV - fără lucrări de consolidări 

2. INTERVAL BRAŞOV  -  STUPINI - cu lucrări de consolidări 

3. H.M.  STUPINI - fără lucrări de consolidări 

4. INTERVAL STUPINI - BOD - fără lucrări de consolidări 

5. H.M. BOD - fără lucrări de consolidări 

6. INTERVAL BOD - FELDIOARA - fără lucrări de consolidări 

7.H.M. FELDIOARA - fără lucrări de consolidări 

8.INTERVAL FELDIOARA – APAŢA - cu lucrări de consolidări 

9. STAŢIA APAŢA - fără lucrări de consolidări 

10. INTERVAL APAŢA  - RACOŞ - cu lucrări de consolidări 

11. H.M. RACOŞ - fără lucrări de consolidări 

12. INTERVAL RACOŞ - CAŢA – fără  lucrări de consolidări 

13. H.M. CAŢA - fără lucrări de consolidări 

14. INTERVAL CAŢA - ARCHITA - cu lucrări de consolidări 

15. STAŢIA (NOUĂ) ARCHITA - cu lucrări de consolidări 

16. INTERVAL ARCHITA  - VÂNĂTORI - cu lucrări de consolidări 

17. STAŢIA VÂNĂTORI - fără lucrări de consolidări 

18. INTERVAL VÂNĂTORI - ALBEŞTI TÂRNAVA - fără lucrări de consolidări 

19. STAŢIA ALBEŞTI TÂRNAVA - fără lucrări de consolidări 

20. INTERVAL ALBEŞTI TÂRNAVA - SIGHIŞOARA - cu lucrări de consolidări 

21. STAŢIA SIGHIŞOARA - cu lucrări de consolidări 

 

În principal, s-au prevăzut următoarele lucrări de consolidare: 

 

- INTERVAL BRAŞOV  -  STUPINI 

CT 001 - Lucrări de scurgere a apelor, stânga fir II,  

         zona km km 172+907.17 ÷km 173+040.79    

CT 002 - Lucrări de scurgere a apelor, stânga fir II,  

               zona km 173+201.73 ÷ km 173+328.18 

CT 003 - Lucrări de scurgere a apelor, stânga fir II,  

               zona km 173+729.68 ÷ km 174+035.68  

 

- INTERVAL FELDIOARA - APAŢA 

CT 001 - Consolidare terasament fir II, zona km 195+178,00 ÷ km 195+948,00 

CT 002 - Consolidare teren de bază, zona km 199+348,00 ÷ km 201+798,00 

 

- INTERVAL APAŢA  - RACOŞ 

CT 001 - Consolidare versant stânga drum judeţean, 

               zona km 211+230,69  k÷m 211+376,14 

CT 002 - Consolidare terasament stânga fir II,  

               zona km 220+175,69  k÷m 220+761,88 

 

- INTERVAL CAŢA - ARCHITA  

CT 001 - Şanţ ranforsat prefabricat stânga fir II,  

               zona  km 239+073,80 ÷ km 239+173,80 

CT 002 - Structură de pământ armat cu geogrile stânga fir II,  

               zona km 240+353,80 ÷ km 240+713,80 

CT 003 - Structură de pământ armat cu geogrile stânga fir II,  
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               zona km 241+493,80 ÷ km 241+723,80 

CT 004 - Şanţ ranforsat prefabricat stânga fir II,  

               zona km 241+769,80 ÷ km 241+973,80 

CT 005 - Consolidări stânga fir II, zona km 242+342,90 † km 242+943,00 

CT 006 - Consolidări dreapta fir I, zona km 242+544,05 ÷ km 242+827,00 

CT 007 - Şanţ ranforsat prefabricat stânga fir II,  

               zona km 243+058,80 ÷ km 243+390,75 

CT 008 - Consolidări stânga fir II, zona km 244+059,85 † km 244+524,05 

CT 009 - Consolidări dreapta fir I, zona km 244+153,80 † km 244+464,00 

CT 010 - Consolidări stânga fir II, zona km 244+558,80 † km 244+694,70 

CT 011 - Structură de pământ armat cu geogrile stânga fir II,  

               zona km 245+103,80 ÷ km 245+363,80 

CT 012 - Structură de pământ armat cu geogrile stânga fir II, 

               zona km 245+653,80 ÷ km 245+813,80 

CT 013 - Consolidări stânga fir II, zona km 247+253,80 † km 247+633,80 

CT 014 - Consolidări dreapta fir I, zona km 247+293,80 † km 247+626,20 

        CT 015 - Consolidări stânga fir II, zona km 248+523,80 ÷ km 249+668,65 

        CT 016 - Consolidări dreapta fir I, zona km 248+653,80 † km 249+481,50 

        CT 017 - Reparaţie parament zid existent dreapta fir I, 

               zona km 250+600,00 ÷ km 250+657,50 

CT 018 - Reparaţie parament zid existent dreapta fir I, 

               zona km 250+322,30 ÷ km 250+414,10 

CT 019 - Reparaţie parament zid existent stânga fir II, 

               zona km 250+310,45 ÷ km 250+415,30 

CT 020 - Consolidări dreapta fir I, zona km 250+943,80 † km 251+310,80 

CT 021 - Consolidări stânga fir II, zona km 250+971,70 ÷ km 251+288,70 

CT 022 - Consolidări dreapta fir I, zona km 251+562.80 † km 251+669.80 

CT 023 - Consolidări stânga fir II, zona km 251+553.80 † km 251+683.80 

CT 024 - Şanţ ranforsat monolit dreapta fir I,  

               zona km 251+873,47 ÷ km 251+928,57 

CT 025 - Şanţ ranforsat monolit stânga fir II,  

               zona km 251+868,84 ÷ km 251+928,57 

CT 026 - Şanţ ranforsat prefabricat dreapta fir I,  

               zona km 252+683,80 ÷ km 252+838,30                                  

CT 027 - Consolidări stânga fir II, zona  km 252+693,80 † km 252+837,60                                   

CT 028 - Consolidări dreapta fir I, zona km 253+063,80 † km 253+446,84 

CT 029 - Consolidări stânga fir II, zona km 253+053,75 † km 253+692,25             

CT 030 - Şanţ ranforsat prefabricat dreapta fir I,  

               zona km 253+491,00 ÷ km 253+691,50             

CT 031 - Şanţ ranforsat monolit stânga fir II,  

               zona km 253+929,80 ÷ km 253+978,80             

CT 032 - Rigolă prefabricată acoperită dreapta fir I, 

               zona km 256+538,80 ÷ km 256+774,80  

 

- STAŢIA (NOUĂ) ARCHITA  

CT 001 - Şanţ ranforsat prefabricat dreapta fir I,  

               zona km 258+803,47 ÷ km 259+013,47 

CT 002 - Şanţ ranforsat prefabricat stânga fir II, 

               zona km 258+848,47 ÷ km 258+948,47 
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CT 003 - Protecţie versant cu plasă ancorată stânga, 

               zona km 258+190,00 ÷ km 258+420,00 

 

- . INTERVAL ARCHITA  - VÂNĂTORI 

CT 001 - Consolidări dreapta fir I, zona km 260+734,72 † km 261+283,47 

CT 002  - Consolidări stânga fir II, zona km 261+570,27 † km 261+970,87 

CT 003 - Consolidări dreapta fir I, zona km 261+659,35 † km 261+822,35 

CT 004 - Şanţ ranforsat prefabricat dreapta fir I,  

               zona km 262+488,47 ÷ km 262+673,47 

CT 005 - Şanţ ranforsat prefabricat stânga fir II,  

               zona km 265+341,32 ÷ km 265+391,32 

CT 006 - Şanţ ranforsat prefabricat stânga fir II,  

               zona km 266+858,47 ÷ km 267+708,17 

 

-  INTERVAL ALBEŞTI TÂRNAVA - SIGHIŞOARA 

CT 001 - Lucrări de scurgere a apelor, stânga fir II,  

               zona km 279+956,36 ÷ km 280+510,62 

 

-  STAŢIA SIGHIŞOARA 

CT 001 - Lucrări de scurgere a apelor, stânga fir II,  

               zona km 280+788,62÷ km 281+018,29  

CT 002 - Zid de sprijin din beton dreapta c.f., zona km 281+289,00 ÷ km 281+456,90 

CT 003 - Lucrări de scurgere a apelor dreapta c.f.,  

               zona km 281+973,10 ÷ km 282+246,08 

CT 004 - Consolidări dreapta c.f., zona km 282+246,08 † km 282+341,84 

 

Ca tipuri de lucrări de consolidări proiectate, sau folosit :  

- structuri de pământ armat cu geogrile,  când este necesară extinderea platformei căii la noile valori 

impuse de suprastructură, fără extinderea amprizei existente. Noile taluze se vor realiza cu pante mai aspre 

prin utilizarea de geogrile. 

Structuri de sprijin din pământ armat cu geogrile de debleu s-au prevăzut pe intervalul Caţa - Archita. 

 

-  ziduri de sprijin din beton, care vor susţine versanţi în care nu se pot practica săpături cu taluze 

obijnuite şi pentru reducerea volumului suprafeţei ocupate. 

Zid de sprijin din beton s-a proiectat în staţia Sighişoara. 

 

- reparaţie zid sprijin existent,care constă în refacerea paramentului zidului existent pe zona degradată 

şi execuţia unui coronament din beton. 

Acest tip de lucrare s-a prevăzut în staţia Sighişoara şi pe intervalul Caţa - Archita. 

 

-sprijiniri cu coloane de beton armat ø 1080mm, care s-au folosit pentru punerea în siguranţă a liniei 

c.f., în special pe zonele de debleu cu variantă de traseu.  

Ca lucrări de sprijinire s-au prevăzut coloane forate cu diametrul D=1080mm pe intervalele Apața – 

Racoș, Caţa - Archita şi Archita – Vânători. 

 

- sprijiniri versanți cu plăci ancorate, care s-au folosit pentru evitarea unor decapări importante sau 

acolo unde trebuiesc susţinute taluze abrupte. 
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- protecţii taluze cu plasă metalică de înaltă performanță, ancorată / prinsă în cuie,  necesare  la 

lucrările  de săpătură în versanţii existenţi şi consolidarea acestora.  

 

-  elemente de protecţie împotriva căderilor de stânci, sub formă de gard metalic, pentru a 

preîntâmpina avarierea infrastructurii c.f. de către stâncile desprinse din versant, s-a proiectat un gard 

metalic.  

 

-  şanţuri  ranforsate din beton monolit, cu dren în spate. 

Acest tip de lucrare s-a proiectat pe intervalul Caţa – Archita. 

 

- şanţuri ranforsate prefabricate,pentru susţinerea săpăturilor efectuate la piciorul taluzului stabil, 

colectarea şi evacuarea apelor superficiale de pe versanţi şi de pe platforma liniei c.f., pe zonele unde s-a 

dorit reducerea lucrărilor de săpături. 

Acest tip de lucrare s-a proiectat în staţiile Archita şi Sighişoara, şi pe intervalele Caţa - Archita şi 

Archita - Vânători. 

 

-  rigole prefabricate acoperite, proiectate în zonele în care spaţiul este limitat, pentru a evita volumele 

mari de săpătură şi amprizele mari. 

S-au proiectat două tipuri de rigole prefabricate acoperite: cu şi fără rebord. 

Rigole prefabricate acoperite s-au prevăzut pe intervalele Braşov - Stupini şi Caţa -  Archita. 

 

- camere de racordare şi camere de colectare. 

Camere de racordare s-au proiectat, pe intervalul Braşov - Stupini, la trecerea de la şanţul deschis la 

rigola prefabricată acoperită.  

Cameră de colectare s-a proiectat pe intervalul Caţa - Archita, acolo unde podeţul de la drumul existent 

evacuează apele în şanţul de la calea ferată. 

 

-  şanţuri şi casiuri, care s-au prevăzut în spatele lucrărilor de sprijinire cu coloane de beton armat 

(pentru evacuarea apelor la emisar). 

 

- protecţii taluze cu georeţele,  

Taluzele proiectate cu înălţimea peste 3,50m se vor proteja cu georeţea tridimensională şi pământ 

vegetal în grosime de 5cm, inclusiv însămânțarea suprafeței taluzate. Georeţeaua are rol antierozional.   

 

-  protecţii taluze cu geocelule,  

Pentru reducerea amprizei dacapate, taluzul de debleu s-a proiectat cu panta 1:1.  

Taluzul obţinut se va proteja cu geocelule din polietilenă de înaltă densitate, perforate, cu înălţimea de 

15cm 

 

- subtraversări, necesare  unde lucrările de scurgere a apelor trebuie să treacă de pe o parte pe alta a 

liniilor c.f., sau să treacă pe sub un drum existent. 

Subtraversări pe sub calea ferată s-au prevăzut pe intervalul Caţa - Archita. 

 

2.9.2.3. Suprastructură linii c.f. 

 

Lucrările de suprastructură linii c.f. de pe Secțiunea 1 Braşov – Sighişoara,  sunt structurate pe staţii  

de cale ferată şi intervale de linie c.f. între staţii, astfel: 

1. Principii generale pentru sistematizarea staţiilor c.f.  
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Sistematizarea dispozitivelor de linii c.f. din staţii conform avizelor CTE CNCF -  “CFR” - SA nr. 30 

din 12. 04. 2011 şi nr.89 din 19.05. 2011: 

- eliminarea bretelelor şi TDJ - urilor de pe liniile curente şi directe din staţii şi 

înlocuirea lor cu schimbătoare de cale tip 60 – 760 -1:14 sau după caz tip 60 – 300 –  

1:9, exclusiv  staţiile Braşov şi Sighişoara; 

- schimbătoarele de cale care dau acces la liniile în abatere se prevăd tip 60 - 760 -1:14  

  pentru accesul în sensul intrărilor de la linia directă şi tip 60 - 300 -1:9 în sensul  

  ieşirilor; 

- amplasarea aparatelor de cale corespunzător (din punct de vedere geometric distanţele 

  între joantele aparatelor de cale succesive şi distanţa de la ultima joantă a aparatului  

  de cale până la începutul sau sfârşitul curbelor de la capetele staţiei sau curbelor din 

  staţie)condiţiilor impuse de instrucţiile şi normele actuale CN CF ”CFR” S.A.; 

- realizarea lungimilor utile de minim 750 m la liniile de primire – expediere (2 linii directe +  

  2 linii abatere); 

- crearea de spaţii pentru amplasarea peroanelor între liniile directe şi primele linii de 

  abatere, conform prevederilor instrucţiilor şi normelor actuale CN CF ”CFR” S.A.;      -       - 

-realizarea  de peroane late (d min = 9,50 m interax linii) cu lungimea de 250 m în  

  staţiile  intermediare şi reabilitarea peroanelor existente în staţiile Braşov şi 

   Sighişoara; 

- reabilitarea tuturor liniilor şi aparatelor de cale  rămase după sistematizarea staţiilor; 

- sudarea şinelor pe toate liniile din staţii realizându -se cale fără joante, inclusiv sudarea  

reperelor tuturor aparatelor de cale de la capetele staţiilor şi înglobarea lor în calea fără joante. 

- amenajarea trecerilor la nivel pe amplasamente existente sau noi cu dale elastice de 

  cauciuc agrementate AFER; 

- amenajarea trecerilor la nivel provizorii necesare trecerii utilajelor de constructii de 

  pe o  parte pe cealaltă a liniilor c. f. cu dale din beton prefabricate, prevăzute cu 

  parapete de semnalizare şi indicatoare de cale ferată; desfiinţarea acestor treceri după  

  terminarea lucrărilor de linii c.f.; 

- amenajarea  trecerilor  la nivel pietonale la unul din capetele peroanelor, pentru 

  circulaţia electrocarelor; 

- montarea  sapelor  de siguranţă contra deripării liniilor sudate în curbe cu raza mai 

   mică de 375 m; 

- montarea aparatelor de ungere automată a şinelor, folosite la ungerea firului exterior 

   la liniile c.f. în curbă, pe liniile de cale ferată normală în triaje şi la intrările în staţii.  

- montarea aparatelor de dilataţie (joante compensate) pe  zonele unde nu se poate 

  asigura lungimea zonei de respiratie, facând  trecerea de la CFJ la CCJ. 

 

2. Lucrări proiectate pe staţii şi intervale c.f.  

- Staţia Braşov 

Se sistematizează pentru V = 35 km / h 

Lucrările de suprastructură constau în: 

-  în capătul  „X”  al staţiei reabilitarea  dispozitivului de linii şi aparate de cale existent ; 

-  în capătul „Y‟„ al staţiei reabilitarea  dispozitivului de linii şi aparate de cale existent, 

cuurmătoarele modificări: 

 - linia de tragere  existentă în prelungirea liniei 6 a staţiei, se va prelungi şi se va lega cu Frul I 

Braşov - Stupini :  

 - linia de acces în grupa de tranzit şi la linia 8 a staţiei se va lega în firul I Braşov – Stupini. 

     În capătul „Y‟„ al staţiei se prevede o linie de aşteptare locomotive care se va lega în FirulI 

Braşov – Stupini.  
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Linia curentă Braşov – Făgăraş se ripează pentru a se creia distanţa necesară amplasării 

stâlpilor LC între această linie şi Firul II Braşov – Stupini.   

 

- Intervalul Braşov – Stupini  

Lucrările proiectate sunt cuprinse între km 172+100,00- km 175+244,00. 

Trecerea la nivel de la km 172+676,31(km existent) se desfiinţează, construindu-se în viitor 

unpasaj superior, iar trecerea la nivel de la km 175+054,32 se desfiinţează., existând un pasaj 

superior la 150 m distanţă. 

 

- Halta de mişcare Stupini 

Se sistematizează pentru V = 160 km / h 

Lucrările de suprastructură constau în: 

- diagonale inverse în ambele capete ale staţiei cu schimbătoare de cale cu tg.1:14; 

- linia 1 în abatere va fi legată la capătul „X” cu schimbător de cale tg.1:14 şi în capătul „Y” cu 

schimbător de cale tg.1:14; 

- linia 4 în abatere va fi legată la capătul „Y” al staţiei cu schimbător de cale tg.1:14 şi în 

capătul „X” al staţiei cu schimbător de cale tg.1:9; 

- se menţine linia de legătură cu linia la magazie pe partea opusă clădirii de călători adaptându-

se la noua configuraţie a capătului „X” al staţie; 

- se menţine linia de legătură cu linia industrială Kronospan  pe partea opusă clădirii de 

călători, adaptându-se la noua configuraţie a capătului „Y” al staţie. 

    După sistematizare staţia va avea un dispozitiv de 5 linii:  

  - linia  1 - prima abatere pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

  - linia  II - directa pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

      - linia III - directa pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

  - linia  4 - prima abatere pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

  - linia  5 - acumulare şi manevră pentru linia industrială S.C. Kronospan. 

 Lungimile utile ale liniilor de primire-expediere 1, II, III şi  4 sunt de minim750m. 

     Distanţa între liniile 1-II, II-III, III- 4, 4 - 5  este de 5,00 metri. 

 Se va realiza un peron normal cu lungimea de 250 m în faţa clădirii de călători. 

 

- Intervalul Stupini – Bod  

Lucrările proiectate sunt cuprinse între km 177+562,00- km 182+115,00 

Trecerea la nivel de la km 178+652,29 (km existent) rămâne pe acelaşi amplasament şi se 

amenajează cu dale elastice de cauciuc. 

 

 

-  Halta de mişcare Bod 

Se sistematizează pentru V = 160 km / h 

Lucrările de suprastructură constau în: 

- diagonale inverse în ambele capete ale staţiei cu schimbătoare de cale cu tg.1:14; 

- pentru accesul în sensul intrărilor de la linia directă la liniile abătute 1 şi 4 se vor prevedea 

schimbătoare de cale cu tg. 1:14 şi în sensul ieşirilor schimbătoare de cale cu tg. 1:9; 

- linie la piaţa publică cu lungimea de 200 m legată în capătul „Y” al staţiei pe partea clădirii 

de călători, asigurată cu linie de evitare; 

- liniile de legătură cu Triajul Bod se menţin în ambele capete ale staţiei adaptându-se la noua 

configuraţie a capetelor staţiei. 
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Linia 4 proiectată se execută într – o primă fază la (9,50m +0,86 m) faţă de linia III proiect 

pentru a nu se demola traversele rigide ale liniei de contact , iar după darea în circulaţie a liniilor 1 şi 

II proiect linia 4 proiect se ripează la 9,50 m faţă de linia III proiect.   

După sistematizare staţia va avea un dispozitiv de 4 linii:  

- linia  1 - prima abatere pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

- linia  II - directa pentru firul I  Braşov - Sighişoara; 

- linia III - directa pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

- linia  4 - prima abatere pentru firul II Braşov – Sighişoara. 

Lungimile utile ale liniilor de primire-expediere 1, II, III şi  4 sunt de minim 750m. 

Distanţa între liniile 1-II şi III - 4 este de 9,50 m şi între liniile II-III de 5,00 m. 

Peroanele proiectate vor fi amplasate astfel: 

- peron normal cu lungimea de 250 m în faţa clădirii de călători proiectate 

- peroane late cu lungimea de 250 m între liniile 1 - II şi III – 4. 

Trecerea la nivel de la km 182+880,11( km existent) se desfiintează  urmând a se construi un 

pasaj superior. 

 

- Intervalul Bod – Feldioara   

Se proiectează pentru viteza de 160 km/h. 

Lucrarile proiectate sunt cuprinse între km 184+505,000 - km 190+885,000 

Intervalul este pe variantă de traseu proiectat pentru viteza de160 km/h, între km187+000  şi 

km190+882,599        

 

- Halta de mişcare Feldioara  

Se sistematizează pentru V = 160 km / h 

Condiţiile de traseu pentru  asigurarea vitezei de 160 km/h. impun amplasarea staţiei în curbă 

cu R = 1500 m, cu capătul „Y” al staţiei situat pe o variantă nouă de traseu.  

Lucrările de suprastructură constau în: 

- diagonale inverse în ambele capete ale staţiei cu schimbătoare de cale cu tg.1:14; 

- pentru accesul în sensul intrărilor de la linia directă la liniile abătute 2 şi 5 se vor prevedea 

schimbătoare de cale cu tg. 1:14 şi în sensul ieşirilor schimbătoare de cale cu tg. 1:9; 

- o linie de tragere cu lungimea de 300 m, în  capătul „X”, legată din linia 2 a staţiei; 

- linia de racord la uzina „R“ legată la linia 2 pr. din capătul „Y”,  se va asigura cu linie de   

evitare. 

După sistematizare staţia va avea un dispozitiv de 6 linii:  

- linia  2  -  prima abatere pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

- linia III - directa pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

- linia IV - directa pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

- linia  5 -  prima abatere pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

- liniile 1 şi 6 - acumulare şi manevră. 

Lungimile utile ale liniilor de primire-expediere 2, III, IV şi 5 sunt de minim 750m. 

Distanţa între liniile 2 - III şi IV - 5 este de 9,50 m, iar între liniile 1 – 2 şi 5 – 6  este 

 de 5,00 m. 

Peroanele proiectate vor fi amplasate astfel: 

- peron normal de 100 m în faţa clădirii de călători  

- peroane late între liniile 2 - III şi IV - 5 cu lungimea de 250 m. 

Trecerea la nivel de la km 191+380,02 ( km existent) se amenajează  pe alt amplasament, 

iartrecerea  la nivel de la km 192+852,90 ( km existent) se desfiinţează. 

 

- Intervalul  Feldioara – Apaţa 
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Se proiectează pentru viteza de 160 km/h 

Lucrarile proiectate sunt cuprinse între km 193+295,000 - km 205+810,000 

Intervalul este pe variantă de traseu proiectat pentru viteza de160 km/h, între km 199+014 şi km 

201+981          

Trecerile la nivel de la: 

-  km 194+639,120 (km existent) se desfiintează,   

-  km 196+329,820 (km existent) se  menţine şi se amenajează cu dale elastice de cauciuc, 

-  km 199+641,020 (km existent) se desfiintează, drumul va trece pe sub un viaduct proiectat 

pe varianta de traseu a liniilor c.f.   

-  km 201+553,000 (km existent) se desfiintează, drumul va trece pe sub un viaduct proiectat 

pe varianta de traseu a liniilor c.f.  

-  km 203+433,420 (km existent) se desfiintează. 

Punctele de oprire existente în linie curentă: Rotbav. Vadu Roşu rămân pe acelaşi amplasament şi  

vor fi amenajate cu  câte două peroane la Firul I şi la Firul II, cu lungimea de 150,00 m fiecare. Halta 

Măieruş se reamplasează pe noul traseu, in zona km proiectat 202+470 – km proiectat 202+620, ce 

urmeaza a fi definitive prin decizia beneficiarului, de comun accord cu autoritatile locale şi va  fi 

amenajata cu  două peroane la Firul I şi la Firul II,  cu lungimea de 150,00 m fiecare. 

 

-Staţia Apaţa  

Se sistematizează pentru V = 160 km / h 

Condiţiile de traseu pentru asigurarea vitezei de 160 km/h impun mutarea staţiei spre staţia 

Feldioara cu cca. 1,00 km şi amplasarea capătului  „X”  al staţiei  pe o variantă nouă de traseu pe 

partea dreaptă a  liniei existente, în curbă cu R=1500 m, între km 205+433 şi km 207+154,000 

Lucrările de suprastructură constau în: 

- diagonale inverse în ambele capete ale staţiei cu schimbătoare de cale cu tg.1:14; 

- pentru accesul în sensul intrărilor de la linia directă la liniile abătute 1 şi 4 se vor prevedea 

schimbătoare de cale cu tg. 1:14 şi în sensul ieşirilor schimbătoare de cale cu tg. 1:9; 

- o linie la piaţa publică cu lungimea de 100 m, racordată din linia 1 în capătul„Y” al staţiei; 

această linie va fi asigurată cu o linie de evitare 

  - deoarece între staţia Apaţa şi staţia Racoş se proiectează o variantă nouă de traseu cu 

ocolirea staţiei Augustin, linia dublă existentă spre staţia Augustin se va racorda în capătul„Y” al 

staţiei, astfel : firul 1 al liniei existente se va racorda în linia 5 proiectată şi firul 2 al liniei c.f. 

existente se va racorda în linia 4 proiectată, asigurându – se accesul la toate liniile staţiei  

După sistematizare staţia va avea un dispozitiv de 5 linii:  

 - linia  1 - prima abatere pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

 - linia  II - directa pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

-  linia III - directa pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

-  linia  4 - prima abatere pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

-  linia  5 – a doua abatere pentru firul I Braşov – Sighişoara . 

Lungimile utile ale liniilor de primire-expediere 1, II, III şi 4 sunt de minim 750m. 

Distanţa între liniile 1- II şi III - 4 este de 9,50 m, iar între liniile II - III este de 5,00 m. 

Peroanele proiectate vor fi amplasate astfel: 

- peron normal de 150 m în faţa clădirii de călători  

- peroane late între liniile 1 - II şi III - 4 cu lungimea de 250 m. 

Trecerile  la nivel de la km 206+608 ( km existent) şi km 207+327 ( km existent) se 

desfiinţează.  

 

- Intervalul  Apaţa – Racoş 

Se proiectează pentru viteza de 160 km/h 
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Lucrarile proiectate sunt cuprinse între km 208+090,000 - km 220+600,000 

Intervalul este pe variantă de traseu proiectat pentru viteza de160 km/h, între km 209+143 şi 

km 220+600,688          

Pe traseu se va construi tunelul Ormeniş, două tunele de cale ferată simplă cu lungimea de 

7012,02 m pe Firul I şi 7008,69 m pe Firul II; la intrarea şi ieşirea din tunel s-au prevăzut  platforme 

pentru întreţinere amenajate cu dale elastice de cauciuc. 

Trecerile la nivel de la: 

-  km 208+292,290 (km existent) se desfiintează, urmând a se  construi un pasaj superior  

-  km 211+445,000 (km existent), pe linia Apaţa – Racoş se desfiinţează, drumul va trece  pe 

sub un viaduct proiectat. 

 Punctul de oprire Ormeniş existent în linie curentă  se reamplasează pe noul traseu şi va fi 

amenajat cu  câte două peroane la Firul I şi la Firul II,  cu lungimea de 150,00 m fiecare.   

Staţia Augustin se menţine în situaţia actuală şi se va racorda prin linie dublă la staţiile c.f. 

Apaţaşi Racoş. 

 

- Halta de mişcare Racoş 

Se sistematizează pentru V = 160 km / h 

Lucrările de suprastructură constau în: 

- diagonale inverse în ambele capete ale staţiei cu schimbătoare de cale cu tg.1:14; 

- pentru accesul în sensul intrărilor de la linia directă la liniile abătute 2 şi 5 se vor prevedea  

schimbătoare de cale cu tg. 1:14 şi în sensul ieşirilor schimbătoare de cale cu tg. 1:9; 

- în  capătul „X” , din linia 1 se vor racorda: o linie  de garare utilaje cu lungimea de 300 m 

asigurată cu linie de evitare  şi liniile de racord industrial asigurate cu linie de evitare; 

 - în  capătul „Y”, din linia 1 se va lega cu două schimbătoare de cale o  linie cu lungimea de 

200 m destinată garării unui tren de intervenţie pentru cele două tunele mai lungi de 5000 m; 

    - deoarece între staţia Apaţa şi staţia Racoş se proiectează o variantă nouă de traseu cu 

ocolirea staţiei Augustin, linia dublă existentă spre staţia Augustin se va racorda în capătul„X” al 

staţiei, astfel : firul 1 al liniei existente se va racorda în linia 1 proiectată şi firul 2 al liniei c.f. 

existente se va racorda în linia 2 proiectată, asigurându – se accesul la toate liniile staţiei  

    - deoarece între staţia Racoş şi staţia Caţa  se proiectează o variantă nouă de traseu cu 

ocolirea staţiei Rupea, linia dublă existentă spre staţia Rupea se va racorda în capătul„Y” al staţiei, 

astfel : firul 1 al liniei existente se va racorda în linia 5 proiectată şi firul 2 al liniei c.f. existente se 

va racorda în linia 6 proiectată, asigurându – se accesul la toate liniile staţiei  

După sistematizare staţia va avea un dispozitiv de 7 linii:  

- linia  1  - a doua abatere pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

- linia  2  - prima abatere pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

- linia  III - directa pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

- linia IV - directa pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

- linia  5 - prima abatere pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

- linia  6 - a doua abatere pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

- linia  7 - acumulare şi manevră. 

Lungimile utile ale liniilor de primire-expediere 2, III, IV şi 5 sunt de minim 750m. 

Distanţa între liniile 2 - III şi IV - 5 este de 9,50 metri, iar între liniile III – IV este 

de 5,00 m. 

Peroanele proiectate vor fi amplasate astfel: 

- peron normal de 150 m în faţa clădirii de călători  

- peroane late între liniile 2 - III şi IV - 5 cu lungimea de 250 m. 

 

-  Intervalul  Racoş – Caţa  
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Se proiectează pentru viteza de 160 km/h 

Lucrarile proiectate sunt cuprinse între km 223+240,000 - km 236+290,000 

Intervalul este pe variantă de traseu proiectat pentru viteza de160 km/h, între km 223+241,277 

– km 225+070,000  între km 225+426,000 – km 233+676,000  şi între km 234+449,000 – km 

235+835,000 

Pe traseu se va construi tunelul Homorod, două tunele de cale ferată simplă   cu lungimea de 

5265,95 m pe Firul I şi 5272,079 m pe Firul II; la intrarea şi ieşirea din tunel s-au prevăzut  

platforme pentru întreţinere amenajate cu dale elastice de cauciuc 

Trecerile la nivel de la: 

-  km 234+059,000 (km existent) se desfiintează, urmând a se construi un pasaj superior 

-  km 248+998,000 (km existent) se desfiintează,  

-  km 246+992,90 (km existent), de pe linia Racoş – Rupea   se  menţine şi se amenajează cu 

dale elastice de cauciuc, 

-  km 247+560,000 (km existent), pe linia Racoş – Caţa  se desfiinţează, drumul va trece pe 

sub un viaduct proiectat, iar pe linia Racoş – Rupea   se  menţine şi se amenajează cu dale elastice de 

cauciuc, 

- km 248+998,000 (km existent) se desfiintează, Punctul de oprire Mateiaş existent în linie 

curentă  va  fi amenajat cu  câte două peroane la Firul I şi la Firul II,  cu lungimea de 150,00 m 

fiecare.   

Staţia Rupea  se menţine în situaţia actuală şi se va racorda prin linie dublă la staţiile c.f. Racoş 

şi Caţa.  

 

-Halta de mişcare Caţa 

Se sistematizează pentru V = 160 km / h 

Condiţiile de traseu pentru asigurarea vitezei de 160 km/h impun mutarea staţiei spre staţia 

Racoş cu cca. 1,00  km  

Lucrările de suprastructură constau în: 

- diagonale inverse în ambele capete ale staţiei cu schimbătoare de cale cu tg.1:14; 

- pentru accesul în sensul intrărilor de la linia directă la liniile abătute 1 şi 4 se vor prevedea 

schimbătoare de cale cu tg. 1:14 şi în sensul ieşirilor schimbătoare de cale cu tg. 1:9; 

- o linie pentru utilaje  cu lungimea de 200,00 m legată în capătul „Y” al staţiei din linia 1; 

- deoarece între staţia Racoş şi staţia Caţa  se proiectează o variantă nouă de traseu cu ocolirea 

staţiei Rupea, linia dublă existentă spre staţia Rupea se va racorda în capătul„X” al staţiei, astfel : 

firul 1 al liniei existente se va racorda în linia 4 proiectată şi firul 2 al liniei c.f. existente se va 

racorda în linia 5 proiectată, asigurându – se accesul la toate liniile staţiei  

După sistematizare staţia va avea un dispozitiv de 5 linii:  

- linia  1 - prima abatere pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

- linia  II - directa pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

- linia III - directa pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

- linia  4 - prima abatere pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

- linia  5 - a doua abatere pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

Lungimile utile ale liniilor de primire - expediere 1, II, III şi  4 sunt de minim 750m. 

Distanţa între liniile 1-II şi III - 4 este de 9,50 m şi între liniile II-III de 5,00 m. 

 Peroanele proiectate vor fi amplasate astfel: 

- peron normal cu lungimea de 250 m în faţa clădirii de călători proiectate 

- peroane late cu lungimea de 250 m între liniile 1 - II şi III – 4. 

 

- Intervalul  Caţa – Archita  

Se proiectează pentru viteza de 160 km/h 
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Lucrarile proiectate sunt cuprinse între km 238+655,294 - km 257+230,000 

Intervalul este pe variantă de traseu proiectat pentru viteza de160 km/h, între km 238+639 km 

239+880,000, între km 241+996,000 – km 245+375,000, între km 245+561,000 – km 249+746,000 

şi între km 250+394,000 – km 257+208,511.          

Pe traseu  există tunelul Beia - două tunele de cale  simplă cu  lungimea de 644,58 m pe Firul I 

şi 662,89 m pe Firul II şi se vor construi două tunele de cale dublă : Archita 1 şi Archita 2  

 

Trecerile la nivel de la: 

-  km 253+856,559 (km existent) se desfiintează, se deviază drumul existent şi nu se mai  

intersectează cu calea ferată 

-  km 257+453,000 (km existent) se desfiintează, se deviază drumul existent şi nu se mai 

intersectează cu calea ferată 

-  km 262+779,400 (km existent) se  menţine şi se amenajează cu dale elastice de cauciuc, 

-  km 270+677,640 (km existent) se desfiintează,  

-  km 273+246,000 (km existent),se  menţine şi se amenajează cu dale elastice de cauciuc. 

 Punctele de oprire existente în linie curentă: 

- Paloş Ardeal  va  fi amenajat cu  câte două peroane la Firul I şi la Firul II,  cu lungimea de 

150,00 m fiecare,  

- Dârju se desfiinţează.   

 - Archita se desfiinţează, urmând a se construi staţia nouă Archita,  

Halta de mişcare Beia se desfiinţează şi se transformă în punct de oprire în linie curentă pe un 

nou amplasament , care  va  fi amenajat cu  câte două peroane la Firul I şi la Firul II,  cu lungimea de 

150,00 m fiecare. 

 

- Staţia Archita (staţie c.f. nouă) 

Se proiectează pentru V = 160 km / h 

Staţia nouă  va fi amplasată pe o varianta de traseu pe stânga şi dreapta liniei existente într-o 

curbă cu R=2500m  la cca 2,00 km spre staţia Sighişoara faţă de punctul de oprire Archita existent, 

între km 257+206,511 – km 259+368,215   

Lucrările de suprastructură constau în: 

- diagonale inverse în ambele capete ale staţiei cu schimbătoare de cale cu tg.1:14; 

- pentru accesul în sensul intrărilor de la linia directă la liniile abătute 1 şi 4 se vor prevedea 

schimbătoare de cale cu tg. 1:14 şi în sensul ieşirilor schimbătoare de cale cu tg. 1:9; 

- în  capătul „X” , din linia 1 se va racorda o linie  de garare utilaje cu lungimea de 200 m  

Staţia va avea un dispozitiv de 4 linii: 

 - linia  1 - prima abatere pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

 - linia  II - directa pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

 - linia III - directa pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

 - linia  4 - prima abatere pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

Lungimile utile ale liniilor de primire-expediere 1, II, III şi  4 sunt de 750m. 

Distanţa între liniile 1 - II şi III - 4 este de 9,50 metri, iar între liniile II – III este de 5,00 m. 

Peroanele proiectate vor fi amplasate astfel: 

- peron normal de 150 m în faţa clădirii de călători  

- peroane late între liniile 1 - II şi III - 4 cu lungimea de 250 m. 

 

- Intervalul  Archita – Vânători  

Se proiectează pentru viteza de 160 km/h 

Lucrarile proiectate sunt cuprinse între km 259+365,000 - km 271+241,000 
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Intervalul este pe variantă de traseu proiectat pentru viteza de160 km/h, între km 

260+525,000.-km 262+800,000, între km 263+162,000 – km 263+886,000, între km 264+862,000 – 

km 266+913,000 şi între km 267+920,000 – 271+265,801.          

Pe traseu  se va construi tunelul  de cale dublă Mureni.. 

Trecerile la nivel de la: 

-  km 276+662,88 (km existent) se  menţine şi se amenajează cu dale elastice de cauciuc, 

-  km 283+810,00 (km existent) se  menţine şi se amenajează cu dale elastice de cauciuc. 

 Punctele de oprire în linie  curentă Feleag şi Saschiz  vor  fi amenajate cu   câte  două  

peroane  la Firul I şi la Firul II,  cu lungimea de 150,00 m fiecare, 

 Halta de mişcare Mureni se desfiinţează şi se transformă în punct de oprire în linie curentă, 

care  va  fi amenajat cu  câte două peroane la Firul I şi la Firul II,  cu lungimea de 150,00 m fiecare. 

 

- Staţia Vânători 

Se sistematizează pentru V = 160 km / h 

Lucrările de suprastructură constau în: 

- diagonale inverse în ambele capete ale staţiei cu schimbătoare de cale cu tg.1:14;  

- pentru accesul în sensul intrărilor de la linia directă la liniile abătute 1 şi 4 se vor prevedea 

schimbătoare de cale cu tg. 1:14 şi în sensul ieşirilor schimbătoare de cale cu tg. 1:9; 

- o linie cu lungimea de 200 m în capătul "X" al staţiei legată la linia 4, asigurată  cu sabot de 

deraiere, care va deservi o rampă; 

- o linie pentru depozitare utilaje cu lungimea de 200 m în capătul "Y" al staţiei, legată la linia 

1; 

- linia de legătură spre staţia Odorheiu Seciuesc  se leagă în capătul "X" al staţiei la linia 1 

asigurându-se accesul şi la restul liniilor din staţie. 

După sistematizare staţia va avea un dispozitiv de 4 linii:  

- linia  1 - prima abatere pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

- linia  II - directa pentru firul I  Braşov - Sighişoara; 

- linia III - directa pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

- linia  4 - prima abatere pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

 Lungimile utile ale liniilor de primire-expediere 1, II, III şi  4 sunt de minim 750m. 

 Distanţa între liniile 1-II şi III - 4 este de 9,50 m şi între liniile II-III de 5,00 m. 

 Peroanele proiectate vor fi amplasate astfel: 

- peron normal cu lungimea de 250 m în faţa clădirii de călători proiectate 

- peroane late cu lungimea de 250 m între liniile 1 - II şi III – 4. 

Trecerea la nivel de la km 288+336,34 ( km existent) se amenajează cu dale elastice de 

cauciuc.  

 

- Intervalul  Vânători – Albeşti Târnava  

Se proiectează pentru viteza de 160 km/h 

Lucrarile proiectate sunt cuprinse între km 273+481,000 -  km 275 + 951,000 

Traseul c.f. este în aliniament şi curbe cu raze între 1900m  şi 2100 m  

Trecerea  la nivel de la: 

-  km 291+535,04 (km existent) se  desfiinţează  

- Staţia Albeşti Târnava  

Se sistematizează pentru V = 160 km / h 

Lucrările de suprastructură constau în: 

- diagonale inverse în ambele capete ale staţiei cu schimbătoare de cale cu tg.1:14; 

- pentru accesul în sensul intrărilor de la linia directă la liniile abătute 1 şi 4 se vor prevedea 

schimbătoare de cale cu tg. 1:14 şi în sensul ieşirilor schimbătoare de cale cu tg. 1:9; 



 
 

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU 

CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : Braşov - Sighişoara 

Sectiunea 01: Braşov - Sighişoara PROIECT TEHNIC 

 

MEMORIU TEHNIC GENERAL  Pag. 71 / 205 

 

- linia 5 va fi legată la linia 4 cu schimbătoare de cale tg.1:9 în ambele capete; 

- linia la rampă din capătul „X” legată în prezent în prelungirea liniei 4  se va desfiinţa, noua 

rampă ce se va construi pe partea opusă clădirii de călători va fi deservită de linia 5 a staţiei; 

- linia de racord la zona industrială din capătul „Y”, pe partea opusă clădirii de călători, se va 

asigura cu linie de evitare. 

După sistematizare staţia va avea un dispozitiv de 5 linii:  

- linia  1 - prima abatere pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

- linia  II - directa pentru firul I Braşov - Sighişoara; 

- linia III - directa pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

- linia  4 - prima abatere pentru firul II Braşov - Sighişoara; 

- linia  5 - acumulare şi manevră. 

Lungimile utile ale liniilor de primire-expediere 1, II, III şi  4 sunt de minim 750m. 

Distanţa între liniile 1-II şi III- 4 este de 9,50 metri, iar între liniile II – III este de 5,00 m. 

Peroanele proiectate vor fi amplasate astfel: 

- peron normal de 150 m în faţa clădirii de călători  

- peroane late între liniile 1 - II şi III - 4 cu lungimea de 250 m. 

Trecerea  la nivel de la km 293+222,650 (km existent) se desfiinţează.  . 

 

-Intervalul  Albeşti Târnava – Sighişoara  

Se proiectează pentru viteza de 160 km/h 

Lucrarile proiectate sunt cuprinse între km 278+531,000 - km 280+718,000 

Trecerile  la nivel de la: 

-  km 295+057,14 (km existent) se  desfiinţează  

-  km 296+215,25 (km existent) se  desfiinţează. 

 

- Staţia Sighişoara   

Se sistematizează pentru V = 80 km / h 

Lucrările de suprastructură constau în: reabilitarea dispozitivului de linii şi aparate de cale 

existent cu materiale de cale noi, după refacerea platformei căii şi asigurarea scurgerii apelor 

pluviale. 

Trecerea  la nivel de la km 297+332,67 ( km existent) rămâne pe acelaţi amplasament şi se 

amenajează cu dale elastice de cauciuc 

 

2.9.2.4. Poduri și Viaducte 

 

Tronsonul de cale ferată Braşov – Sighişoara este situat din punct de vedere geografic în vestul lanţului 

carpatic, în bazinul mijlociu al râului Olt, respectiv pe valea Târnavei Mari. 

În funcţie de viteza de circulaţie stabilită de caracteristicile geometrice ale traseului, se vor executa 

lucrări la poduri şi viaducte astfel încât acestea să permită desfăşurarea în siguranţă a circulaţiei feroviare. 

Pentru respectarea standardelor recomandate de UIC pentru Coridoarele Europene şi Coridoarele TEN 

precum şi Acordurile AGC şi AGCT de a circula cu viteza maximă de 160km/h cu trenurile de călători şi 

120km/h cu trenurile de marfă s-a prevăzut proiectarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a liniei de cale 

ferată, inclusiv a lucrărilor de artă. 

 

 Căile de acces permanente, căile de comunicaţii şi altele asemenea 

Transportul materialelor şi utilajelor se vaface pe drumurile existente pe lângă calea ferată, care se vor 

amenaja astfel încât să corespundă traficului de şantier. Acolo unde nu există drumuri, se vor amenaja 

drumuri tehnologice până la locul lucrărilor. Drumurile tehnologice vor avea lăţimea de 3,00m şi vor fi 

balastate. 
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Nu sunt necesare mijloace de comunicaţii speciale pe parcursul executării lucrărilor proiectate. 

 

 Tipuri de lucrări proiectate 

Lucrările de artă care se  execută în cadrul reabilitării liniei de cale ferată Braşov – Sighişoara sunt: 

- lucrări complet noi (infrastructuri, suprastructuri şi elemente de racordare); 

- lucrări de reparaţii şi consolidare a structurilor de rezistenţă şi a racordărilor podurilor şi 

viaductelor existente, precum şi amenajarea amonte şi aval a văii în vederea asigurării scurgerii cât 

mai rapide a apelor din zona căii ferate; 

- lucrări de desfiinţare prin demolare a unor poduri şi viaducte de pe traseul existent după 

darea în exploatare a variantelor; 

- lucrări de desfiinţare prin demolare a podurilor şi viaductelor de pe traseul existent. 

 

 Principii generale pentru reabilitarea lucrărilor  

Lucrările de artă noi proiectate în variante de traseu, precum şi lucrările de artă noi şi cele reabilitate 

realizate pe traseul existent vor fi executate la cota liniei proiectate (NSS - proiectat). Cotele pentru lucrările 

de artă proiectate sunt menţionate în planuri, pentru fiecare lucrare în parte. 

Pentru toate lucrările de artă se prevăd drumuri şi platforme tehnologice. Drumurile au lungimi diferite 

în funcţie de posibilitatea de racordare a lucrărilor de artă la drumurile existente în zonă. Mărimea 

platformelor de lucru (tehnologice) este determinată de lucrările şi utilajele care sunt necesare executării 

reabilitării structurilor la fiecare punct de lucru. 

Lucrările de artă se vor executa sub circulaţie sau la adăpostul podurilor şi podeţelor provizorii. 

Introducerea şi scoaterea din cale a podurilor şi podeţelor provizorii se va face în închideri de linii şi cu 

liniile scoase de sub tensiune (se vor efectua de asemenea lucrări de punere în siguranţă a podurilor şi 

podeţelor provizorii la tensiuni electrice – se vor face operaţii de împământare). Circulaţia pe podurile şi 

podeţele provizorii se va face cu restricţie de viteză de 30km/h şi de 15km/h pe podurile provizorii realizate 

din grinzi metalice de inventar (PAINE). 

 

 Principii generale pentru Vmax ≤ 160 km/h 

Toate lucrările de artă (poduri şi viaducte), de pe variantele de traseu, sunt lucrări noi ce se vor executa 

înainte de desfiinţarea lucrărilor de artă de pe linia existentă. Lucrări de artă de pe variantele de traseu, 

complet noi, vor avea infrastructura realizată din beton şi beton armat, iar suprastructurile vor fi tabliere 

metalice grinzi cu zăbrele cu calea jos cu cuvă de beton armat, având calea în prismă de piatră spartă, grinzi 

metalice înglobate în beton şi grinzi inimă plină cu calea sus cu cuvă de beton având calea în prismă de 

piatră spartă 

 Lucrările de poduri și viaducte de pe Secțiunea 1, Brașov – Sighișoara, sunt următoarele :  

  

- STAȚIA BRAȘOV (KM 170+285,00 † KM 172+103,010) 

 

-Pasaj inferior Km 171+485,51  

Pasajul existent a fost construit în anul 1961 pentru 3 linii de cale ferată de către ICI CF Bucureşti. Au 

fost executate trei tabliere alcătuite din grinzi continui de beton armat (deschiderea fiind de 

7,68+13,82+7,67m).  

Pentru a asigura condiţii normale pentru circulaţia convoaielor de cale ferată cu viteze până la 

160km/h, ca şi conservarea timp îndelungat a proprietăţilor de rezistenţă şi stabilităţii structurii implicit, se 

vor executa lucrări caracteristice de reparații. 

 

 INTERVAL STUPINI - BOD (KM 177 + 562,641 ÷ KM 182 + 118,979) 

- Pod km 179+087,689 
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Podul existent trece peste râul Ghimbăşel. Având în vedere starea de degradare avansată a elementelor 

podului existent de la km 179+059,10 şi ținând cont că nu asigură trecerea debitului 230,00m3/s, comunicat 

de INHGA se înlocuieşte podul existent cu un pod nou (Grinzi cu Zăbrele cu Calea Jos cu Cuvă de Beton și 

calea în prismă de piatră spartă). 

Noua suprastructură a podului, are deschiderea de 45,00m, şi este în aliniament şi palier, cu oblicitate 

de circa 65°. Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier metalic, pentru cale ferată dublă, grinzi cu 

zăbrele cu calea jos cu cuvă beton şi prismă de piatră spartă. 

Înălţimea de construcţie de 1.651m. Distanţa între linii este de 4,20. Calea este realizată cu traverse din 

beton precomprimat.  

Infrastructura podului nou este realizată din două culei oblice de beton şi beton armat, fundate direct, 

pentru cale ferată dublă.  

In zona podului se realizează corecţia albiei râului Ghimbăşel.  

Lucrările se vor executa la adăpostul a două poduri provizorii G 18. 

 

 INTERVAL BOD – FELDIOARA (KM 184+504,682 ÷ KM190+882,599) 

- Pod km 184+837,540 

Podul existent trece peste pârâul Bârsa. Având în vedere starea de degradare avansată a elementelor 

podului existent de la km 184+795,64 şi ținând cont că nu asigură trecerea debitului 320,00m3/s, comunicat 

de INHGA se înlocuieşte podul existent cu un pod nou (GZCJCB). 

Noua suprastructură a podului, are deschiderea de 45,00m, şi este în aliniament şi palier, cu oblicitate 

de circa 65°. Suprastructura podului este alcătuită din tablier metalic grinzi cu zăbrele cu calea jos, cu cuvă 

beton şi calea înh prismă de piatră spartă, pentru cale ferată dublă și înălţimea de construcţie de 1,66m. 

Distanţa între linii este de 4,20. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat.  

Infrastructura podului nou este realizată din două culei, oblice, de beton şi beton armat, fundate direct, 

pentru cale ferată dublă.  

În zona podului se realizează corecţia albiei pârâului Bârsa.  

Lucrările se vor executa la adăpostul a două poduri provizorii G 18. 

 

 VARIANTA DE TRASEU  FELDIOARA 1 (KM. 187+000 - KM. 191+061) 

 Viaduct km 189+707,180 

Viaductul este amplasat între staţiile Bod şi Feldioara, în variantă de traseu. Liniile se află în curbă cu 

R=1500,00 m linia II şi 1504,25 m linia I. 

Noua suprastructură a viaductului este de linie dublă şi are deschiderele de 18,00 + 3x45,00 + 18,00m, 

şi este în aliniament şi palier. Suprastructura viaductului este alcătuită din 2deschideri de 18,00m grinzi 

metalice înglobate în beton, şi 3deschideri de 45,00m grinzi cu zăbrele cu calea jos, cuvă beton şi prismă de 

piatră spartă.  

Înălţimea de construcţie pentru tablierele de 45,00m deschidere  este de 1,66m iar pentru tablierele de 

18,00m deschidere este de 1,22m. Distanţa între linii este de 4,25m. Calea este realizată cu traverse din beton 

precomprimat. 

Infrastructura viaductului este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate direct, pentru 

Cota de fundare este de -11,35m pentru culei şi de -31,45 pentru pile măsurată în raport cu NSS.  

 Pod km 190+227,440 
Podul existent trece peste pârâul Vulcăniţa. Având în vedere că podul nu asigură trecerea debitului 

240,00m3/s, comunicat de INHGA și ținând cont de starea de degradare a elementelor podului existent de la 

km 189+930,09 acesta se va înlocui cu un pod nou (GZCJCB). 

Noua suprastructură a podului, are deschiderea de 45,00m. Suprastructura podului este alcătuită dintr-

un tablier metalic, pentru cale ferată dublă, grinzi cu zăbrele cu calea jos, cuvă beton şi calea în prismă de 
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piatră spartă cu înălţimea de construcţie de 1,744m. Distanţa între linii este de 4,25m. Calea este realizată cu 

traverse din beton precomprimat.  

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton, beton armat, fundate direct, pentru 

cale ferată dublă.. 

In zona podului se realizează corecţia albiei pârâului Vulcăniţa.  

 

 HALTA DE MIŞCARE FELDIOARA (KM 190+882,599 † KM 193+294,659) 

2 VARIANTA DE TRASEU  FELDIOARA 2 (KM. 191+875 - KM. 194+291) 

Pod km 192+526,157 

Calculul hidraulic efectuat pentru debitul de 42,20m3/s, comunicat de INHGA, a confirmat necesitatea 

realizării unui pod nou de 10,00m deschidere. 

Suprastructura podului este alcătuită din 3 tabliere independente grinzi metalice înglobate în beton, 2 

tabliere pentru cale ferată dublă și un tablier pentru cale ferată simplă; înălţimea de construcţie de 1,54m. Un 

tablier este alcătuit  din 8 grinzi metalice sudate cu tălpi de 350x30mm şi inima de 450x16mm. Calea este 

realizată cu traverse din beton precomprimat. Suprastructura reazemă pe infrastructură prin intermediul 

șinelor. 

Infrastructura podului nou este realizată din şase culei de beton şi beton armat, fundate direct, 4 culei 

pentru cale ferată dublă şi 2 pentru cale ferată simplă. Cota de fundare este de -8,20m măsurată în raport cu 

NSS. 

 

 Pod km 193+093,183 

Calculul hidraulic efectuat pentru debitul de 107,00m3/s, comunicat de INHGA a confirmat necesitatea 

realizării unui pod nou de 18,00m deschidere. 

Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier grinzi metalice înglobate în beton, pentru cale 

ferată dublă având înălţimea de construcţie de 2,07m. Un tablier este alcătuit din 8 grinzi metalice sudate cu 

tălpi de 350x30mm, inima de 910x16mm și reazemă pe infrastructură prin intermediul șinelor. Calea este 

realizată cu traverse din beton precomprimat.  

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate direct, pentru 

cale ferată dublă. Cota de fundare este de -11,00m măsurată în raport cu NSS.  

 

INTERVAL FELDIOARA – APAŢA (KM 193+294,659 † KM 205+812,127) 

 Pod km 194+410,930 

Având în vedere starea de degradare a elementelor podului existent de la km 194+218,35 şi ținând cont 

că nu asigură trecerea debitului 73,00m3/s, comunicat de INHGA, se înlocuieşte podul existent cu un pod 

nou de 15,00m deschidere (GMÎB). 

Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier grinzi metalice înglobate în beton, pentru cale 

ferată dublă; înălţimea de construcţie este de 1,62m. Un tablier este alcătuit din 8 grinzi metalice sudate cu 

tălpi de 350x30mm,inima de 690x16mm și reazemă pe infrastructură prin intermediul șinelor. Calea este 

realizată cu traverse din beton precomprimat.  

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate direct, pentru 

cale ferată dublă. Cota de fundare este de - 8,30m măsurată în raport cu NSS.  

 

 Pod km 196+107,230 

Având în vedere starea de degradare a elementelor podului existent de la km 195+919,57 şi ținând cont 

că nu asigură trecerea debitului 53,00m3/s, comunicat de INHGA, se înlocuieşte podul existent cu un pod 

nou de 12,00m deschidere (GMÎB). 

Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier grinzi metalice înglobate în beton, pentru cale 

ferată dublă având înălţimea de construcţie de 1,60m. Tablierul este alcătuit  din 8 grinzi metalice sudate cu 



 
 

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU 

CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : Braşov - Sighişoara 

Sectiunea 01: Braşov - Sighişoara PROIECT TEHNIC 

 

MEMORIU TEHNIC GENERAL  Pag. 75 / 205 

 

tălpi de 350x30mm, inima de 500x16mm și reazemă pe infrastructură prin intermediul șinelor. Calea este 

realizată cu traverse din beton precomprimat.  

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate direct, pentru 

cale ferată dublă. Cota de fundare este de -10,60m măsurată în raport cu NSS.  

 

Pod km 198+228,430 

Având în vedere starea de degradare a elementelor podului existent de la km 198+043,46 şi ținând cont 

că nu asigură trecerea debitului 49,00m3/s, comunicat de INHGA, se înlocuieşte podul existent cu un pod 

nou de 11,00m deschidere (GMÎB). 

Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier grinzi metalice înglobate în beton, pentru cale 

ferată dublă având înălţimea de construcţie de 1,57m. Suprastructura se execută separat pentru fiecare linie în 

parte (două tabliere). Un tablier este realizat din 8 grinzi metalice sudate cu tălpi de 350x30mm, inima de 

460x16mm și reazemă pe infrastructură prin intermediul șinelor. Calea este realizată cu traverse din beton 

precomprimat.  

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate direct, pentru 

cale ferată dublă. Cota de fundare este de -8,50m măsurată în raport cu NSS.  

 

 Pod km 198+511,930 

Având în vedere starea de degradare a elementelor podului existent de la km 198+325,22 şi ținând cont 

că nu asigură trecerea debitului 43,00m3/s, comunicat de INHGA, se înlocuieşte podul existent cu un pod 

nou de 12,00m deschidere (GMÎB). 

Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier, pentru cale ferată dublă, grinzi metalice înglobate 

în beton având înălţimea de construcţie de 1,60m. Un tablier este  alcătuit din 8 grinzi metalice sudate cu 

tălpi de 350x30mm, inima de 520x16mm și reazemă pe infrastructură prin intermediul șinelor. Calea este 

realizată cu traverse din beton precomprimat.  

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate direct, pentru 

cale ferată dublă. Cota de fundare este de -9,40m măsurată în raport cu NSS.  

 

3 VARIANTA DE TRASEU  MĂIERUȘ (KM. 199+662,97 - KM. 202+290,33) 

 

Varianta Măieruş 

 

Prin Acordul de Mediu nr.1 din 29.01.2015, s-au impus modificări ale traseului liniei c.f determinate de 

intersecţiile dintre traseul proiectat cu siturile Natura 2000 şi din necesitatea reducerii impactului proiectului 

asupra zonelor protejate Natura 2000. 

Ca urmare, Antreprenorul va avea in vedere revizuirea documentatiei primite de la beneficiar, conform 

noilor cerinte, inclusiv completarea in totalitate a listelor de cantitati si nu va executa lucrari pe zona 

variantei Maierus (km proiectat 199+662,97 – km proiectat 202+290,33), decat dupa aprobarea de catre 

Beneficiar (in CTE-CFR) a documentatiei tehnice revizuite. 

Pentru proiectarea lucrarilor, Antreprenorul va avea la dispozitie urmatoarele date: 

• Scurta descriere a lucrarilor prevazute pe zona variantei Maierus, cu o lungime estimata de cca 2,7 

km, prezentata mai jos; 

• Plan de situatie scara 1:5000 si plan longitudinal 

• Tabele coordonate topografice ale zonei Variantei Maierus in sistem STEREO‟70, estimarea 

suprafetelor si a proprietarilor necesar a fi expropriati; 

• Listele de cantitati completate cu investigatii geotehnice (estimativ ca numar si activitati), necesare 

dezvoltarii ulterioare a proiectului tehnic; 
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Soluţia impusă este de înlocuire în zona variantei Măieruş a rambleului înalt, proiectat în alternativa 3 revizuită, 

cu un viaduct, conform variantei studiate anterior prin alternativa 3 din studiul de fezabilitate (denumite VV JV 

Maieruş în SF 2012). Aceasta varianta poate permite cresterea vitezei la 160 km/h. 

Aceasta noua varianta Maierus, propusa conform studiului de fezabilitate din 2012, presupune unele modificări 

faţă de alternativa 3 revizuită, astfel: 

- lungime variantă de traseu cu L=2,627 m, racordarea noii variante la linia existentă se va face la 

km proiectat 199+662,97, pana la km proiectat 202+290,33 

- creşterea razelor curbelor existente la 1.500 m, traversând zona râului Olt (s-au introdus două curbe 

noi) 

- un viaduct nou cu L=1.700 m pe zona km pr. 200+100 – km pr.201+800 

- lucrări de terasamente şi un podeţ la începutul variantei 

- lucrări  de protecţie şi de corecţie a  albiei râului (varianta traversează de 4 ori Râul Olt) 

- repozitionarea Haltei Maierus (noua pozitie estimata km pr.202+470 – km pr.202+620), ce va fi 

definitivata de catre beneficiar, de comun acord cu autoritatile locale, dupa elaborarea proiectului 

tehnic 

- realizarea unui drum de acces de cca 160 m, la noua pozitie a Haltei Maierus, locatie ce va fi 

definitivata de catre beneficiar, de comun acord cu autoritatile locale, dupa elaborarea proiectului 

tehnic 

 

Lucrările necesare ca urmare a înlocuirii alternativei 3 revizuite, cu alternativa 3 sunt prezentate în tabelul 

următor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru proiectarea si executia lucrarilor, Antreprenorul va avea in vedere obligatoriu urmatoarele aspecte: 

• elaborarea unui set de investigatii geotehnice, conform normativelor de specialitate aflate in vigoare; 

• identificare, dupa caz a unor retele de utilitati care interfereaza cu lucrarile de reabilitare cf pe zona 

mentionata, ce vor fi solutionate de acesta, conform procedurii stabilite de beneficiar; 

• retrasarea lucrarilor si amplasarea corecta, in acord cu celelalte lucrari prevazute in cadrul 

proiectului, pornind de la datele puse la dispozitie de beneficiar la inceperea lucrarilor; 

• verificarea identificarii terenurilor necesar a fi expropriate, elaborarea documentatiilor necesare in 

vederea exproprierii, conform instructiunilor primite de la beneficiar; 

• elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de executie, detaliilor tehnologice, cat si a detaliilor  

„As-bluit” si executia lucrarilor numai dupa aprobarea Pth in CTE-CFR. 

 

4 VARIANTA DE TRASEU  APAȚA (KM. 205+433 - KM. 207+154)  STAŢIA APAŢA (KM  

205+821,127 ÷ KM 208+088,954) 

Pod km 207+257,850 

Nr. 

crt. 
Lucrare U.M. Cantitate 

1. Linii c.f. curente noi tip 60  Km 2,627 

1.1. - pe terasament Km 0,927 

1.2. - pe viaduct Km 1,700 

2. Terasament Km 0,927 

3. Viaduct Km 1,700 

4 Podeţ buc 1 

5. 
Drum acces la noua pozitie a Haltei 

Maierus de cca 160 m 
buc 1 
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Având în vedere starea de degradare a elementelor podului existent de la km 207+257,850 şi ținând 

cont că nu asigură trecerea debitului 66,00m3/s, comunicat de INHGA, se înlocuieşte podul existent cu un 

pod nou de 15,50m deschidere (GIPCJCB). 

Suprastructura podului este alcătuită din trei tabliere grinzi inimă plină cu calea jos, cu cuvă pe beton, 

2 tabliere pentru cale ferată dublă şi un tablier pentru cale ferată simplă; înălţimea de construcţie de 1,60m. 

Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat.  

Infrastructura podului nou este realizată din şase culei de beton şi beton armat, fundate direct, patru 

culei pentru cale ferată dublă şi două culei pentru cale simplă. Cota de fundare este de -9,27m măsurată în 

raport cu NSS.  

 

 INTERVALUL APAŢA – RACOŞ (KM 208+088,954 † KM 220+600,688) 

Pod km 209+649,912 

Având în vedere starea de degradare a elementelor podului existent de la km 209+689,47 şi ținând cont 

că nu asigură trecerea debitului 58,00m3/s, comunicat de INHGA, se înlocuieşte podul existent cu un pod 

nou de 15,00m deschidere (GMÎB). 

Suprastructura podului este alcătuită din 2 tabliere grinzi metalice înglobate în beton, pentru cale ferată 

dublă având înălţimea de construcţie de 1,82m. Tablierele se execută separat pentru fiecare linie in parte 

(patru tabliere). Un tablier  este alcătuit din 8 grinzi metalice sudate cu tălpi de 350x30mm, inima de 

690x16mm și reazemă pe infrastructură prin intermediul șinelor. Calea este realizată cu traverse din beton 

precomprimat. 

Infrastructura podului nou este realizată din patru culei de beton şi beton armat, fundate direct, pentru 

cale ferată dublă. Cota de fundare este de -8,46m măsurată în raport cu NSS. 

 

5 VARIANTA DE TRASEU  APAȚA - RACOȘ (KM. 209+143 - KM. 221+185) 

Viaduct km 212+288,442 

Viaductele sunt de linie simplă amplasate între staţiile Apaţa şi Racoş, în variantă de traseu. Liniile se 

află în curbă cu R=1500,00m. Viaductele sunt de linie simplă, deoarece liniile se distanţează în vederea 

intrării în tunel. Distanţele între linii sunt variabile de la 17,05m  la intrarea pe viaducte dinspre Braşov la 

29,40m la  ieșirea de pe viaducte spre Sighişoara. 

Suprastructura unui viaduct de linie simplă este alcătuită din 36 deschideri x 30,00m grinzi inimă plină 

cu calea sus, cuvă beton şi calea în prismă de piatră spartă, înălţimea de construcţie este de 3,302m. Calea 

este realizată cu traverse din beton precomprimat.  

Infrastructura pentru fiecare viaduct este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate 

indirect pe coloane (coloanele au Ø 1,50m şi L=20,00m), şi 35 pile de beton şi beton armat, fundate pe 

coloane (coloanele au 1,50 Ø m şi L=20,00m). Cota de fundare pentru culei şi pentru pile variază de la -

12,11m la -34,88m măsurată în raport cu NSS.  

 

Pod km 220+170,690 

Pe variantă de traseu se vor executa două poduri(GMÎB) care vor avea deschiderea de 15,00m pentru 

fiecare linie de cale ferată. Suprastructura podului este alcătuită din 2 tabliere grinzi metalice înglobate în 

beton, pentru cale ferată simplă; înălţimea de construcţie de 1,82m. Un tablier este alcătuit din 8 grinzi 

metalice sudate cu tălpi de 350x30mm, inima de 750x16mm și reazemă pe infrastructură prin intermediul 

șinelor. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Infrastructura podului nou este realizată din patru culei de beton şi beton armat, fundate indirect 

(coloanele au 1 Ø,50m şi L=20,00m), pentru cale ferată simplă. Cota de fundare este de -30,70m măsurată în 

raport cu NSS. 

Execuția  podului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat în 

variantă definitivă de traseu. 
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HALTA DE MIŞCARE RACOŞ (KM 220+600,688 † KM 223+241,277) 

. Viaduct km 220+762,028  

Viaductele de cale ferată simplă sunt amplasate în staţia Racoş, în variantă de traseu și trec peste râul 

Olt. Viaductele sunt de linie simplă, deoarece liniile se distanţează în vederea intrării în tunel. Distanţa între 

linii este variabilă de la 11,45m la intrarea pe viaduct dinspre Braşov la 5,85m la ieșirea de pe viaduct spre 

Sighişoara. 

Suprastructura viaductelor de linie simplă este alcătuită astfel: 

- pentru linia 1 din două deschideri de 55,00m, o deschidere de 80,00m  și o deschidere de 55,00m 

(grinzi cu zăbrele cu calea jos, cuvă beton şi calea în prismă de piatră spartă), o deschidere de 11,70m și două 

deschideri 18,00m (grinzi metalice înglobate în beton); 

- pentru linia 2 din două deschideri de 55,00m, o deschidere de 80,00m, o deschidere de  55,00m 

(grinzi cu zăbrele cu calea jos, cuvă beton şi prismă de piatră spartă) și două deschideri  de 18,00m (grinzi 

metalice  înglobate în beton). 

 Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat.  

Infrastructura pentru viaduct este realizată din: două culei separate pentru culeea Braşov şi culee 

comună pentru ambele linii pentru culeea Sighişoara, de beton şi beton armat, fundate indirect pe coloane 

(coloanele au Ø 1,50m şi L=20,00m), pilele 1, 2, 3 comune pentru linia 1 şi 2 înclinate la 330, pila 4 este 

pentru linia 1 şi pilele 5, 6 comune dar drepte, din beton şi beton armat, toate pilelesunt fundate pe coloane 

(coloanele au Ø 1,50m şi L=20,00m). Suprastructura reazemă pe infrastructură prin intermediul aparatelor de 

reazem din neopren şi teflon.  

Execuția  celor două viaducte de cale ferată simplă se va face în amplasament deoarece acestea sunt 

amplasate în variantă definitivă de traseu. 

 

 Pod km 222+580,690 

Pentru a asigura trecerea debitului de 8,91m3/s, comunicat de INHGA pentru podul existent de la km 

231+487,77 se va executa pe traseul proiectat un pod nou cu deschiderea de 12,00m (GMÎB). 

Suprastructura podului este alcătuită din două tabliere grinzi metalice înglobate în beton având 

înălţimea de construcţie de 1,65m. Un tablier este alcătuit din 8 grinzi metalice sudate cu tălpi de 

350x30mm, inima de 520x16mm și reazemă pe infrastructură prin intermediul șinelor. Calea este realizată cu 

traverse din beton precomprimat.  

Infrastructura podului nou este realizată din patru culei de beton şi beton armat, fundate direct, pentru 

cale ferată dublă. Cota de fundare este de -9,90m măsurată în raport cu NSS 

Lucrările se vor executa la adăpostul a două poduri provizorii G22  

 

6 VARIANTA DE TRASEU  RACOȘ (KM. 223+027 - KM. 225+070) 

 Pod km 223+203,050 

Pentru a asigura trecerea debitului de 80,60m3/s, comunicat de INHGA pentru podul existent de la km 

232+140,90 se va executa pe traseul proiectat un pod nou cu deschiderea de 18,00m (GMÎB). 

Suprastructura podului este alcătuită din două tabliere grinzi metalice înglobate în beton, pentru cale 

ferată dublă având înălţimea de construcţie de 2,22m. Un tablier este alcătuit din 8 grinzi metalice sudate cu 

tălpi de 350x30mm, inima de 1030x16mm și reazemă pe infrastructură prin intermediul șinelor. Calea este 

realizată cu traverse din beton precomprimat.  

Infrastructura podului nou este realizată din patru culei de beton şi beton armat, oblice, fundate direct, 

pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de -10,70m măsurată în raport cu NSS.  

Execuția  podului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat în 

variantă definitivă de traseu. 

 

INTERVALUL RACOŞ –  CAŢA (KM 223+241,277 † KM 236+157,940) 

 Pod km 224+465,000 
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Pentru a asigura trecerea debitului de 38,20m3/s, comunicat de INHGA pentru podul existent de la km 

233+512,58 se va executa pe traseul proiectat un pod nou cu deschiderea de 10,00m (GMÎB). 

Suprastructura podului este alcătuită din două tabliere grinzi metalice înglobate în beton, pentru cale 

ferată dublă, oblice cu înălţimea de construcţie de 1,52m. Un tablier este alcătuit din 8 grinzi metalice sudate 

cu tălpi de 350x30mm, inima de 450x16mm și reazemă pe infrastructură prin intermediul șinelor. Calea este 

realizată cu traverse din beton precomprimat.  

Infrastructura podului nou este realizată din patru culei de beton şi beton armat, oblice, fundate direct, 

pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de -7,34m măsurată în raport cu NSS.  

Protecţia,  corecţia si calibrarea  albiei sunt prevăzute in  proiectul de apărări. 

Execuția  podului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat în 

variantă definitivă de traseu. 

 

7   VARIANTA DE TRASEU  RACOȘ - HOMOROD (KM. 225+426 - KM. 233+676) 

 Pod km 231+746,381 

Podul de la km. 231+746,381 de pe traseul nou proiectat  are deschiderea de 12,00m. Suprastructura 

podului este alcătuită din două tabliere grinzi metalice înglobate în beton, pentru cale ferată simplă având 

înălţimea de construcţie de 1,65m. Un tablier este alcătuit din 8 grinzi metalice sudate cu tălpi de 

350x30mm, inima de 550x16mm și reazemă pe infrastructură prin intermediul șinelor. Calea este realizată cu 

traverse din beton precomprimat.  

Infrastructura podului nou este realizată din patru culei de beton şi beton armat, fundate indirect 

(coloanele au Ø 1,50m şi L=20,00m), pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de -25,60m măsurată în 

raport cu NSS.  

Execuția  podului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat în 

variantă definitivă de traseu. 

 

Viaduct km 232+366,738 

Viaductul este amplasat între staţiile Racoş şi Caţa, în variantă definitivă de traseu și este alcătuit din 2 

viaducte de linie simplă (GIPCSCB + GZCJCB). Liniile se află în curbă cu R=1500,00 m linia 1 şi 1504,25 

m linia 2. 

Suprastructura viaductului de cale ferată simplă este alcătuitădin opt deschideri de 30,00m grinzi cu 

inimă plină cu calea sus, cuvă beton şi prismă de piatră spartă (GIPCSCB)  și două deschideri de  80,00m 

grinzi cu zăbrele cu calea jos, cuvă beton şi prismă de piatră spartă (GZCJCB). Calea este realizată cu 

traverse din beton precomprimat.  

Infrastructura viaductului este realizată din patru culei de beton şi beton armat, fundate indirect 

(coloanele au Ø 1,50m şi L=20,00m), pentru cale ferată simplă cu ziduri de sprijin între ele şi 9 pile de beton 

şi beton armat, fundate pe coloane (coloanele au Ø 1,50m şi L=20,00m) pentru cale ferată simplă. Cota de 

fundare este de -37,208m pentru culei şi de -34,033m pentru pile măsurată în raport cu NSS. 

Execuția  celor două viaducte de cale ferată simplă se va face în amplasament deoarece acestea sunt 

amplasate în variantă definitivă de traseu. 

 

Pod km 233+914,400 

Pentru a asigura trecerea debitului 240,00m3/s, comunicat de INHGA pentru podul existent de la km 

248+877,687, se va executa pe traseul proiectat  un pod nou cu deschiderea de 35,00m (GZCJCB). 

Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier metalic grinzi cu zăbrele cu calea jos, cuvă beton 

şi calea în prismă de piatră spartă, pentru cale ferată dublă şi înălţimea de construcţie de 1,810m. Distanţa 

între linii este de 4,20 pe pod. Tablierul reazemă pe culei prin intermediul unor aparate de reazem neopren şi 

teflon. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat.  

Infrastructura podului nou este realizată din patru culei de beton şi beton armat, fundate direct, pentru 

cale ferată dublă. Cota de fundare este de -11,00m măsurată în raport cu NSS.  
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8   Varianta de traseu  Cața (km. 234+449 - km. 235+835) 

IV.13. Halta de mişcare Caţa (km 236+157,940 † km 238+639,294) 

9   Varianta de traseu  Paloș  Ardeal (km. 238+441 - km. 239+880) 

IV.14. Intervalul Caţa – Archita (km 238+639,294 ÷ km 257+206,511) 

10   Varianta de traseu  Paloș - Beia (km. 241+996 - km. 245+375) 

 

 Pod km 242+992,058 

Pentru a asigura trecerea debitului 37,70m3/s, comunicat de INHGA pentru podul existent de la km 

258+011,798, se va executa pe traseul proiectat  un pod nou cu deschiderea de 16,00m (GMÎB). 

Noua suprastructură a podului, cu deschiderea de 16,00m, are oblicitate de circa 75°. Suprastructura 

podului este alcătuită dintr-un tablier grinzi metalice înglobate în beton, pentru cale ferată dublă, oblic. Un 

tablier este alcătuit din 8 grinzi metalice sudate cu tălpi de 350x30mm, inima de 750x16mm și reazemă pe 

infrastructură prin intermediul șinelor. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat.  

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, oblice, fundate direct, 

pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de -10,00m măsurată în raport cu NSS.  

 

11   VARIANTA DE TRASEU  BEIA (KM. 245+561 - KM. 249+746) 

Pod km 247+717,752 

Noua suprastructură a podului, are deschiderea de 15,00m (GMÎB), cu oblicitate de circa 60o. 

Suprastructura podului este alcătuită din două tabliere grinzi metalice înglobate în beton, pentru cale ferată 

simplă, oblice. Un tablier este alcătuit din 8 grinzi metalice sudate cu tălpi de 350x30mm, inima de 

750x16mm și reazemă pe infrastructură prin intermediul șinelor. Calea este realizată cu traverse din beton 

precomprimat.  

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, oblice, fundate direct, 

pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de -9,96m măsurată în raport cu NSS.  

Protecţia, corecţia şi calibrarea  albiei sunt prevăzute în  proiectul de apărări. 

Execuția  podului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat în 

variantă definitivă de traseu. 

 

 Pod km 248+218.877 

La km. 248+218,877 pe varianta de traseu definitivă se va construi un pod cu deschiderea de 16,00m, 

oblic la circa 75o. Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier grinzi metalice înglobate în beton, 

pentru cale ferată dublă, oblic. Un tablier este alcătuit din 8 grinzi metalice sudate cu tălpi de 350x30mm, 

inima de 750x16mm și va rezema pe infrastructură prin intermediul șinelor. Calea este realizată cu traverse 

din beton precomprimat.  

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, oblice, fundate pe 

coloane (coloanele au Ø1,50m şi L=20,00m), pentru cale ferată dublă. Cota de fundare a coloanelor  este de -

30,68m măsurată în raport cu NSS.  

 

12A   VARIANTA DE TRASEU  ARCHITA (KM. 250+394 - KM. 260+134) 

 Viaduct km 251+436,241 

Viaductul este amplasat între staţiile Caţa şi Archita, în variantă definitivă de traseu.  

Viaductul este de cale ferată dublă are cinci deschideri de 30,00m şi este amplasat în aliniament. 

Suprastructura viaductului este alcătuită din grinzi cu inimă plină cu calea sus, cuvă beton şi prismă de piatră 

spartă, înălţimea de construcţie de pentru (GIPCSCB) este de 3,09m. Distanţa între linii este de 4,20m. Calea 

este realizată cu traverse din beton precomprimat.  

Infrastructura viaductului este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate indirect 

(coloanele au Ø1,50m şi L=20,00m), pentru cale ferată dublă şi 4 pile de beton şi beton armat, fundate pe 

coloane (coloanele au Ø1,50m şi L=20,00m). Cota de fundare este de - 33,29m pentru culei şi de - 40,78m 
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pentru pile măsurată în raport cu NSS. Suprastructura reazemă pe infrastructură prinintermediul  aparatelor 

de reazem din neopren şi teflon sau (aparate tip).  

 

Pod km 251+774,739 

Pentru a asigura trecerea debitului 70,00m3/s, comunicat de INHGA pe varianta de traseu se va 

executa un pod (GZCJCB) cu deschiderea de 45,00m.  

Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier metalic grinzi cu zăbrele cu calea jos, cuvă beton 

şi calea în prismă de piatră spartă, pentru cale ferată dublă care are înălţimea de construcţie de 1,820m. 

Distanţa între linii este de 4,25. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat.  

Infrastructura podului este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate indirect (coloanele 

au Ø1,50m şi L=20,00m), pentru cale ferată dublă. Tablierul reazemă pe infrastructură prin intermediul 

aparatelor de reazem din neopren şi teflon. Cota de fundare este de -39,58m măsurată în raport cu NSS. 

Secţiunea albiei sub pod, în amonte şi în aval de acesta se va profila şi se va amenaja. 

Viaduct km 252+487,600 

Viaductul este amplasat între staţiile Caţa - Archita, în variantă definitivă de traseu.  

Suprastructura viaductului este alcătuită din patru tabliere, pentru cale ferată dublă de 30,00m 

deschidere, grinzi cu inimă plină cu calea sus, cuvă beton şi prismă de piatră spartă (GIPCSCB). Distanţa 

între linii este de 4,25m. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat.  

Infrastructura viaductului este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate indirect 

(coloanele au Ø1,50m şi L=20,00m), pentru cale ferată dublă şi 3 pile de beton şi beton armat, fundate pe 

coloane (coloanele au Ø1,50m şi L=20,00m). Cota de fundare este de cca. -31,92m pentru culei şi de cca. -

35,83 pentru pile măsurată în raport cu NSS. 

Execuția  viaductului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat în 

variantă definitivă de traseu. 

 

Viaduct km 254+449,803 

Viaductul este amplasat între staţiile Caţa şi Archita, în variantă definitivă de traseu.  

Viaductul pentru cale ferată dublă este alcătuit din 30 de deschideri de 30,00m şi este în aliniament şi 

palier. Suprastructura viaductului este alcătuită din tabliere grinzi cu inimă plină cu calea sus, cuvă beton şi 

prismă de piatră spartă(GIPCSCB) având înălţimea de construcţie de  3,09m. Distanţa între linii este de 

4,20m. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat.  

Infrastructura viaductului, pentru cale ferată dublă, este realizată din două culei de beton şi beton 

armat, fundate indirect (coloanele au Ø1,50m şi L=20,00m) şi 16 pile de beton şi beton armat, fundate pe 

coloane (coloanele au Ø 1,50m şi L=20,00m). Cota de fundare este de -37,49m pentru culei şi de -39,52m 

pentru pile măsurată în raport cu NSS. 

Execuția  viaductului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat în 

variantă definitivă de traseu. 

 

 Pod km 255+704,914 

Pentru a asigura trecerea debitului 170,00m3/s, comunicat de INHGA se va construi pe varianta de 

traseu un pod cu deschiderea de 45,00m (GZCJCB). 

Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier metalic grinzi cu zăbrele cu calea jos, cuvă beton 

şi prismă de piatră spartă, pentru cale ferată dublă, cu oblicitatea de 540 şi înălţimea de construcţie de 1,95m. 

Distanţa între grinzi este de 10,00m. Distanţa între linii este de 4,25. Calea este realizată cu traverse din 

beton precomprimat. Tablierul reazemă pe infrastructură prin intermediul  aparatelor de reazem din neopren 

şi teflon.  

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate direct, pentru 

cale ferată dublă. Cota de fundare este de -10,27m măsurată în raport cu NSS.  
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Secţiunea albiei sub pod, în amonte şi în aval de acesta se va profila şi se va proteja cu conform 

proiectului de  apărări. 

 

STAŢIA ARCHITA (KM 257+206,511 † KM 259+368,215) 

 Pod km 257+ 483,300 

Pe linia proiectată la km. 257+483 se va costrui un pod peste Râul Archita cu deschiderea de 18,00m 

(GMÎB). Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier grinzi metalice înglobate în beton, pentru cale 

ferată dublă având înălţimea de construcţie de 2,01m. Un tablier este format din 8 grinzi metalice sudate cu 

tălpi de 350x30mm, inima de 1080x16mm și reazemă pe infrastructură prin intermediul șinelor. Calea este 

realizată cu traverse din beton precomprimat.  

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate indirect 

(coloanele au Ø 1,50m şi L=20,00m), pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de -33,84m măsurată în 

raport cu NSS.  

Execuția  podului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat în 

variantă definitivă de traseu. 

 

 Pod km 258+563,472 

Pe linia proiectată la km. 258+563,472 se va costrui un pod peste Râul Archita cu deschiderea de 

18,00m (GMÎB).  

Suprastructura podului este alcătuită din 4 tabliere grinzi metalice înglobate în beton, unul pentru cale 

ferată dublă şi două pentru cale ferată simplă având înălţimea de construcţie de 2,08m. Un tablier este 

alcătuit din 8 grinzi metalice sudate cu tălpi de 350x30mm, inima de 1020x16mm și reazemă pe 

infrastructură prin intermediul șinelor. Calea este realizată cu traverse din beton precomprtimat.  

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, pentru cale ferată dublă 

și patru culei pentru cale ferată simplă fundate indirect (coloanele au Ø 1,50m şi L=20,00m). Cota de fundare 

este de -34,20m măsurată în raport cu NSS.  

Execuția  podului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat în 

variantă definitivă de traseu. 

 

 Pod km 259+218,255 

Având în vedere starea de degradare a elementelor podului existent de la km 275+361,49 şi ținând cont 

că nu asigură trecerea debitului 44,40m3/s, comunicat de INHGA, se înlocuieşte podul existent cu un pod 

nou cu deschiderea de 10,00m (GMÎB). 

Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier grinzi metalice înglobate în beton, pentru cale 

ferată dublă cu înălţimea de construcţie de 1,52m. Un tablier este alcătuit din 8 grinzi metalice sudate cu tălpi 

de 350x30mm, inima de 450x16mm și reazemă pe infrastructură prin intermediul șinelor. Calea este realizată 

cu traverse din beton precomprimat.  

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate direct, pentru 

cale ferată dublă. Cota de fundare este de -9,10m măsurată în raport cu NSS.  

Execuția  podului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat în 

variantă definitivă de traseu. 

 

INTERVALUL ARCHITA – VÂNĂTORI (KM 259+368,215 † KM 271+265,801) 

12B   VARIANTA DE TRASEU  ARCHITA (KM. 260+525 - KM. 262+800) 

 Pod km 261+683,730 

Pentru a asigura trecerea pe sub calea ferată a debitului comunicat de INHGA, de 170,00m3/s este 

necesar un pod de 35,00m deschidere (GZCJCB) pe variantă de traseu. 

Suprastructura podului este alcătuită din tablier metalic grinzi cu zăbrele cu calea jos, cuvă beton şi 

prismă de piatră spartă, pentru cale ferată dublă cu înălţimea de construcţie de 1,81m. Distanţa între linii pe 
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pod este de 4,20m. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. Tablierul reazemă pe 

infrastructură prin intermediul aparatelor de reazem din neopren şi teflon. 

Infrastructura podului este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate direct, pentru cale 

ferată dublă. Cota de fundare este de -14,94m măsurată în raport cu NSS.  

Execuția  podului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat în 

variantă definitivă de traseu. 

 

Pod km 262+270,830 

Pentru a asigura trecerea pe sub calea ferată a debitului comunicat de INHGA, de 170,00m3/s este 

necesar un pod de 35,00m deschidere (GZCJCB) pe variantă de traseu. 

Suprastructura podului este alcătuită din tablier metalic grinzi cu zăbrele cu calea jos, cuvă beton şi 

prismă de piatră spartă, pentru cale ferată dublă şi înălţimea de construcţie de 1,810m. Distanţa între linii este 

de 4,20m. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. Tablierul reazemă pe infrastructură prin 

intermediul aparatelor de reazem din neopren şi teflon. 

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate direct, pentru 

cale ferată dublă. Cota de fundare este de -15,19m măsurată în raport cu NSS.  

Secţiunea albiei sub pod, în amonte şi în aval de acesta se va profila şi se va proteja conform 

proiectului de apărări. 

 

   VARIANTA DE TRASEU  MURENI (KM. 264+862 - KM. 266+913) 

Pod km 265+233,972 

Pe variantă de traseu la km 265+233,972 se va executa un pod oblic (570) de 35,00m cu deschiderea 

de 35,00m (GZCJCB).  

Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier metalic grinzi cu zăbrele cu calea jos, cuvă beton 

şi prismă de piatră spartă, pentru cale ferată dublă cu înălţimea de construcţie de 1,86m. Distanţa între linii 

pe pod este de 4,20m. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. Tablierul reazemă pe 

infrastructură prin intermediul aparatelor de reazem din neopren şi teflon. 

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate indirect 

(coloanele au Ø 1,50m şi L=20,00m), pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de -30,29m măsurată în 

raport cu NSS.  

Secţiunea albiei sub pod, în amonte şi în aval de acesta se va profila şi se va proteja conform 

proiectului de apărări. 

Racordările podului cu terasamentele şi terenul înconjurător se fac cu sferturi de con protejate cu 

zidărie de păiatră atât  în amonte cât şi în aval.  

Pe toată lungimea podului se  vor monta cutii pentru protecţia cablelor. 

Pe tablier și pe zidurile întoarse ale culeilor se vor monta parapete metalice.  

Toate suprafeţele de beton vizitabile se vor trata cu substanţe impermeabilizante. 

Execuția  podului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat în 

variantă definitivă de traseu. 

 

INTRARE TUNEL km 265+656,986  -  IEŞIRE TUNEL km 266+460,760 

 

Pod km 266+648,840 

Pe variantă de traseu la km 266+648,840 se va executa un pod oblic (570)  de 35,00m deschidere 

(GZCJCB).  

Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier metalic grinzi cu zăbrele cu calea jos, cuvă beton 

şi prismă de piatră spartă, pentru cale ferată dublă cu înălţimea de construcţie de 1,86m. Distanţa între linii 

este de 4,20m. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. Tablierul reazemă pe infrastructură 

prin intermediul aparatelor de reazem din neopren şi teflon. 
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Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate indirect 

(coloanele au Ø 1,50m şi L=20,00m), pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de -30,62m măsurată în 

raport cu NSS.  

Secţiunea albiei sub pod, în amonte şi în aval de acesta se va profila şi se va proteja cu conform 

proiectului de apărări. 

Racordările podului cu terasamentele şi terenul înconjurător se fac cu sferturi de con protejate cu 

zidărie atât în amonte cât şi în aval.  

Execuția  podului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat în 

variantă definitivă de traseu. 

 

15   VARIANTA DE TRASEU  VÂNĂTORI (KM. 267+920 - KM. 271+654) 

Pod km 267+963,152 

Podul este amplasat între staţiile Archita şi Vânători, în variantă definitivă de traseu. 

Noua suprastructură a podului, pentru cale ferată dublă, are trei deschideri de 12,00 + 35,00 + 12,00m. 

Suprastructura podului este alcătuită din 2 tabliere 12,00m grinzi metalice înglobate în beton, şi un tablier de 

35,00m grinzi cu zăbrele cu calea jos, cuvă beton şi prismă de piatră spartă. Distanţa între linii pe pod este de 

4,20m. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. Tablierul central de 35,00m reazemă pe 

infrastructură prin intermediul aparatelor de reazem din neopren şi teflon iar tablierele de 12,00m deschidere 

reazemă pe infrastructură prin intermediul șinelor. 

Infrastructura podului este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate direct, pentru cale 

ferată dublă şi 2 pile de beton şi beton armat, fundate direct. Cota de fundare este de -8,65m pentru culei şi 

de -12,65 pentru pile măsurată în raport cu NSS.  

Execuția  podului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat în 

variantă definitivă de traseu. 

 

 Pod km 269+868,472 

Pe varianta de traseu la km 269+868,472 se vor executa două poduri, unul de cale ferată dublă, de 

45,00m deschidere (GZCJCB) care susține liniile Braşov – Sighişoara şi un pod de cale ferată simplă care 

susține linia Odorhei – Sighişoara.  

Suprastructura podului de cale ferată dublă este alcătuită dintr-un tablier metalic grinzi cu zăbrele cu 

calea jos, cuvă beton şi prismă de piatră spartă, având înălţimea de construcţie de 1,95m. Distanţa între 

grinzile principale este de 10,80m. Distanţa între linii pe pod este de 4,25m. Suprastructura podului de cale 

ferată simplă este alcătuită din tablier metalic grinzi cu zăbrele cu calea jos, cuvă beton şi prismă de piatră 

spartă, având înălţimea de construcţie de 1,95m. Distanţa între grinzile principale este de 7,50m. Calea este 

realizată cu traverse din beton precomprimat.  

Infrastructura podului, de cale ferată dublă, este realizată din două culei de beton şi beton armat, 

fundate indirect (coloanele au Ø 1,50m şi L=20,00m). Infrastructura podului de cale ferată simplă este 

realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate indirect (coloanele au Ø 1,50m şi L=20,00m). Cota 

de fundare este de -32,77m măsurată în raport cu NSS.  

Secţiunea albiei sub pod, în amonte şi în aval de acesta se va profila şi se va proteja cu conform 

proiectului de apărări. 

Execuția  podului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat în 

variantă definitivă de traseu. 

 

Pod km 270+262,472 

Pe varianta definitivă de  traseu între staţiile Archita şi Vânători se vor realiza două poduri de cale 

ferată, unul pentru cale ferată dublă și altul pentru cale ferată simplă. 

Podurile au trei deschideri 18,00 + 45,00 + 18,00m. Suprastructura podurilor este alcătuită din câte 

două tabliere de 18,00m grinzi metalice înglobate în beton, şi câte un tablier de 45,00m grinzi cu zăbrele cu 
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calea jos, cuvă beton şi prismă de piatră spartă. Distanţa între linii pe podul de cale ferată  dublă este de 

4,20m. Suprastructura podurilor reazemă pe infrastructură prin intermediul șinelor tablierele de 18,00m 

deschidere și pe aparate de reazem din neopren şi teflon tablierele de 45,00m deschidere. Calea este realizată 

cu traverse din beton precomprimat. 

Infrastructura podului este realizată din patru culei de beton şi beton armat, fundate indirect (coloanele 

au 1 Ø,50m şi L=20,00m), două de cale ferată dublă şi două de cale ferată simplă;  două pile de beton şi 

beton armat, pentru cale ferată dublă și două pile pentru cale ferată simplă   fundate indirect (coloanele au Ø 

1,50m şi L=20,00m).Cota de fundare este de -31,50m pentru culei şi de -32,50m pentru pile măsurată în 

raport cu NSS.  

Execuția  podului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat în 

variantă definitivă de traseu. 

 

 Pod km 270+362,572 

Pentru a asigura trecerea debitului 36,50m3/s, comunicat de INHGA pentru podul existent de la km 

286+967,000, pe traseul proiectat se va realiza  un pod nou cu deschiderea de 16,00m (GMÎB) și cu 

oblicitate de circa 75o. 

Suprastructura podului este alcătuită din două tabliere grinzi metalice înglobate în beton, unul pentru 

cale ferată dublă şi unul pentru cale ferată simplă. Un tablier este alcătuit din 8 grinzi metalice sudate cu tălpi 

de 350x30mm, inima de 750x16mm și reazemă pe infrastructură prin intermediul șinelor. Calea este realizată 

cu traverse din beton precomprimat.  

Infrastructura podului nou este realizată din patru culei, oblice, de beton, beton armat fundate direct 

două pentru cale ferată dublă şi două pentru cale ferată simplă. Cota de fundare este de       -10,00m măsurată 

în raport cu NSS.  

Execuția  podului de cale ferată dublă se va face în amplasament deoarece acesta este amplasat în 

variantă definitivă de traseu. 

 

Pod km 270+941,472 

Pentru a asigura trecerea debitului 37,00m3/s, comunicat de INHGA pentru podul existent de la km 

287+516,000 pe traseul proiectat se va realiza  un pod nou cu deschiderea de 15.00m (GMÎB) și cu oblicitate 

de circa 60o. 

Suprastructura podului este alcătuită din două tabliere grinzi metalice înglobate în beton, unul pentru 

cale ferată dublă şi unul pentru cale ferată simplă. Un tablier este alcătuit din 8 grinzi metalice sudate cu tălpi 

de 350x35mm, inima de 750x16mm și reazemă pe infrastructură prin intermediul șinelor. Calea este realizată 

cu traverse din beton precomprimat.  

Infrastructura podului nou este realizată din patru culei, oblice,  din beton şi beton armat, fundate direct 

două pentru cale ferată dublă şi două pentru cale ferată simplă. Cota de fundare este     de -8,495m măsurată 

în raport cu NSS.  

 

 INTERVALUL VÂNĂTORI – ALBEŞTI (KM 273+545,853 † KM 275+927,604) 

Pod km 273+693,416 

Având în vedere starea de degradare a elementelor podului existent de la km 290+241,32 şi deoarece 

nu asigură trecerea debitului 74,00m3/s, comunicat de INHGA se înlocuieşte podul existent cu un pod nou 

cu deschiderea de 9,00m (GMÎB). 

Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier grinzi metalice înglobate în beton, pentru cale 

ferată dublă. Tablierul este alcătuit din 8 grinzi metalice sudate cu tălpi de 350x30mm,  inima de 400x16mm 

și reazemă pe infrastructură prin intermediul șinelor. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat.  

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate direct, pentru 

cale ferată dublă. Cota de fundare este de -8,20m măsurată în raport cu NSS. Terenul de fundare este alcătuit 

dintr-o argilă plastic vârtoasa tare. 
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Protecţia,  corecţia și calibrarea  albiei  sunt prevăzute în  proiectul de apărări. 

Execuția  podului de cale ferată dublă se va face în amplasament sub protecția unui pod provizoriu G22 

. 

 

 STAŢIA ALBEŞTI TÂRNAVA (KM 275+927,604 † KM 278+459+225) 

Pod km 276+375,754 

Având în vedere starea de degradare a elementelor podului existent de la km 292+934,950 şi ținând 

cont că nu asigură trecerea debitului 45,00m3/s, comunicat de INHGA, se înlocuieşte podul existent cu un 

pod nou cu deschiderea de 20,00m (GIPCJCB). 

Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier grinzi inimă plină cu calea jos, cu cuvă de beton și 

prismă de piatră spartă, pentru cale ferată dublă. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. 

Tablierul reazemă pe infrastructură prin intermediul aparatelor de reazem din neopren şi teflon. 

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate direct, pentru 

cale ferată dublă. Cota de fundare este de -8,22m măsurată în raport cu NSS.  

Execuția  podului de cale ferată dublă se va face în amplasament sub protecția a două poduri 

provizorii. 

 

Pod km 277+798,279 

Având în vedere starea de degradare a elementelor podului existent de la km 294+360,820 şi ținând 

cont că nu asigură trecerea debitului 69,00m3/s, comunicat de INHGA se înlocuieşte podul existent cu un 

pod nou (GZCJCB). 

Noua suprastructură a podului, are deschiderea de 38,00m, şi este în aliniament şi palier, cu oblicitate 

de circa 42,30o. Suprastructura podului este alcătuită dintr-un tablier metalic grinzi cu zăbrele cu calea jos, 

cuvă beton şi prismă de piatră spartă, pentru cale ferată dublă având înălţimea de construcţie de 1.65m. 

Tablierul este alcătuit cu 3 grinzi principale în secţiune (5,80+5,80)m. Distanţa între linii pe pod este de 

5,20m. Calea este realizată cu traverse din beton precomprimat. Tablierul reazemă pe infrastructură prin 

intermediul aparatelor de reazem din neopren şi teflon. 

Infrastructura podului nou este realizată din două culei de beton şi beton armat, fundate direct oblice, 

pentru cale ferată dublă. Cota de fundare este de -9.00m măsurată în raport cu NSS. 

Secţiunea albiei sub pod, în amonte şi în aval de acesta se va profila şi se va proteja cu pereu din beton 

conform proiectului de apărări.  

Execuția  podului de cale ferată dublă se va face în amplasament sub protecția a două poduri provizorii 

oblice din grinzi Peine de 21,10m conform procesului tehnologic.  

 

.STAŢIA SIGHIŞOARA (KM 280+755,000† KM 282+675,783) 

 Pod km 281+066,156 

Debitul comunicat de INHGA cu asigurare de 1% este de 770,00 m3/s. 

Pentru a asigura condiţii normale pentru circulaţia convoaielor de cale ferată cu viteze până la 

160km/h, ca şi conservarea timp îndelungat a proprietăţilor de rezistenţă şi stabilitate ale structurii implicit, 

exploatarea podului vreme îndelungată, se vor executa lucrări de reparații. 

 

2.9.2.5. Podețe 

 

Lucrările de reabilitare a liniei de cale ferată, prevăd lucrări la podețele existente, dar și construirea de 

noi podețe. Principalele lucrări constau în: 

- demolarea podețelor existente și înlocuirea acestora cu podețe noi tip C1, C2, C3 sau D; 

- lucrări de prelungire a podeţelor existente (în amonte şi/sau în aval) cu repararea structurii 

 existente, realizarea racordărilor noi în zona prelungită şi repararea celor existente, pentru a 
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 corespunde circulaţiei în siguranţă a convoaielor de cale ferată, precum şi amenajarea amonte şi aval a 

văii în vederea asigurării scurgerii cât mai rapide a apelor din zona căii ferate; 

- desființarea unor podețe care nu mai sunt funcționale; 

- construirea de podețe noi, pe variantele definitive de traseu; 

- racordarea tuturor podețelor cu terasamentul; 

- calibrarea albiei podețelor, pentru asigurarea scurgerii apelor; 

- protejarea albiei; 

- asigurarea unei platforme tehnologice 

Lucrările la podețe se vor executa sub circulaţie sau la adăpostul podurilor şi podeţelor provizorii. 

Introducerea şi scoaterea din cale a podurilor şi podeţelor provizorii se va face în închideri de linii şi cu 

liniile scoase de sub tensiune. Circulaţia pe podurile şi podeţele provizorii se va face cu restricţie de viteză de 

30 km/h. 

Prezentarea  fiecărui tip de podeț existent și  a soluției constructive proiectate și a principalelor lucrări 

aferente este prezentată în memoriul de specialitate. 

 

 Principii generale pentru reabilitarea lucrărilor  

Lucrările de artă noi proiectate în variante de traseu, precum şi lucrările de artă noi şi cele 

reabilitate, realizate pe traseul existent vor fi realizate la cota liniei proiectate (NSS - proiectat). Cotele 

pentru lucrările de artă proiectate sunt menţionate în planuri, pentru fiecare lucrare în parte. 

Pentru toate lucrările de artă se prevăd drumuri şi platforme tehnologice. Drumurile au lungimi 

diferite în funcţie de posibilitatea de racordare a lucrărilor de artă la drumurile existente în zonă. Mărimea 

platformelor de lucru (tehnologice) este determinată de lucrările şi utilajele care sunt necesare executării 

reabilitării structurilor la fiecare punct de lucru. 

Lucrările de artă se vor executa sub circulaţie sau la adăpostul podurilor şi podeţelor provizorii. 

Introducerea şi scoaterea din cale a podurilor şi podeţelor provizorii se va face în închideri de linii şi cu 

liniile scoase de sub tensiune (se vor efectua de asemenea lucrări de punere în siguranţă a podurilor şi 

podeţelor provizorii la tensiuni electrice – se vor face operaţii de împământare). Circulaţia pe podurile şi 

podeţele provizorii se va face cu restricţie de viteză de 30km/h şi de 15km/h pe podurile provizorii 

realizate din grinzi metalice de inventar (PAINE). 

 

 Principii generale pentru Vmax ≤ 160 km/h 

Toate lucrările de artă (podeţe), de pe variantele de traseu, sunt lucrări noi ce se vor executa înainte 

de desfiinţarea lucrărilor de artă de pe linia existentă. Lucrări de artă de pe variantele de traseu, complet 

noi, vor avea infrastructura realizată din beton şi beton armat, iar suprastructurile vor fi din beton armat, 

beton precomprimat. Lucrările proiectate permit circulaţia în condiţii de siguranţă a convoaielor de cale 

ferată. 

Podețele care fac obiectul lucrărilor menționate mai sus, pentru Secțiunea 1, Brașov-Sighișoara, sunt :   

 

STAŢIA BRAŞOV (KM 170+285,00 † KM 172+103,010) 

- Podeţ Km 170+551,890 

 

HALTA DE MIŞCARE BOD (KM 182 + 118,979 † KM 184+504,682) 

-  Podeţ km 182+200,951 

-  Podeţ km 182+803,855 

-  Podeţ km 184+247,480 

 

INTERVAL BOD – FELDIOARA (KM 184+504,682 ÷ KM190+882,599) 

-  Podeţ km 185+397,500 
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-.  Podeţ km 185+944,440 

 

1   VARIANTA FELDIOARA 1 ÎNTRE KM. 187+000 ÷ 191+061 

-  Podeţ km 187+477,710 

-  Podeţ km 187+904,480 

-  Podeţ km 188+338,110 

-  Podeţ km 188+608,150 

-  Podeţ km 188+721,180 

-  Podeţ km 189+213,310 

-  Podeţ km 190 + 005,180 

-  Podeţ km 190+161,680 

 

HALTA DE MIŞCARE FELDIOARA (KM 190+882,599 † KM 193+294,659) 

- Podeţ km 191+009,236 

 

2   VARIANTA FELDIOARA 2 ÎNTRE KM. 191+875 ÷ 194+291 

 

INTERVAL FELDIOARA – APAŢA (KM 193+294,659 † KM 205+821,127) 

- Podeţ km 193+923,723 

- Podeţ km 197+350,690 

 

3   VARIANTA MĂIERUŞ ÎNTRE KM. 199+014 † 201+981 

- Podeţ km 199+836,430 

- Podeţ km 199+961,770 

- Podeţ km 200+647,480 

- Podeţ km 200+978,430 

- Podeţ km 201+ 377,658 

- Podeţ km 203+222,430 

- Podeţ km 203+703,430 

 

4   VARIANTA APAŢA ÎNTRE KM. 205+433 † 207+154 

 

 STAŢIA APAŢA (KM 205+821,127 † KM 208+088,954) 

- Podeţ km 206+400,701 

- Podeţ km 206+939,090 

 

INTERVALUL APAŢA – RACOŞ (KM 208+088,954 † KM 220+600,688) 

- Podeţ km 208+284,517 

 

5   VARIANTA APAŢA - RACOŞ ÎNTRE KM. 209+143 † 221+185 

-   Podeţ km 209+451,914 

-   Podeţ km 210+427,290 

-   Podeţ km 210+950,570 

-   Podeţ km 213+098,120 

 

HALTA DE MIŞCARE RACOŞ (KM 220+600,688 ÷ KM 223+241,277) 

- Podeţ km 221+248,690 

- Podeţ km 222+189,721 

-  Podeţ km 222+910,082 
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6   VARIANTA RACOŞ ÎNTRE KM. 223+027 † 225+070 

 

INTERVALUL RACOŞ –  CAŢA (KM 223+241,277 † KM 236+157,940) 

- Podeţ km 223+500,686 

- Podeţ km 224+342,731 

- Podeţ km 224+724,169                 

- Podeţ km 224+905,082           

 

7   VARIANTA RACOŞ - HOMOROD ÎNTRE KM. 225+426 ÷ 233+676 

 

- Podeţ km 226+094,506    

- Podeţ km 226+423,086                     

- Podeţ km 233+441,586                      

 

8   VARIANTA CAŢA ÎNTRE KM. 234+449  ÷  235+835 

 - Podeţ km 235+033,536   

- Podeţ km 235+726,506  

 

HALTA DE MIŞCARE CAŢA (KM 236+157,940 † KM 238+639,294) 

- Podeţ km 236+194,158 

-  Podeţ km 237+661,687 

9   Varianta Paloş - Ardeal între km.238+441 ÷ 239+880 

 

INTERVALUL CAŢA – ARCHITA (KM 238+639,294 ÷ KM 257+206,511) 

- Podeţ km 238+887,922 

- Podeţ km 238+985,452 

- Podeţ km 239+365,792 

- Podeţ km 240+223,514 

- Podeţ km 240+852,399 

- Podeţ km 241+142,583 

 

10   VARIANTA PALOŞ BEIA  ÎNTRE KM. 241+996 † 245+375 

 

- Podeţ km 242+038,552 

 

10.   VARIANTA PALOŞ - BEIA ÎNTRE KM. 241+996 ÷ 245+375 

-  Podeţ km 242+156,553 

-  Podeţ km 243+540,806 

-  Podeţ km 243+696,566 

-  Podeţ km 243+837,112 

-  Podeţ km 244+101,612 

-  Podeţ km 244+546,929  

-  Podeţ km 244+719,569 

-  Podeţ km 245+029,402 

- Podeţ km 245+297,792 

 

11.   VARIANTA BEIA ÎNTRE KM. 245+561 ÷ 249+746 
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-  Podeţ km 245+568,510 

-  Podeţ km 245+982,790 

-  Podeţ km 246+357,580 

-  Podeţ km 246+699,470 

-  Podeţ km 247+148,550 

-  Podeţ km 247+999,470 

-  Podeţ km 248+495,270 

 

12A   VARIANTA ARCHITA  ÎNTRE KM. 250+394 ÷ 260+134 

 

- Podeţ km 250+454,792  

- Podeţ km 250+854,930 

- Podeţ km 252+898,173 

- Podeţ km 252+920,233 

- Podeţ km 253+472,942  

- Podeţ km 253+989,242 

- Podeţ km. 255+273,412 

- Podeţ km 255+337,192 

- Podeţ km 255+487,052 

- Podeţ km 255+810,922 

- Podeţ km 256+534,962 

- Podeţ km 256+871,382 

 

 STAŢIA ARCHITA (KM 257+206,511 † KM 259+368,215) 

- Podeţ km 257+223,466 

- Podeţ km 257+337,001 

- Podeţ km 257+373,440 

-  Podeţ km 257+893,550 

-  Podeţ km 258+678,712 

-  Podeţ km 258+768,528 

 

 INTERVALUL ARCHITA – VÂNĂTORI (KM 259+368,215 † KM 271+265,801) 

 

-  Podeţ km 259+618,172 

-  Podeţ km 259+807,972 

 

12B   VARIANTA ARCHITA  ÎNTRE KM. 260+525 ÷ 262+800 

 

-  Podeţ km 260+761,772 

-  Podeţ km 261+151,532 

-  Podeţ km 262+477,972 

-  Podeţ km 262+725,772 

-  Podeţ km 262+918,202 

 

13   VARIANTA ARCHITA - MURENI ÎNTRE KM. 263+162 ÷ 263+886 

 

- Podeţ km 263+684,332 

- Podeţ km 264+150,512 

- Podeţ km 264+284,472 
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14   VARIANTA ARCHITA - MURENI ÎNTRE KM. 264+862 ÷ 266+913 

 

- Podeţ km 264+733,942 

 

INTRARE TUNEL km 265+656,986           IEŞIRE TUNEL km 266+460,760 

 

- Podeţ km 266+563,082 

 

15  VARIANTA VÂNĂTORI ÎNTRE KM. 267+920 † 271+654 

 

- Podeţ km 271+233,472 

 

 STAŢIA VÂNĂTORI (KM 271+265,801 † KM 273+545,853) 

- Podeţ km 271+626,485 

- Podeţ km 272+342,253 

- Podeţ km 272+740,332 

- Podeţ km 273+111,882 

 

 INTERVALUL VÂNĂTORI – ALBEŞTI (KM 273+545,853 † KM 275+927,604) 

- Podeţ km 274+947,809    

- Podeţ km 275+566,890         

- Podeţ km 275+287,019   

- Podeţ km 275+756,492     

 

STAŢIA ALBEŞTI TÂRNAVA (KM 275+927,604 ÷ KM 278+459+225) 

-  Podeţ km 276+877,069 

 

  INTERVALUL ALBEŞTI TÂRNAVA – SIGHIŞOARA (KM 278+459,225 † KM 280+843,694) 

- Podeţ km 278+789,476  

- Podeţ km 279+218,669     

- Podeţ km 279+924,098     

- Podeţ km 280+512,044             

- Podeţ km 280+786,066    

 

 STAŢIA SIGHIŞOARA (KM 280+755,000† KM 282+675,783) 

- Podeţ km 282+566,782       

2.9.2.6. Tuneluri 

 

Lucrari de reparatii la capetele tunelurilor existente  

• Beia I  (linie simplă)  L=662,89 m 

• Beia II  (linie simplă)  L=644,58 m 

 

 

Următoarele tuneluri noi fac parte din traseul liniei c.f Braşov-Sighişoara: 
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Cioc crestat
Tuneluri 

artificiale

Tuneluri 

artificiale

Cioc 

crestat

lungime 

totală

Pk Pk Pk Pk

L (m) L (m) L (m) L (m)

ORMENIS 

Firul 1
213,158.38 213,173.38 220,057.35 220,072.35

(linii simple) (15.00 m) (36.73 m) (32.87 m) (15.00 m)

ORMENIS 

Firul 2
213,136.17 213,151.17 220,038.84 220053.84 

(linii simple) (15.00 m) (36.74 m) (39.57 m) (15.00 m)

HOMOROD 

Firul 1
226,538.99 226,553.99 231,677.91 231,692.91

(linii simple) (15.00 m) (109.59 m) (38.30 m) (15.00 m)

HOMOROD  

Firul 2
226,522.28 226,537.28 231,642.47 231,657.47

(linii simple) (15.00 m) (79.59 m) (57.00 m) (15.00 m)

ARCHITA 1 251,894.78 251,913.15 252,379.63 252,398.00

(linie dublă)  (18.37 m) (40.94 m) (26.63 m) (18.37 m)

ARCHITA 2 253,657.89 253,676.26 253,877.63 253,896.00

(linie dublă) (18.37 m) (48.89 m) (20.60 m) (18.37 m)

MURENI 265,685.77 265,704.14 266,426.34 266,444.71

(linie dublă) (18.37 m) (65.54 m) (56.28 m) (18.37 m)
265,769.68 600,38 266,370.06 758,94

251,954.09 398,91 252,353.00 503,22

253,725.15 131,88 253,857.03 238,11

226,663.58 4,976.03 231,639.61 5,153.92

226,616.87 4,968.60 231,585.47 5,135.19

213,210.11 6,814.37 220,024.48 6,913.97

213,187.91 6,811.36 219,999.27 6,917.67

Tuneluri naturale

pk L (m) pk m

 
 

Intrarea în tunel – Tuneluri artificiale 

 

Intrarea în tuneluri este compusă dintr-un cioc crestat şi un tunel artificial, de diferite lungimi, în funcţie de 

situaţiile din teren. Pentru structurile temporare ale intrării în tunel, solul este excavat până la adâncimea 

necesară cu pereţi de sprijin ancoraţi, care sprijină solul pe părţi. Pereţii de sprijin sunt făcuţi din piloni de 

beton armat, în timp ce ancorele au 4 niveluri (adâncime maximă) de legături injectate. Un cadru de plecare, 

lung de 5 m şi compus din coaste de oţel încorporate în căptuşeala de beton; solul de la capăt va fi consolidat 

cu palplanşe injectate cu mixturi de ciment şi solul excavării este consolidat cu elemente structurale din fibră 

de sticlă. În conformitate cu Directiva Europeană de Siguranţă (2008/163/EC), tunelurile Ormeniş şi 

Homorod sunt echipate cu două zone de siguranţă localizate lângă cele două zone de intrare şi conectate la 

reţeaua existentă de drumuri. Zonele de siguranţă sunt împrejmuite şi vor avea o clădire tehnologică şi una 

sanitară. În corespondenţă cu intrarea, s-a prevăzut o trecere pentru a permite accesul vehiculelor bimodale 

ale pompierilor şi o zonă de salvare, cu dimensiunea de 30x30 m,  pe care poate ateriza un elicopter. A fost 

prevăzut un sistem de monitorizare pentru pereţii de sprijin temporari ai tranşeei, folosiţi pentru a construi 

tunelul artificial. 
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Tuneluri naturale – excavare tradiţională 

 

Profilul transversal al tunelului are o formă tipică „multicentru”. Dimensiunile secţiunii permit linie dublă. 

Raza internă a intrării şi a pereţilor este de 5,75 m. Caracteristicile geometrice ale secţiunii transversale sunt 

adecvate pentru categoria de viteză de 160 km/h, care respectă limita unei presiuni de 10 kPa. 

Proiectul secţiunilor geometrice transversale propuse se bazează pe următoarele specificaţii: 

 linie dublă; 

 gabarit C; 

 lăţime linie 1,435 m; 

 distanţa dintre axele celor două linii 4,20 m lăţime; 

 Tipul de şină 60, în conformitate cu specificaţiile tehnice indicate în fişa UIC 860-0 privind calitatea 

materialului şi condiţiile de fabricare şi recepţie UIC pentru calea ferată; 

 Traverse de beton lungi de 2,60 m cu prinderi elastice ale şinelor pe traverse; 

 Alimentare electrică 1x25kV, cu o distanţă între şină şi linia de contact de 5,30 m; 

 Suprastructura cu balast compus din piatră spartă de calitate, în conformitate cu prevederile STAS 

3197/1 şi normele SR EN 13450/2003. 

 

 

 

 

Tuneluri naturale – excavare mecanizată – TBM 

 

Tunelurile vor fi excavate prin metoda mecanizată, cu ajutorul unei Maşini de Forare Tunel + Tunnel Boring 

Machine (în mod deschis sau închis). Tunelul Homorod este unul lung, care are două tuneluri cu linie simplă 

de cale ferată. Distanţa dintre axele liniilor celor două tuneluri este variabilă, variind între minim 30 m, la 

zonele de intrare şi un maxim de 70-80 m, acolo unde încărcarea este mare. 

Din motive de siguranţă, au fost proiectate pentru conectarea celor două tuneluri pasaje de trecere 

transversale. Ele vor fi săpate prin metoda tradiţională şi realizate la o distanţă de 500 m unele de altele, 

pentru un număr total de 13 pasaje de-a lungul tunelului. Pasajele au lungimi variabile datorită distanţei 

variabile dintre cele două tuneluri. Au fost prevăzute şi nişe deja turnate şi vor fi amplasate la o distanţă de 

25 m unele de altele pentru fiecare tunel. 

Profilul transversal al tunelului are formă circulară. Dimensiunile secţiunii permit o singură linie de cale 

ferată. Raza internă este de 4,3 m. Caracteristicile geometrice ale secţiunii transversale sunt adecvate pentru 

categoria de viteză de 160 km/h, care respectă limita unei presiuni de 10 kPa. 

Proiectul secţiunilor geometrice transversale propuse se bazează pe următoarele specificaţii: 

• gabarit C; 

• distanţa dintre axele liniilor si axele tunelurilor este de 35 cm; 

• lăţime linie 1,435 m; 

• PMO nr.5 pentru o supraelevaţie de 150 mm, Anc max de 0,45 m/sec2, raza curbei în plan de 1.500 

m; 

• Tipul de şină 60, în conformitate cu specificaţiile tehnice indicate în fişa UIC 860-0 privind calitatea 

materialului şi condiţiile de fabricare şi recepţie UIC pentru calea ferată; 

• Traverse de beton lungi de 2,60 m cu prinderi elastice ale şinelor pe traverse; 

• Alimentare electrică 1x25kV, cu o distanţă între şină şi linia de contact de 5,20 m; 

• Suprastructura cu balast compus din piatră spartă de primă calitate, în conformitate cu prevederile 

STAS 3197/1 şi normele SR EN 13450/2003. 

 

Tuneluri existente Beia I si Beia II 
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Tunelul existent Beia este un tunel compus din două tuneluri cu linie de cale ferată simplă, numite Beia I şi 

Beia II. Zonele de intrare se numesc partea Beia şi partea Archita. 

Beia I are o lungime totală de 662,89 m, în timp ce  Beia II are o lungime totală de 644,58 m. Ambele 

tuneluri au fost construite între 1977 – 1979. Intrările tunelurilor au formă circulară cu diametrul de 7,60 m. 

Căptuşeala tunelurilor este din beton armat pus în operă în cofraj de formă circulară. Cele două tuneluri sunt 

legate de pasaje transversale la fiecare 200 m. Nişele se găsesc la fiecare 25 m, în zigzag. 

În mod specific, la intrarea din partea Beia, deviaţia dintre linia 2 existentă şi noua linie 2 este de 1,75 m. 

Acest lucru implică faptul că va trebui făcută o intervenţie structurală importantă pentru Beia II, în ultima 

parte a tunelului din partea Beia, ca o consecinţă a ajustării formei interne a noului aliniament al liniei. 

Intervenţia structurală pentru Beia II are o lungime de 35 m de la începutul intrării din partea Beia.  

În această secţiune, este prevăzut un tunel artificial nou realizat cu metoda de sus în jos care va înlocui 

tunelul existent. Se excavează pământul până la adâncimea necesara cu pereţi de sprijin şi dale şi contrafişe 

ce vor sprijini solul pe părţi. Pereţii de sprijin sunt din piloni foraţi de beton armat cu un diametru de 1200 

mm şi o lungime de 25 m. Distanţa dintre piloni va fi de 1,5 m. Pilonii sunt conectaţi la capăt cu o dală 

acoperitoare de beton armat cu grosimea de 1,40 m care va fi turnată la sfârşitul fazelor de excavare. 

Se vor face următoarele lucrări de reparare pentru modernizarea tunelurilor Beia I şi Beia II: 

 corecţii ale trotuarelor localizate pe aceeaşi parte a pasajelor pentru a obţine o lăţime de 75 cm; 

 balustradă pentru trotuar in vederea asigurării rutei către zona de siguranţă; 

 repararea conductelor existente de drenaj de-a lungul ambelor părţi ale celor două tuneluri; 

 demolarea nişelor existente care sunt localizate pe partea opusă pasajelor; 

 amenajarea/înlocuirea nişelor existente care sunt localizate de aceeaşi parte cu pasajele; 

 injecţii de consolidare sub presiune mică de la capătul tunelurilor existente L=3,00 m cu o mixtură de 

apă, mortar de ciment şi bentonită pentru acoperirea oricăror goluri din căptuşeală, la fiecare 6 m de-a 

lungul celor două tuneluri; 

 aplicarea unui mortar special de tip Mapei Mapegrout T40 cu o grosime maximă de 2 cm pentru a da o 

acoperire adecvată căptuşelii pe întreaga lungime a tunelurilor; 

 vor fi instalate pe pereţi semne pentru ieşirea de siguranţă la o distanţă maximă de 50 m unele de 

altele. 

 

Tunelul Ormenis  

 

Tunelul Ormenis va fi excavat prin metoda mecanizată folosind o Maşină de Forat Tuneluri (modul deschis 

sau modul închis). Este un tunel lung alcătuit din două tuneluri feroviare cu o singură şină. Distanţa dintre 

axele şinelor pentru cele două tuneluri forate este variabilă şi este cuprinsă între o valoare minimă de 30 m în 

dreptul zonelor de intrare şi o valoare maximă de 70 m în dreptul zonei cu suprasolicitare mare. Pentru 

fiecare tunel, distanţa între axa tunelului şi axa şinei este egală cu 35 cm. Tunelul natural începe la km 

213+210,110 (şina 1) şi km 213+187,910 (şina 2), şi se termină la km 220+024,480 (şina 1) şi la km 

219+999,270 (şina 2). 

Lungimea totală a tunelului natural este de 6814,37 m pentru şina 1 şi 6811,36 m pentru şina 2, iar şinele se 

desfăşoară la altitudini cuprinse între 492,282 m A.M.S.L. şi 471,840 m A.M.S.L şi prin urmare, prezintă o 

înclinare către Racos de 3 ‰. Suprasolicitarea maximă este de aproximativ 305 m. 

Din motive de siguranţă, au fost proiectate treceri transversale (variante ocolitoare) pentru legarea tunelurilor 

forate. Variantele ocolitoare vor fi excavate prin metoda tradiţională şi vor fi amplasate la o distanţă de 500 

m fiecare, iar de-a lungul tunelului există un număr total de 13 variante ocolitoare. Variantele ocolitoare au o 

lungime variabilă datorită distanţei variabile între două tuneluri. Au fost proiectate şi nişe prefabricate şi 

acestea vor fi amplasate la o distanţă de 25 m una faţă de cealaltă pentru fiecare tunel. 

Tunelul Ormenis este proiectat pentru a fi excavat prin metoda mecanizată (maşina TBM/EPB cu mod dublu, 

în mod deschis, respectiv în mod închis). Modul închis va fi utilizat de la km 213+210.11 la km 213+618.65 
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şi de la km 219+681.30 la km 220+024.48. Modul deschis va fi utilizat de la km 213+618.65 la km 

219+681.30. Diametrul de excavare este egal cu 9.80 m cu un gol între profilul excavării şi căptuşeala cu 

segmenţi prefabricaţi extrados egal cu 0.20 m în condiţii obişnuite; acesta va fi mărit la 0.30 m de la km 

215+900 la km 217+600 cu supra-tăiere.  Maşina TBM/EPB va incepe lucràrile de excavatie la intrarea 

dinspre Racos. 

Tunelul respectiv este un tunel cu şină dublă alcătuit din două tuburi distincte situate la o distanţă de 

aproximativ 30 m . Cele două zone de intrare diferite sunt alcătuite pentru fiecare tub din elemente artificiale 

cu bolţi de intrare în formă de „cioc de flaut” (“flute beak”). 

Intrarea dinspre Ormenis consta in urmatoarele lucrari de constructii civile (structuri permanente): 

linia 1 (km 213.158,38   - 213+210.10) 

- Intrarea tunelului in forma de cioc canelat pe o lungime de 15m 

- tuneluri artificiale cu o lungime de 31.72m. 

- Cadru de incepere cu o lungime de 5 m. 

linia 2 (km 213+136.17 – 213+187.89 

- Intrarea tunelului in forma de cioc canelat pe o lungime de 18.37 m; 

- tuneluri artificiale cu o lungime de 35.94m. 

- Cadru de incepere cu o lungime de 5 m. 

Intrarea dinspre Racos consta in urmatoarele lucrari de constructii civile (structuri permanente): 

linia 1 (km 220+072.76 – 220+024.46) 

- Intrarea tunelului in forma de cioc canelat pe o lungime de 15 m; 

- tuneluri artificiale cu o lungime de 28.30m. 

- Cadru de incepere cu o lungime de 5 m. 

linia 2 (km 220+053.84 – 219+999.25) 

- Intrarea tunelului in forma de cioc canelat pe o lungime de 15 m; 

- tuneluri artificiale cu o lungime de 34.51m. 

- Cadru de incepere cu o lungime de 5 m. 

Tunelul Ormenis este dotat cu doua zone de siguranta localizate in apropierea celor doua intrari in tunel. Pe 

partea Racos, zona de siguranta s-a conectat cu reteaua rutiera existenta printr-un nou drum de 120 m; inainte 

de a ajunge la drumul national 131C este necesara traversarea unui drum neamenajat, deja existent, de circa 6 

km; acest drum neamenajat trebuie sa fie adecvat pentru a permite tranzitul vehiculelor de urgenta puse la 

dispozitie de Autoritatile competente. Pe partea Omenis, a fost prevazut un drum nou cu lungimea de 850 m, 

pentru a face legatura intre zona de siguranta si reteaua rutiera existenta. 

 

Tunelul Homorod 

 

Tunelul Homorod va fi excavat prin metoda tradiţională folosind o Maşină de Forat Tuneluri (modul deschis 

sau modul închis). Tunelul Homorod este un tunel lung alcătuit din două tuneluri feroviare cu o singură şină. 

Distanţa dintre axele şinelor pentru cele două tuneluri forate este variabilă şi este cuprinsă între o valoare 

minimă de 30 m în dreptul zonelor de intrare şi o valoare maximă de 80 m în dreptul zonei cu suprasolicitare 

mare. Pentru fiecare tunel, distanţa dintre axa tunelului şi axa şinei este egală cu 35 cm. Tunelul natural 

începe la km 226+663,580 (şina 1) şi km 226+616,870 (şina 2), şi se termină la km 231+639,610 (şina 1) şi 

km 231+585,470 (şina 2). 

Lungimea totală a tunelului natural este de 4976,03 m pentru şina 1 şi 4968,60 m pentru şina 2, iar şinele se 

desfăşoară la altitudini cuprinse între 460,448 m A.M.S.L. şi 466,192 m A.M.S.L. Suprasolicitarea maximă 

este egală cu 240 m.  

Din motive de siguranţă, au fost proiectate treceri transversale (variante ocolitoare) pentru legarea tunelurilor 

forate. Variantele ocolitoare vor fi excavate prin metoda tradiţională şi vor fi amplasate la o distanţă de 500 

m fiecare, iar de-a lungul tunelului există un număr total de 13 variante ocolitoare. Variantele ocolitoare au o 
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lungime variabilă datorită distanţei variabile între două tuneluri. Au fost proiectate şi nişe prefabricate şi 

acestea vor fi amplasate la o distanţă de 25 m una faţă de cealaltă pentru fiecare tunel. 

Intrari dinspre Racos si Homorod 

Tunelul respectiv este un tunel cu şină dublă alcătuit din două tuburi distincte situate la o distanţă de 

aproximativ 30 m . Cele două zone de intrare diferite sunt alcătuite pentru fiecare tub din elemente artificiale 

cu bolţi de intrare în formă de „cioc de flaut” (“flute beak”). 

Intrarea dinspre Racos consta in urmatoarele lucrari de constructii civile (structuri permanente): 

linia 1 (km 226+538,99 – 226+663,58) 

- Intrarea tunelului in forma de cioc canelat pe o lungime de 15 m; 

- tuneluri artificiale cu o lungime de 104,59m. 

- Cadru de incepere cu o lungime de 5 m. 

linia 2 (km 226+522,28 – 226+616,87) 

- Intrarea tunelului in forma de cioc canelat pe o lungime de 15 m; 

- tuneluri artificiale cu o lungime de 74,60m. 

- Cadru de incepere cu o lungime de 5 m. 

La intrarea in tunel catre Racos, traseul natural al unui rau de munte interfereaza cu lucrarile civile de la 

intrare; din acest motiv se considera necesara o deviere a cursului raului pentru a permite legarea hidrologica 

pana la raul Olt. 

Intrarea dinspre Homorod consta in urmatoarele lucrari de constructii civile (structuri permanente): 

linia 1 (km 231+692,50  - 231+639,61) 

- Intrarea tunelului in forma de cioc canelat pe o lungime de 15m 

- tuneluri artificiale cu o lungime de 32,89m. 

- Cadru de incepere cu o lungime de 5 m. 

linia 2 (km 231+657,47 – 231+585,47) 

- Intrarea tunelului in forma de cioc canelat pe o lungime de 18,37 m; 

- tuneluri artificiale cu o lungime de 51,85m. 

- Cadru de incepere cu o lungime de 5 m. 

Potrivit Directivei Europene de Siguranta (CE/163/2008), tunelul este dotat cu doua iesiri de siguranta 

localizate in apropierea celor doua zona de intrare si conectate la  reteaua rutiera existenta. 

Zonele de siguranta sunt ingradite si au fost echipate cu o cladire tehnologica si un grup sanitar. La intrare a 

fost prevazuta o trecere inclinata pentru a permite accesul vehiculului bimodal al pompierilor si o zona 

pentru salvarea cu elicopterul, incluzand o suprafata de aterizare de 30x30 m. 

 

Tunelul Archita 1  

Tunelul Archita 1 este un tunnel de cale ferata cu cale dubla care contine o parte naturala si doua parti 

artificiale cu portalurile de intrare in forma de “cioc de flaut”.  

Tunelul Archita, ia in considerare zonele artificale cat si naturala, si avand o lungime totala de 503,22 m iar 

latimea caii este intre 512,35 m A.M.S.L. si 506,80 m A.M.S.L. incepe de la km 251+894,78 pana la  km 

252+398,00. 

Partea spre Beia incepe la km 251+894,78 si se incheie la km 251+954,09; portalurile au o formă “adâncitură 

spre înapoi” ; între portaluri şi intrarea “tunelului natural” vor fi tuneluri artificiale . 

Intrarea dinspre Archita consta in urmatoarele lucrari de constructii civile (structuri permanente): 

- Intrarea tunelului in forma de cioc canelat pe o lungime de 18,37 m; 

- tuneluri artificiale cu o lungime de 35,94m. 

- Cadru de incepere cu o lungime de 5 m. 

Partea spre Archita incepe la km 252+353 si se incheie la km 252+398; portalurile au o formă “adâncitură 

spre înapoi” ; între portaluri şi intrarea “tunelului natural” vor fi tuneluri artificiale  

Intrarea dinspre Beia  consta in urmatoarele lucrari de constructii civile (structuri permanente): 

- Intrarea tunelului in forma de cioc canelat pe o lungime de 18,37 m; 
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- artificiale cu o lungime de 21,63m. 

- Cadru de incepere cu o lungime de 5 m. 

Tunelul natural Archita 1 incepe la km progresiv 251+954,09 si se termina la km progresiv 252+358 si va fi 

de 398,91 metri; acesta se dezvoltă in urcare în linie dreaptă cu înclinarea de 11 ‰ spre Archita şi cu un 

strat-acoperiş maxim, de  cca 20 m.  

Lucrarea consta in intreaga excavatie a tunelului natural care foloseste un sistem traditional (i.e. limitatand 

excavatia a transeelor numai in apropierea portalurilor) pentru a limita impactul natural existent. 

 

Tunelul Archita 2 

 

Tunelul Archita 2 este un tunel de cale ferata cu cale dubla care contine o parte naturala si doua parti 

artificiale cu portalurile de intrare in forma de “cioc de flaut”.  

Tunelul Archita 2, ia in considerare zonele artificale cat si naturala, si avand o lungime totala de 221,56 m iar 

latimea caii este intre 493 m A.M.S.L. si 489 m A.M.S.L. incepe de la km 253+657,89 pana la  km 

253+890,56. 

Partea spre Beia incepe la km 253+657,89 si se incheie la km 253+725,15; portalurile au o formă “adâncitură 

spre înapoi” ; între portaluri şi intrarea “tunelului natural” vor fi tuneluri artificiale . 

Intrarea consta in urmatoarele lucrari de constructii civile (structuri permanente): 

- Intrarea tunelului in forma de cioc canelat pe o lungime de 18,37 m; 

- tuneluri artificiale cu o lungime de 43,98m. 

- Cadru de incepere cu o lungime de 5 m. 

La intrarea spre Beia a tunelului, o deviere a unui drum local, alb, a fost prevăzută în scopul de a permite 

conectarea cu reţeaua de drumuri locale. 

Partea spre Archita incepe la km 253+890,56 si se incheie la km 253+830; portalurile au o formă “adâncitură 

spre înapoi” ; între portaluri şi intrarea “tunelului natural” vor fi tuneluri artificiale  

Intrarea consta in urmatoarele lucrari de constructii civile (structuri permanente): 

- Intrarea tunelului in forma de cioc canelat pe o lungime de 18,37 m; 

- artificiale cu o lungime de 37,19 m. 

- Cadru de incepere cu o lungime de 5 m. 

Tunelul Natural Archita 2 incepe la km progresiv 253+725,15 si se termina la km progresiv 253+830 si va fi 

de 104,85 metri; acesta se dezvoltă in urcare în linie dreaptă cu înclinarea de 11 ‰ spre Archita şi cu un 

strat-acoperiş maxim, de  cca 20 m. 

 

Tunelul Mureni 

 

Tunelul Mureni este un tunel de cale ferata cu cale dubla care contine o parte naturala si doua parti artificiale 

cu portalurile de intrare in forma de “cioc de flaut”.  

Tunelul Mureni, ia in considerare zonele artificale cat si naturala, si avand o lungime totala de 759 m iar 

latimea caii este intre 401.08 m A.M.S.L. si 393.96 m A.M.S.L. Incepe de la km 265+685,77 pana la  km 

266+444,71. Tunelul Mureni va fi excavat prin folosirea unui sistem tradiţional pentru a limita asupra 

contextului natural existent. 

Partea spre Archita incepe la km 265+685,77 si se incheie la km 265+769,14; portalurile au o formă 

“adâncitură spre înapoi” ; între portaluri şi intrarea “tunelului natural” vor fi tuneluri artificiale 

Intrarea dinspre Archita  consta in urmatoarele lucrari de constructii civile (structuri permanente): 

- Intrarea tunelului in forma de cioc canelat pe o lungime de 18.37 m; 

- tuneluri artificiale cu o lungime de 60.54 

- Cadru de incepere cu o lungime de 5 m. 

Partea spre Vanatori incepe la km 266+426.34 si se incheie la km 266+370.06; portalurile au o formă 

“adâncitură spre înapoi” ; între portaluri şi intrarea “tunelului natural” vor fi tuneluri artificiale,  
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Intrarea dinspre Vanatori consta in urmatoarele lucrari de constructii civile (structuri permanente): 

- Intrarea tunelului in forma de cioc canelat pe o lungime de 18.37; 

- tuneluri artificiale cu o lungime de 51.28 

- Cadru de incepere cu o lungime de 5 m. 

Tunelul Natural Mureni incepe la km progresiv 265+769.68 si se termina la km progresiv 266+370.06 si va 

fi de 600.38 metri; acesta se dezvoltă in urcare în linie dreaptă cu înclinarea de 9.3 ‰ spre Vanatori şi cu un 

strat-acoperiş maxim, de  cca 90 m. 

 

Sisteme de urgenţă în tuneluri 

 

Sistemele subsistemului de securitate cuprind în principiu: 

 Sistem de ventilaţie şi suprapresiune 

 Sistem de detectare incendii 

 Detectoare incendiu în camerele tehnice şi pasaje 

 Sistem de stingere a incendiilor cu apă 

 Sistem de detectare intruşi şi control acces în camerele tehnice 

 Sistem de supraveghere video lângă intrările în tunel şi în zonele de siguranţă 

 Sistem de supraveghere a sistemelor de securitate (PCA) 

 Reţea de transmisiuni 

 Comunicare şi administrare de urgenţă 

 Iluminare de urgenţă pe rutele de salvare şi semne de salvare 

 Secţionarea şi împământarea liniei de contact 

 Detectoare de osii supraîncălzite 

 

Toate elementele sistemelor de securitate vor putea fi administrate şi configurate local şi prin sisteme de 

control la distanţă. Administrarea diverselor sisteme este planificată din Locaţia de Exploatare (locală şi/sau 

de la distanţă) prin reţeaua de urgenţă prevăzută in standardul Ethernet şi de protocol TCP-IP. 

Diversele sisteme de securitate vor fi integrate cu sistemele de transmisie de date din tunel/zonele de 

siguranţă şi vor fi interfaţate cu sistemul de supraveghere integrat (SPVI). 

 

2.9.2.7. Pasaje superioare 

 

Pentru Secțiunea1, Brașov – Sighișoara, a fost necesar să se proiecteze trei pasaje superioare, și 

anume la: 

 Intersecția DJ 131 cu caleaferată, la km c.f. 182+913,85. 

Pasajul va traversa pachetul de linii de cale ferata si drumul judetean DJ 131B, fiind în aliniament şi 

are 3 deschideri de câte 33,00m fiecare. 

Lungimea între zidurile de gardă va fi de 101.00m, iar lungimea totală a pasajului va fi de 105.20m. 

Infrastructura este reprezentată de cele 2 culei tip perete şi 2 pile lamelare.  

 

 Intersecția  DJ 112Acu cale ferată, la km c.f. 208+405,181 . 

Drumul Judetean DJ 112A, Sanpetru – Harman – Bod – Colonia Bod – Codlea – Vulcan – intersectie 

cu DN 73A, traverseaza pe teritoriul Coloniei Bod calea ferata Brasov – Sighisoara, coridorul IV Pan 

European. In prezent intersectia intre DJ 112A si calea ferata se face la nivel cu bariere, fapt ce duce la 

aglomerarea traficului in zona. 

Pasajul a fost dimensionat pentru un gabarit CF de 7.80m și  va traversa pachetul de linii de cale ferata 

din apropierea statiei CF Bod asigurând legatura dintre Strada Radioului si Strada Viorelelor.  

Va fi proiectat în aliniament si avand 5 deschideri de câte 33,00m fiecare. 
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Infrastructura este reprezentată de cele 2 culei tip perete şi 4 pile lamelare.  

 

 Intersecția  DJ 131D cu calea ferată, la km c.f. 225+068,122 

Drumul Judetean DJ 131D intersecteaza drumul judetean DJ 131C in apropierea Comunei Racos. 

Inainte de intersectie drumul judetean DJ 131D  traverseaza calea ferata Brasov – Sighisoara. 

Lungimea pasajului s-a stabilit in functie de natura si marimea obstacolului traversat si configuratia 

terenului din amplasament. 

Pasajul a fost dimensionat pentru un gabarit CF de 7.80m.  

Pasajul va traversa pachetul de linii de cale ferata, fiind proiectat în aliniament şi avand 3 deschideri 

de câte 33,00m fiecare. 

Lungimea între zidurile de gardă va fi de 101,00m, iar lungimea totală a pasajului va fi de 116,20m. 

Infrastructura este reprezentată de cele 2 culei tip perete şi 2 pile lamelare.  

Culeele sunt de tip perete din beton armat. 

 

 Intersecția  DN 13E  cu calea ferată, la km c.f. 191+938 (Pasajul superior de 

la Feldioara) 

La iesirea din Comuna Feldioara pe drumul national DN 13E, sens de mers spre Comuna Haghig, in 

apropierea statiei de calatori CF Feldioara a fost prevazut un pasaj  superior peste liniile de cale ferata pentru 

a elimina trecerea la nivel existenta.  

 Pasajul nou proiectatva fi in aliniament, va avea trei deschideri de cate 33.00m, lungimea 

intre zidurile intoarse fiind de 101.10m, lungimea totala de 118.10m si o oblicitate de 75 de grade dreapta 

peste calea ferata. A fost proiectat pentru doua benzi de circulaţie, cate una pe sens si doua trotuare cu latime 

de 1,50 m; 

 Inaltimea de gabarit pentru calea ferata este de 8.00 m. 

 Infrastructura podului este alcatuita din doua culei si doua pile.  

 In sectiune transversala suprastructura podului este alcatuita din 4 grinzi prefabricate, precomprimate 

cu armatura postintinsa L=33,00m, h=1,80m. Grinzile sunt solidarizate prin placi de beton armat monolit. 

 Panta transversala pe pod este in acoperis de 2%. 

 Partea carosabila pe pod are latimea de 7.80m, iar cele doua trotuare denivelate au latimea de cate 

1.50m fiecare.  

Racordarea cu terasamentele se realizeaza prin sferturi de con si placi de racordare. 

S-au prevazut scari si casiuri. 

 

2.9.2.8. Drumuri 

 

Drumurile și în general căile rutiere de acces au fost proiectate în conformitate cu normele tehnice 

privind proiectarea, construirea  şi modernizarea  drumurilor. 

 

 Interferenţa liniei c.f. cu drumurile judeţene din zonă. 

 

 Amenajări de accese rutiere în zona clădirii de călători a stațiilor 

Lucrările de execuţie a drumului vor fi astfel realizate si semnalizate încât să fie asigurată circulaţia 

rutieră pentru cel puţin o bandă de circulaţie. Când circulaţia pe drum se va realiza doar pe o bandă de 

circulaţie se vor amplasa semafoare ce vor asigura circulaţia în ambele sensuri. 

Descrierea succinta a platformelor proiectate din zona cladirilor noi ale garilor, vor fi denumite in 

continuare „piata garii‟ 

 

Statia Bod. 
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Deoarece la cladirea staţiei Bod se proiecteaza o piateta si in apropierea statiei se proiecteaza o 

platforma betonata de descarcare, se impune proiectarea unui drum nou, care sa asigure legatura dintre 

drumul asfaltat din zona si noile obiective proiectate.  

Pentru colectarea apelor pluviale s-au proiectat santuri de pamant cu descarcare la podetul din tuburi 

Premo proiectat, cu diametrul de 500mm. 

  

 Statia Apata: 

In zona cladirii de calatori din statia Apaţa s-a proiectat o piateta.  

Acest lucru impune realizarea unui racord din drumul pietruit spre noua zona proiectata.  

Deasemenea, desfiintarea trecerii la nivel din statia c.f., impune realizarea unei legaturi intre cele 

doua parti ale statiei Apaţa. Legatura se va realiza prin noul pasaj superior proiectat din capul Y al statiei c.f. 

Pentru colectarea apelor pluviale s-au proiectat santuri de pamant. 

 

Interval Apata - Racos: 

 - Devierea DJ 131B, între km CF 211+100 si km CF 212+400. 

Devierea DJ 131B în acestă zonă este motivată de faptul că traseul căii ferate proiectate se 

deplasează peste drumul judetean, iar apoi trece pe sub un viaduct proiectat. Acest fapt, impune o deviere a 

drumului judetean pe o lungime de 1350 m. 

Pe partea stanga in sensul de crestere al kilometrajului, a fost proiectată o lucrare de sprijinire a 

taluzului existent, cu ancore pasive, pe o lungime de aproximativ 100 m. 

 

Statia Racos: 

Pe amplasamentul cladirii de calatori din statia Racos s-a proiectat o cladire noua a statiei de cale 

ferata.  

Acest lucru a impus realizarea unui racord din drumul judetean adiacent DJ 131C, spre noua zona 

proiectata.  

Acest lucru s-a realizat prin amenajarea unui drum asfaltat cu partea carosabila de 5.50m si 

acostamente de 0.75m si doua platforme amenajate cu parcari si spatii verzi care sa incadreze noua cladire  

Parcarile au fost amenajate perpendicular pe axul drumului 

Tot in zona statiei Racos s-au proiectat doua accese in lungime de 65m, respectiv 45m, care sa 

asigure legatura intre drumul judetean si platforma proiectata din statia de cale ferata.  

 

 Interval Racos - Cata: 

-Deviere DJ 131C: 

In zona Km c.f. 226+000 – 226+600, noul traseu proiectat al caii ferate obtureaza traficul existent de 

pe drumul judetean. Pentru asigurarea continuitatii circulatiei rutiere s-a prevazut devierea acestuia pe 

aproximativ 1000m, pe un amplasament care sa permita realizarea unor declivitati si elemente de profil 

accesibile. 

Drumul va ocoli sistematizarea propusa de la intrarea tunelului, va trece peste zona portalului de la 

tunelul proiectat si se va racorda in existent pe partea opusa. 

Pentru colectarea apelor pluviale s-au proiectat santuri de pamant. 

Drumul se va corela si se va racorda cu toate lucrarile de arta proiectate sau existente intalnite de pe 

traseul proiectat. 

 

- Deviere drumuri existente DJ 132 si DJ 132B, sub viaduct Km 232+400. 

Pentru asigurarea continuitatii circulatiei rutiere afectate de viaductul proiectat al caii ferate, 

drumurile existente s-au deviat asa cum este prezentat in planul de situatie. Acesta s-a amplasat astfel incat 

sa existe gabarit fata de pilele viaductului si prin lucrari minime sa asigure continuitatea circulatiei rutiere pe 

drumul judetean si accesele in zona (gospodarii, cimitir, alte drumuri locale, etc). 
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Pentru colectarea apelor pluviale s-au proiectat santuri de pamant. 

Lungimea variantelor de drum a rezultat de aproximativ 600m, iar elementele geometrice sunt 

conform profilelor longitudinale anexate documentatiei. 

 

Statia Cata: 

In statia c.f. Cata, cladirea existenta de calatori de la Km 238+450 se demoleaza. Noua cladire 

proiectata este amplasata la Km 237+550.  

Pentru accesul la noua cladire proiectata, se va realiza un drum pietruit care va face legatura intre 

drumul judetean DJ 137A si cladirea noua din statia c.f. Cata. 

Pentru colectarea apelor pluviale s-au proiectat santuri de pamant. Apele colectate se vor scurge la 

podetul de la km 237+660. 

Lungimea totala a drumului a rezultat 980m. 

 

Interval Cata - Archita: 

 - Devierea DJ 137A între km CF 238+800 si km CF 242+500. 

 Trecerile la nivel de la Km 238+900 si km 242+450 se desfiinteaza. Linia de cale ferata proiectata se 

intersecteaza cu traseul existent al drumului judetean DJ 137A neputand subtraversa sau supratraversa calea 

de comunicatie rutiera.  

 Acest fapt, impune o deviere a drumului judetean pe o lungime de 3664m pe partea dreapta a căii 

ferate, intre cele 2 treceri la nivel. 

 Pe ambele parti a drumului au fost amplasate rigole care să evacueze apele din precipitaţii ce se 

colecteză pe zona dintre drum si calea ferată. 

 

 - Devierea DJ 137A între km CF 243+500 si km CF 244+100. 

 În zona km CF 243+450 si km CF 244+100, noua cale ferata proiectata se apropie foarte mult de 

drumul judetean DJ 137A. Lucrarile de terasamente afecteaza zona de siguranta a drumului judetean chiar 

intrand peste acostamentul acestuia in doua zone. 

 Se impune devierea drumului judetean pe o lungime de aproximativ 633 m. 

 Pe zona drumului existent se va păstra fundaţia existentă a drumului cu excepţia porţiunii marginale 

de 1,00 m care se va inlocui pentru a se asigura înfrăţirea cu fundaţia drumului proiectat. 

 Pe ambele parti a drumului au fost amplasate rigole care să evacueze apele din precipitaţii ce se 

colecteză pe zona dintre drum si calea ferată. 

 

  Devierea DJ 137A între km CF 246+300 si km CF 246+800 

 În zona km CF 246+220 si km CF 246+800, noua cale ferata proiectata se aproie foarte mult de 

drumul judetean DJ 137A. Acest fapt, impune o deviere a drumului judetean pe o lungime de 504 m. 

 Pe ambele parti a drumului au fost amplasate rigole care să evacueze apele din precipitaţii ce se 

colecteză pe zona dintre drum si calea ferată. 

 

 - Devierea DJ 133 între km CF 256+400 si km CF 256+850. 

 Devierea DJ 133 în acestă zonă este motivată de faptul că traseul căii ferate proiectate se deplasează 

peste drumul judetean. Acest fapt, impune o deviere a drumului judetean pe o lungime de 446 m. 

 Pe zona drumului existent se va păstra fundaţia existentă a drumului cu excepţia porţiunii marginale 

de 1,00 m care se va inlocui pentru a se asigura înfrăţirea cu fundaţia drumului proiectat. Pe partea drumului 

dinspre calea ferată a fost amplasată o rigolă care să evacueze apele din precipitaţii ce se colecteză pe zona 

dintre drum si calea ferată. 

 

 Statia Archita: 

 -Devierea DJ 133 între km CF 258+500 si km CF 259+400. 
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 În zona km CF 259+010 si km CF 259+500, noua cale ferata proiectata se intersecteaza cu drumul 

judetean DJ 133. Acest fapt, impune o deviere a drumului judetean pe o lungime de 956 m. 

 Pe partea drumului dinspre calea ferată a fost amplasată o rigolă care să evacueze apele din 

precipitaţii ce se colecteză pe zona dintre drum si calea ferată. 

 

 Intervalul Archita - Vanatori: 

 -Devierea DJ 133 între km CF 260+400 si km CF 261+300. 

 În zona km CF 260+900 si km CF 261+400, noua cale ferata proiectata se intersecteaza cu drumul 

judetean DJ 133. Acest fapt, impune o deviere a drumului judetean pe o lungime de 895 m. 

 Pe partea drumului dinspre calea ferată a fost proiectat un zid de sprijin pe o lungime de 400m. Pe 

partea opusă căii ferate a fust executată o lucrare de sprijinire cu coloane pe o lungime de 350 m. 

 

 Statia Vanatori: 

 Deoarece la cladirea staţiei Vanatori se proiecteaza o sistematizare pe verticala constand in locuri de 

parcare si platforme de acces spre cladire, este necesar a se realiza un acces/racord pentru circulatia 

autovehiculelor si calatorilor.  

 In zona cladirii de calatori din statia Vanatori exista un drum pietruit, cu latime variabila, care 

trebuie deviat pentru a se racorda cu piateta garii. 

 Lucrările de execuţie a drumului vor fi astfel realizate si semnalizate încât să fie asigurată circulaţia 

rutieră pentru cel puţin o bandă de circulaţie.  

Latimea drumului proiectat va fi de 5.50m cu acostamente de 0.75m. Stanga-dreapta drumului se vor 

realiza santuri de pamant cu adancimea de 40-50cm si latimea de 40cm. 

 

 

 Statia Albesti: 

In zona statiei Albesti, pe partea dreapta in sensul de crestere al kilometrajului pe calea ferata, s-au 

prevazut platforme/rampe noi, sau cele existente s-au amenajat. 

Tot pe partea dreapta a statiei c.f., se dezvolta drumul national DN 13. 

Pentru a asigura accesul rutier si pietonal la rampele proiectate, se va realiza un racord din DN13 de 

aproximativ 120m lungime. 

 Accesul se va amenaja, astfel incat prin elementele geometrice ale acestuia sa se evite colectarea apelor 

pluviale in zona Drumului National.  

 

 Intervalul Albesti - Sighisoara: 

Pe zona cuprinsa intre Km 278+500 – 279+700 se desfiinteaza doua treceri la nivel peste calea 

ferata. Acest lucru impune asigurarea continuitatii circulatiei rutiere spre locuintele de pe partea dreapta a 

caii ferate in sensul de crestere al kilometrajului. 

Intre Km 278+500 si Km 279+500, la o distanta corespunzatoare de calea ferata s-a prevazut un 

drum pietruit cu latimea de 5.50m incadrat de acostamente de 0.75m latime, pe o lungime de aproximativ 

1000m. 

Deoarece pe calea ferata exista doua podete pentru asigurarea scurgerii apelor pluviale, s-au prevazut 

la Km 278+800 si Km 279+200 podete din tuburi Premo cu diametrul de 500mm. 

Lucrările de execuţie a devierii de drum vor fi astfel realizate si semnalizate încât să fie asigurată 

circulaţia rutieră pentru cel puţin o bandă de circulaţie 

 

2.9.2.9.  Protecția Mediului 

 

 Analiza efectelor lucrărilor asupra mediului  
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Este posibil ca operaţiile efectuate pentru realizarea lucrărilor să genereze efecte pozitive şi/sau 

negative în timpul fazei de execuţie cât şi în timpul fazei de exploatare a liniei de cale ferată.  

Aceste efecte depind de:  

- tehnologia de execuţie a lucrărilor (operaţiile de sablare, vopsire şi protecţie anticorosivă se 

vor face în incinte închise pentru a se preveni poluarea apelor) ;  

- tipul zonei în care acestea sunt efectuate ;  

- distanţa dintre zona de execuţie a lucrărilor şi receptori sensibili ;  

- programul de desfăşurare a lucrărilor şi altele.  

Se estimează ca potenţiale surse de poluare a mediului înconjurător operaţiile efectuate pentru 

realizarea lucrărilor de reabilitare şi anume:  

- Creşterea traficului pe drumurile de acces datorită transportului materialelor şi 

echipamentelor de construcţie,  

- Creşterea nivelului de zgomot şi vibraţii datorită transportului materialelor şi echipamentelor 

de construcţie, dar si datorita funcţionării utilajelor,  

- Ocuparea temporară a unor suprafeţe de teren şi a drumurilor de acces in zona unde se va 

amplasa organizarea de şantier;  

- Obstrucţionarea traficului în zonele adiacente lucrărilor,  

- Emisia în atmosferă a pulberilor la operaţiile ce se execută în cadrul lucrărilor de reabilitare 

şi a poluanţilor atmosferici proveniţi de la funcţionarea utilajelor,  

- Generarea de deşeuri şi soluţii de eliminare.  

Prin implementarea prezentului proiect se estimează  un impact pozitiv asupra zonei, prin:  

Soluţii constructive proiectate pentru realizarea unor facilităţi pentru călători;  

- Amenajări peisagistice;  

- Reducerea emisiilor de poluanţi in apa , aer si sol ;  

- Reducerea nivelului de zgomot la receptor asigurându-se un confort sporit locuitorilor din 

zona apropiata traficului cf ;  

- Lucrari de aparari pentru : 

o Protectie poduri ce constau in : 

 decolmatarea şi calibrarea albiei 

 protejarea cu pereu din dale de beton si  saltea din anrocamente de piatră 

brută  

 albia calibrata se protejază cu saltea din anrocamente de piatră, aşezate pe 

un filtru din geotextil  

o Corectie albie si protectie terasamente (pe intervalul liniei  c.f. dispusă în lungul 

albiei pârâului Archita , care prezintă meandre care afectează terasamentul c.f.) prin: 

 protecţia taluzului albiei corectate , cu dig din saltele de gabioane , si 

cu saltele din anrocamente de piatră brută aşezate pe un filtru din geotextil.  

 stabilizarea fundului albiei pe zonele nou calibrate cu  pinteni din beton 

racordaţi la albie cu saltele de anrocamente de piatră brută, aşezate pe un filtru din 

geotextil  

S-a optat pentru protectia cu gabioane pentru ca : 

- sunt structuri rezistente si flexibile ce se incadreaza perfect in mediul natural; 

- sunt permeabile la apa ( nu creeaza solicitari hidrostatice) formeaza un  mediu drenant; 

- se pot crea orice fel de forma de structura, chiar pentru zone curbe, urmarind constant forma 

albiei. 

 

În cadrul lucrărilor proiectate nu se vor utiliza ca materiale :  

 - Azbest;  

 - Carbolineum;  
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 - Uleiuri sau lubrifianţi cu conţinut de PCB,  

 - Vopsele si grunduri ce au in compoziţie plumb,  

 - Traverse de lemn tratate cu creozot.  

 

Trasarea lucrărilor pentru: Panouri fonoabsorbante, garduri de protecţie in zona protejata si panouri 

antiorbire 

 

 Ca lucrări proiectate pentru protecția mediului se pot enumera : 

 

 Panouri  fonoabsorbante 

 

Imobilele situate în vecinătatea căii ferate la o distanţă de mai puţin de 30m trebuie protejate acustic, 

zgomotul fiind resimţit de populaţia din imediata vecinătate.  

Pentru determinarea zonelor unde trebuiesc întreprinse masuri de diminuare a zgomotului datorat 

traficului pe calea ferata au fost luate in considerare următoarele: 

- Măsurători ale nivelului de zgomot ce au fost facute in functie de: 

o Zgomotul produs de traficul pe calea ferata, este sursa dominanta; 

o Tipul de tren ce se deplasează pe linia c.f.; 

o Distanta la care se afla zonele cu locuinţe fata de linia c.f.; 

- Traficul de calatori si marfa; 

- Harţi  strategice de zgomot elaborate pentru tronsoane  ale liniei c.f. similare cu Braşov - 

Sighişoara 

- Masuri/estimări in legătura cu zgomotul ambiental, cuprinse in “Planurile de acţiune pentru 

diminuarea zgomotului ambiental” 

- Conformarea cu legislaţia in vigoare. 

- Amplasarea panourilor fonoabsorbante 

 

 Acţiuni de reducere a zgomotului generat de traficul feroviar 

 

Masuri adoptate in faza de proiectare pentru diminuarea nivelului de zgomot au fost luate pentru 

reducerea nivelului de zgomot la sursa  si la receptor : 

 

 Masuri de reducere a zgomotului ambiental 

 Masuri de reducere a zgomotului la sursa: 

 

– Prinderea elastic pe traverse de beton cu sudarea aparatelor de cale si înglobarea in 

calea fără  joante pe structura de piatra sparta,permite o reducere a zgomotului cu aproximativ 

3,4 dB(A) -  

– Pentru trecerile la nivel cu calea ferata se foloseşte un sistem format din dale de 

cauciuc de diferite tipuri, care să permită realizarea unor treceri la nivel cu calea ferată sigure şi 

silenţioase. 

 

 Masuri de reducere a zgomotului prin amplasare panouri  fonoabsorbante, Amplasarea 

panourilor fonoabsorbante 

Zona de locuinţe in Braşov      
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Fără protecţie antizgomot                                          Cu panouri fonoabsorbante 

 

Amplasarea panourilor fonoabsorbante se poate  face între stâlpii liniei de contact , la o distanta de 3,0 

m – 3,5m  fata de axul liniei c.f in funcţie de traseele utilităţilor aferente liniei c.f. /lucrări aferente liniei cf 

(drenuri , ziduri de etc.) 

La distanţe de aprox. 50 m sunt întreruperi ale frontului de panouri pentru accesul la linii 

Zonele de locuinţe ce trebuiesc protejate cu panouri fonoabsorbante: 

 

Staţia Braşov       

1.km 171 + 350 – 171 + 450 – pe partea stânga , înălţime panou 3,5 m, 100m   

2.km 171 + 600 – 171 + 850 – pe partea stânga , înălţime panou 3,5 m,  250m 

3.km 171 + 600 – 171 + 700 – pe partea dreapta, înălţime panou 3,5 m , 100m    

4.km 171 + 850 – 172 + 000 – pe partea stânga,  înălţime  panou 3,5 m, 150m 

Total = 600m 

 

Intervalul Braşov – Stupini       

1 km . 172 + 300 – 172 + 350  pe partea stânga (casa in zona de siguranţa cf), înălţime panou 3,5 m, 

50m    

2. km . 172 + 000 – 172 + 200  pe partea dreapta, înălţime panou 3,5m, 200m 

3. km . 172 + 500 – 172 + 600  pe partea dreapta, înălţime panou 3,5m,100m 

4. km . 172 + 900 – 173 + 600  pe partea dreapta( case curte , zona in dezvoltare), înălţime panou 

3,0m,700m       

 

Intervalul Abesti  - Sighişoara    

1. Km. 279 + 445 – 279 + 945 pe partea dreapta, înălţime panou 3,5m, 500m 

2. Km. 279 + 945 – 280 + 445  pe partea dreapta, înălţime panou 3,5m, 500m 

3.  Km. 279 + 445 – 279 + 945 pe partea stânga , înălţime panou 3,5m, 500m 

 

Statia   Sighişoara   

1. Km. 282 + 195  - 282 + 245 pe partea dreapta, înălţime panou 3,5m, 50m 

2. Km. 282 + 245 – 282 + 545  pe partea dreapta, înălţime panou 3,5m, 300m 

3. Km. 282 + 245 – 282 + 545  pe partea stânga, înălţime panou 3,5m, 300m 

 

Tipuri de panouri ce pot fi amplasate     
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 Beton                                                              Policarbonat/Polimetacrilat 

 Garduri de protecţie in zona protejata 

 

Zona protejata Natura 2000 afectata de lucrările de reabilitare : 

 

 Variantele de traseu si traseul existent, Beia - Mureni vor influenta zona protejata 

ROSCI0227 Sighişoara-Târnava Mare 

Situl Sighişoara – Târnava Mare are suprafaţa de 85374 ha şi se extinde în regiunile  administrative 

Mureş (53% din suprafaţa sitului), Sibiu (27%) şi Braşov (20%). Situl menţionat este situat în regiunea 

biogeografică Continentală, la altitudinea cuprinsă între 330m şi 829m. 

Suprafaţa afectat de lucrări va fi de aproximativ : 87 ha 

Suprafaţa ariei protejate este de 85374 ha 

Estimarea procentului de zona afectata din suprafaţa zonei protejate: 0,001% 

 

 Variantele de traseu si traseul existent, Apata - Racos vor influenta zona protejata 

ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor 

Situl dealurile Homoroadelor are suprafaţa de 36881,20 ha şi se extinde în regiunile  administrative 

Harghita  (43,1% din suprafaţa sitului), Covasna (27,5%) şi Braşov (29,4%). Situl menţionat este situat în 

regiunea biogeografică Continentală, la altitudinea cuprinsă între 645 m şi 1005m. 

 Prin modificarea traseului vor fi desfiinţate linii ce se afla in interiorul ariei protejate, intre km. 

220+800 – 230+000. 

Lungimea liniei cf ce se afla in zona protejata este de 1700m 

S-a considerat ampriza caii ca fiind o medie intre valori maxime si minime (22 respectiv 81m) 

Suprafaţa afectat de lucrări va fi de aproximativ : 8.7 ha 

Suprafaţa ariei protejate este de 36881,2ha 

Estimarea procentului de zona afectata din suprafaţa zonei protejate: 0,00023% 

 

 Variantele de traseu si traseul existent, Mureni – Sighişoara  vor influenta zona protejata 

ROSPA0099 Podişul Hartibaciul 

Situl Podişul Hartibaciul are suprafaţa de 246357,1ha  şi se extinde în regiunile  administrative Sibiu 

(51,8% din suprafaţa sitului), Mureş  (13,7%) şi Braşov (34,5%). Situl menţionat este situat în regiunea 

biogeografică Continentală, la altitudinea cuprinsă între 375 m şi 744m 

Lungimea liniei cf ce se afla in zona protejata este de 8350m 

S-a considerat ampriza caii ca fiind o medie intre valori maxime si minime (22 respectiv 81m) 

Suprafaţa afectat de lucrări va fi de aproximativ : 43ha 

Suprafaţa ariei protejate este de 246357.1ha 

Estimarea procentului de zona afectata din suprafaţa zonei protejate: 0,00017% 
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 Variantele de traseu si traseul existent , Feldioara - Apata  vor influenta zona protejata 

ROSPA0037 Dumbravita – Rotbav- Codlea 

Situl Bălţile Rotbav  ce este pare a sitului ROSPA0037 are suprafaţa de 41,6 ha  şi se extinde în 

regiunea   administrativa  Braşov (100%). Situl menţionat este situat în regiunea biogeografică Continentală, 

la altitudinea de 478m 

Prin modificarea traseului vor fi desfiinţate linii ce se afla in interiorul ariei protejate, intre km. 

193+000 – 201+300. 

Lungimea liniei cf ce se afla in zona protejata este de 6200m 

S-a considerat ampriza caii ca fiind  de 22 m (datorita configuraţiei plane a terenului), 

din care se scade lungimea pe care vor fi Viaducte , respectiv : 400m 

 

Suprafaţa afectata de lucrări va fi de aproximativ : 12,7ha 

Suprafaţa ariei protejate este de: 41,6ha 

Estimarea procentului de zona afectata din suprafaţa zonei protejate : 0,305% 

 

 Masuri de protecţie pentru zonele protejate Natura 2000 

 - Amplasare garduri de protecţie in zone protejate 

Acolo unde există efecte potenţial negative asupra zonelor protejate Natura 2000, trebuie făcută, 

suplimentar şi o evaluare a posibilităţii de diminuare a acestor efecte aplicându-se principiul 

precauţiei.Gardul de protecţie va împiedica animalele mari sa traverseze linia cf , in zona ariei protejate -  

ROSCI 0227.  

Gardul metalic de protecţie se va înscrie in limita gabaritului fata de axul liniei CF de minim 3,0  

conform normativelor in vigoare. 

Înălţimea  va fi de 2m cu supraînălţare  antiescaladare de 50cm, reprezentata printr-o aripa înclinata cu 

unghi de 30 – 45
o 
, cu reţea de sarma pe suporţi metalici montaţi in corpul stâlpilor. 

Se vor practica fundaţii izolate beton simplu. Lungimea totala a gardului este de3300.00 m : 

Zonele de amplasare a gardurilor sunt:  

 Km. 261+ 080 – 262 + 680 pe partea stânga a liniei cf 

 Km. 257 + 933 -  258 +933 pe partea stânga a liniei cf 

 Km. 258 + 933 -  259 +633 pe partea stânga a liniei cf 

Pentru a nu se produce fragmentarea sitului prin amplasarea gardului de protecţie , se va realiza pentru 

traseul liniei c.f. un tunel  cu rol de ecoduct in zona:  

 Mureni –   km.265+391- 266+189 

 Archita 1-  km.251+938 – 252+432 

 Archita 2 – km.253+704 – 253+930 

astfel va fi posibila  deplasarea speciilor protejate dintr-o parte în alta a sitului . 

 

 Panouri antiorbire   

  

Panourile antiorbire se amplasează conform SR EN 12676-1/2003, in zonele de trafic unde se 

estimează ca este raţional sa se asigure protecţia contra orbirii. 

Pe zonele de paralelism dintre drumul naţional si calea ferata, se vor proiecta/construi  sisteme anti-

orbire pentru a reduce fenomenul de orbire generat conducătorilor auto de farurile vehiculelor feroviare ce 

circulă pe calea ferată, din sens opus. 

Montarea sistemelor anti-orbire se va realiza astfel încât să ecraneze farurile principale ale vehiculelor 

feroviare, faruri situate la înălţimea de 1,90 m fata NSS.   

Panourile  anti-orbire vor fi astfel alese încât să protejeze atât conducătorii auto din vehiculele uşoare  

cat si conducătorii auto din vehiculele grele. 
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Zona de amplasare a panourilor  anti-orbire: 

km. 266+783 – 268 + 283 pe partea stânga a liniei cf 

km. 268+733 – 269 + 283 pe partea stânga a liniei cf 

 

 
 

 Refacerea cadrului natural 

 

 Lucrări de refacerea cadrului natural in urma dezafectării liniilor c.f..  

Refacerea cadrului natural in urma dezafectării liniilor cf.  si relocarea acestora se concretizează prin 

masurile ce se iau in cadrul proiectului , specialitatea Terasamente si Protecţia Mediului. 

Masurile de refacerea cadrului natural  sunt executate  cu scopul principal de reintegrarea perimetrului în mediul 

ambiental a  zonei prin: 

– lucrări de acoperire cu sol vegetal a taluzelor, si zonelor in care au fost dezafectate 

linii c.f.; 

– fertilizarea şi înierbarea terenurilor care fac obiectul reconstrucţiei ecologice; 

– plantarea de arbuşti nativi specifici zonei, dacă terenul este favorabil acestei acţiuni. 

– Încadrarea peisajului  la specificul şi cadrul natural al zonei.  

 

 Lucrări de refacerea cadrului natural in urma dezafectării liniilor c.f. pe traseul abandonat 

pentru o noua  varianta de traseu 

 

Pe zonele unde s-au proiectat variante de traseu , traseul existent va fi abandonat si se va reface cadrul 

natural, lucrările de refacere cadru natural cuprind ramatoarele operaţii :  

 - excavarea materialelor granulare pe o adâncime de 1m ;  

 - evacuarea materialelor excavate către puncte de lucru unde se prelucrează pentru a putea fi folosite 

la următoarele lucrări de : drumuri tehnologice , consolidări terasamente , etc.  

 - aşternere pământ vegetal ce va fi însămânţat cu iarba .  

 

 Lucrări de refacerea mediului in zona amplasamentului liniei c.f. 

Lucrările pentru refacerea mediului în zona amplasamentului vor fi efectuate de executant şi constau 

din: 

- colectarea şi evacuarea de pe amplasament a deşeurilor rezultate din activitatea de construcţie; 

- demolarea şi evacuarea dotărilor temporare ale construcţiilor (baracamente, depozite ale 

organizării de şantier sau amenajate la fronturile de lucru); 

- demolarea căilor de acces amenajate pe perioada de execuţie; 

http://www.drumalex.bizoo.ro/vanzare/13235/img/Parapet-antiorbire#1
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- nivelarea terenului, înierbarea şi amenajarea peisagistică a suprafeţelor de teren ocupate 

temporar în perioada de execuţie. 

 

 Lucrări de refacerea cadrului natural la închiderea şantierului 

După terminarea lucrărilor de execuţie a lucrărilor, la reintegrarea în ambientul natural al 

amplasamentului  organizări de şantier ,vor fi avute în vedere următoarele: 

- dezafectarea construcţiilor şi amenajărilor aferente organizării de şantier proprii coloniilor de 

muncitori, rulotelor birourilor, zonele de depozitare temporară a utilajelor şi drumurile de transport 

- nivelarea suprafeţelor eventual afectate ale drumurilor de acces; 

- in cazul în care se constată o degradare a terenului, vor fi aplicate măsuri de reconstrucţie 

ecologică - tratarea chimică a solului dacă acesta este contaminat cu combustibili  şi lubrifianţi; 

- îndepărtarea tuturor deşeurilor de pe amplasament; 

- acoperirea cu sol vegetal şi  tratarea acestuia cu substanţe chimice fertilizante; 

- înierbarea şi amenajarea terenurilor ca păşune sau terenuri arabile. 

Cu prilejul desfiinţării şantierului, antreprenorul va efectua curăţirea în totalitate a amplasamentului 

organizării de şantier (atât la uscat cât şi în albie) în vederea predării  beneficiarilor legali. 

 

 Lucrări de refacerea cadrului natural -  demolari constructii 

După terminarea lucrărilor de demolare pentru  reintegrarea în ambientul natural al amplasamentului  

pe care au fost costructii civile /peroane , vor fi avute în vedere următoarele: 

- dezafectarea construcţiilor şi peroanelor  

- nivelarea suprafeţelor ; 

- in cazul în care se constată o degradare a terenului, vor fi aplicate măsuri de reconstrucţie 

ecologică - tratarea chimică a solului dacă acesta este contaminat cu combustibili  şi lubrifianţi; 

- îndepărtarea tuturor deşeurilor de pe amplasament; 

- acoperirea cu sol vegetal şi  tratarea acestuia cu substanţe chimice fertilizante; 

- plantare flori (trandafiri ) si plante 

 

 Managementul deşeurilor   

Managementul deşeurilor se  defineşte ca ansamblul activităţilor de organizare, conducere şi gestiune a 

deşeurilor. 

Normele tehnice feroviare, și în general toată legislația în domeniu, se referă la următoarele 

componente ale căii ferate: şine, traverse din lemn şi beton, material mărunt de cale, aparate de cale şi 

piatra spartă. Totodată norma stabileşte şi domeniul de reutilizare pentru fiecare dintre componentele căii în 

funcţie de starea lor.  

 Managementul deșeurilor, în principal, ca elemente specifice acestui obiectiv de investișii se referă 

la : 

 Deşeuri rezultate in urma lucrărilor de reabilitare a liniei c.f.  

 

Regimul gospodăririi deşeurilor produse în timpul execuţiei lucrărilor face obiectul organizării de 

şantier. În conformitate cu reglementările în vigoare aceste deşeuri vor fi colectate selectiv în funcţie de 

caracteristicile lor , transportate în depozite autorizate sau predate beneficiarului în scopul valorificării lor. 

Aceste deşeuri sunt:  

 - traverse din lemn şi beton,  

 - şine de cale ferată  

 - aparate de cale,  

 - material mărunt de cale,  

 - piatra spartă,  

 - echipamente electrice  
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 - pământ si pietriş.  

 - stâlpi de beton;  

 - cabluri  

 - deşeuri din demolarea construcţiilor – moloz;  

 - transformatoare;  

  

2.9.2.10. Linia de contact 

 

Linia de contact a tronsonului Braşov – Sighişoara se va reabilita prin înlocuirea ei cu o linie de 

contact complet compensată, cu parametri adecvaţi vitezei de circulaţie de 160 km/h, atât în staţii cât şi pe 

liniile curente. 

 Principalele lucrări, pe  stații și intervale, sunt : 

 

- Staţia Braşov  

Principalele lucrări la linia de contact sunt:  

- demontarea instalaţiei LC (catenară, instalaţii se susţinere şi sprijinire) pe 8 linii electrificate din 

staţie 

- demontarea instalaţiilor LC pentru bretelele şi diagonalele din cap X între liniile  directe şi  

diagonalele din cap Y între liniile directe 

- realizarea joncţiunilor izolate în cap X  şi cap Y ale staţiei pentru liniile directe spre Bucureşti şi 

Sighişoara. 

 

-Interval Braşov – Stupini  

Principalele lucrări la linia de contact se vor face alternativ pentru fiecare fir de circulaţie cu închiderea 

totală a acestuia pe perioada lucrărilor şi circulaţia pe un singur fir:  

-Demontări:  

-demontarea catenarelor în totalitate.  

-demontarea stâlpilor din beton  

-Lucrări noi:  

-se plantează stâlpii şi ancorele noi.  

-se execută toate catenarele: zonele Ia † If, IIa † IIf.  

- Staţia Stupini 

Principalele lucrări la linia de contact sunt:  

-Demontări : 

- demontarea instalaţiei LC ( catenară, instalaţii se susţinere şi sprijinire) pe 4 linii 

electrificate din staţie 

- demontarea instalaţiilor LC pentru diagonala din cap X între liniile  directe spre 

Braşov şi diagonala din cap Y între liniile directe spre Bod 

 -Lucrări noi : 

                     - electrificarea liniilor 1 - 5 din staţie  

- electrificarea diagonalelor în "A" din cap X spre Braşov 

- electrificarea diagonalelor în "V" din cap Y spre Bod 

- electrificarea diagonalelor din cap Y 

- realizarea joncţiunilor izolate în cap X  şi cap Y ale staţiei  pentru liniile directe spre Braşov 

şi Bod 

- realizarea joncţiunii izolate în diagonalele în "A"  şi "V" 

 

- Interval Stupini – Bod 
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Principalele lucrări la linia de contact se vor face alternativ pentru fiecare fir de circulaţie cu închiderea 

totală a acestuia pe perioada lucrărilor şi circulaţia pe un singur fir:  

-Demontări:  

-demontarea catenarelor în totalitate.  

-demontarea stâlpilor din beton 

-Lucrări noi:  

-se plantează stâlpii şi ancorele noi.  

-se execută toate catenarele: zonele Ia ÷ Ie, IIa ÷ IIe.  

- Staţia Bod  

Principalele lucrări la linia de contact sunt:  

-Demontări : 

- demontarea instalaţiei LC (catenară, instalaţii se susţinere şi sprijinire) pe 4 linii 

electrificate din staţie 

- demontarea instalaţiilor LC pentru bretelei din cap X între liniile  directe spre Stupini 

şi bretelei din cap Y liniile directe spre Feldioara 

 -Lucrări noi : 

- electrificarea liniilor 1 - 4 din staţie  

- electrificarea diagonalelor în "A" din cap X spre Braşov ( Stupini) 

- electrificarea diagonalelor în "V" din cap Y spre Sighişoara ( Feldioara) 

- realizarea joncţiunilor izolate în cap X  şi cap Y ale staţiei  pentru liniile directe  

- realizarea joncţiunii izolate  în diagonalele în "A"  şi "V" 

 

- Interval  Bod – Feldioara 

Principalele lucrări la linia de contact se vor face alternativ pentru fiecare fir de circulaţie cu închiderea 

totală a acestuia pe perioada lucrărilor şi circulaţia pe un singur fir:  

-Demontări:  

-demontarea catenarelor în totalitate.  

-demontarea stâlpilor din beton 

-Lucrări noi:  

-se plantează stâlpii şi ancorele noi.  

-se execută toate catenarele: zonele Ia † Ig, IIa † IIg.  

Pe interval va exista o zonă neutră. 

Pe o lungime de aproximativ 3,5 km traseul va fi complet nou. 

Pentru racordarea traseului nou la vechiul traseu se vor executa lucrări provizorii pe o lungime de 

265m pe firul II. 

 

-  Staţia Feldioara 

Principalele lucrări la linia de contact sunt: 

-Demontări:  

- demontarea instalaţiei LC (catenară, instalaţii se susţinere şi sprijinire) pe 5 linii 

electrificate din staţie 

- demontarea instalaţiilor LC pentru diagonala din cap X între liniile  directe spre Bod 

şi breteaua între liniile  directe şi diagonala  liniile III - 5 din cap Y spre Apaţa 

-Lucrări noi:  

- electrificarea diagonalelor în "A" din cap X spre Braşov ( Bod) 

- electrificarea diagonalelor în "V" din cap Y spre Sighişoara ( Apaţa) 

- realizarea joncţiunilor izolate în cap X  şi cap Y ale staţiei  pentru liniile directe spre Braşov 

şi Sighişoara 

- realizarea joncţiunii izolate în diagonalele în "A"  şi "V" 
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- Interval  Feldioara – Apaţa  

Principalele lucrări la linia de contact se vor face alternativ pentru fiecare fir de circulaţie cu închiderea 

totală a acestuia pe perioada lucrărilor şi circulaţia pe un singur fir:  

-Demontări:  

-demontarea catenarelor în totalitate.  

-demontarea stâlpilor din beton 

-Lucrări noi:  

-se plantează stâlpii şi ancorele noi.  

-se execută toate catenarele: zonele Ia † In, IIa † IIn.  

Linia de contact  pe această linie curentă are următoarele caracteristici:  

Suspensia catenară este de tip complet compensat.  

Catenara este susţinută pe stâlpi independenţi.  

Pe o lungime de aproximativ 4,700 km traseul va fi complet nou. 

Pentru racordarea traseului nou la vechiul traseu se vor executa lucrări provizorii pe o lungime de 

3728m pe firul I  

 

- Staţia Apaţa  

Principalele lucrări la linia de contact sunt:  

-Demontări : 

- demontarea instalaţiei LC (catenară, instalaţii se susţinere şi sprijinire) pe 3 linii 

electrificate din staţie 

- demontarea instalaţiilor LC pentru breteaua din cap X între liniile  directe şi 

diagonala din cap Y între liniile directe 

 -Lucrări noi : 

- electrificarea liniilor 1 - 5 din staţie  

- electrificarea diagonalelor în "A" din cap X  spre Braşov ( Feldioara) 

- electrificarea diagonalelor în "V" din cap Y spre Sighişoara ( Racoş) 

- electrificarea diagonalelor din cap Y 

- realizarea joncţiunilor izolate în cap X  şi cap Y ale staţiei atât pentru liniile directe spre 

Braşov şi Sighişoara cât şi pentru liniile spre Augustin 

- realizarea joncţiunii izolate în diagonalele în diagonalele în "A"  şi "V" 

 

-Interval Apaţa - Racoş 

-Principalele lucrări la linia de contact se vor face alternativ pentru fiecare fir de circulaţie cu 

închiderea totală a acestuia pe perioada lucrărilor şi circulaţia pe un singur fir:  

-Demontări:  

-demontarea catenarelor în totalitate.  

-demontarea stâlpilor din beton până la stâlpul SBC 140/6. 

-Lucrări noi:  

-se plantează stâlpii şi ancorele noi.  

-se execută toate catenarele: zonele Ia † In, IIa † IIn. pentru linia nouă spre Racoş şi 

zonele IIIa - IIId, IVa - IVd pentru linia nouă spre Augustin. 

Linia de contact  pe linia curentă are următoarele caracteristici:  

Suspensia catenară este de tip complet compensată.  

Catenara este susţinută pe stâlpi independenţi.  

Catenara va trece peste podurile proiectate astfel:  

- viaduct deschidere  D=1083,4 m  stâlpi pe tablierul podului. 

Catenara va trece prin tunelurile proiectate astfel:  
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- tunel lungime L=6816m  suporţi pe bolta tunelului. 

Din staţia Apaţa traseul va fi complet nou până în staţia Racoş. 

Din staţia Apaţa paralel cu traseul spre Racoş se va construi o linie nouă abătută spre Augustin  care va 

intra în linia existentă. 

Pentru racordarea traseului nou la vechiul traseu se vor executa lucrări provizorii pe o lungime de 

310m pe firul I Apaţa - Augustin. 

 

-Staţia Racoş  

Principalele lucrări la linia de contact sunt:  

-Demontări : 

- demontarea instalaţiei LC (catenară, instalaţii se susţinere şi sprijinire) pe 5 linii 

electrificate din staţie 

- demontarea instalaţiilor LC pentru bretelele din cap X între liniile  directe spre 

Augustin şi bretele din cap Y liniile directe spre Rupea 

- electrificarea diagonalelor în "V" din cap X spre Braşov ( Apaţa) 

         - electrificarea diagonalei dintre linia fir I spre Augustin şi linia tragere din cap X 

        - electrificarea diagonalei dintre linia 1 şi linia tragere din cap X 

         - electrificarea diagonalelor în "A" din cap Y spre Sighişoara ( Caţa) 

- electrificarea diagonalelor din cap Y 

- realizarea joncţiunilor izolate în cap X  şi cap Y ale staţiei atât pentru liniile directe spre 

Braşov şi Sighişoara cât şi pentru liniile spre Augustin şi Rupea 

- realizarea joncţiunii izolate în diagonalele în diagonalele în "A"  şi "V" 

 

-Interval  Racoş - Caţa 

Principalele lucrări la linia de contact se vor face alternativ pentru fiecare fir de circulaţie cu închiderea 

totală a acestuia pe perioada lucrărilor şi circulaţia pe un singur fir:  

-Demontări:  

-demontarea catenarelor în totalitate.  

-demontarea stâlpilor din beton . 

-Lucrări noi:  

-se plantează stâlpii şi ancorele noi.  

-se execută toate catenarele: zonele Ia † Ir, IIa † IIr pentru linia nouă spre Caţa şi 

zonele IIIa - IIIe, IVa - IVe pentru linia nouă spre Rupea şi zonele IIIf - IIIm, IVf - IVm  

pentru linia nouă de la Rupea la Caţa. 

Linia de contact  pe această linie curentă are următoarele caracteristici:  

Suspensia catenară este de tip complet compensat.  

Catenara este susţinută pe stâlpi independenţi.  

Pe interval se află 3 zone neutre, două pe traseul vechi (prin Rupea ) şi una pe traseul nou. 

Catenara va trece peste podurile proiectate astfel:  

- pod deschidere  D=412,10 m  stâlpi pe tablierul podului. 

Catenara va trece prin tunelurile proiectate astfel:  

- tunel lungime L=5111 m  suporţi pe bolta tunelului. 

Din staţia Racoş traseul va fi complet nou până în staţia Caţa. 

Din staţia Racoş paralel cu traseul spre Caţa se va construi o linie nouă abătută spre Rupea care va intra 

în linia existentă (până la  stâlpii SBC  214 - 215 se vor demonta). 

 Din staţia Caţa spre Rupea se va construi o linie nouă abătută care va intra în linia existentă (până la  

stâlpii SBC  37-38 se vor demonta). 

Pentru racordarea traseului nou la vechiul traseu se vor executa lucrări provizorii pe o lungime de 

300m şi pe o lungime de500m pe firul I Rupea - Caţa. 
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- Staţia Caţa 

Principalele lucrări la linia de contact sunt:  

- demontarea instalaţiei LC (catenară, instalaţii se susţinere şi sprijinire) pe 3 linii 

electrificate din staţie 

- demontarea instalaţiilor LC pentru diagonala din cap X între liniile  directe spre 

Rupea şi diagonala din cap Y spre Archita 

- electrificarea liniilor 1 - 5 din staţie  

- electrificarea diagonalelor în "A" din cap X spre Braşov ( Racoş) 

- electrificarea diagonalei dintre linia fir I şi II spre  Rupea cap X 

- electrificarea diagonalei dintre firul I spre Rupea  şi firul II spre Racoş cap X 

- electrificarea diagonalelor în "V" din cap Y spre Sighişoara ( Archita) 

În capul X  se va monta 5 traverse iar în capul Y se va monta 1 traversă.  

- realizarea joncţiunilor izolate în cap X  şi cap Y ale staţiei atât pentru liniile directe spre 

Braşov şi Sighişoara cât şi în cap X pentru liniile spre  Rupea 

- realizarea joncţiunii izolate în diagonalele în "A"  şi "V" 

 

-Interval  Caţa - Archita 

Principalele lucrări la linia de contact se vor face alternativ pentru fiecare fir de circulaţie cu închiderea 

totală a acestuia pe perioada lucrărilor şi circulaţia pe un singur fir:  

-Demontări:  

-demontarea catenarelor în totalitate.  

-demontarea stâlpilor din beton şi a 15 traverse metalice. 

-Lucrări noi:  

-se plantează stâlpii şi ancorele noi.  

-se execută toate catenarele: zonele Ia † Iu, IIa † IIu. pentru linia nouă spre Archita. 

Linia de contact  pe această linie curentă are următoarele caracteristici:  

Suspensia catenară este de tip complet compensat.  

Catenara este susţinută pe stâlpi independenţi.  

- Stâlpi independenţi şi de ancorare – metalici tip H , 

Catenara va trece peste podurile proiectate astfel:  

- pod deschidere  D=142,50 m  deschiderea între pile 45 m 

- pod deschidere  D=112,20 m  deschiderea între pile 35 m 

- pod deschidere  D=426,60 m  deschiderea între pile 45 m 

   Se vor monta stâlpi metalici pe pile. 

Catenara va trece prin tunelurile proiectate astfel:  

- tunel lungime L=664,5 m   

Se vor monta suporţi pe bolta tunelului. 

 

- Staţia Archita 

Principalele lucrări la linia de contact sunt:  

-Demontări : 

- demontarea instalaţiei LC (catenară, instalaţii se susţinere şi sprijinire) pe 2 linii 

electrificate din staţie 

-Lucrări noi : 

- electrificarea liniilor 1 - 4 din staţie  

- electrificarea diagonalelor în "A" din cap X spre Braşov ( Caţa) 

- electrificarea diagonalelor în "V" din cap Y spre Sighişoara ( Vânători) 
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- realizarea joncţiunilor izolate în cap X şi cap Y ale staţiei pentru liniile directe spre 

Braşov şi Sighişoara 

- realizarea joncţiunii izolate în diagonalele în "A" şi "V" 

 

-Interval Archita - Vânători 

Principalele lucrări la linia de contact se vor face alternativ pentru fiecare fir de circulaţie cu închiderea 

totală a acestuia pe perioada lucrărilor şi circulaţia pe un singur fir:  

-Demontări:  

-demontarea catenarelor în totalitate.  

-demontarea stâlpilor din beton şi a 20 traverse metalice. 

-Lucrări noi:  

-se plantează stâlpii şi ancorele noi.  

-se execută toate catenarele: zonele Ia † Io, IIa † IIo. pentru linia nouă . 

Linia de contact  pe această linie curentă are următoarele caracteristici:  

Suspensia catenară este de tip complet compensat.  

Catenara este susţinută pe stâlpi independenţi.  

Stâlpii de susţinere sunt:  

- Stâlpi independenţi şi de ancorare - metalici tip H , 

Catenara va trece peste podurile proiectate astfel:  

- pod deschidere  D=45 m  catenara va trece peste pod 

- pod deschidere  D=80 m  Se vor monta  suporţi metalici pe tabliere. 

   Catenara va trece prin tunelurile proiectate astfel:  

- tunel lungime L=640 m   

Se vor monta suporţi pe bolta tunelului. 

Pe interval se află o zonă neutră. 

 

- Staţia Vânători  

Principalele lucrări la linia de contact sunt: 

-Demontări : 

- demontarea instalaţiei LC (catenară, instalaţii se susţinere şi sprijinire) pe 4 linii 

electrificate din staţie 

- demontarea instalaţiilor LC pentru bretea din cap X între liniile  directe spre Braşov  

şi diagonalele din cap Y între liniile directe spre Sighişoara 

- Lucrări noi : 

- electrificarea liniilor 1 - 4 din staţie 

- electrificarea diagonalelor în  din cap X spre Braşov ( Archita) 

- electrificarea diagonalelor în "V" din cap Y spre Sighişoara ( Albeşti) 

În capul X  se vor monta 4 traverse iar în capul Y se vor monta 2 traverse.  

- realizarea joncţiunilor izolate în cap X  şi cap Y ale staţiei pentru liniile directe spre 

Braşov şi Sighişoara. 

- realizarea joncţiunii izolate în diagonalele în diagonalele în "A"  şi "V" 

Pentru executarea liniei sunt necesare lucrări provizorii astfel: 

- firul I se înalţă provizoriu pe o lungime de L=925 m, după aducerea firului II la cota 

proiectată se demontează lucrarea provizorie fir I şi se aduce firul I la cota proiectată 

 

-Interval Vânători - Albeşti 

Principalele lucrări la linia de contact se vor face alternativ pentru fiecare fir de circulaţie cu închiderea 

totală a acestuia pe perioada lucrărilor şi circulaţia pe un singur fir:  

-Demontări:  
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-demontarea catenarelor în totalitate.  

-demontarea stâlpilor din beton. 

-Lucrări noi:  

-se plantează stâlpii şi ancorele noi.  

-se execută toate catenarele: zonele Ia † Ioc, IIa † IIc. pentru linia nouă . 

Linia de contact  pe această linie curentă are următoarele caracteristici:  

Suspensia catenară este de tip complet compensat.  

Catenara este susţinută pe stâlpi independenţi.  

 

- Staţia Albeşti  

Principalele lucrări la linia de contact sunt:  

-Demontări 

- demontarea instalaţiei LC (catenară, instalaţii se susţinere şi sprijinire) pe 4 linii 

electrificate din staţie 

- demontarea instalaţiilor LC pentru diagonale din cap X între liniile  directe spre 

Vânători şi diagonale din cap Y liniile directe spre Sighişoara 

- electrificarea liniilor 1 - 4 din staţie  

- electrificarea diagonalelor în "A" din cap X spre Braşov ( Vânători) 

- electrificarea diagonalelor în "V" din cap Y spre Sighişoara  

În capul X  se va monta 1 traversă, în capul Y se va monta 1 traversă.  

- realizarea joncţiunilor izolate în cap X  şi cap Y ale staţiei pentru liniile directe spre Braşov şi 

Sighişoara 

- realizarea joncţiunii izolate în diagonalele în diagonalele în "A"  şi "V" 

Pentru executarea liniei sunt necesare lucrări provizorii astfel: 

- firul I se înalţă provizoriu pe o distanţă de L=350 m 

- firul I se înalţă provizoriu pe o lungime de L=1070 m, după aducerea firului II la cota 

proiectată se demontează lucrarea provizorie fir I şi se aduce firul I la cota proiectată 

 

 

-Interval Albeşti - Sighişoara 

Principalele lucrări la linia de contact se vor face alternativ pentru fiecare fir de circulaţie cu închiderea 

totală a acestuia pe perioada lucrărilor şi circulaţia pe un singur fir:  

-Demontări:  

-demontarea catenarelor în totalitate.  

-demontarea stâlpilor din beton. 

-Lucrări noi:  

-se plantează stâlpii şi ancorele noi.  

-se execută toate catenarele: zonele Ia † Ic, IIa † IIc. pentru linia nouă . 

Linia de contact  pe această linie curentă are următoarele caracteristici:  

Suspensia catenară este de tip complet compensat.  

Catenara este susţinută pe stâlpi independenţi.  

Stâlpii de susţinere sunt:  

- Stâlpi independenţi şi de ancorare - metalici tip H. 

 

- Staţia Sighişoara  

Principalele lucrări la linia de contact sunt: 

-Demontări : 

- demontarea instalaţiei LC (catenară, instalaţii se susţinere şi sprijinire) pe 6 linii 

electrificate din staţie 
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- demontarea instalaţiilor LC pentru 1 bretea şi 2 diagonale din cap X  şi 1 bretea şi 2 

diagonale din cap Y 

- electrificarea liniilor 1 - 8 din staţie  

- electrificarea diagonalelor în "A" din cap X spre Braşov ( Albeşti) 

- electrificarea diagonalei din cap X  

- electrificarea diagonalelor în "V" din cap Y  

- electrificarea diagonalelor din cap Y 

- realizarea joncţiunilor izolate în cap X  şi cap Y ale staţiei atât pentru liniile directe 

- realizarea joncţiunii izolate în diagonalele în diagonalele în "A"  şi "V" 

 

 Lucrări comune: 

 

- Reabilitarea instalaţiilor liniei de contact se face prin:  

- înlocuirea tuturor elementelor de sprijin (stâlpi şi ancore) cu stâlpi noi şi ancore  

la nivel şi supraînălţate,  

- înlocuirea tuturor elementelor de susţinere şi fixare (armături, console, fixatori,  

ancorări, etc.),  

- înlocuirea tuturor conductoarelor catenarei,  

- construirea de zone neutre pentru circulaţia fără restricţii şi a ramelor electrice.  

La reabilitarea liniei de contact s-au utilizat soluţii îmbunătăţite care vor permite obţinerea unui captaj 

optim al curentului electric de către pantograf, astfel:  

- limitarea lungimii zonei de ancorare în zonele cu vânt puternic şi curbe cu raze mai mici de 

700 m,  

- creşterea forţei de întindere în conductoare,  

- respectarea pantei firului de contact pentru o treaptă superioară de viteză,  

- reducerea maselor concentrate pe firul de contact.  

Soluţiile propuse contribuie la creşterea siguranţei în exploatare, prin utilizarea:  

- troliilor din aliaj de aluminiu cu autoblocare, la ancorările complet compensate,  

- clemelor de fixare cu îmbinare fără şuruburi,  

- pendulelor simple, de tipul de continuitate electrică conform SR EN 50119,  

- izolatoarelor compozite, cu nivel de izolaţie ridicat,  

- consolelor simple izolate cu tirant orizontal, cu posibilitatea de reglare a poziţiei  

cablului purtător, pe orizontală, cu ± 250 mm,  

- traverselor rigide de tip Vierrendel, cu eclise sudate, care permit o întreţinere  

uşoară, datorită accesului uşor la toate laturile elementelor,  

- îmbinărilor filetate executate din oţel inoxidabil până la M12, inclusiv. 

 

2.9.2.11. Protecția instalațiilor din cale și vecinătate 

 

În zona căilor ferate electrificate există posibilitatea producerii şocului electric care se datorează atingerii 

directe a unor elemente conductoare aflate, în mod normal,  sub tensiune sau atingerii indirecte a unor elemente 

conductoare care, în mod normal, nu sunt sub tensiune, dar care ajung accidental sub tensiune (defecte de 

izolaţie, arcuri electrice, rupturi de conductoare,etc). 

 

 Lucrările de protecţie constau în: 

-demontarea tuturor instalaţiilor de protecţie existente şi depozitarea componentelor în locuri 

indicate de beneficiar 

-asigurarea permanentă a circuitului de retur al curentului de tracţiune pe tot timpul lucrului la 

cale (înlocuiri de şine, aparate de cale, introducere de podeţe provizorii în cale).  
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-asigurarea protecţiei la montarea în cale a unui pod provizoriu (G15, U5), prin legarea la şina 

c.f. prin interstiţiu de scânteiere şi la o priză de pământ provizorie.  

-protecţia podurilor, pasajelor superioare şi a pasarelelor.  

-protecţia podurilor de cale ferată.  

-asigurarea protecţiei împotriva şocului electric datorat atingerii directe a elementelor sau a 

părţilor aflate sub tensiune, la traversarea pasajelor de nivel (montare porţi de gabarit).  

-protecţia tuturor obiectelor şi construcţiilor metalice care se află în zona de influenţă a căilor 

ferate electrificate. Toate obiectele metalice (construcţii metalice, copertine metalice la peroane, 

garduri metalice, lampadare şi piloni metalici, şine de rulare pentru linii neelectrificate), precum şi 

instalaţiile electrice (echipamente de joasă tensiune) aflate în zona de până la 5m faţă de axa căii 

ferate electrificate, se vor proteja prin legarea colectivă sau individuală la circuitul de întoarcere a 

curentului electric de tracţiune.  

-asigurarea protecţiei împotriva potenţialului şinei c.f. Pentru liniile secundare neelectrificate, 

cu şinele separate electric prin joante izolante, aflate în afara zonei de influenţă a unei linii c.f. 

vecine, se vor realiza legături transversale echipotenţiale la capetele şinelor separate, iar pentru 

liniile secundare neelectrificate aflate în zona de influenţă a liniei c.f. vecine, secţiunea izolată 

trebuie legată suplimentar la pământul reţelei de tracţiune 

-asigurarea protecţiei cablurilor şi conductoarelor paralele cu calea ferată, aflate în zona de 

influenţă de 5m faţă de axa căii ferate electrificate.  

 

Soluţiile Proiectate , constau în: 

 

Stația c.f. Brașov 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- stâlpii de iluminat electric exterior 

- balustradele metalice ale podului de la km 171+485 

- copertinele din zona peroanelor 

 

Interval Brașov-Stupini 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- balustradele metalice de la km 172+320 

- pasaj la nivel la km 172+676 

- pasaj la nivel la km 175+055 

 

Stația c.f. Stupini 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- stâlpii de iluminat electric exterior 

- pasaj superior la km 175+656 

- copertine peron 

 

Interval Stupini-Bod 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- pasaj la nivel km 178+652 

- pod metalic cf la  km 179+059 
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Stația c.f. Bod 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- stalpii de iluminat electric exterior din capătul X al stației 

- stâlpii de iluminat electric exterior din capâtul Y al stației cf 

- copertina peronului de la linia 1 

- balustrade metalice 

 

Interval Bod-Feldioara 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- pod metalic cf la km 184+795 

- pod metalic cf la km 185+355 

- pasaj la nivel la km 185+500 

- balustrada metalica la km 185+900 

- pasaj la nivel la km 186+900 

- pod cf metalic la km 189+930 

 

Stația c.f. Feldioara 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- pasaj la nivel la km 191+100 

- garduri metalice între liniile cf ale stației cf 

- pod metalic la km 193+058 

 

Interval Feldioara-Apața 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- pod metalic la km 194+412 

- pasaj la nivel la km 194+820 

- pod metalic la km 196+100 

- pasaj la nivel la km 196+503 

- pod superior la km 197+352 

- pod metalic la km 198+514 

- pod metalic la km 198+514 

- pod metalic la km 200+450 

- pod metalic la km 201+350 

- pod metalic la km 203+214 

- pod metalic la km 203+391 

- podeț metalic la km 203+705 

- podeț metalic la km 204+900 

 

Stația c.f. Apața 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- stâlpii de iluminat electric exterior 

 

Interval Apața-Racoș 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 
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- stâlpii de electrificare 

- podeț metalic la km 203+214 

- pasaj la nivel la km 203+391 

- podeț metalic la km 203+705 

- pod metalic la km 204+900 

 

Stația c.f. Racoș 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- stâlpii de iluminat electric exterior 

- balustrade metalice 

 

Interval Racoș-Cața 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- pod metalic la km 223+199 

- pod metalic la km 224+465 

- pasaj la nivel la km 225+066 

- pod metalic la km 233+914 

 

Stația c.f. Cața 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- stâlpii de iluminat electric exterior 

 

Interval Cața-Archita 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- balustrade metalice  

- pasaj la nivel la km 242+400 

- pod cf metalic la km 242+958 

 

Stația c.f. Archita 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- stâlpii de iluminat electric exterior  

- balustradele metalice 

-  

Interval Archita-Vănători 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- balustradele metalice 

- pasaj la nivel la km 260+770 

- balustradele metalice la km 261+028 

- balustradele metalice la km 261+418 

- podeț metalic la km 262+270 

- balustrade metalice la km 262+992 

- balustrade metalice la km 263+184 

- balustrade metalice la km 263+950 
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- balustrade metalice la km 264+417 

- balustrade metalice la km 264+551 

- balustrade metalice la km 265+000 

- balustrade metalice la km 265+500 

- balustrade metalice la km 266+545 

- pod metalic la km 266+646 

- balustrade metalice la km 266+829 

- pasaj la nivel la km 267+488 

- pod metalic la km 268+229 

- balustrade metalice la km 268+829 

- balustrade metalice la km 269+323 

- balustrade metalice la km 269+870 

- pod metalic cf la km 270+140 

- pod metalic cf la km 270+529 

- pod metalic cf la km 270+629 

- pod metalic cf la km 271+210 

 

Stația c.f. Vănători 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- balustrade metalice din zona peroanelor stației cf 

- pod metalic la km 289+337 

 

Interval Vănători-Albești 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- pod metalic la km 290+291 

- pod metalic la km 291+512 

- pasaj la nivel  

- pod metalic la km 291+617 

 

Stația c.f. Albești 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- pod metalic  

- stâlpii de iluminat electric exterior 

 

Interval Albești-Sighișoara 

Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- pasaj la nivel la km 295+057 

- balustrade metalice la km 295+347 

- balustrade metalice la km 295+760 

- pasaj la nivel la km 279+630 

- balustrade metalice la pod la km 296+479 

- balustrade metalice la pod la km 297+066 

- pod metalic la km 297+608 

 

Stația c.f. Sighișoara 
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Elementele pentru care sunt prevăzute instalații de protecție sunt: 

- stâlpii de electrificare 

- pod metalic la km 281+127.20 

 

2.9.2.12. Energoalimentare 

 

Tronsonul de cale ferată electrificată Brașov – Sighișoara va fi alimentat cu energie electrică în 

sistemul 1x25 kV – 50 Hz prin intermediul substaţiilor de tracţiune Măieruș, Rupea și Mureni, iar 

secţionarea liniei de contact se va realiza prin patru posturi de secţionare (PS Bod, PS Cața 2, montate pe 

magistrala și PS Cața 1 și Racoș amplasate pe linia veche Racoș-Cața) şi prin separatoare manuale sau cu 

comandă de la distanţă din stațiile c.f. 

 

 Posturile de legare în paralel vor fi prevăzute în stațiile c.f.: Stupini, Racoș, Archita și Albești 

Lucrările proiectate pentru tronsonul Braşov-Sighişoara se referă la reabilitarea și modernizarea 

următoarelor instalații de energoalimentare: 

 

 Stația c.f. Brașov 

 instalație de comandă la distanță a separatoarelor din stația c.f. Brașov 

 post de transformare alimentat din LC pentru încălzitoare macaz- cap X 

 post de transformare alimentat din LC pentru încălzitoare macaz- cap Y 

 instalație de încălzitoare electrice de macaz –cap X 

 instalație de încălzitoare electrice de macaz –cap Y 

 dispecerat energetic feroviar Brașov 

 două posturi de transformare alimentate din LC pentru GSM-R  

 

 Stația c.f. Stupini 

 instalația de comandă la distanță a separatoarelor din stația c.f. Stupini 

 post de transformare pentru alimentarea de rezervă a instalaţiilor de siguranţa 

circulaţiei 

 post de transformare alimentat din LC pentru încălzitoare macaz- cap X 

 post de transformare alimentat din LC pentru încălzitoare macaz- cap Y 

 instalație de încălzitoare electrice de macaz –cap X 

 instalație de încălzitoare electrice de macaz –cap Y 

 post de legare în parallel 

 

 Stația c.f. Bod 

 instalația de comandă la distanță a separatoarelor din stația c.f. Bod 

 post de transformare pentru alimentarea de rezervă a instalaţiilor de siguranţa 

circulaţiei 

 post de transformare alimentat din LC pentru încălzitoare macaz- cap X 

 post de transformare alimentat din LC pentru încălzitoare macaz- cap Y 

 instalație de încălzitoare electrice de macaz –cap X 

 instalație de încălzitoare electrice de macaz –cap Y 

 

 Interval Bod-Feldioara 

 post de secționare –Bod 

 



 
 

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU 

CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : Braşov - Sighişoara 

Sectiunea 01: Braşov - Sighişoara PROIECT TEHNIC 

 

MEMORIU TEHNIC GENERAL  Pag. 123 / 205 

 

 Stația c.f Feldioara 

 instalația de comandă la distanță a separatoarelor din stația c.f. Feldioara 

 post de transformare pentru alimentarea de rezervă a instalaţiilor de siguranţa 

circulaţiei 

 post de transformare alimentat din LC pentru încălzitoare macaz- cap X 

 post de transformare alimentat din LC pentru încălzitoare macaz- cap Y 

 instalația de încălzitoare electrice de macaz –cap X 

 instalația de încălzitoare electrice de macaz –cap Y 

 

Interval Feldioara-Apața 

 substația de tracțiune Măieruș 

 două posturi de transformare alimentate din LC pentru GSM-R  

 

 Stația c.f. Apața 

 instalația de comandă la distanță a separatoarelor din stația c.f. Apața 

 post de transformare pentru alimentarea de rezervă a instalaţiilor de siguranţa 

circulaţiei 

 post de transformare alimentat din LC pentru încălzitoare macaz- cap X 

 post de transformare alimentat din LC pentru încălzitoare macaz- cap Y 

 instalația de încălzitoare electrice de macaz –cap X 

 instalația de încălzitoare electrice de macaz –cap Y 

 două posturi de transformare alimentate din LC pentru GSM-R  

 două posturi de protecție și alimentare în capatul Y al stației 

 

 Interval Apața-Racoș (traseu existent) 

 instalația de comandă la distanță a separatoarelor din stația c.f. Augustin 

 demontare post de secționare Augustin 

 patru posturi de transformare alimentate din LC pentru GSM-R  -Tunel Ormeniș 

 un post de transformare alimentat din LC pentru AC (control local) 

 

 Stația c.f Racoș 

 instalația de comandă la distanță a separatoarelor din stația c.f. Racoș 

 post de transformare pentru alimentarea de rezervă a instalaţiilor de siguranţa 

circulaţiei 

 post de transformare alimentat din LC pentru încălzitoare macaz- cap X 

 post de transformare alimentat din LC pentru încălzitoare macaz- cap Y 

 instalația de încălzitoare electrice de macaz –cap X 

 instalația de încălzitoare electrice de macaz –cap Y 

 post de legare în paralel –PLP Racoș 

 post de alimentare și protecție –PAP Racoș 1 

 două posturi de alimentare și protecție –PAP Racoș 2 în capâtul Y al stației 

 

 Interval Racoș-Cața (traseu existent) 

 instalația de comandă la distanță a separatoarelor din stația c.f Rupea 

 substația de tracțiune Rupea 

 post de secționare – PS Racoș 

 post de secționare - PS Cața 1 
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 post de secționare –PS Cața 2 

 patru posturi de transformare alimentate din LC pentru GSM-R –Tunel Homorod 

 două posturi de transformare alimentate din LC pentru GSM-R  

 un post de transformare alimentat din LC pentru AC (control local) 

 

 Stația c.f Cața 

 instalația de comandă la distanță a separatoarelor din stația c.f. Cața 

 post de transformare pentru alimentarea de rezervă a instalaţiilor de siguranţa 

circulaţiei 

 post de transformare alimentat din LC pentru încălzitoare macaz- cap X 

 post de transformare alimentat din LC pentru încălzitoare macaz- cap Y 

 instalația de încălzitoare electrice de macaz –cap X 

 instalația de încălzitoare electrice de macaz –cap Y 

 două posturi de alimentare și protecție –PAP Cața  în capâtul X al stației 

 

 Interval Cața-Archita 

 demontare post de secționare - PS Beia 

 demontare instalație de comandă la distanța a separatoarelor din stația c.f. Beia 

 patru posturi de transformare alimentate din LC pentru GSM-R –Tunel Beia 

 două posturi de transformare alimentate din LC pentru GSM-R –Tunel Archita 1 

 două posturi de transformare alimentate din LC pentru GSM-R –Tunel Archita 2 

 două posturi de transformare alimentate din LC pentru GSM-R 

 un post de transformare alimentat din LC pentru AC (control local) 

 

 Stația c.f. Archita 

 instalație nouă de comandă la distanță a separatoarelor din stația c.f. Archita 

 post de legare în parallel 

 

 Interval Archita-Vănători 

 demontare instalație de comandă la distanță a separatoarelor din stația c.f. Mureni 

 substația de tracțiune Mureni 

 două posturi de transformare alimentate din LC pentru GSM-R –stația Feleag 

 patru posturi de transformare alimentate din LC pentru GSM-R –Tunel Mureni 

 

 Stația c.f Vănători 

 instalația de comandă la distanță a separatoarelor din stația c.f. Mureni 

 post de transformare pentru alimentarea de rezervă a instalaţiilor de siguranţa 

circulaţiei 

 post de transformare în cap X pentru încălzitoare macaz  

 post de transformare în cap Y pentru încălzitoare macaz 

 instalația de încălzitoare electrice de macaz –cap X 

 instalația de încălzitoare electrice de macaz –cap Y 

 

 Stația c.f. Albești 

 instalația de comandă la distanță a separatoarelor din stația c.f Albești 

 post de transformare pentru alimentarea de rezervă a instalaţiilor de siguranţa 

circulaţiei 
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 post de transformare în cap X pentru încălzitoare macaz  

 post de transformare în cap Y pentru încălzitoare macaz 

 instalația de încălzitoare electrice de macaz –cap X 

 instalația de încălzitoare electrice de macaz –cap Y 

 post de legare în parallel 

 

 Stația c.f. Sighișoara 

 instalația de comandă la distanță a separatoarelor din stația c.f. Sighișoara 

 post de transformare pentru alimentarea de rezervă a instalaţiilor de siguranţa 

circulaţiei 

 post de transformare în cap X pentru încălzitoare macaz  

 post de transformare în cap Y pentru încălzitoare macaz 

 instalația de încălzitoare electrice de macaz –cap X 

 instalația de încălzitoare electrice de macaz –cap Y 

 

Alimentarea în sistemul de tracțiune alternativ-monofazat 25kV-50Hz și secționarea liniei de contact 

de pe tronsonul de cale ferată Brașov-Sighișoara se va face de la trei substații de tracțiune Măieruș, Rupea și 

Mureni., patru posturi de secţionare (PS Bod, Cața 1, Racoșși PS Cața 2), instalații de comandă la distanță a 

separatoarelor din stațiile c.f. (Brașov, Stupini, Bod, Feldioara, Apața, Racoș, Cața, Archita, Vănători, 

Albești și Sighișoara amplasate pe coridor și Augustin și Rupea din afara coridorului), patru posturi de legare 

în paralel (în stațiile Stupini, Racoș, Archita și Albești) și sapte posture de alimentate și protecție 

Lucrările proiectate pentru tronsonul Braşov-Sighişoara se referă la reabilitarea și modernizarea 

următoarelor instalaţii de energoalimetare: 

 

Substații de tracțiune (ST) 

1. La substația de tracțiune Măieruș, se va păstra amplasamentul actual,  tipul de racord  

electric din rețeaua de 110kV (dublă derivație), schema de conectare a transformatoarelor de 

tracțiune 110/27,5kV-16MVA ( simplu monofazat – faza T) precum și numărul de fidere de 

alimentare (două fidere care alimentează linia coridorului spre Brașov și două spre Mureni). 

Pentru reabilitarea acestei substaţii de tracţiune vor fi prevăzute următoarele lucrări: 

- înlocuirea echipamentelor electrice primare; 

- înlocuirea transformatoarelor de tracțiune 16MVA-110/27,5kV; 

- înlocuirea circuitelor secundare şi a serviciilor auxiliare de c.c. şi c.a.; 

- înlocuirea prizei de pământ şi a instalaţiei de paratrăznet; 

- înlocuirea lamei de aer prin realizarea unei zonei neutre care va funcționa normal -închisă  

- înlocuirea instalaţiei de iluminat exterior şi prize; 

- înlocuirea fiderelor de întoarcere şi de alimentare; 

- montarea centralei de detecţie intruziune şi avertizare incendiu; 

 

2. La substația de tracțiune Rupea, se va păstra nu numai amplasamentul actual, tipul de alimentare prin 

racord-dublă derivație din rețeaua de 110kV,  schema de conectare a transformatoarelor de tracțiune 

110/27,5kV-16MVA ( simplu monofazat – faza T) precum și numărul de fidere de alimentare (două fidere 

care injectează linia dublă existentă  spre Racoșși două spre Cața). La reabilitarea acestei substații vor fi 

prevăzute aceleași lucrări ca la substația de tracțiune Măieruș. 

 

3.La substația de tracțiune Mureni, își va păstra amplasamentul actual  cu zona neutră reamplasată și 

tipul de racord trifazat intră – iese din linia simplu-circuit  de 110kV Fântânele – Hoghiz. De asemenea se va 

păstra schema de conectare (V/V) a transformatoarelor de putere 16MVA astfel încât linia de contact dublă 
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spre Brașov va fi alimentată prin două fidere cu faza T iar linia spre Teiuș prin două fidere cu faza S.  

În acest caz pentru substaţia de tracţiune Mureni au fost prevăzute următoarele lucrări aceleași lucrări 

ca la celelalte substații, excepție fâcănd lucrările de înlocuire a zonei neutre existente cu o zonă neutre 

asemănătoare d. p. d. vedere constructiv cu zonele neutre ale celorlalte substații, dar care va funcționa în 

regim normal-deschisă. 

 

Posturi de secționare (PS) 

Secționarea electrică a liniei de contact dintre substațiile de tracțiune de pe tronsonul Brașov-

Sighișoara se va realiza astfel: 

- cu PS Bod pentru secționarea liniei duble dintre ST Brașov – ST Măieruși, care va fi amplasat la 

jumătatea distanței dintre cele două substații; postul va fi prevăzut cu zonă neutră și va funcționa în regim 

norma-deschis; 

- cu un post nou PS Racoș pentru secționarea liniei duble dintre ST Măieruși –ST Rupea amplasat pe 

linia veche Racoș-Cața care va fi prevăzut cu zonă neutră și va funcționa în regim normal-închis oferind 

posibilitatea ca ST Rupea să alimenteze magistrala coridorului în paralel cu ST Măieruși; 

- cu post PS Cața 2 pentru secționarea linie de contact de pe magistrala coridorului dintre ST Măieruși-

ST Mureni care va fi amplasat pe intervalul Racoș -Cața (traseu nou) și care va funcționa în regim normal-

deschis; 

- cu un post nor PS Cața 1 pentru secționarea liniei duble dintre ST Rupea  –ST Mureni amplasat pe 

linia veche Racoș-Cața care va fi prevăzut cu zonă neutră și care va funcționa în regim normal-închis oferind 

posibilitatea ca ST Rupea să alimenteze magistrala coridorului în paralel cu ST Mureni; 

 

Posturi de legare în paralel  (PLP) 

Legarea în paralel a liniilor de contact de pe cele două fire de circulație dintre substații de tracțiune și 

posturi de secționare se va realiza în: 

- stația Stupini între ST Brașov și PS Bod; 

- stația Racoș între ST Măieruși – PS Cața 2-  PS Racoș; 

- stația Archita între PS Cața 1 - PS Cața 2 - ST Mureni;  

- stația Albești între ST Mureni - PS Sighișoara. 

Posturile de legare în paralel sunt realizate ca instalaţii energetice de tip exterior, la care aparatajul 

electric primar este montat pe stâlpii liniei de contact. 

 

Posturi de alimentare și protecție (PAP) 

Alimentarea liniilor de pe traseele vechi între Apața - Racoșși Racoș-Cața și izolarea defectelor 

survenite în instalațiile adiacente magistralei se vor face prin posturi de alimentare și protecție  amplasate 

astfel: 

- două posturi de alimentare și protecție pe fir 1 și 2 amplasate în capâtul Y al stației Apața care 

permite separarea și alimentarea liniei duble existente de pe Ramificația Augustin de magistrala coridorului. 

Posturile de alimentare și protecție vor funcționa în poziție normal-închisă; 

- un post de alimentare și protecție pentru alimentarea liniei duble de pe Ramificația Augustin (traseu 

vechi) amplasat în capătul Y al stației Racoș; 

- două posturi de alimentare și protecție PAP Racoș  pentru firul 1 și 2  care vor alimenta și separa 

electric linia dublă existentă din Ramificația Rupea (dintre capătul Y al stației c.f. Racoșși postul de 

secționare PS Racoș) de liniile coridorului; 

- două posturi de alimentgare și protecție PAP Cața pentru firul 1 și 2 care vor alimenta și separa 

electric linia dublă existentă din Ramificația Rupea (dintre postul de secționare PS Cața 1 și capătul X al 

stației c.f. Cața) de liniile coridorului. 

 

Instalații de comanda la distanță a separatoarelor 
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Liniile de contact din staţiile de cale ferată se vor secţiona în funcţie de planul tehnic de exploatare al 

fiecărei staţii. Liniile directe vor fi secţionate una de cealaltă prin izolatoare de secţionare montate pe 

legăturile dintre acestea şi faţă de liniile curente prin lame de aer. 

În lamele de aer din capetele stațiilor c.f. se vor înlocui separatoarele existente cu separatoare de 

sarcină cu deschidere vizibilă a contactelor principale iar între liniile directe se va monta un separator 

monopolar de exterior, 25kV-1250A, acționat electric. 

Pentru asigurarea unei disponibilități ridicate a instalaţiilor liniei de contact, în capetele stațiilor c.f. 

între diagonalele dispuse în “A” în capâtul X și “V” în capâtul Y, liniile de contact vor fi secționate electric 

prin lame de aer șuntate de căte un separator monopolar de exterior 25kV-1250A.  

 În staţiile c.f. care au, de o parte şi/sau de cealaltă a liniilor directe, mai mult decât o linie electrificată 

în abatere, se vor forma grupe electrice, separabile de liniile directe prin izolatoare de secţionare ce pot fi 

şuntate prin separatoare monopolare de exterior 25kV-1250A, amplasate în apropierea clădirii stației c.f și 

acționate electric.   

 

Posturi de transformare LC - 27,5/0,230kV 
1. Postul de transformare din linia de contact este de tip aerian  

2.Posturile de transformare destinate alimentării încălzitoarelelor electrice de macazuri  

3. Posturile de transformare destinate alimentării instalațiilor CED  

4. Toate părţile metalice ale postului, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care, din diferite 

cauze, pot căpăta tensiuni periculoase, se vor conecta la conductorul colector realizat din conductor ACSR 

95/15 mm
2
, conform SR CEI 61089. 

 

Încălzitoare electrice de macazuri 

În stațiile c.f., pentru macazurile care asigură abatere de pe liniile principale precum și pe macazele 

conjugate cu acestea, se vor prevedea rezistențe electrice, alimentate la tensiunea de 230Vc.a -50Hz din 

posturile de transformare monofazate 25/0,230kV, care să împiedice formarea gheții între acul și contraacul 

macazului. 

 

Dispecerat energetic feroviar 

Dispeceratul Energetic Feroviar (DEF) Braşov, organizat în cadrul centrului de electrificare, va asigura 

conducerea operativă a instalaţiilor fixe de tracţiune electrică (IFTE) din subordine, în conformitate cu 

autoritatea de conducere operativă atribuită prin ordinul de împărţire a instalaţiilor. În acest scop, având 

autoritate de conducere operativă şi comandă nemijlocită în conformitate cu competenţele aprobate şi 

instrucţiunile de serviciu, el asigură realizarea manevrelor şi a regimurilor de funcţionare pentru instalaţiile 

din raza sa de activitate. 

 

2.9.2.13. Telecomunicații 

Prin aceste lucrări se urmăreşte să se realizeze: 

 asigurarea continuităţii comunicaţiilor la obiectivele existente pe durata lucrărilor de construcţii 

 mutarea instalaţiilor existente în noile locaţii, respectiv scoaterea lor de sub incidenţa lucrărilor de 

construcţii 

 infrastructura (suporţii) de instalare a cablurilor proiectate 

 racorduri la noile obiective 

demontarea vechilor instalaţii Tc 

Lucrările de  „Telecomunicaţii”  tratează următoarele tipuri de lucrări Tc: 

1. cablare structurată în clădirile staţiilor şi haltelor  de mişcare 

2. canalizaţia telefonică de pe peroanele staţiilor şi hălţilor de mişcare 

3. mutarea echipamentelor din vechea sală Tc în noua sală de echipamente Tc 
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4. demontarea cablului telefonic inter-staţii existent (în vederea recuperării) 

5. asigurarea comunicaţiilor la substaţiile de tracţiune existente 

6. preluarea comunicaţiilor pe cablul cu fibre optice existent 

7. mutarea cablului telefonic Vânători – Odorhei 

8. racord Tc la clădirea OCC Braşov 

9.interconectarea sălilor de echipamente Tc şi GSM-R din staţii 

10.demontarea instalaţiilor Tc existente. 

                    11 instalaţii Tc provizorii pentru IDM 

  12 legături locale în staţii 

 

1. CABLARE STRUCTURATĂ ÎN CLĂDIRILE STAŢIILOR ŞI HĂLŢILOR DE MIŞCARE 

 

1.1  Condiţii Generale 

Scopul lucrărilor de telecomunicaţii este de a asigura suporţii de transmisie pentru instalaţiile de 

telecomunicaţii feroviare din clădirile staţiilor şi hălţilor de mişcare, precum şi din clădirea O.C.C. Braşov. 

In aceste clădiri s-au prevăzut reţele de cablare structurată care vor constitui suportul pentru 

comunicaţiile de voce şi date. 

Cablarea structurată se va realiza în spaţiile cu destinaţie feroviară (corespunzător activităţilor de 

exploatare desfăşurate) şi în holul clădirii pentru telefoane publice şi punctul de informare a călătorilor. 

Punctul de concentrare a tuturor legăturilor (link-urilor) va fi dulapul de conectică montat în sala de 

echipamente Tc. 

 

1.2 Descrierea Lucrărilor 

Staţia Braşov – Clădirea O.C.C. 

In clădirea O.C.C. se va realiza o reţea de cablare structurată de categoria 6. 

La etajul clădirii fiecare operator de va dispune de câte 4 prize Tc tip RJ45 montate în cutii de 

distribuţie (alături de 4 prize electrice) instalate în planşeul dublu. Vor exista 61 cutii de distribuţie. 

 

H.M. Stupini 

In spaţiile cu destinaţie feroviară şi în holul clădirii se vor instala 13 prize Tc RJ45 duble montate pe 

perete, iar cablurile de conectare se vor concentra în dulapul de conectică montat în sala de echipamente Tc. 

 

H.M. Bod 

In spaţiile cu destinaţie feroviară şi în holul clădirii se vor instala 44 prize Tc RJ45 duble montate pe 

perete, iar cablurile de conectare se vor concentra în dulapul de conectică montat în sala de echipamente Tc. 

 

H.M. Feldioara 

In spaţiile cu destinaţie feroviară şi în holul clădirii se vor instala 18 prize Tc RJ45 duble montate pe 

perete, iar cablurile de conectare se vor concentra în dulapul de conectică montat în sala de echipamente Tc. 

 

 

Staţia Apaţa 

In spaţiile cu destinaţie feroviară şi în holul clădirii se vor instala 44 prize Tc RJ45 duble montate pe 

perete, iar cablurile de conectare se vor concentra în dulapul de conectică montat în sala de echipamente Tc. 

 

Staţia Racoş 

In spaţiile cu destinaţie feroviară şi în holul clădirii se vor instala 96 prize Tc RJ45 duble montate pe 

perete, iar cablurile de conectare se vor concentra în dulapul de conectică montat în sala de echipamente Tc. 
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Staţia Caţa 

In spaţiile cu destinaţie feroviară şi în holul clădirii se vor instala 44 prize Tc RJ45 duble montate pe 

perete, iar cablurile de conectare se vor concentra în dulapul de conectică montat în sala de echipamente Tc. 

 

Staţia Archita 

In spaţiile cu destinaţie feroviară şi în holul clădirii se vor instala 44 prize Tc RJ45 duble montate pe 

perete, iar cablurile de conectare se vor concentra în dulapul de conectică montat în sala de echipamente Tc. 

 

H.m. Vânători 

In spaţiile cu destinaţie feroviară şi în holul clădirii se vor instala 44 prize Tc RJ45 duble montate pe 

perete, iar cablurile de conectare se vor concentra în dulapul de conectică montat în sala de echipamente Tc. 

 

H.m. Albeşti Târnava 

In spaţiile cu destinaţie feroviară şi în holul clădirii se vor instala 17 prize Tc RJ45 duble montate pe 

perete, iar cablurile de conectare se vor concentra în dulapul de conectică montat în sala de echipamente Tc. 

 

2. CANALIZAŢIA TELEFONICĂ DE PE PEROANELE STAŢIILOR ŞI HALTELOR  DE 

MIŞCARE 

 

2.1  Condiţii Generale 

Scopul lucrărilor de telecomunicaţii este de a asigura suportul de instalare şi protecţia mecanică a 

cablurilor pentru instalaţiile de telecomunicaţii feroviare de pe peroane. 

In faţa fiecărei clădiri de călători din staţii şi hălţi de mişcare se va executa câte o canalizaţie telefonică 

care va fi utilizată atât pentru cablurile Tc, cât şi pentru cablurile de semnalizare. 

Totodată în dreptul clădirilor se va realiza şi subtraversarea liniilor c.f. pentru trecerea cablurilor la 

peroanele intermediare şi trecerea pe cealaltă parte a liniilor c.f.  

 

2.2 Descrierea Lucrărilor 

 

 Staţia Braşov 

In prezent în staţia Braşov există canalizaţii telefonice, după cum urmează: 

 între Centrul de telecomunicaţii şi până dincolo de clădirea OCC – canalizaţie din blocuri de 

beton cu 4 găuri sporită cu ţevi PVC 

 de lângă clădirea OCC până la clădire CE: 

– pe partea stângă a căii ferate - canalizaţie din ţevi PVC; subtraversarea din dreptul camerei de tragere 

CT5 se face printr-un podeţ dezafectat 

– pe partea dreaptă a căii ferate - canalizaţie din din blocuri de beton cu 4 găuri; subtraversarea din 

dreptul camerei de tragere CT10 este surpată 

 între clădirea CE şi capătul Y al peronului de la linia 1 - canalizaţie din blocuri de beton cu 4 

găuri sporită parţial cu ţevi PVC. 

 

 Pentru H.M. Stupini, H.M. Bod, H.M. Feldioara, Stația Apața, Stația Racoș, 

Stația Cața, Stația Archita, H.M. Vânători, H.M. Albești-Târnava, 

 pe peronul din faţa clădirii de călători se va executa o canalizaţie telefonică care va fi utilizată atât 

pentru cablurile Tc, cât şi pentru cablurile de semnalizare. 

 

 Staţia Sighişoara 
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Tinând cont de starea precară şi de capacitatea insuficientă a canalizaţiei telefonice existente, pentru a 

permite instalarea cablurilor proiectate din staţia Sighişoara, s-a prevăzut sporirea şi extinderea acesteia. 

 

3. MUTAREA ECHIPAMENTELOR DIN VECHEA SALĂ TC ÎN NOUA SALĂ DE 

ECHIPAMENTE TC 

 

3.1  Condiţii Generale 

Scopul lucrărilor de telecomunicaţii este de a asigura continuitatea în funcţionare a comunicaţiilor prin 

inelul magistral şi lanţurile de transmisiuni digitale existente (care funcţionează pe cablul cu fibre optice 

actual) ca urmare a construirii noilor clădiri din staţii. 

Acest lucru se realizează prin mutarea echipamentele de transmisie digitală din sălile Tc ale clădirilor 

de călători existente în sălile de echipamente Tc din noile clădiri. 

 

3.2  Descrierea Lucrărilor 

 

H.M. Bod 

Se va muta sistemul STM-1 compact şi multiplexorul de acces din sala Tc existentă. 

 

Staţia Apaţa 

Se va muta sistemul STM-1 compact şi multiplexorul de acces din sala Tc existentă. 

 

Staţia Racoş 

In staţia Racoş se vor muta o parte din echipmentele de transmisie din staţia Rupea. 

În staţia Rupea va rămâne doar sistemul STM-1 compact şi multiplexorul de acces. 

 

Staţia Caţa 

Se va muta sistemul STM-1 compact şi multiplexorul de acces din sala Tc existentă. 

 

Staţia Archita 

Se va muta sistemul STM-1 compact şi multiplexorul de acces din sala Tc existentă. 

 

H.m. Vânători 

Se va muta sistemul STM-1 compact şi multiplexorul de acces din sala Tc existentă. 

 

4. DEMONTARE CABLU TELEFONIC INTER-STAŢII EXISTENT 

(în vederea recuperării) 

 

4.1 Condiţii Generale 

 

Scopul lucrărilor de telecomunicaţii este de a asigura continuitatea comunicaţiilor operative şi de 

exploatare, care în prezent sunt realizate prin circuitele cablurilor telefonice inter-staţii. 

Lucrările de construire a platformei căii ferate (săpături + umpluturi) afectează cablurile telefonice 

inter-staţii pe aproape toată lungimea lor. 

S-a optat pentru preluarea comunicaţiilor pe cablul cu fibre optice existent şi demontarea cablurilor 

telefonice existente în vederea recuperării lor şi a reutilizării la lucrările de întreţinere. 

 

4.2. Soluţia proiectată 

1. Cablurile telefonic inter-staţii existente trebuie demontate înaintea începerii lucrărilor de construcţie 

la liniile c.f. 
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Pe durata execuţiei lucrărilor se va renunţa la comunicaţiile care erau asigurate de la coloanele 

telefonice din linie curentă. 

2. Comunicaţiile care în prezent erau asigurate prin circuitele cablurilor telefonice inter-staţii vor fi 

prelute pe canale ale sistemelor de transmisie digitală existente şi proiectate. 

In staţiile unde nu există în prezent echipamente SDH (Stupini şi Caţa) trebuie instalate echipamente 

noi de transmisie digitale pentru asigurarea comunicaţiilor între aceste staţii cu staţiile vecine. Preluarea 

comunicaţiilor pe echipamentele de transmisie existente şi noi trebuie făcută înaintea demontării cablurilor 

telefonice.  

 

5. ASIGURAREA COMUNICAŢIILOR LA SUBSTAŢIILE DE TRACŢIUNE EXISTENTE. 

 

5.1  Condiţii Generale 

Scopul lucrărilor de telecomunicaţii este de a păstra şi menţine în funcţiune comunicaţiile la Substaţiile 

de tracţiune existente pe durata execuţiei lucrărilor de construire a noilor linii c.f. 

In prezent legăturile la ST Măieruş şi ST Rupea sunt asigurate prin cablurile telefonice inter-staţii 

existente, iar la ST Mureni printr-un cablul cu fibre optice de racord existent. 

Deoarece cablurile telefonice inter-staţii se vor demonta va trebui ca şi la ST Măieruş şi ST Rupea să 

se realizeze racorduri din cablul cu fibre optice existent. 

S-au prevăzut totodată şi echipametele de transmisie necesare realizării comunicaţiilor pe fibre optice. 

 

5.2.Descrierea lucrărilor 

 Cablu FO de racord la ST MĂIERUŞ 

Cablul cu fibre optice de racord se va instala subteran pe partea stângă a căii ferate existente între 

stâlpul SE352 şi clădirea substaţiei. 

Joncţionarea dintre cablul proiectat şi cel existent se va realiza pe stâlpul SE352. 

Introducerea cablului în substaţia de tracţiune  se va face printr-o canalizaţie telefonică cu o ţeavă 

PVC. 

 

 Cablu FO de racord la ST RUPEA 

Cablul cu fibre optice de racord se va instala subteran între stâlpul SE527 şi clădirea substaţiei. 

Intre stâlpul SE527 şi camereta de la km 243+000 cablul se va instala pe partea dreaptă a căii ferate 

existente, între cele două camerete de la km 243+000 va subtraversa calea ferată şi după subtraversarea 

drumului de acces va ajunge la clădirea substaţiei. 

 

6. PRELUAREA COMUNICAŢIILOR PE CABLUL CU FIBRE OPTICE EXISTENT 

 

6.1  Condiţii Generale 

Scopul lucrărilor de telecomunicaţii este de a păstra şi menţine în funcţiune comunicaţiile pe cablul cu 

fibre optice existent atât pe durata execuţiei lucrărilor de construire a noilor linii c.f., cât şi după terminarea 

lucrărilor. 

Au fost prevăzute următoarele lucrări vizând: 

 preluarea pe cablul cu fibre optice existent pe durata execuţiei lucrărilor de construcţii a 

comunicaţiilor din staţiile care în prezent nu au echipamente SDH 

 asigurarea de comunicaţii IP şi legături backup la terminarea lucrărilor de construcţii. 

 

6.2  Descrierea Lucrărilor 

  Conectare la reţeaua SDH (Comunicaţii provizorii pe fibre optice) 
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S-a optat pentru preluarea comunicaţiilor pe cablul cu fibre optice existent pe durata execuţiei 

lucrărilor de construcţii în staţiile Stupini şi Caţa, unde în prezent nu există echipamente SDH. 

In cele două staţii se vor instala echipamente de transmisie digitale care vor asigura comunicaţiilor 

între aceste staţii cu staţiile vecine.  

Se vor monta două lanţuri a câte 3 sisteme STM-1 în staţiile Braşov – Stupini – Bod şi Rupea – Caţa – 

Beia. Echipamentele vor funcţiona pe 2 fibre optice din cablul existent. 

Alături de echipamentele SDH se vor monta şi multiplexoarele de acces corespunzătoare. 

In staţiile vecine - Braşov, Bod, Rupea şi Beia  - se va face preluarea comunicaţiilor pe echipamentele 

de transmisie existente şi noi prin interconectarea echipamentelor SDH proiectate cu cele existente fie direct 

prin fluxuri E1, fie via multiplexoarele de acces. 

 

 Legătură SDH între OCC – Centru de Telecomunicţii Braşov 

In vederea asigurării legăturilor backup la clădirea OCC se va instala un sistem STM-1 între clădirea 

OCC şi Centrul de Telecomunicaţii Braşov. 

 

 Comunicaţii backup pe fibre optice 

Pentru satisfacerea comunicaţiilor IP şi pentru a realiza un backup pentru legăturile asigurate prin 

reţeaua SDH existentă s-a prevăzut un lanţ de transmisie IP ce va funcţiona pe cablul cu fibre optice existent. 

Astfel in toate staţiile de pe secţia Braşov – Sighişoara se vor instala echipamente „Network switch” cu 

multipexoarele de acces aferente. 

 

7. MUTAREA CABLULUI TELEFONIC VÂNĂTORI - ODORHEI 

 

7.1  Condiţii Generale 

Scopul lucrărilor de telecomunicaţii este de a păstra şi menţine în funcţiune comunicaţiile pe cablul 

telefonic inter-staţii existent Vânători – Odorhei atât pe durata execuţiei lucrărilor de construire a noilor linii 

c.f., cât şi după darea în funcţiune a coridorului IV. 

 

7.2  Descrierea Lucrărilor 

In prezent pe partea dreaptă a liniei c.f. Odorhei – Vânători şi a liniilor c.f. din staţia Vânători există un 

cablu telefonic de 7 cuarte care asigură comunicaţiile în direcţia Odorhei. Acest cablu este afectat de lucrările 

de linii c.f. din staţie şi de repoziţionarea liniei de racord spre Odorhei. 

 

8. RACORD TC LA CLĂDIREA OCC BRAŞOV 

 

8.1  Condiţii Generale 

Scopul principal al lucrărilor de telecomunicaţii de racordare este de realiza o legătură backup la 

clădirea OCC Braşov. 

Prin această legătură backup se asigură: 

 backup-ul prin reţeaua de transmisiuni SDH 

 conectarea la reţeaua de telecomunicaţii CFR. 

 

8.2  Descrierea Lucrărilor 

Racordul Tc la clădirea OCC Braşov se va realiza prin instalarea unui cablu cu fibre optice între 

clădirile OCC şi a Centrului de Telecomunicaţii prin canalizaţia telefonică existentă şi proiectată. 

Pe acest cablu va funcţiona un sistem STM-1 la care se va conecta multiplexorul de acces aferent. 

 

9. INTERCONECTAREA SĂLILOR DE ECHIPAMENTE Tc ȘI GSM-R DIN STAȚII 
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Intre fiecare staţie c.f. pentru asigurarea interconectării dintre sala de echipamente Tc (din clădirea 

staţiei) şi sala de echipamente GSM-R (din clădirea staţiei sau din container) s-a prevăzut instalarea unui 

cablu cu 20 fibre optice şi a unui cablu telefonic de 20 perechi. 

  

10. DEMONTAREA INSTALAȚIILOR Tc EXISTENTE 

 

Este prevăzută demontarea instalaţiilor Tc existente din staţiile c.f., după cum urmează: 

 echipamentele învechite din sălile de echipamente Tc 

 instalaţiile Tc uzate din clădirile de călători 

 instalaţiile de sonorizare pentru manevră 

 reţelele de cabluri locale. 

Se vor demonta: 

 instalaţiile Tc de la IDM (pupitrul Tc, posturi secundare, radiotelefoane) 

 rame de alimentare şi redresori 

 amplificatorii de putere 

 coloane de convorbire şi difuzoare 

 cabluri de difuzoare 

 cabluri telefonice locale. 

S-a prevăzut şi demontarea instalaţiilor Tc din staţiile c.f. Beia şi Mureni, care se desfiinţează. 

  

11.INSTALAȚII Tc PROVIZORII PENTRU IDM  

In staţiile Stupini, Feldioara şi Albeşti, unde se păstrează clădirea existentă a staţiei, există 

necesitatea mutării temporare a impiegatului de mişcare în altă încăpere. 

Intrucât preluarea activităţii în noua locaţie trebuie făcută instantaneu, sunt necesare instalaţii Tc provizorii 

pentru IDM în noua încăpere. 

Aceste instalaţii Tc provizorii constau din: 

 Comutator telefonic feroviar cu consola de comandă 

 Unitatea de alimentare a comutatorului 

 Posturi secundare cu apel selectiv (mutare) 

 Radiotelefoane fixe şi portabile 

 Telefoane. 

  

   12. LEGĂTURI LOCALE ÎN STAȚII 

 

Ca urmare a modificării dispozitivului de linii c.f., cablurile telefonice locale din câteva staţii sunt 

afectate de lucrările de construcţii şi vor trebui refăcute legăturile dintre clădirea staţiei şi unele clădiri. 

În staţia Stupini trebuie instalat un cablu telefonic de 10 perechi între clădirea staţiei şi magazia de 

mărfuri. 

In staţia Feldioara trebuie instalat un cablu telefonic de 10 perechi între clădirea staţiei şi clădirile 

Districtului L şi la locuinţă. 

In staţia Racoş trebuie instalat un cablu telefonic de 20 perechi între clădirea staţiei şi clădirea 

Districtului SCB+TTR. 

Cablurile proiectate trebuie lega la prizele de pământ atât în sala de echipamente Tc, cât şi la clădiri 

 

2.9.2.14. Telecomunicații – Fibra optică existentă 

 

Mutarea şi protejarea cablului FO existent BRAŞOV - SIGHIŞOARA 
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Scopul lucrărilor de telecomunicaţii este de a păstra şi menţine în funcţiune cablul aerian cu fibre 

optice existent instalat în principal pe stâlpii de beton ai liniei de contact. 

S-a urmărit ca la instalarea cablul cu fibre optice în poziţia finală să nu fie introduse mufe de 

joncţionare suplimentare.. 

Deasemenea acolo unde a fost posibil fără a creşte costul investiţiei, s-a respectat cerinţa beneficiarului 

ca cele două cabluri instalate aerian (de telecomunicaţii şi de semnalizare) să fie amplasate pe câte o parte a 

căii ferate şi să-şi păstreze poziţia pe întreg intervalul dintre staţii (fără traversări de linii c.f.). 

 Lucrările de scoatere a cablului existent de sub incidenţa lucrărilor de construcţii se vor executa 

etapizat. 

Astfel, eliberarea amplasamentului pentru a permite începerea construirii noilor linii c.f. se va face prin 

mutarea sau înlocuirea cablului existent pe porţiunile afectate. 

La final se va readuce cablul pe poziţia iniţială tot mutarea sau înlocuirea cablului. 

 

 SOLUŢIA PROIECTATĂ 

 

Staţia Braşov 
Cablurile FO existente sunt afectate de: 

 devierea canalizaţiei telefonice din capătul Y al staţiei 

 demontarea stâlpilor LC ca urmare a ripării liniei c.f. Braşov – Făgăraş. 

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 

 

Interval Braşov - Stupini 

Cablul cu fibre optice existent este instalat pe partea stângă a căii ferate până la ramificaţia în direcţia 

Făgăraş, respectiv pe partea dreaptă a căii ferate până în staţia Stupini. 

Pe prima porţiune cablul este afectat de demontarea stâlpilor LC datorită ripării liniei c.f. Braşov – 

Făgăraş. 

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 

 

H.M. Stupini 

Lucrările vor fi executate în două faze. 

 

Interval Stupini - Bod 

Lucrările la cablul cu fibre optice se execută după terminarea execuţiei platformei noilor linii c.f. pe 

întreg intervalul şi plantarea noilor stâlpi metalici ai linie de tracţiune. 

Cablul cu fibre optice existent se va de monta de pe stîlpii de beton existenţi şi se va reamplasa pe noii 

stâlpi ai liniei de contact. 

 

H.M. Bod 

Lucrările de mutare şi protejare a cablului cu fibre optice existent se vor desfăşura în două faze. 

 

Interval Bod - Feldioara 

Cablul cu fibre optice existent este instalat pe partea dreaptă a căii ferate şi este afectat în zonele unde 

se fac trecerile de la linia c.f. existentă la noile variante de traseu 

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 

 

H.M. Feldioara 

Cablul cu fibre optice existent este instalat pe partea dreaptă a căii ferate şi este afectat de construirea 

noilor linii c.f. în capătul X al staţiei. 

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 



 
 

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU 

CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : Braşov - Sighişoara 

Sectiunea 01: Braşov - Sighişoara PROIECT TEHNIC 

 

MEMORIU TEHNIC GENERAL  Pag. 135 / 205 

 

 

Interval Feldioara - Apaţa 

Cablul cu fibre optice existent – care este instalat pe partea dreaptă a căii ferate - este afectat în 

următoarele zone: 

 în zonele unde se fac trecerile de la linia c.f. existentă la noile variante de traseu 

 pe porţiunile unde linia c.f. proiectată este ripată lateral faţă de poziţia liniei existente şi 

stâlpii de beton existenţi trebuie demontaţi. 

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 

 

Staţia Apaţa 

Cablul cu fibre optice existent este instalat pe partea dreaptă a căii ferate şi este afectat construirea 

noilor linii c.f. 

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 

 

Interval Apaţa - Racoş 

Cablul cu fibre optice existent este instalat pe partea dreaptă a căii ferate şi este afectat construirea 

noilor linii c.f. 

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 

 

Staţia Racoş 

Cablul cu fibre optice existent este instalat pe partea stângă a căii ferate şi este afectat de construirea 

noilor linii c.f. din staţie. 

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 

 

Interval Racoş - Caţa 

Cablul cu fibre optice existent este instalat pe partea dreaptă stângă a căii ferate pe intervalul 

Racoş - Rupea şi pe partea dreaptă a căii ferate pe intervalul Rupea – Caţa, fiind afectat construirea 

noilor linii c.f.  

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 

 

Restructurarea comunicaţiilor magistrale pe fibre optice  

 

Pe cablul cu fibre optice de pe secţia Braşov-Sighişoara funcţionează următoarele echipamente SDH: 

 sistemul STM-16 al inelului magistral Sud-Vest 

 sistemul STM-4 al inelului magistral Central 

 sistemul STM-1 de acces 

In urma analizării situaţiei reţelei de transmisiuni SDH existente s-a constatat că trebuie mutate 

echipamentele SDH existente din staţia Rupea în staţia Racoş 

Se va instala un cablu cu fibre optice subteran între staţiile Apaţa şi Racoş, cablu ce va urmări în 

principal trasa cablului aerian cu fibre optice pentru semnalizări (cablul 1) şi va avea o structură a secţiunilor 

de cablu asemănătoare cu cea a cablului cu fibre optice subteran pentru semnalizări (cablul 2). 

 

 Stația Racoș 

Cablul cu fibre optice existent este instalat pe partea stângă a căii ferate şi este afectat de construirea 

noilor linii c.f. din staţie. 

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 

  

 Intervalul Racoș - Cața 
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Cablul cu fibre optice existent este instalat pe partea dreaptă stângă a căii ferate pe intervalul Racoş - 

Rupea şi pe partea dreaptă a căii ferate pe intervalul Rupea – Caţa, fiind afectat construirea noilor linii c.f.  

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 

 

Din aceleaşi considerente ca cele prezentate pentru intervalul Apaţa – Racoş s-a prevăzut instalarea 

unui cablu cu fibre optice subteran ce va urmări în principal trasa cablului aerian cu fibre optice pentru 

semnalizări (cablul 1) între staţiile Racoş şi Caţa.  

 

Staţia Caţa 

Cablul cu fibre optice existent este instalat pe partea stângă a căii ferate şi este afectat de construirea 

noilor linii c.f. din staţie. 

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 

 

Interval Caţa - Archita 

Cablul cu fibre optice existent este instalat după cum urmează: 

 pe intervalul Caţa – Beia: 

- între staţia Caţa şi stâlpul SE148 - pe partea stângă a căii ferate 

- între stâlpii SE149 şi SE17 - pe partea dreaptă a căii ferate 

- între stâlpul SE18, staţia Beia şi capătul X al tunelului - pe partea stângă a căii ferate 

 pe intervalul Beia - Archita: 

- între capătul X al tunelului şi stâlpul SE36 - pe partea stângă a căii ferate 

- între stâlpul SE35 şi viitoarea staţie Archita - pe partea dreaptă a căii ferate, 

fiind afectat de construirea noilor linii c.f. în zona dinspre staţia Caţa şi din zona tunelului Beia. 

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze principale. 

 

Varianta provizorie 

Operaţiile de eliberare a amplasamentului pentru construirea noii linii 1 se pot realiza numai prin 

instalarea unui cablu cu fibre optice de-a lungul liniei 2 provizorii. 

Cablul proiectat se va instala atât aerian, cât şi subteran, pe partea stângă a liniei provizorii, în faze de 

execuție. 

 

Staţia Archita 

Cablul cu fibre optice existent este instalat pe partea dreaptă a căii ferate şi este afectat de construirea 

liniilor c.f. ale noii staţii. 

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 

 

Interval Archita - Vânători 

Cablul cu fibre optice existent este instalat pe partea dreaptă a căii ferate, după cum urmează: 

 pe intervalul Archita – Mureni cablul este instalat aerian pe stâlpii liniei de contact 

 în staţia  Mureni cablul este introdus subteran 

 între staţia Mureni şi substaţia de tracţiune Mureni cablul este instalat aerian pe stâlpii liniei 

de contact 

 în dreptul substaţiei de tracţiune cablul este instalat subteran 

 pe intervalul dintre substaţia de tracţiune şi staţia Vânători cablul este instalat aerian pe 

stâlpii liniei de contact 

Cablul existent este afectat de construirea noilor linii c.f. 

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze principale. 
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Varianta provizorie 

Operaţiile de eliberare a amplasamentului pentru construirea noii linii 1 se pot realiza numai prin 

instalarea unui cablu cu fibre optice de-a lungul liniei 2 provizorii. 

Cablul proiectat se va instala atât aerian, cât şi subteran, pe partea stângă a liniei provizorii, în faze de 

execuție. 

 

H.m. Vânători 

Cablul cu fibre optice existent este instalat pe partea dreaptă a căii ferate şi este afectat construirea 

noilor linii c.f. 

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 

 

Interval Vânători – Albeşti Târnava 

Cablul cu fibre optice existent este afectat pe aproape întreg intervalul datorită mutării laterale a căii 

ferate şi a demontării stâlpilor liniei de contact de pe partea dreaptă a căii ferate, stâlpi pe care este instalat 

cablul cu fibre optice. 

Lucrările de mutarea şi protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 

 

H.m. Albeşti Târnava 

Lucrările de protejare a cablului cu fibre optice existent se vor realiza în 2 faze. 

 

Interval Albeşti Târnava - Sighişoara 

Se continuă instalarea cablului cu fibre optice proiectat din capătul Y al staţiei Albeşti până la stâlpul 

SE32, unde se va joncţiona de cablul existent. 

In continuare până la staţia Sighişoara cablul cu fibre optice existent va rămâne pe stâlpii de beton 

existenţi. 

Până la plantarea noilor stâlpi metalici ai liniei de contact cablul cu fibre optice de pe intervalul Albeşti 

Târnava – Sighişoara va fi demontata de pe consolele de susţinere fixate pe stâlpii de beton şi ataşat de 

consolele fixate pe stâlpii metalici. 

 

Staţia Sighişoara 

In incinta staţiei Sighişoara cablul cu fibre optice existent este instalat aerian pe stâlpii LC şi ELF de pe 

partea stângă a căii ferate, respectiv subteran în canalizaţia telefonică existentă până la clădirea Centrului de 

Telecomunicaţii. 

Lucrările la cablul cu fibre optice se vor executa după terminarea execuţiei platformei noilor linii c.f. şi 

plantarea noilor stâlpi metalici ai linie de tracţiune. 

Lucrările constau în mutarea cablul cu fibre optice aerian existent de pe stâlpii de beton existenţi pe 

noii stâlpii metalici de pe partea stângă a căii ferate, cu excepţia zonei din capătul canalizaţiei telefonice, 

unde se vor păstra 3 stâlpi de beton existenţi şi se va planta un stâlp de beton suplimentar. Supratraversarea 

liniei de tragere se va face pe vârfare cu role. 

 

 

 

 

2.9.2.15. Telecomunicații – Sistem de informare și monitorizare a călătorilor 

 

Lucrările necesare pentru realizarea sistemului de informare şi monitorizare a călătorilor din clădirile 

staţiilor şi din zona peroanelor precum şi instalaţiile pentru avertizarea sonoră a călătorilor de pe peroanele 

hălţilor, are în compunere : 

1) Sistemul de comunicaţii informaţionale pentru publicul călător din staţii şi hălţi de mişcare 
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2) Instalaţia de monitorizare a zonelor destinate publicului călător din staţii şi hălţi de mişcare 

3) Instalaţia de avertizare sonoră a călătorilor în halte. 

 

1.SISTEMUL DE COMUNICAŢII INFORMAŢIONALE 

 Sistemul de comunicaţii informaţionale are ca scop să ofere operativ, corect şi la îndemână 

informaţii cu specific feroviar publicului călător. 

După mijloacele folosite şi modul de prezentare, informaţiile oferite pot fi grupate în: 

a) informaţii audio 

b) informaţii vizuale. 

 In mod corespunzător tipului de informaţii, Sistemul de comunicaţii informaţionale va fi 

format din următoarele subsisteme: 

a) Subsistemul de informaţii audio 

b) Subsistemul de informaţii vizuale. 

Cele două subsisteme vor forma un sistem integrat. 

 Subsistemul de informaţii audio va realiza informarea publicului călător asupra: 

a) Anunţurilor privind plecarea şi sosirea trenurilor de călători; 

b) Compunerii trenurilor de călători; 

c) Modificărilor în mersul trenurilor (întârzieri, schimbări de rută, schimbări de peron, 

etc.); 

d) Alte anunţuri (privind grupurile de călători, securitatea călătorilor, etc.) 

 Subsistemul de informaţii vizuale va realiza informarea publicului călător asupra: 

a) Mersului trenurilor de călători; 

b) Compunerii trenurilor de călători; 

c) Neregularităţilor privind mersul trenurilor (întârzieri, schimbări de rută, schimbări 

de peron, etc.); 

d) Orei oficiale. 

 Funcţionarea Sistemului de comunicaţii informaţionale (avizarea şi afişarea) se poate face în 

3 moduri: 

a) modul automat 

b) modul semi-automat 

c) modul manual. 

 

 Componentele principale ale Sistemului sunt următoarele: 

a) Două servere identice conectate în back-up având instalată acceeaşi aplicaţie 

comună audio-video;  

b) Elementele de execuţie audio (amplificatoare şi difuzoare) şi video (diverse tipuri de 

afişaje); 

c) Interfeţele dintre servere şi elementele de execuţie. 

 

 

 

 

2. INSTALAŢIA DE MONITORIZARE A CĂLĂTORILOR ÎN STAŢII ŞI PE PEROANE 

 Instalaţia de monitorizare video a călătorilor are ca scop supravegherea permanantă a 

zonelor din staţia CF care sunt accesibile călătorilor (spaţiilor din clădirea de călători, peroane şi 

tunel pietonal), cu înregistrarea imaginilor pe o durată stabilită. 

Instalaţia trebuie să asigure: 

 supravegherea activităţilor de deservire a publicului călător 
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 urmărirea modului cum se desfăşoară fluxurile de călători  

 asigurarea siguranţei călătorilor 

 depistarea infracţiunilor pe baza înregistrărilor video. 

 Instalaţia de monitorizare a călătorilor în staţii şi pe peroane este compusă din: 

 Camere video IP  

 Cabluri de transmisie a semnalului video 

 Cabluri de alimentare a camerelor video 

 Video recordere IP (Network Video Recorder) 

 Staţie de monitorizare LAN (Monitoring station LAN based). 

 Funcţionarea instalaţiei 

Pentru camerele video din clădire, la care lungimea cablului de racord este de maxim 100 m, se 

foloseşte cablu F2TP pe care se realizează atât transmisia semnalului video cât şi alimentarea.  

Pentru camerele video instalate pe peroane sau în alte locaţii până la care distanţa depăşeşte 100 m, 

transmisia semnalului video se va face pe un cablu cu fibre optice multimod până la o cutie amplasată mai 

aproape de camerele video (de regulă sub copertină). Transmisia semnalului video se va face prin 

intermediul a două switch-uri, alimentate unul din sala Tc, iar celălalt pe un cablu electric dedicat. De la 

cutia de echipamente se va transmite semnalul şi alimentarea pe cablu F2TP la fiecare cameră video. 

Semnalele video se vor transmite atât la OCC cât şi local pentru înregistrare şi pentru monitorizare la 

IDM.  

 

3. INSTALAȚII DE AVERTIZARE SONORĂ A CĂLĂTORILOR LA HALTE (PUNCTE DE 

OPRIRE) 

 Instalaţia de avertizare sonoră a călătorilor din halţi are ca scop emiterea de anunţuri privind 

atenţionarea călătorilor despre iminenţa trecerii unui tren prin halta respectivă. 

Sunt necesare cel puţin următoarele tipuri de anunţuri: 

 Atenţie ! Tren cu oprire în direcţia Sighişoara ! 

 Atenţie ! Tren cu oprire în direcţia Braşov ! 

 Atenţie ! Tren fără oprire în direcţia Sighişoara ! 

 Atenţie ! Tren fără oprire în direcţia Braşov ! 

  
 Instalaţia va fi formată din două componente principale: 

 Instalaţia de sonorizare locală 

 Instalaţia de comandă a avertizării. 

 

2.9.2.16. Comunicații pentru semnalizare  

 

Lucrările de comunicații necesare realizării suportului pentru reţeaua de transport IP / MPLS pe care se 

desfăşoară comunicaţiile ERTMS / ETCS Level 2, precum şi a comunicaţiilor operative (telefonice) care se 

desfăşoară între agenţii implicaţi în activitatea de siguranţa circulaţiei. 

Ca tipuri de lucrări,  vor fi prevăzute . 

- Asigurarea suportului de comunicaţii pentru reţeaua de transport IP / MPLS 

 Suportul de comunicaţii se va realiza prin instalarea a 2 cabluri cu fibre optice: 

a) un cablu cu fibre optice, ca regulă generală instalat aerian pe stâlpii liniei de contact 

b) un cablu cu fibre optice instalat subteran. 

Cablurile vor avea 24 de fibre optice şi se vor instala între clădirea OCC Braşov şi staţia 

Sighişoara. 

a) Cablul cu fibre optice, denumit cablul 1, va fi instalat de regulă suspendat pe stâlpii liniei de contact.  
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Fac excepţie de la regulă: tunelurile şi unele zone din staţii şi hălţi de mişcare unde condiţiile nu permit 

instalarea aeriană. In aceste zone cablul va fi instalat subteran în duct 

b)Cablul cu fibre optice, denumit  cablul 2, va fi instalat subteran protejat în duct. De regulă cablul va avea 

trasă comună cu cablurile BLA şi duct-ul cu cablu va fi instalat în săpătură la 1,2 m adâncime. Fac excepţie:  

 zonele din staţie, unde este prevăzută o canalizaţie telefonică cu ţevi PVC Ø 110 mm şi camere de tragere 

 subtraversările de linii CF, unde duct-ul va fi introdus în ţeava PVC de subtraversare 

 subtraversările de drumuri, unde duct-ul va fi introdus în ţeava PVC de subtraversare 

 podurile, unde duct-ul va fi protejat în canal metalic, în canal de beton sau în ţeavă de OLZn de 2,5”, 

după caz 

 zidurile de sprijin, unde duct-ul va fi protejat cu ţeavă de OLZn de 2,5” 

tunelurile, unde duct-ul va fi instalat în ţeavă PVC sau în canal de beton, după caz 

- Comunicaţiile operative (telefonice) de siguranţă  

In această categorie intră comunicaţiile telefonice care intervin între: 

 agenţii implicaţi în activitatea de conducere şi supraveghere a traficului 

 agenţii implicaţi în activitatea de alimentare electrică a liniei de contact. 

Aceste comunicaţii se vor desfăşura de regulă pe reţeaua de transport IP / MPLS şi pot fi 

dublate pe reţeaua de telecomunicaţii SDH. 

Comunicaţiile vor fi organizate ierarhic, adică între dispecerii de circulaţie şi agenţii din staţii 

(IDM). 

 Sunt definiţi următorii operatori (dispeceri): 

 IDM central (2) 

 Operatorul pentru Video supraveghere 

Operatorul pentru Informarea publicului călător 

 

-Comunicațiile pentru agenții de electroalimentare 

Comunicaţiile vor fi organizate ierarhic, adică între dispecerii de electroalimentare şi 

echipamentele telefonice din posturile nedeservite: PS, PSS, NRZ şi ST. 

 Sunt definiţi 3 operatori dispeceri pentru electroalimentare. 

 

STAŢIA BRAŞOV 

  Comunicaţiile pentru OCC Braşov 

Operatorii dispeceri vor avea la dispoziţie: 

 câte o consolă/pupitru Tc deservit de un echipament CTFD, conectat la reţeaua de transport 

IP / MPLS şi la reţeaua de telecomunicaţii digitale a CFR 

 câte o consolă/pupitru Tc deservit de un echipament cu apel selectiv centralizat. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU dimensionată corespunzător şi dublată.  

 INTERVAL BRAŞOV-STUPINI 

 Nu sunt obiective care necesită comunicaţii telefonice de siguranţă. 

 

HALTA DE MIŞCARE STUPINI 

  IDM Stupini 

Impiegatul de mişcare va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un echipament CTFD, 

conectat la reţeaua de transport IP / MPLS şi la reţeaua de telecomunicaţii digitale a CFR. 

La acest echipament se va conecta şi staţia radio din banda alocată CFR 146 ÷ 174 MHz. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU.  

 

 INTERVAL STUPINI-BOD 

 Nu sunt obiective care necesită comunicaţii telefonice de siguranţă 
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. 

 HALTA DE MIŞCARE BOD 

Impiegatul de mişcare va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un echipament CTFD, 

conectat la reţeaua de transport IP / MPLS şi la reţeaua de telecomunicaţii digitale a CFR. 

La acest echipament se va conecta şi staţia radio din banda alocată CFR 146 ÷ 174 MHz. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU.  

 

 INTERVAL BOD-FELDIOARA 

  Post de secţionare Bod km 185+101 

Comunicaţiile se vor realiza prin racordarea pe cablul cu fibre optice 2 (subteran) şi necesită: 

 un dulap de exterior cu temperatura internă controlată 

 un post secundar pe instalaţia dispecer pentru electroalimentare. 

Alimentarea se va lua din dulapul postului de secţionare. 

 

 HALTA DE MIŞCARE FELDIOARA 

Impiegatul de mişcare va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un echipament CTFD, 

conectat la reţeaua de transport IP / MPLS şi la reţeaua de telecomunicaţii digitale a CFR. 

La acest echipament se va conecta şi staţia radio din banda alocată CFR 146 ÷ 174 MHz. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU.  

 

 INTERVAL FELDIOARA-APAŢA 

  Substaţia de tracţiune Măieruş km 201+730 

Personalul de intervenţie va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un echipament CTFD, 

conectat la reţeaua de transport IP / MPLS. 

Pentru racordarea pe cablul cu fibre optice 2 (subteran) se va folosi aceeaşi mufă de joncţiune realizată 

pentru supravegherea video. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU.  

 

 STAŢIA APAŢA 

Impiegatul de mişcare va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un echipament CTFD, 

conectat la reţeaua de transport IP / MPLS şi la reţeaua de telecomunicaţii digitale a CFR. 

La acest echipament se va conecta şi staţia radio din banda alocată CFR 146 ÷ 174 MHz. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU.  

 

 INTERVAL APAŢA-RACOŞ 

  Area Controller km 213+042 

Personalul de intervenţie va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un echipament CTFD, 

conectat la reţeaua de transport IP / MPLS. 

Pentru racordarea pe cablul cu fibre optice 2 (subteran) se va folosi aceeaşi mufă de joncţiune realizată 

pentru supravegherea video. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU.  

  Tunel Ormeniş km 213+042 (intrare dinspre Braşov) 

Personalul de intervenţie va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un echipament CTFD, 

conectat la reţeaua de transport IP / MPLS. 

Pentru racordarea pe cablul cu fibre optice 2 (subteran) se va folosi aceeaşi mufă de joncţiune realizată 

pentru supravegherea video. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU.  

  Tunel Ormeniş km 220+082 (ieşire spre Sighişoara) 
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Personalul de intervenţie va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un echipament CTFD, 

conectat la reţeaua de transport IP / MPLS. 

Pentru racordarea pe cablul cu fibre optice 2 (subteran) se va folosi aceeaşi mufă de joncţiune realizată 

pentru supravegherea video. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU.  

 

 STAŢIA RACOŞ 

Impiegatul de mişcare va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un echipament CTFD, 

conectat la reţeaua de transport IP / MPLS şi la reţeaua de telecomunicaţii digitale a CFR. 

La acest echipament se va conecta şi staţia radio din banda alocată CFR 146 ÷ 174 MHz. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU.  

 

 INTERVAL RACOŞ-CAŢA 

  Area Controller km 226+465 

Personalul de intervenţie va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un echipament CTFD, 

conectat la reţeaua de transport IP / MPLS. 

Pentru racordarea pe cablul cu fibre optice 2 (subteran) se va folosi aceeaşi mufă de joncţiune realizată 

pentru supravegherea video. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU.  

  Tunel Homorod km 226+465 (intrare dinspre Braşov) 

Personalul de intervenţie va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un echipament CTFD, 

conectat la reţeaua de transport IP / MPLS. 

Pentru racordarea pe cablul cu fibre optice 2 (subteran) se va folosi aceeaşi mufă de joncţiune realizată 

pentru supravegherea video. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU.  

  Tunel Homorod km 231+727.5 (ieşire spre Sighişoara) 

Personalul de intervenţie va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un echipament CTFD, 

conectat la reţeaua de transport IP / MPLS. 

Pentru racordarea pe cablul cu fibre optice 2 (subteran) se va folosi aceeaşi mufă de joncţiune realizată 

pentru supravegherea video. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU 

 

 STAŢIA CAŢA 
Impiegatul de mişcare va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un echipament CTFD, 

conectat la reţeaua de transport IP / MPLS şi la reţeaua de telecomunicaţii digitale a CFR. 

La acest echipament se va conecta şi staţia radio din banda alocată CFR 146 ÷ 174 MHz. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU.  

 

 INTERVAL CAŢA-ARCHITA 

  Area Controller km 247+183 

Personalul de intervenţie va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un echipament CTFD, 

conectat la reţeaua de transport IP / MPLS. 

Pentru racordarea pe cablul cu fibre optice 2 (subteran) se va folosi aceeaşi mufă de joncţiune realizată 

pentru supravegherea video. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU. 

  

 STAŢIA ARCHITA 

Impiegatul de mişcare va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un echipament CTFD, 

conectat la reţeaua de transport IP / MPLS şi la reţeaua de telecomunicaţii digitale a CFR. 



 
 

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU 

CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : Braşov - Sighişoara 

Sectiunea 01: Braşov - Sighişoara PROIECT TEHNIC 

 

MEMORIU TEHNIC GENERAL  Pag. 143 / 205 

 

La acest echipament se va conecta şi staţia radio din banda alocată CFR 146 ÷ 174 MHz. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU.  

 

 INTERVAL ARCHITA-VÂNĂTORI 

  Substaţia de tracţiune Mureni 

Personalul de intervenţie va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un echipament CTFD, 

conectat la reţeaua de transport IP / MPLS. 

Pentru racordarea pe cablul cu fibre optice 2 (subteran) se va folosi aceeaşi mufă de joncţiune realizată 

pentru supravegherea video. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU.  

Notă:  Pe acelaşi racord se va conecta şi instalaţia SCADA. 

 

 HALTA DE MIŞCARE VÂNĂTORI 

Impiegatul de mişcare va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un echipament CTFD, 

conectat la reţeaua de transport IP / MPLS şi la reţeaua de telecomunicaţii digitale a CFR. 

La acest echipament se va conecta şi staţia radio din banda alocată CFR 146 ÷ 174 MHz. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU 

 

 INTERVAL VÂNĂTORI-ALBEŞTI TÂRNAVA 

Nu sunt obiective care necesită comunicaţii telefonice de siguranţă. 

 

 HALTA DE MIŞCARE ALBEŞTI TÂRNAVA 

Impiegatul de mişcare va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un echipament CTFD, 

conectat la reţeaua de transport IP / MPLS şi la reţeaua de telecomunicaţii digitale a CFR. 

La acest echipament se va conecta şi staţia radio din banda alocată CFR 146 ÷ 174 MHz. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU.  

 

 INTERVAL ALBEŞTI TÂRNAVA-SIGHIŞOARA 

        Nu sunt obiective care necesită comunicaţii telefonice de siguranţă. 

 

 STAŢIA SIGHIŞOARA 

Impiegatul de mişcare va avea la dispoziţie o consolă/pupitru Tc deservit de un echipament CTFD, 

conectat la reţeaua de transport IP / MPLS şi la reţeaua de telecomunicaţii digitale a CFR. 

La acest echipament se va conecta şi staţia radio din banda alocată CFR 146 ÷ 174 MHz. 

Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU. 

  

 INTERVAL RACOŞ-RUPEA 

Post de secţionare Racoş km existent 234+800 

Comunicaţiile se vor realiza prin racordarea pe cablul cu fibre optice instalat pentru asigurarea 

comunicaţiei cu Substaţia de tracţiune Rupea şi necesită: 

 un dulap de exterior cu temperatura internă controlată 

 un post secundar pe instalaţia dispecer pentru electroalimentare. 

Alimentarea se va lua din dulapul postului de secţionare. 

 

 

Substaţia de tracţiune Rupea km existent 243+000 

Personalul de intervenţie va avea la dispoziţie o consolă Tc deservită de un echipament CTFD, conectat 

la reţeaua de transport IP / MPLS. 

Pentru racordare se va folosi cablul cu fibre optice subteran instalat special în acest scop. 
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Alimentarea se va face la 48 V c.c. de la o unitate DPSU.  

  Post de secţionare Caţa km existent 252+500 

Comunicaţiile se vor realiza prin racordarea pe cablul cu fibre optice şi necesită: 

 un dulap de exterior cu temperatura internă controlată 

 un post secundar pe instalaţia dispecer pentru electroalimentare. 

Alimentarea se va lua din dulapul postului de secţionare. 

 

2.9.2.17. Video-supraveghere 

 

 Prezenta documentaţie are ca obiect lucrările de telecomunicaţii necesare pentru realizarea instalaţiei 

de supraveghere video necesare pentru creşterea nivelului de siguranţă a circulaţiei şi rapiditatea 

intervenţiilor la depanare.  

In prezent nu există instalaţii de supraveghere video relative la siguranţa circulaţiei. 

 

 Tipuri de lucrări 

       Supravegherea video pentru creşterea nivelului de siguranţă al traficului feroviar impune realizarea 

următoarelor lucrări: 

 - Supravegherea video a zonelor de macaze şi a trecerilor la nivel din staţii şi halte de mişcare 

 - Supravegherea video a containerelor cu instalaţii de centralizare electronică 

 - Supravegherea video a trecerilor la nivel din linie curentă 

 - Supravegherea video a containerelor staţiilor de bază GSM-R 

 - Supravegherea video la substaţiile de tracţiune. 

 

 Supravegherea video a zonelor de macaze şi a trecerilor la nivel din staţii şi halte de 

mişcare 

Instalaţia de supraveghere video din staţii şi hălţi de mişcare va fi realizată din: 

 Camere video IP instalate pe stâlpi de beton tip 10001 sau tip SE4 împreună cu  

alimentatorul de curent continuu,  convertorul multimedia şi unitatea PoE (Power over Ethernet) 

 Cutii de distribuţie în centrul de greutate al zonei de macaze (de regulă câte una pe fiecare 

cap de staţie) pentru cablurile cu fibre optice şi de alimentare  

 Cabluri cu fibre optice multimod instalate subteran în duct în acelaşi şanţ cu cablurile 

centralizării electronice 

 Cabluri electrice de alimentare instalate subteran în acelaşi şanţ cu cablurile centralizării 

electronice. 

 

 Supravegherea video a containerelor cu instalaţii de centralizare electronică 

 Instalaţia de supraveghere video va conţine 2 sau 3 camere video montate pe stâlpi, sau pe pereţii 

unor construcţii şi va fi alimentată local. 

 Semnalul video se va transmite pe cablu cu fibre optice multimod până la sala de echipamente. 

 

 Supravegherea video a trecerilor la nivel din linie curentă 

Instalaţia de supraveghere video va conţine 2 camere video montate pe stâlpi, de o parte şi de alta a 

trecerii la nivel sau pe pereţii unor construcţii şi va fi alimentată din dulapul de barieră. 

 

 Supravegherea video a containerelor staţiilor de bază gsm-r 

Instalaţia de supraveghere video va conţine 4 camere video montate pe stâlpi, amplasaţi amplasaţi în 

colţuri diametral opuse ale incintei şi va fi alimentată din shelter-ul GSM-R. 
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 Supravegherea video la substaţiile de tracţiune 

Instalaţia de supraveghere video va fi realizată din: 

 1 cameră video pe clădirea substaţiei şi 2 camere video în interiorul clădirii substatiei, pentru 

care transmisia semnalului video se va face prin intermediul unui cablu de tip F2TP, iar alimentarea prin 

dispozitive PoE (Power over Ethernet). 

 4 camere video IP instalate pe stâlpi de beton tip 10001 sau SE4 împreună cu  alimentatorul 

de curent continuu,  convertorul multimedia şi unitatea PoE (Power over Ethernet). 

Stâlpii vor fi amplasaţi în colţuri diametral opuse ale incintei substaţiei. 

 

 Descrierea lucrărilor 

 

 Supravegherea video a zonelor de macaze şi a trecerilor la nivel din staţii şi halte de 

mişcare 

 

 Staţia Braşov 

In staţia Braşov s-a prevăzut la solicitarea CN CFR SA o instalaţie de supraveghere video a zonei de 

macaze din capătul X al Grupei tehnice. 

Având în vedere că zona supravegheată este o zonă de manevră, monitorul şi staţia de monitorizare se 

vor monta la IDM. 

 

Halta de Mişcare Stupini 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 Zona de macaze cap X 

 Zona de macaze cap Y 

 În sala de Comunicații și GSM-R 

 Halta de Mişcare Bod 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 Zona de macaze cap X 

 Zona de macaze cap Y 

 În sala de Comunicații și GSM-R 

 Halta de Mişcare Feldioara 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 Zona de macaze cap X 

 Zona de macaze cap Y 

 În sala de Comunicații și GSM-R 

 

 Staţia Apaţa  

 Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 Zona de macaze cap X 

 Zona de macaze cap Y 

 În sala de Comunicații și GSM-R 

 Staţia Racoş 

 Instalaţia de supraveghere video cuprinde: Zona de macaze cap X 

 Zona de macaze cap Y 

 În sala de Comunicații și GSM-R 

 Staţia Caţa 

 Instalaţia de supraveghere video cuprinde: Zona de macaze cap X 

 Zona de macaze cap Y 

 În sala de Comunicații și GSM-R 
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 Staţia Archita 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 Zona de macaze cap X 

 Zona de macaze cap Y 

 În sala de Comunicații și GSM-R 

 Halta de Mişcare Vânători 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 Zona de macaze cap X 

 Zona de macaze cap Y 

 În sala de Comunicații și GSM-R 

 Pasaj de nivel cap X 

 Halta de Mişcare Albeşti Târnava 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 Zona de macaze cap X 

 Zona de macaze cap Y 

 În sala de Comunicații și GSM-R 

 

 Supravegherea video a containerelor cu instalaţii de centralizare electronică 

  

OCC Braşov 

In clădirea OCC (Centrul de Control Operativ) Braşov s-a prevăzut supravegherea video a a intrării în 

clădire. 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 2 camere video instalate pe peretele exterior al clădirii 

                   1 cutie de interconectare 

 Halta de Mişcare Stupini 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 2 camere video instalate pe peretele clădirii de călători 

 1 cameră video instalată pe peretele containerului 

Imaginile capturate sunt înregistrate local şi transmise atât la OCC cât şi la IDM pentru monitorizare. 

 Halta de Mişcare Bod 

Nu s-a prevăzut o instalaţie de supraveghere video, întrucât instalaţiile de siguranţa circulaţiei sunt 

instalate în noua clădire de călători.  

 Halta de Mişcare Feldioara 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 1 cameră video instalată pe peretele clădirii de călători 

 1 cameră video instalată pe peretele containerului 

 1 cameră video instalată sub copertina de la peronul linia I. 

Imaginile capturate sunt înregistrate local şi transmise atât la OCC cât şi la IDM pentru monitorizare. 

 Staţia Apaţa  

Nu s-a prevăzut o instalaţie de supraveghere video, întrucât instalaţiile de siguranţa circulaţiei sunt 

instalate în noua clădire de călători.  

 Area Controller km 213+042 

In containerul instalaţiei Area Controller se va monta şi echipamentul necesar site-ului 9 BTS. 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 Racord din cablul cu fibre optice subteran 



 
 

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU 

CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : Braşov - Sighişoara 

Sectiunea 01: Braşov - Sighişoara PROIECT TEHNIC 

 

MEMORIU TEHNIC GENERAL  Pag. 147 / 205 

 

 4 camere video instalate pe 2 stâlpi. 

 Staţia Racoş 

Nu s-a prevăzut o instalaţie de supraveghere video, întrucât instalaţiile de siguranţa circulaţiei sunt 

instalate în noua clădire de călători.  

 Area Controller km 226+465 
In containerul instalaţiei Area Controller se va monta şi echipamentul necesar site-ului 11a BTS. 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 Racord din cablul cu fibre optice subteran 

 4 camere video instalate pe 2 stâlpi. 

 Staţia Caţa 

Nu s-a prevăzut o instalaţie de supraveghere video, întrucât instalaţiile de siguranţa circulaţiei sunt 

instalate în noua clădire de călătri.  

 Area Controller km 247+183 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 Racord din cablul cu fibre optice subteran 

 4 camere video instalate pe 2 stâlpi. 

 Staţia Archita 

Nu s-a prevăzut o instalaţie de supraveghere video, întrucât instalaţiile de siguranţa circulaţiei sunt 

instalate în noua clădire de călători.  

 Halta de Mişcare Vânători 

Nu s-a prevăzut o instalaţie de supraveghere video, întrucât instalaţiile de siguranţa circulaţiei sunt 

instalate în noua clădire de călători.  

 Halta de Mişcare Albeşti Târnava 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 1 cameră video instalată pe peretele clădirii de călători 

 1 cameră video instalată pe peretele containerului 

 1 cameră video instalată sub copertina de la peronul linia I. 

Imaginile capturate sunt înregistrate local şi transmise atât la OCC cât şi la IDM pentru monitorizare. 

 Staţia Sighişoara 

Nu s-a prevăzut o instalaţie de supraveghere video, întrucât containerul cu instalaţia de siguranţa 

circulaţiei se află într-o zonă populată, iar staţia CF are activitate permanentă. 

 

 Supravegherea video a trecerilor la nivel din linie curentă 
 

 Interval Braşov-Stupini 

Nu există pasaje la nivel 

 

 Interval Stupini-Bod 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 Pasaj de nivel km 178+683 

 

 Interval Bod-Feldioara 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 Pasaj de nivel km 185+540 

 

 Interval Feldioara-Apaţa 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 Pasaj de nivel km 196+515 
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 Pasaj de nivel km 203+397 

  

Interval Apaţa-Racoş 

 Nu există pasje de nivel. 

  

Interval Racoş-Caţa 

 Nu există pasje de nivel. 

  

Interval Caţa-Archita 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 Pasaj de nivel km 247+682 

 Pasaj de nivel km 257+141 

 

 Interval Archita-Vânători 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 Pasaj de nivel km 260+502 

 Pasaj de nivel km 267+221 

  

   Interval Vânători-Albeşti Târnava 

Nu există pasaje  de nivel  

 

 Interval Albeşti Târnava-Sighişoara 

Nu există pasaje  de nivel 

 

 Supravegherea video a containerelor staţiilor de bază gsm-r 

 

 Interval Dârste-Braşov 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 BTS Site 0 km 167+000 

 Interval Braşov-Stupini 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 BTS Site 2 km 173+300 

 Interval Stupini-Bod 

Nu există site BTS. 

 Interval Bod-Feldioara 

Nu există site BTS. 

 Interval Feldioara-Apaţa 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 BTS Site 6 km 200+000 

 Interval Apaţa-Racoş 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 BTS Site 8 km 211+000 

 BTS Site 8a km 213+042 + Container Area Controller (intrare tunel 

Ormeniş) 

A se vedea par. 4.2.6. 

 BTS Site 8d km 220+115 (ieşire tunel Ormeniş) 

 Interval Racoş-Caţa 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 BTS Site 11a km 226+465 +  Container (intrare tunel Homorod) 
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A se vedea par. 4.2.8. 

 BTS Site 11d km 231+733 (ieşire tunel Homorod) 

 BTS Site 12 km 234+500 

 Interval Caţa-Archita 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 BTS Site 14 km 243+801 

 BTS Site 15a km 249+630 (intrare tunel Beia) 

 BTS Site 15b km 250+334 (ieşire tunel Beia) 

 BTS Site 16a km 251+919 (intrare tunel Archita 1) 

 BTS Site 16b km 252+446 (ieşire tunel Archita 1) 

 BTS Site 17a km 253+686 (intrare tunel Archita 2) 

 BTS Site 17b km 253+939 (ieşire tunel Archita 2) 

 Interval Archita-Vânători 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 BTS Site 19 km 261+730 

 BTS Site 20a km 265+384 (intrare tunel Mureni) 

 BTS Site 20b km 266+350 (ieşire tunel Mureni) 

 BTS Site 21 km 270+000 

 Interval Rupea-Racoş 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 BTS Site 10 quat km 225+600 existent 

 BTS Site 10 ter km 227+600 existent 

 BTS Site 10 bis km 228+550 existent 

 

 Supravegherea video la substaţiile de tracţiune 

 

 Substaţia Măieruş 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 2 camere video în clădirea substaţiei 

 1 cameră video pe zidul exterior al clădirii substaţiei 

 4 camere video instalate pe 2 stâlpi. 

 Substaţia Rupea 

 Substaţia se află pe intervalul Racoş-Rupea la km 243+000 existent. 

 Pentru racordarea ei se va instala un cablu cu fibre optice subteran. 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 2 camere video în clădirea substaţiei 

 1 cameră video pe zidul exterior al clădirii substaţiei 

 4 camere video instalate pe 2 stâlpi. 

 Substaţia Mureni 

Instalaţia de supraveghere video cuprinde: 

 2 camere video în clădirea substaţiei 

 1 cameră video pe zidul exterior al clădirii substaţiei 

 4 camere video instalate pe 2 stâlpi. 

 

2.9.2.18. Construcții civile 

  

2..9.2.18.1.Arhitectură 
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- Stația Brașov 

 

 Reabilitare peroane 

- peronul la linia 1: lungimea L=425,50 m, latime variabila l= 3,00†6,00m, înălţimea faţă de nivelul 

superior al şinei, h= 0,55m. 

- peronul intermediar între liniile 2-III: lungimea L=425,50m, latime variabila l=5,00 ÷8,55m, 

înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,55m. 

- peronul intermediar între liniile IV-5: lungimea L=351,50m, latime variabila l=3,0 †8,55m, înălţimea 

faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,55m. 

- peronul intermediar între liniile 6-7: lungimea L=388,00m , latime variabila l= 5,86†8,55m, înălţimea 

faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,55m. 

- peronul intermediar între liniile 7-8: lungimea L=265,00m, latime variabila l= 3,90†6,55m, înălţimea 

faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

 Reabilitare copertine 

- Copertina la peronul dintre linia 2- III are o lungime L=132,00m si latime variabila l= 8,10÷8,20m 

- Copertina la peronul dintre linia IV- 5 are o lungime L=70,00m si latime variabila l= 8,15÷8,50m 

- Copertina la peronul dintre linia 6- 7 are o lungime L=70,00m si latime variabila l= 8,10÷8,50m 

 

 

 Amenajare tunel pietonal  

Tunelul este amplasat perpendicular pe pachetul de linii CF. Accesul  în tunel se face: 

o la linia 1 prin 2 scari cu lăţimea de 2,55m, orientate paralel cu  clădirea de călători  

o la peroanele intermediare dintre liniile cf 2-3 , 4-5 si 6-7  prin cate două scări dispuse pe axul 

peronului, cu lăţime de 2,65 m fiecare 

o la capatul tunelului dinspre statie prin 2 scari cu lăţimea de 2,95m orientate ca si cele de la 

linia 1 

 

 Gard de protectie intre linii 

-Gardul de protectie intre liniile 1-2 are o lungime L=472,50m  

-Gardul de protectie intre liniile III-IV are o lungime L=472,50m  

-Gardul de protectie intre liniile 5-6 are o lungime L=370,20m  

Lucrari proiectate : 

Gardul de protectie are următoarele caracteristici: 

o este alcătuit din panouri demontabile de plasă zincată Ø5mm şi rama zincată din corniere, 

având o dimensiune de 2520x1570mm.  

o stâlpii metalici de susţinere Ø70mm a panourilor se află la distanţa de 2,70m interax  

o are o înălţime constanta de 1,70m. 

Protecţia anticorosivă a confecţiei metalice se va face cu două straturi de grund minium Pb şi două 

straturi de email alchidic. 

 

 Centru operational de comanda 

Centrul operational de comanda se desfasoara pe parter si etaj si prezinta invelitoarea de tip terasa. 

Imobilul are forma dreptunghiulara cu dimensiunile 24.70 x 30.00m si este dispus cu latura lunga paralela cu 

drumul de acces electrocare, respectand un aliniament de 7m fata de acesta. Accesul la centrul operational de 

comanda se realizeaza prin drumul de electrocare existent. Cladirea are o suprafata construita de 700.00mp.  

Inaltimea  este +9.50 la atic si  +10.80. cota maxima a cladirii.  

 

 Alte constructii  
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Antena GSMR   

Pentru amplasarea antenei GSMR se va realiza o fundatie indirecta alcatuita dintr-un radier si un 

sistem de micropiloti. 

 

Container si antena GSMR - Interval Brasov – Darste km 166+944  

In vederea amplasarii  a doua containere si o antena GSMR se va realiza o platforma din beton cu strat 

de uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie din plasa de sarma cu o poarta de acces. Dimensiunile 

platformei sunt de 13,00m x 11,00m.  

 

- Interval Brasov – Stupini 

 

 Alte constructii – container si antena GSMR  km 173+300  

In vederea amplasarii  a doua containere si o antena GSMR se va realiza o platforma din beton cu strat 

de uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie din plasa de sarma cu o poarta de acces. Dimensiunile 

platformei sunt de 13,00m x 11,00m  

 

- Statia Stupini 

 

 Amenajare Cladire Statie 

Pentru adaptarea cladirii de calatori la cerintele normativului UIC – cod 140 din 2008 privind accesul 

in statie, au fost luate in considerare grupuri ţintă de persoane cu deficienţe fizice, deficiente de vedere şi 

lipsiţi de vedere, deficiente de auz şi lipsţi de auz. Se va respecta normativul UIC – cod 413 din ianuarie 

2008 ce stabileste utilizarea pictogramelor.  

În scopul unei bune funcţionări a serviciilor statiei s-a propus o redistribuire si o redimensionare a 

spatiilor existente .  

La interior cladirea se imparte in doua zone delimitate clar: zona publica si zona personal CF.  

Suprafaţă construită:  210.00 mp 

Suprafaţă desfasurata:  340.00 mp 

Regim de inaltime:   P + 1 

 

 Peroane 

In statia de cale ferata Stupini s-a prevazut un peron la linia 1, cu următoarele caracteristici :  lungimea 

L= 100 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

 Copertine 

Se prevede o copertina noua cu structură metalică la linia 1 in aliniament.   

Dimensiuni :  

Lungime L= 8,00m; Latime l= 4,00m 

 

 Alte constructii – antena GSMR   

Pentru amplasarea antenei GSMR se va realiza o fundatie indirecta alcatuita dintr-un radier si un 

sistem de micropiloti. 

 

- Statia Bod   

 

 Cladirea Statiei  

Clădirea statiei de cale ferata Bod se construieste pe un nou amplasament de aceeasi parte a liniilor pe 

care se afla si cladirea de calatori existenta, la o distanta de 219m spre Nord de aceasta. 
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Cladirea este o constructie noua ce se desfasoara doar pe parter si are acoperisul tip sarpanta. 

Constructia are forma dreptunghiulara cu dimensiunile 41.00 x 13.40m si este dispus cu latura lunga paralela 

cu liniile de cale ferata avand o suprafata construita de 550mp.  

Inaltimea la cornisa este +4.70 la coama +6.90, iar cea maxima +8.00. 

Structura de rezistenta este realizata din zidarie de caramida portanta cu stalpisori si plansee de beton 

armat. Sarpanta de lemn cu invelitoarea din tigla metalica, colectarea apelor realizându-se prin jgheaburi şi 

burlane din tablă plastifiata RAL 8002. 

 

 Peroane 

In statia de cale ferata Bod sa-u prevazut un peron la linia 1 si doua peroane intermediare. 

Dimensiuni :  

- peronul la linia 1: lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 

0,55 m. 

- peronul intermediar între liniile 1- II: lungimea L=250m, lăţimea l= 6,05 m, înălţimea faţă de nivelul 

superior al şinei, h= 0,55 m. 

- peronul intermediar între liniile III - 4: lungimea L=250m, lăţimea l= 6,05 m şi înălţimea faţă de 

nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

 Copertine 

Se prevăd copertine noi cu structură metalică la peronul dela linia 1 si la peroanele dintre liniile 1-II si 

III-4, in aliniament.   

Dimensiuni :  

-Copertina la peronul de la linia 1 are o lungime L=75,00m si latime l= 5,90m 

-Copertina la peronul dintre liniile 1- II are o lungime L=159,00m si latime l= 5,90m 

-Copertina la peronul dintre linia III- 4 are o lungime L=159,00m si latime l= 5,90m 

 

 Tunel Pietonal  
Tunelul pietonal se construieste pe amplasamentul noii statii de calatori in vecinatatea statiei CF Bod 

existente conform planurilor de situatie. 
-Structura: beton armat monolit  

-Suprafaţă construită: 334.90 mp 

 

 Gard de protectie intre linii 

In statia Bod s-a prevazut un gard de protectie intre liniile II-III. 

Gardul de protectie are o lungime L=294,30m  

 

 Alte constructii – antena GSMR   

Pentru amplasarea antenei GSMR se va realiza o fundatie indirecta alcatuita dintr-un radier si un 

sistem de micropiloti. 

 

- Statia Feldioara   

 

 Amenajare Cladire Statie 

Clădirea existenta pentru care s-au prevazut lucrari de amenajare este amplasata in statia de cale ferata 

Feldioara.  

Suprafaţă construită:  350,00mp 

Suprafaţă desfasurata:  870,00mp 

Regim de inaltime:  Subsol partial + P + 1 
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 Peroane 

In statia de cale ferata Feldioara sa-u prevazut un peron la linia 1 si doua peroane intermediare. 

Dimensiuni :  

- peronul la linia 1: lungimea L= 100 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 

0,55 m. 

- peronul intermediar între liniile 2 - III: lungimea L=250m, lăţimea l= 6,00 m, înălţimea faţă de 

nivelul superior al şinei, h= 0,55 m. 

- peronul intermediar între liniile IV- 5: lungimea L=250m, lăţimea l= 5,95 m şi înălţimea faţă de 

nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

 Copertine 

Se prevăd copertine noi cu structură metalică la peronul de la linia 1 si la peroanele dintre liniile 2-III 

si IV-5, in curba.   

-Copertina la peronul de la linia 1 are o lungime L=75,00m si latime l= 5,90m 

-Copertina la peronul dintre liniile 2 - III are o lungime L=159,00m si latime l= 5,90m 

-Copertina la peronul dintre linia IV- 5 are o lungime L=159,00m si latime l= 5,90m 

 

 Tunel pietonal  

Tunelul pietonal se construieste pe amplasamentul statiei CF Feldioara existente conform planurilor de 

situatie. 
Suprafaţă construită: 360.30 mp 

 

 Gard de protectie intre linii 

In statia Feldioara s-a prevazut un gard de protectie intre liniile III-IV. 

Dimensiuni :  

Gardul de protectie are o lungime L=294,30m  

 

 Alte constructii  

 

 Rampa de incarcare-descarcare   

Rampa de incarcare – descarcare serveste ca punct intermediar de manipulare a marfurilor acolo unde 

se trece de la transportul pe calea ferata la transportul rutier si invers.  

Pentru asigurarea legaturii dintre cele doua mijloace de transport, cota de nivel a cheului este de +1,12 

m fata de nivelul superior al sinei de cala ferata.  

Se asigura o panta transversala de scurgere a apei de 1% inspre “piata”. Colectarea acestor ape se poate 

face printr-o racordare la un sistem local de evacuare a apei. Rampa se racordeaza cu zona de acces rutier 

printr-un plan inclinat avand panta de max. 9%.  

La capatul opus racordarii de acces rutier s-a prevazut o scara pietonala. 

 

 Antena GSMR   

Pentru amplasarea antenei GSMR se va realiza o fundatie indirecta alcatuita dintr-un radier si un 

sistem de micropiloti. 

 

- Interval Feldioara – Apata 

 

Halta Rotbav 

 

 Peroane 

In halta s-au prevazut doua peroane , de o parte si de alta a liniilor directe. 
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Dimensiuni :  

- lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

 Tunel Pietonal  
Tunelul pietonal se construieste pe amplasamentul noii Halte CF Rotbav, conform planurilor de 

situatie  

Suprafaţă construită: 182.00 mp 

 

Halta Vadu Rosu 

 

 Peroane 

In halta s-au prevazut doua peroane , de o parte si de alta a liniilor directe. 

Dimensiuni :  

- lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

 Tunel Pietonal  
Tunelul pietonal se construieste pe amplasamentul noii Halte CF Vadu Rosu, conform planurilor de 

situatie  

Risc de incendiu conf. P.118: mic 

Suprafaţă construită: 182.00 mp 

 

Halta Maierus 

 Peroane 

In halta s-au prevazut doua peroane , de o parte si de alta a liniilor directe. 

Dimensiuni :  

- lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

 Tunel Pietonal  
Tunelul pietonal se construieste pe amplasamentul noii Halte CF Maierus, conform planurilor de 

situatie  

Risc de incendiu conf. P.118: mic 

Suprafaţă construită: 182.00 mp 

 

 Alte Constructii – Container și Antena GSMR  Km 200+000 

 

In vederea amplasarii  a doua containere si o antena GSMR se va realiza o platforma din beton cu strat 

de uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie din plasa de sarma cu o poarta de acces. Dimensiunile 

platformei sunt de 13,00m x 11,00m  

 

Substaţia de Tracţiune Maierus – Bloc de Comanda 

Clădirea existenta pentru care s-au prevazut lucrari de amenajare este amplasata in intervalul Feldioara 

- Apata.  

Suprafata construită: 130,00mp 

Regim de inaltime: Parter   

 

Statia Apata  

 

 Cladirea Statiei  
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Clădirea statiei de cale ferata Apata se construieste pe un nou amplasament in vecinatatea garii 

existente conform planurilor de situatie. 
Structura de rezistenta este realizata din zidarie de caramida portanta cu stalpisori si plansee de beton 

armat. 

Suprafaţă construită:  550.00 mp 

Regim de inaltime:   P + pod 

Cota cornişă = + 4.70 m 

Cota maximă = + 8.00m 

 

 Peroane 
In statia de cale ferata Apata sa-u prevazut un peron la linia 1 si doua peroane intermediare. 

Dimensiuni :  

- peronul la linia 1: lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 

0,55 m. 

- peronul intermediar între liniile 1-II: lungimea L=250m, latime variabila l= 5,60† 6,29m, înălţimea 

faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,55 m. 

- peronul intermediar între liniile III-4: lungimea L=250m, latime variabila l= 5,95† 6,53m şi înălţimea 

faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

 Copertine 

Se prevăd copertine noi cu structură metalică la peronul de la linia 1 si la peroanele dintre liniile 1-II si 

III-4, in curba.   

Dimensiuni :  

Copertina la peronul de la linia 1 are o lungime L=75,00m si latime l= 5,90m 

Copertina la peronul dintre liniile 1-II are o lungime L=159,00m si latime variabila l= 6,10÷ 5,50m 

Copertina la peronul dintre linia III-4 are o lungime L=159,00m si latime variabila l= 5,50 ÷ 6,10m 

 

 Tunel Pietonal  
Tunelul pietonal se construieste pe amplasamentul statiei CF Apata existente conform planurilor de 

situatie. 
Suprafaţă construită: 259.10 mp 

 

 Gard de protectie între linii 

In statia Apata s-a prevazut un gard de protectie intre liniile III-IV. 

Dimensiuni :  Gardul de protectie are o lungime L=294,30m  

 

 Alte Constructii – Antena GSMR  

Pentru amplasarea antenei GSMR se va realiza o fundatie indirecta alcatuita dintr-un radier si un 

sistem de micropiloti. 

 

Interval  Apata – Racos 

 

 Alte Constructii 

 Container si antena GSMR  km 210+920 

In vederea amplasarii  a doua containere si o antena GSMR se va realiza o platforma din beton cu strat 

de uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie din plasa de sarma cu o poarta de acces. Dimensiunile 

platformei sunt de 13,00m x 11,00m  

 

Tunel Ormenis  
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 Alte constructii – Container și antena GSMR 

La intrarea in tunelul Ormenis capatul dinspre Brasov km 213+042 pentru amplasarea unui post de 

comanda locala a semnalelor de bloc de linie automat si a unei antene GSMR se va realiza o platforma din 

beton cu strat de uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie din plasa de sarma cu o poarta de acces. 

Dimensiunile platformei sunt de 12,00m x 27,00m.  

 

Halta Ormenis 

 

 Peroane 

In halta s-au prevazut doua peroane , de o parte si de alta a liniilor directe. 

- lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

Statia Racos   

 

 Cladirea Statiei  

Clădirea statiei de cale ferata Racos se construieste pe amplasamentul garii existente, aceasta din urma 

urmand a fi demolata conform planurilor de situatie. 

Structura de rezistenta este realizata din cadre si plansee de beton armat, inchiderile fiind realizate din 

zidarie de caramida eficienta 

Suprafaţă construită:  485.00 mp 

Suprafaţă desfasurata:  970.00 mp 

Regim de inaltime:   P +1 + pod 

Cota cornişă = + 8.77m 

Cota maximă = + 11.00m 

Amenajare piata garii 

In fata cladirii statiei se va amenaja piata garii cu: 

 locuri de parcare pentru calatori 

 loc de parcare pentru persoanele cu dizabilitati 

 statie pentru transportul local in comun 

 spatii verzi 

 trotuare 

 Peroane 

In statia de cale ferata Racos s-au prevazut un peron la linia 1 si doua peroane intermediare. 

Dimensiuni :  

- peronul la linia 1: lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 

0,55 m. 

- peronul intermediar între liniile 2-III: lungimea L=250m, latime l= 6,05m, înălţimea faţă de nivelul 

superior al şinei, h= 0,55 m. 

- peronul intermediar între liniile IV-5: lungimea L=250m, latime l= 6,05m şi înălţimea faţă de nivelul 

superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

 Copertine 

Se prevăd copertine noi cu structură metalică la peronul de la linia 1 si la peroanele dintre liniile 2-III 

si IV-5, in aliniament.   

Dimensiuni :  

Copertina la peronul de la linia 1 are o lungime L=75,00m si latime l= 5,90m 

Copertina la peronul dintre liniile 2 - III are o lungime L=159,00m si latime l= 5,90m 



 
 

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU 

CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : Braşov - Sighişoara 

Sectiunea 01: Braşov - Sighişoara PROIECT TEHNIC 

 

MEMORIU TEHNIC GENERAL  Pag. 157 / 205 

 

Copertina la peronul dintre linia IV- 5 are o lungime L=159,00m si latime l= 5,90m 

 

 Tunel Pietonal  

Tunelul pietonal se construieste pe amplasamentul statiei CF Racos existente, conform planurilor de 

situatie. 
Structura: beton armat monolit  

Risc de incendiu conf. P.118: mic 

Suprafaţă construită: 360.30 mp 

 

 Gard de protectie între linii 

In statia Racos s-a prevazut un gard de protectie intre liniile III-IV. 

Dimensiuni :  

Gardul de protectie are o lungime L=294,30m  

 

 Alte constructii – antena gsmr   

 

Pentru amplasarea antenei GSMR se va realiza o fundatie indirecta alcatuita dintr-un radier si un 

sistem de micropiloti. 

 

Interval Racos – Augustin 

 

 Alte Constructii - Container si antena GSMR Km 225+600; Km 227+600; Km 

228+580 

Pe linia existenta Racos –Augustin lakm 225+600, km 227+600 si km 228+580 in vederea amplasarii  

a doua containere si o antena GSMR se va realiza o platforma din beton cu strat de uzura din asfalt 

imprejmuita cu gard de protectie din plasa de sarma cu o poarta de acces. Dimensiunile platformei sunt de 

13,00m x 11,00m.  

 

Interval  Racos – Cata 

 

Tunel Homorod 

 Alte Constructii – Container și Antena GSMR  

La intrarea in tunelul Homorod capatul dinspre Brasov km 226+465  pentru amplasarea unui post de 

comanda locala a semnalelor de bloc de linie automat si a unei antene GSMR se va realiza o platforma din 

beton cu strat de uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie din plasa de sarma cu o poarta de acces. 

Dimensiunile platformei sunt de 12,00m x 27,00m.  

La iesirea din tunelul Homorod capatul dinspre Sighisoara km231+733 pentru amplasarea unui 

container si a unei antene GSMR se va realiza o platforma din beton cu strat de uzura din asfalt imprejmuita 

cu gard de protectie din plasa de sarma cu o poarta de acces. Dimensiunile platformei sunt de 12,50m x 

5,00m.  

 

Homorod – Cata km 234+500  

 Alte Constructii – Container și Antena GSMR  

In vederea amplasarii  a doua containere si o antena GSMR se va realiza o platforma din beton cu strat 

de uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie din plasa de sarma cu o poarta de acces. Dimensiunile 

platformei sunt de 13,00m x 11,00m  

 

Substaţia de Tracţiune Rupea 

 Bloc de Comanda 



 
 

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU 

CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : Braşov - Sighişoara 

Sectiunea 01: Braşov - Sighişoara PROIECT TEHNIC 

 

MEMORIU TEHNIC GENERAL  Pag. 158 / 205 

 

Clădirea existenta pentru care s-au prevazut lucrari de amenajare este amplasata in intervalul  Racos- 

Cata.  

Suprafata construită: 132,00mp 

Regim de inaltime: Parter   

 

Halta Mateias 

 

 Peroane 

In halta s-au prevazut trei peroane, doua peroane normale de 3m latime si unul lat de 6m. 

 

 

Caracteristicile lucrării:  
Dimensiuni :  

- lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3 m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

- lungimea L= 150 m, lăţimea l= 6 m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

 Tunel Pietonal  

Tunelul pietonal se construieste pe amplasamentul noii Halte CF Mateias, conform planurilor de 

situatie . 

Risc de incendiu conf. P.118: mic 

Suprafaţă construită: 288.60 mp 

 

Statia Cata   

 

 Cladirea Statiei  

Clădirea statiei de cale ferata Cata se construieste pe un nou amplasament in vecinatatea garii existente 

conform planurilor de situatie. 
Structura de rezistenta este realizata din zidarie de caramida portanta cu stalpisori si plansee de beton 

armat. 

Suprafaţă construită:  550.00 mp 

Regim de inaltime:   P + pod 

Cota cornişă = + 4.70 m 

Cota maximă = + 8.00m 

 

Amenajare piata garii : 

In fata cladirii statiei se va amenaja piata garii cu: 

 locuri de parcare pentru calatori 

 loc de parcare pentru persoanele cu dizabilitati 

 statie pentru transportul local in comun 

 spatii verzi 

 trotuare 

 

 

 Peroane 
In statia de cale ferata Cata s-au prevazut un peron la linia 1 si doua peroane intermediare. 

Dimensiuni :  

- peronul la linia 1: lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 

0,55 m. 
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- peronul intermediar între liniile 1-II: lungimea L=250m, latime l= 6,05m, înălţimea faţă de nivelul 

superior al şinei, h= 0,55 m. 

- peronul intermediar între liniile III-4: lungimea L=250m, latime l= 6,05m şi înălţimea faţă de nivelul 

superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

 Copertine 

Se prevăd copertine noi cu structură metalică la peronul de la linia 1 si la peroanele dintre liniile 1-II si 

III-4, in aliniament.   

Dimensiuni :  

Copertina la peronul de la linia 1 are o lungime L=75,00m si latime l= 5,90m 

Copertina la peronul dintre liniile 1 - II are o lungime L=159,00m si latime l= 5,90m 

Copertina la peronul dintre linia III - 4 are o lungime L=159,00m si latime l= 5,90m 

 

 Tunel Pietonal  

Tunelul pietonal se construieste pe amplasamentul noii statii de calatori in vecinatatea statiei CF Cata 

existente conform planurilor de situatie. 
Suprafaţă construită:334.90 mp 

 

 Gard de protectie între linii 

In statia Cata s-a prevazut un gard de protectie intre liniile II- III. 

Dimensiuni :  

Gardul de protectie are o lungime L=294,30m  

 

 Alte Constructii –Antena GSMR  

Pentru amplasarea antenei GSMR se va realiza o fundatie indirecta alcatuita dintr-un radier si un 

sistem de micropiloti. 

 

Interval  Cata – Archita 

 

Halta Palos Ardeal 

 

 Peroane 

In halta s-au prevazut doua peroane , de o parte si de alta a liniilor directe. 

Dimensiuni :  

- lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

 Alte constructii - Container și Antena GSMR km 243+800 

In vederea amplasarii  a doua containere si o antena GSMR se va realiza o platforma din beton cu strat 

de uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie din plasa de sarma cu o poarta de acces. Dimensiunile 

platformei sunt de 13,00m x 11,00m  

Container CE km 247+83  
Pentru amplasarea unui post de comanda locala a semnalelor de bloc de linie automat se va realiza o 

platforma din beton cu strat de uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie din plasa de sarma cu o 

poarta de acces. Dimensiunile platformei sunt de 12,00m x 24,00m 

 

Tunel Beia 

 

 Alte constructii – Container și Antena GSMR   
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La capetele tunelului Beia (km 249+630 si km 250+334) se va amplasa cate o platforma cu un 

container si o antena GSMR. 

Platforma se va realiza din beton cu strat de uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie din plasa 

de sarma cu o poarta de acces. Dimensiunile platformei sunt de 12,50m x 5,00m  

 

HALTA BEIA 

 

 Peroane 

In halta s-au prevazut doua peroane , de o parte si de alta a liniilor directe. 

Dimensiuni :  

- lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

Tunel Archita 1 

 

Alte Constructii – Container și Antena GSMR   

La capetele tunelului Archita 1(km 251+919 si km 252+446) se va amplasa cate o platforma cu un 

container si o antena GSMR. 

Platforma se va realiza din beton cu strat de uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie din plasa 

de sarma cu o poarta de acces. Dimensiunile platformei sunt de 12,50m x 5,00m  

 

Tunel Archita 2 

 

Alte Constructii – Container și Antena GSMR   

La capetele tunelului Archita 2 (km 253+686 si km 253+939) se va amplasa cate o platforma cu un 

container si o antena GSMR. 

Platforma se va realiza din beton cu strat de uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie din plasa 

de sarma cu o poarta de acces. Dimensiunile platformei sunt de 12,50m x 5,00m  

 

STATIA ARCHITA 

 

 Cladirea Statiei  

Clădirea statiei de cale ferata Archita se construieste pe un nou amplasament in vecinatatea garii 

existente conform planurilor de situatie. 
Structura de rezistenta este realizata din zidarie de caramida portanta cu stalpisori si plansee de beton 

armat. 

Suprafaţă construită:  550.00 mp 

Regim de inaltime:   P + pod 

Cota cornişă = + 4.70 m 

Cota maximă = + 8.00m 

 

Amenajare piata garii 

In fata cladirii statiei se va amenaja piata garii cu: 

 locuri de parcare pentru calatori 

 loc de parcare pentru persoanele cu dizabilitati 

 statie pentru transportul local in comun 

 spatii verzi 

 trotuare 
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 Peroane 

In statia de cale ferata Archita s-au prevazut un peron la linia 1 si doua peroane intermediare. 

Dimensiuni :  

- peronul la linia 1: lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 

0,55 m. 

- peronul intermediar între liniile 1-II: lungimea L=250m, latime l= 6,05m, înălţimea faţă de nivelul 

superior al şinei, h= 0,55 m. 

- peronul intermediar între liniile III-4: lungimea L=250m, latime l= 6,05m şi înălţimea faţă de nivelul 

superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

 Tunel Pietonal  

Tunelul pietonal se construieste pe amplasamentul noii statii de calatori in vecinatatea statiei CF 

Archita existente conform planurilor de situatie. 
Risc de incendiu conf. P.118: mic 

Suprafaţă construită: 334.90 mp 

 

 Gard de protectie intre linii 

In statia Archita s-a prevazut un gard de protectie intre liniile II- III. 

Gardul de protectie are o lungime L=294,30m  

 

 Alte Constructii –Antena GSMR   

Pentru amplasarea antenei GSMR se va realiza o fundatie indirecta alcatuita dintr-un radier si un 

sistem de micropiloti. 

 

Interval  Archita – Vanatori 

 

Substaţia de Tracţiune Mureni – Bloc de Comanda 

Clădirea existenta pentru care s-au prevazut lucrari de amenajare este amplasata in intervalul Archita - 

Vanatori.  

Suprafata construită: 147,00mp 

Regim de inaltime: Parter   

 

HALTA FELEAG 

 

 Peroane 

In halta s-au prevazut doua peroane , de o parte si de alta a liniilor directe. 

Dimensiuni :  

- lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

 Alte Constructii – Container și Antena GSMR  km 261+730 

In vederea amplasarii  a doua containere si o antena GSMR se va realiza o platforma din beton cu strat 

de uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie din plasa de sarma cu o poarta de acces. Dimensiunile 

platformei sunt de 13,00m x 11,00m  

 

HALTA MURENI 

 

 Peroane 

In halta s-au prevazut doua peroane , de o parte si de alta a liniilor directe. 

Dimensiuni :  
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- lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

 Tunel pietonal  

Tunelul pietonal se construieste pe amplasamentul noii Halte CF Mureni, conform planurilor de 

situatie  

Risc de incendiu conf. P.118: mic 

Suprafaţă construită: 180 mp 

 

 Alte constructii  

Tunel Mureni – Container și Antena GSMR   

La capetele tunelului Mureni (km 265+384 si km 266+250) se va amplasa cate o platforma cu un 

container si o antena GSMR. 

Platforma se va realiza din beton cu strat de uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie din plasa 

de sarma cu o poarta de acces. Dimensiunile platformei sunt de 12,50m x 5,00m  

 

Container și Antena GSMR km 270+000 
In vederea amplasarii  a doua containere si o antena GSMR se va realiza o platforma din beton cu strat 

de uzura din asfalt imprejmuita cu gard de protectie din plasa de sarma cu o poarta de acces. Dimensiunile 

platformei sunt de 13,00m x 11,00m.  

 

HALTA SASCHIZ 

 

 Peroane 

In halta s-au prevazut doua peroane , de o parte si de alta a liniilor directe. 

Dimensiuni :  

- lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

 Tunel pietonal  

Tunelul pietonal se construieste pe amplasamentul noii Halte CF Saschiz, conform planurilor de 

situatie  

Caracteristicile lucrării:  
Risc de incendiu conf. P.118: mic 

Suprafaţă construită: 180.00 mp 

 

STATIA VANATORI   

 

 Cladirea Statiei  

Clădirea statiei de cale ferata Vanatori se construieste pe un nou amplasament in vecinatatea garii 

existente conform planurilor de situatie. 
Suprafaţă construită:  550.00 mp 

Regim de inaltime:   P + pod 

Cota cornişă = + 4.70 m 

Cota maximă = + 8.00m 

 

 Peroane 

In statia de cale ferata Vanatori s-au prevazut un peron la linia 1 si doua peroane intermediare. 

Dimensiuni :  

- peronul la linia 1: lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 

0,55 m. 
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- peronul intermediar între liniile 1-II: lungimea L=250m, latime l= 6,05m, înălţimea faţă de nivelul 

superior al şinei, h= 0,55 m. 

- peronul intermediar între liniile III-4: lungimea L=250m, latime l= 6,05m şi înălţimea faţă de nivelul 

superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

 Copertine 

Se prevăd copertine noi cu structură metalică la peronul de la linia 1 si la peroanele dintre liniile 1-II si 

III-4, in aliniament.   

Dimensiuni :  

Copertina la peronul de la linia 1 are o lungime L=75,00m si latime l= 5,90m 

Copertina la peronul dintre liniile 1 - II are o lungime L=159,00m si latime l= 5,90m 

Copertina la peronul dintre linia III - 4 are o lungime L=159,00m si latime l= 5,90m 

 

 Tunel pietonal  

Tunelul pietonal se construieste pe amplasamentul noii statii de calatori in vecinatatea statiei CF 

Vanatori existente conform planurilor de situatie. 
Risc de incendiu conf. P.118: mic 

Suprafaţă construită: 334.90 mp 

 

 Gard de protectie intre linii 

In statia Vanatori s-a prevazut un gard de protectie intre liniile II- III. 

Dimensiuni :  

Gardul de protectie are o lungime L=294,30m  

 Alte constructii  

Rampa de incarcare-descarcare   

Rampa de incarcare – descarcare serveste ca punct intermediar de manipulare a marfurilor acolo unde 

se trece de la transportul pe calea ferata la transportul rutier si invers.  

Pentru asigurarea legaturii dintre cele doua mijloace de transport, cota de nivel a cheului este de +1,12 

m fata de nivelul superior al sinei de cala ferata.  

 

Antena GSMR   

Pentru amplasarea antenei GSMR se va realiza o fundatie indirecta alcatuita dintr-un radier si un 

sistem de micropiloti. 

 

STATIA ALBESTI TARNAVA  

 

 Amenajare Cladire Statie 

Clădirea existenta pentru care s-au prevazut lucrari de amenajare este amplasata in statia de cale ferata 

Albesti Tarnava.  

Suprafaţă construită:  200,00mp 

Suprafaţă desfasurata:  430,00mp 

Regim de inaltime:  Subsol partial + P + Etaj partial 

 

 Peroane 

In statia de cale ferata Albesti s-au prevazut un peron la linia 1 si doua peroane intermediare. 

Dimensiuni :  

- peronul la linia 1: lungimea L= 150 m, lăţimea l= 3m, înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 

0,55 m. 
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- peronul intermediar între liniile 1-II: lungimea L=250m, latime l= 6,05m, înălţimea faţă de nivelul 

superior al şinei, h= 0,55 m. 

- peronul intermediar între liniile III-4: lungimea L=250m, latime l= 6,05m şi înălţimea faţă de nivelul 

superior al şinei, h= 0,38 m. 

 

 Copertine 
Se prevăd copertine noi cu structură metalică la peronul de la linia 1 si la peroanele dintre liniile 1-II si 

III-4, in aliniament.   

Dimensiuni :  

Copertina la peronul de la linia 1 are o lungime L=75,00m si latime l= 5,90m 

Copertina la peronul dintre liniile 1 - II are o lungime L=159,00m si latime l= 5,90m 

Copertina la peronul dintre linia III - 4 are o lungime L=159,00m si latime l= 5,90m 

 

 Tunel pietonal  

Tunelul pietonal se construieste pe amplasamentul statiei CF Albesti existente conform planurilor de 

situatie. 
Suprafaţă construită:334.90 mp 

 

 Gard de protectie intre linii 

In statia Albesti s-a prevazut un gard de protectie intre liniile II- III. 

Dimensiuni :  

Gardul de protectie are o lungime L=294,30m  

 

 Alte constructii 

 

Reabilitare pasaj pietonal subteran existent 

Pasajul pietonal subteran existent din statia de cale ferata  Albesti-Tarnava este amplasat  spre capatul 

y al statiei. Acesta traverseaza liniile cf din statie, facand legatura intre zonele de locuit aflate de o parte si de 

alta a liniilor cf, fara a avea legatura cu peroanele. 

Structura:  beton armat monolit /  metalică- la cele 2 copertine de peste intrari 

Suprafaţă construită: 150 mp 

Dimensiuni:  lungime: 47.45m 

lăţimea liberă interioară: 2,00m 

  înălţimea liberă interioară: 2,40m 

  număr de scări: 2 

 

Rampa de incarcare-descarcare   

 

Rampa de incarcare – descarcare serveste ca punct intermediar de manipulare a marfurilor acolo unde 

se trece de la transportul pe calea ferata la transportul rutier si invers.  

Pentru asigurarea legaturii dintre cele doua mijloace de transport, cota de nivel a cheului este de +1,12 

m fata de nivelul superior al sinei de cala ferata.  

 

Antena GSMR   
Pentru amplasarea antenei GSMR se va realiza o fundatie indirecta alcatuita dintr-un radier si un 

sistem de micropiloti. 

 

STATIA SIGHISOARA  
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 Reabilitare peroane 

Se pastreaza actualul amplasament al peroanelor existente. 

Dimensiuni :  

- peronul la linia 1: lungimea L=381,00 m, latime variabila l= 3,00†4,30m, înălţimea faţă de nivelul 

superior al şinei, h= 0,45 m. 

- peronul intermediar între liniile II-III: lungimea L=426,00m, latime variabila l=5,50 ÷6,20m, 

înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,55 m. 

- platforma tehnologica între liniile 3-4: lungimea L=383,00m, latime variabila l=1,77 ÷2,55m, 

înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,00 m. 

- platforma tehnologica între liniile 4-5: lungimea L=383,00m , latime variabila l=1,30÷1,37m, 

înălţimea faţă de nivelul superior al şinei, h= 0,00 m. 

 

 Reabilitare copertine 

Se pastreaza dimensiunile si actualul amplasament al copertinei existente. 

Dimensiuni :  

Copertina la peronul dintre linia II- III are o lungime L=149,30m si latime l= 6,00m 

 

 Amenajare tunel pietonal  

Tunelul este amplasat langa cladirea CED si asigură accesul călătorilor între peronul de la clădirea de 

călători şi peronul dintre liniile II-III prin două scări de acces ; tunelul se prelungeste pe sub toate liniile din 

statie  cu 2 iesiri acoperite , fiecare cu cate o scară de acces , la linia cf 8 si linia cf 9.  

Caracteristicile lucrării:  

Structura:  

o beton armat prefabricat la tunel                                  

o beton armat monolit – la scarile de acces  

Dimensiuni tunel:  

o Lungimea tunelului este de L = 76,90m si latimea de l = 2,95m. 

o Inălţimea tunelului pietonal este de 2, 50 m. 

o Număr de scări: 5 

Suprafaţă construită: 340,97mp 

 

 Gard de protectie intre linii 

 

In statia Sighisoara  s-a prevazut un gard de protectie intre liniile 1-II. 

Dimensiuni :  

Gardul de protectie are o lungime L=469,80m  

 

 Alte constructii  

 

Rampa de incarcare-descarcare   

Pentru realizarea peronului de la linia 1 sunt necesare lucrari de  reconstructie a zidului de sprijin 

dinspre peron de la rampa de incarcare-descarcare existenta pe o lungime de 50,50m si realizarea unei  

balustrade de protectie. 

 

Antena GSMR 

Pentru amplasarea antenei GSMR se va realiza o fundatie indirecta alcatuita dintr-un radier si un 

sistem de micropiloti. 
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2.9.2.18.12.Rezistență 

 

 Lucrările de rezistență sunt complementare lucrărilor de arhitectură, tratând aceleași obiecte  obiecte 

și anume : 

 

Statia Brașov 

 Cladire de calatori 

Nu exista lucrari proiectate la cladirea de calatori 

 Peroane 

-Peroanele de la liniile 1 respectiv 7 si 8  

-Peroanele de la liniile 2-3 ;IV-5 ; VI-7  

-Rampe pentru persoanele cu dizabilităţi 

-Treceri la nivel 

-Fundaţii stâlpi de iluminat  

-Balustrade peron 

  Copertine 

  Gard de protectie intre linii 

 Cladire OCC 

 

Intervalul Brasov- Stupini 

 

Statia Stupini 

 Cladire de calatori 

 Peroane 

-Peron linia 1 

-Fundaţii stâlpi de iluminat  

-Balustrade peron 

 Copertine 

 Alte constructii  (rampe incarcare descarcare, fundatii utilaje, containere, etc.) 

-Platforma beton pentru sustinere rezervoare acumulare apa pentru stingerea 

incendiului  

- Statie de pompare apa pentru stingerea incendiului  

-Platforma beton pentru sutinere rezervor etans pentru apa uzata menajera  

-Cabina de vane si contorizare 

-Pentru toate constructiile anexe s-au prevazut lucrari de terasamente (sapaturi 

, sprijiniri de maluri , umpluturi si compactare) si amenajarea terenului de fundare.  

-Cladiri container C.E. tip 

 

Intervalul Stupini - Bod 

 

Statia Bod 

 Cladire de calatori 

 Peroane 

-Peron linia 1 

-Peron intermediar linia I-II 

-Peron intermediar linia III - IV 

-Rampe pentru persoanele cu dizabilităţi 

-Treceri la nivel 

-Fundaţii stâlpi de iluminat  
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-Balustrade peron 

 Copertine 

 Tunel pietonal 

-Balustrade tunel 

 Gard de protectie intre linii 

 Alte constructii  (rampe incarcare descarcare, fundatii utilaje, containere, etc.) 

 

Intervalul Bod – Feldioara 

 

Statia Feldioara 

 Cladire de calatori 

  Peroane 

-Peron linia 1 

-Peron intermediar linia 2-III 

-Peron intermediar linia IV – 5 : 

-Rampe pentru persoanele cu dizabilităţi 

-Treceri la nivel 

-Fundaţii stâlpi de iluminat  

-Balustrade peron 

 Copertine 

 Tunel pietonal 

-Balustrade tunel 

 Gard de protectie intre linii 

 Alte constructii  (rampe incarcare descarcare, fundatii utilaje, containere, etc.) 

-Rampa de incarcare 

-Platforma beton pentru sustinere rezervoare acumulare apa pentru stingerea 

incendiului – 2 bucati  

-Statie de pompare apa pentru stingerea incendiului  

-Platforma beton pentru sutinere rezervor etans pentru apa uzata menajera  

-Separator de namol – lucrari de terasamente  

-Cladiri container C.E. tip 

 

Intervalul Feldioara – Apata 

 

Halta Rotbav 
  Peroane 

-Peron linia I și II : 

-Fundaţii stâlpi de iluminat  

-Balustrade peron 

 Tunel pietonal 

 

Halta Vadu Roşu  

  Peroane 

-Peron linia I și II : 

-Fundaţii stâlpi de iluminat  

-Balustrade peron 

  Tunel pietonal 
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Halta Măieruş  

  Peroane 

-Peron linia I și II : 

-Fundaţii stâlpi de iluminat  

-Balustrade peron 

 Tunel pietonal 

 

Substatia de tractiune Maierus 

 Blocul de comanda 

 Constructii exterioare 

-Fundaţii pentru suporţi  

-Fundaţii pentru echipamente 

-Fundaţii pentru transformatoare 

-Canale de cabluri 

-Împrejmuire incintă 

-Alte elemente 

 

Statia Apata 

 Cladire de calatori 

 Peroane 

-Peron linia 1 

--Peron intermediar linia 1-II 

-Peron intermediar linia III – 4 : 

-Rampe pentru persoanele cu dizabilităţi 

-Teceri la nivel 

-Fundaţii stâlpi de iluminat  

-Balustrade peron 

 Copertine 

 Tunel pietonal 

-Balustrade tunel 

  Gard de protectie intre linii 

 Alte constructii  (rampe incarcare descarcare, fundatii utilaje, containere, etc.) 

-Platforma beton pentru sustinere rezervoare acumulare apa pentru stingerea 

incendiului  

-Statie de pompare apa pentru stingerea incendiului  

 

Intervalul Apata – Racos 

 

Halta Ormenis 

 Peroane 

-Peron linia I și II : 

-Fundaţii stâlpi de iluminat  

-Balustrade peron 

 

 

Tunel ORMENIS 

 Cladire container GSMR 

 

Statia Racos 
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 Cladire de calatori 

  Peroane 

-Peron linia 1 

-Peron intermediar linia II-III 

-Peron intermediar linia IV-V 

-Rampe pentru persoanele cu dizabilităţi 

-Treceri la nivel 

-Fundaţii stâlpi de iluminat  

-Balustrade peron 

 Copertine 

 Tunel pietonal 

-Balustrade tunel 

 Gard de protectie intre linii 

  Alte constructii  (rampe incarcare descarcare, fundatii utilaje, containere, etc.) 

-Platforma beton pentru sustinere rezervoare acumulare apa pentru stingerea 

incendiului – 

-Statie de pompare apa pentru stingerea incendiului  

-Platforma beton pentru sutinere rezervor etans pentru apa uzata menajera  

-Separator de namol – lucrari de terasamente  

 

Intervalul Racos – Cata 

 

Tunel HOMOROD 

 Cladire container GSMR 

 

Halta Mateias  

 Peroane 

-Peron linia I și 4: 

-Peron intermediar linia 1-II 

-Fundaţii stâlpi de iluminat  

-Balustrade peron 

 Tunel pietonal 

-Balustrade tunel 

 Alte constructii  (rampe incarcare descarcare, fundatii utilaje, containere, etc.) 

- Postament pentru separatorul de sedimente 

 

Substatia de tractiune Rupea 

-Bloc de comanda 

-Fundaţii pentru suporţi  

-Fundaţii pentru echipamente 

-Fundaţii pentru transformatoare 

-Canale de cabluri 

-Împrejmuire incintă 

-Alte elemente 

 

Statia Cata 

 Cladire de calatori 

 Peroane 

-Peron linia 1 
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-Peron intermediar linia 1-II 

-Peron intermediar linia III – 4 : 

-Rampe pentru persoanele cu dizabilităţi 

-Treceri la nivel 

-Fundaţii stâlpi de iluminat  

-Balustrade peron 

 Copertine 

 Tunel pietonal 

-Balustrade tunel 

  Gard de protectie intre linii 

 Alte constructii  (rampe incarcare descarcare, fundatii utilaje, containere, etc.) 

-Platforma beton pentru sustinere rezervoare acumulare apa pentru stingerea 

incendiului  

-Statie de pompare apa pentru stingerea incendiului  

-Platforma beton pentru sutinere rezervor etans pentru apa uzata menajera  

-Separator de namol – lucrari de terasamente  

-Cabina de vane si contorizare 

 

Intervalul Cata – Archita 

 

Halta Palos Ardeal  

 Peroane 

-Peron linia I și II : 

-Fundaţii stâlpi de iluminat  

-Balustrade peron 

 

Halta Beia  

 Peroane 

-Peron linia I și II : 

-Fundaţii stâlpi de iluminat  

-Balustrade peron 

 Cladire container GSMR 

 

Statia Archita 

 Cladire de calatori 

 Peroane 

-Peron linia 1 

-Peron intermediar linia 1-II 

-Peron intermediar linia III – 4  

-Rampe pentru persoanele cu dizabilităţi 

-Treceri la nivel 

-Fundaţii stâlpi de iluminat  

-Balustrade peron 

 Copertine 

 Tunel pietonal 

-Balustrade tunel 

  Gard de protectie intre linii 

 Alte constructii  (rampe incarcare descarcare, fundatii utilaje, containere, etc.) 



 
 

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU 

CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : Braşov - Sighişoara 

Sectiunea 01: Braşov - Sighişoara PROIECT TEHNIC 

 

MEMORIU TEHNIC GENERAL  Pag. 171 / 205 

 

-Platforma beton pentru sustinere rezervoare acumulare apa pentru stingerea 

incendiului  

-Statie de pompare apa pentru stingerea incendiului  

-Platforma beton pentru sutinere rezervor etans pentru apa uzata menajera  

-Cabina de vane si contorizare 

-Separator de namol – lucrari de terasamente  

-Intervalul Archita - Vanatori 

 

Halta Feleag 

  Peroane 

-Peron linia I și II : 

-Fundaţii stâlpi de iluminat  

-Balustrade peron 

 

Halta Mureni  

 Peroane 

-Fundaţii stâlpi de iluminat  

-Balustrade peron 

 

 Tunel pietonal 

 

Halta Saschiz  

  Peroane 

-Peron linia I și II : 

-Fundaţii stâlpi de iluminat  

-Balustrade peron 

 Tunel pietonal 

 

Substatia de Tractiune Mureni 

 Bloc de comanda 

 Constructii exterioare 

-Fundaţii pentru suporţi  

-Fundaţii pentru echipamente 

-Fundaţii pentru transformatoare 

-Canale de cabluri 

-Împrejmuire incintă 

 

Statia Vanatori 

 

 Cladire de calatori 

 Peroane 

-Peron linia 1 

-Peron intermediar linia 1-II 

-Peron intermediar linia III – 4 : 

-Rampe pentru persoanele cu dizabilităţi 

-Trecerila nivel 

-Fundaţii stâlpi de iluminat  

-Balustrade peron 

  Copertine 
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 Tunel pietonal 

- Balustrade tunel 

  Gard de protectie intre linii 

 Alte constructii  (rampe incarcare descarcare, fundatii utilaje, containere, etc.) 

 

- Rampa de încărcare; 

-Platforma beton pentru sustinere rezervoare acumulare apa pentru stingerea 

incendiului  

-Statie de pompare apa pentru stingerea incendiului  

-Platforma beton pentru sutinere rezervor etans pentru apa uzata menajera  

-Separator de namol – lucrari de terasamente  

-Cabina de vane si contorizare 

 

Intervalul Vanatori – Albesti-Tarnava 

 

Statia Albesti-Tarnava 

 Cladire de calatori 

 Peroane 

-Peron linia 1 

-Peron intermediar linia 1--II 

-Peron intermediar linia III-4 : 

-Rampe pentru persoanele cu dizabilităţi 

-Treceri la nivel 

-Fundaţii stâlpi de iluminat  

-Balustrade peron 

  Copertine 

 Tunel pietonal 

-Balustrade tunel 

 Gard de protectie intre linii 

 Alte constructii  (rampe incarcare descarcare, fundatii utilaje, containere, etc.) 

-Rampa de incarcare – descarcare serveste ca punct intermediar de manipulare a 

marfurilor  

-Cladiri container C.E. tip 

 

Intervalul Albesti-Tarnava  - Sighisoara 

 

Statia Sighisoara 

 Peroane 

 Peron linia 1 

-Peronul dintre liniile II SI III: 

-Pentru platformele dintre liniile III-IV si IV-V: 

-Rampe pentru persoanele cu dizabilităţi 

-Treceri la nivel 

-Fundaţii stâlpi de iluminat  

-Balustrade peron 

 Copertine 

 Tunel pietonal 

-Balustrade tunel 

 Gard de protectie intre linii 
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 Alte constructii  (rampe incarcare descarcare, fundatii utilaje, containere, etc.) 

 

Alte constructii pe interval  

 Fundatie antena GSM-R  30 locatii 

-Fundatie  container GSMR 

-Amplasament fundatii containere si antene GSMR 

 

SITE 0: BRASOV-

DARSTE 
166+944 166+944 166+944 

fundatie pentru: 2 adaposturi 

GSMR + antena 

SITE 1: BRASOV   in statie, langa OCC  171+000 fundatie pentru antena 

SITE 2: BRASOV 

bis 
173+300 173+300 173+300 

fundatie pentru: 2 adaposturi 

GSMR + antena 

SITE 3: STUPINI   
in statie, langa container 

CE 
176+450 fundatie pentru antena 

SITE 4: BOD   
in statie, langa cladire 

CE 
183+300 fundatie pentru antena 

SITE 5: 

FELDIOARA 
  

in statie, langa container 

CE 
192+150 fundatie pentru antena 

SITE 6: MAIERUS 200+000 200+000 200+000 
fundatie pentru: 2 adaposturi 

GSMR + antena 

SITE 7: APATA   
in statie, langa cladire 

CE 
207+000 fundatie pentru antena 

SITE 8: APATA-

ORMENIS 
210+920 211+00 211+00 

fundatie pentru: 2 adaposturi 

GSMR + antena 

SITE 9a: tunel 

ORMENIS   
213+042 

La intrarea tunelului 

Ormenis, spre Brasov 

FARA ANTENA DOAR 

CONTAINER MARE 

CE 

213+150 CONTAINER MARE CE 

SITE 10: Racos   
in statie, langa cladire 

CE 
221+850 fundatie pentru antena 

SITE 10bis: Racos-

Augustin 
228+580 

228+600 (pe linia Racos-

Augustin) 
228+600 

fundatie pentru: 2 adaposturi 

GSMR + antena 

SITE 10ter: Racos-

Augustin 
227+600 

227+600 (pe linia Racos-

Augustin) 
227+600 

fundatie pentru: 2 adaposturi 

GSMR + antena 

SITE 10quat: Racos-

Augustin 
225+600 

225+600  (pe linia 

Racos-Augustin) 
225+600 

fundatie pentru: 2 adaposturi 

GSMR + antena 

SITE 11a: 

HOMOROD tunel  
226+465 

La intrarea tunelului 

Homorod, spre Brasov 

FARA ANTENA DOAR 

CONTAINER MARE 

CE 

226+500 CONTAINER MARE CE 
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SITE 12: 

HOMOROD-CATA 
234+500 234+500 234+500 

fundatie pentru: 2 adaposturi 

GSMR + antena 

SITE 13: CATA   
in statie, langa cladire 

CE 
237+540 fundatie pentru antena 

SITE 14: PALOS 243+800 langa Palos 243+800 
fundatie pentru: 2 adaposturi 

GSMR + antena 

SITE 15a: tunel 

BEIA  
249+630 

La intrarea tunelului 

Beia, spre Brasov 
249+600 

fundatie pentru: 1 adapost + 

antena 

SITE 15b: tunel 

BEIA  
250+334 

La intrarea tunelului 

Beia, spre Sighisoara 
250+300 

fundatie pentru: 1 adapost + 

antena 

SITE 16a: tunel 

ARCHITA 1 
251+919 

La intrarea tunelului 

Archita 1, spre Brasov 
251+904 

fundatie pentru: 1 adapost + 

antena 

SITE 16b: tunel 

ARCHITA 1 
252+446 

La intrarea tunelului 

Archita 1, spre 

Sighisoara 

252+400 
fundatie pentru: 1 adapost + 

antena 

SITE 17a: tunel 

ARCHITA 2 
253+686 

La intrarea tunelului 

Archita 2, spre Brasov 
253+670 

fundatie pentru: 1 adapost + 

antena 

SITE 17b: tunel 

ARCHITA 2 
253+939 

La intrarea tunelului 

Archita 2, spre 

Sighisoara 

253+900 
fundatie pentru: 1 adapost + 

antena 

SITE 18: ARCHITA   
in statie, langa cladire 

CE 
258+500 fundatie pentru antena 

SITE 19: FELEAG 261+730 262+000 262+000 
fundatie pentru: 2 adaposturi 

GSMR + antena 

SITE 20a: tunel 

MURENI 
265+384 

La intrarea tunelului 

Mureni, spre Brasov 
265+650 

fundatie pentru: 1 adapost + 

antena 

SITE 20b: tunel 

MURENI 
266+250 

La intrarea tunelului 

Mureni, spre Sighisoara 
266+450 

fundatie pentru: 1 adapost + 

antena 

SITE 21bis: 

Vanatori-Mureni 
270+000 270+000 270+000 

fundatie pentru: 2 adaposturi 

GSMR + antena 

SITE 21: VANATORI   
in statie, langa cladire 

CE 
272+400 fundatie pentru antena 

SITE 22: ALBESTI   
in statie, langa 

CONTAINER CE 
277+132 fundatie pentru antena 

SITE 23: 

SIGHISOARA 
  

in statie, langa cladire 

CE 
282+000 fundatie pentru antena 

 CATA-ARCHITA  247+183  CONTAINER MARE CE 247+150 CONTAINER MARE CE 

 

 

 

2..9.2.19 Instalații electrice 

 

Lucrările propuse în documentaţie se referă la categoria de lucrări: instalaţii electrice. 
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Ca lucrări noi sunt prevăzute: 

- instalaţii electrice de iluminat normal şi de siguranţă pentru evacuare şi continuarea 

lucrului 

- instalaţii electrice pentru iluminarea spaţiilor publicitare  în tunelele pietonale. 

- instalaţii electrice pentru prize 

- instalaţii electrice aferente instalaţiilor de telecomunicaţii 

- instalaţii electrice de forţă 

- instalaţii electrice grup electrogen 

- instalaţie de paratrăsnet şi legare la pământ 

- instalatii electrice exterioare  

Instalaţiile electrice pentru iluminat interior sunt prevăzute a se realiza cu corpuri de iluminat echipate 

cu lămpi fluorescente sau fluo-compacte de diverse tipuri, alese în conformitate cu prevederile normativelor 

în vigoare, în funcţie de destinaţia încăperilor. 

În prezent pentru alimentarea cu energie electrică a staţiilor c.f. între Feldioara şi Sighişoara există o 

linie electrică aeriană 20 KV. Această linie este montată pe stâlpi din lemn şi are o vechime de peste 40 de 

an; prezintă un înaintat grad de uzură. 

Ca urmare în proiect este prezăzută demontarea LEA 20 KV Feldioara – Sighişoara (proprietate CFR), 

şi construirea de posturi de transformare racordate la reţelele S Electrica.  

 

Staţia Braşov 

În staţia Braşov se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 

-Instalaţii electrice iluminat peroane; 

-Instalaţii electrice iluminat tunel pietonal existent. 

 

În staţia Braşov se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică de iluminat pentru peroane; 

-Alimentare cu energie electrică pictograme; 

-Instalaţii electrice tunel pietonal; 

-Refacere tablou electric iluminat exterior amplasat în clădirea RCM. 

      -Instalaţii electrice iluminat şi forţă aferente clădirii noi OCC 

           -Sistem de detecţie şi alarmare la incendiu şi efracţie pentru clădirea OCC 

           -Instalaţii electrice electroalimentare (post de transformare şi grup electrogen cu pornire 

automată) pentru clădirea OCC 

 

Intervalul Staţia Braşov -  H.m. Stupini 

Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor neidentificate la 

momentul proiectarii 

 

H.m. Stupini 

În h.m. Stupini se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 

-Instalaţia electrică interioară a clădirii de călători (corpuri de iluminat, tuburi, conducte, 

întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice); 

-Instalaţia electrică de iluminat a peronului linia I (corpuri de iluminat, lampadare); 

 

În h.m. Stupini se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică interioară a clădirii de călători (corpuri de iluminat, tuburi, conducte, 

întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice); 

-Instalaţia electrică de iluminat a peronului linia I (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Iluminat exterior în zona macazelor; 
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 -Innstalaţii electrice tunel pietonal; 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul general al staţiei amplasat în clădirea de călători la: 

-Tablou electric puţ forat 

-Tablou staţie pompe incendiu 

-Iluminat peron 

-Iluminat zona macaze 

-Grup electrogen în container 

-Tablou centralizare electronică montată în container 

-Post de transformare  

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

-Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor 

neidentificate la momentul proiectarii 

 

Halta mişcare BOD 

În h.m Bod se construieşte o clădire de călători nouă cu amplasament spre cap Y. Clădirea de călători 

existentă se păstrează urmând a i se da o altă destinaţie. 

În h.m. Bod se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 

-Instalaţia electrică de iluminat exterior 

 

În h.m. Bod se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică interioară la clădirea de călători nouă (corpuri de iluminat, tuburi, 

conducte, întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice); 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Refacere reţele electrice exterioare, afectate de lucrări la liniile cf, de la clădirea de călători 

existentă la consumatori existenţi; 

-Instalaţii electrice tunel pietonal; 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul general al staţiei amplasat în clădirea nouă de călători 

la: 

-Tablou electric puţ forat 

-Tablou staţie pompe ape uzate 

-Iluminat peroane 

-Iluminat zona macaze 

-Separator de nămol şi hidrocarburi 

-Tablou tunel pietonal 

-Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor 

neidentificate la momentul proiectarii 

 

H.m. Feldioara 

În h.m. Feldioara se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 

-Instalaţia electrică interioară a clădirii de călători (corpuri de iluminat, tuburi, conducte, 

întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice); 

-Iluminat exterior; 

             -Post de transformare existent 100 KVA 

În h.m. Feldioara se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică interioară a clădirii de călători (corpuri de iluminat, tuburi, conducte, 

întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice); 

-Instalaţia electrică de iluminat a peroane (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Iluminat exterior în zona macazelor; 

-Instalaţii electrice tunel pietonal; 
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-Reţele electrice exterioare de la tabloul general al staţiei amplasat în clădirea de călători la: 

-Tablou electric staţie pompe ape uzate 

-Tablou staţie pompe incendiu 

-Separator nămol şi hidrocarburi 

-Iluminat peron 

-Iluminat zona macaze 

-Tablou tunel pietonal 

-Post de transformare  

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor neidentificate la 

momentul proiectarii 

 

Intervalul H.m. Feldioara – Staţia Apaţa 

Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor neidentificate la 

momentul proiectarii 

 

Halta Rotbav 

În halta Rorbav se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 

-Instalaţia electrică de iluminat peroane 

 

În halta Rotbav se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Instalaţii electrice tunel pietonal; 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul general al postului de transformare la: 

-Iluminat peron 

-Tablou tunel pietonal 

-Post de transformare  

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

 

Halta Vadu Roşu 

În halta Vadu Roşu se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 

-Instalaţia electrică de iluminat peroane 

 

În halta Vadu Roşu se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Instalaţii electrice tunel pietonal; 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul general al postului de transformare la: 

-Iluminat peron 

-Tablou tunel pietonal 

-Post de transformare  

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

 

H.c. Măieruş 

În h.c. Măieruş se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 

-Instalaţia electrică de iluminat peroane 

 

În h.c. Măieruş se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Instalaţii electrice tunel pietonal; 
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-Reţele electrice exterioare de la tabloul general al postului de transformare la: 

-Iluminat peron 

-Tablou tunel pietonal 

-Post de transformare  

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

 

Substaţia de tracţiune Măieruş 

La substaţia de tracţiune Măieruş se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 

-Instalaţia electrică de iluminat la blocul de comandă 

 

La substaţia de tracţiune Măieruş se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică de iluminat şi prize la blocul de comandă 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul TE  din blocul de comandă la: 

-Tablou staţie pompe  

-Separator de nămol şi hidrocarburi 

 

Staţia Apaţa 

În staţia Apaţa se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 

-Instalaţia electrică de iluminat exterior 

-Post de transformare 63 KVA – 20/0,4 KV 

 

În staţia Apaţa se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică interioară la clădirea de călători nouă (corpuri de iluminat, tuburi, 

conducte, întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice); 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Instalaţii electrice tunel pietonal; 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul general al staţiei amplasat în clădirea nouă de călători 

la: 

-Tablou staţie pompe ape uzate 

-Iluminat peroane 

-Iluminat zona macaze 

-Tablou tunel pietonal 

-Post de transformare  

-Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor 

neidentificate la momentul proiectarii 

 

Intervalul Staţia Apaţa – staţia Racoş 

Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor neidentificate la 

momentul proiectarii 

 

H.c. Ormeniş 

În h.c. Ormeniş se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 

-Instalaţia electrică de iluminat peroane 

 

În h.c. Ormeniş se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Post de transformare  

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 
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H.m. Augustin 

În h.m. Augustin se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Post de transformare  

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

 

Staţia Racoş 

În staţia Apaţa se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 

-Instalaţia electrică de iluminat exterior 

-Post de transformare 63 KVA – 20/0,4 KV 

 

În staţia Racoş se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică interioară la clădirea de călători nouă (corpuri de iluminat, tuburi, conducte, 

întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice); 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Instalaţii electrice tunel pietonal; 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul general al staţiei amplasat în clădirea nouă de călători 

la: 

-Tablou staţie pompe incendiu 

-Separator de nămol şi hidrocarburi 

-Iluminat peroane 

-Iluminat zona macaze 

-Tablou tunel pietonal 

-Post de transformare  

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

-Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor 

neidentificate la momentul proiectarii 

 

Intervalul Staţia Racoş – staţia Caţa 

Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor neidentificate la 

momentul proiectarii 

 

H.c. Mateiaş 

În h.c. Mateiaş se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 

-Instalaţia electrică de iluminat peroane 

 

În h.c. Mateiaş se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Instalaţii electrice tunel pietonal; 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul general al haltei la: 

-Tablou tunel pietonal 

-Iluminat peroane 

-Post de transformare  

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

 

Staţia Rupea 

În staţia Rupea se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Post de transformare  

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 
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Substaţia de tracţiune Rupea 

La substaţia de tracţiune Rupea se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 

-Instalaţia electrică de iluminat la blocul de comandă 

La substaţia de tracţiune Rupea se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică de iluminat şi prize la blocul de comandă 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul TE  din blocul de comandă la: 

-Tablou staţie pompe  

-Separator de nămol şi hidrocarburo 

 

Staţia Caţa 

În staţia Caţa se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 

-Instalaţia electrică de iluminat exterior 

-Post de transformare 63 KVA – 20/0,4 KV 

 

În staţia Caţa se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică interioară la clădirea de călători nouă (corpuri de iluminat, tuburi, 

conducte, întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice); 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Instalaţii electrice tunel pietonal; 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul general al staţiei amplasat în clădirea nouă de călători 

la: 

-Tablou electric puţ forat 

-Tablou staţie pompe ape uzate 

-Tablou staţie pompe incendiu 

-Separator de nămol şi hidrocarburi 

-Tablou tunel pietonal 

-Iluminat peroane 

-Iluminat zona macaze 

-Tablou tunel pietonal 

-Post de transformare  

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

-Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor 

neidentificate la momentul proiectarii 

 

Intervalul Staţia Caţa – staţia Archita 

Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor neidentificate la 

momentul proiectarii 

 

Halta Paloş Ardeal 

În halta Paloş Ardeal se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 

-Instalaţia electrică de iluminat peroane 

 

În halta Paloş Ardeal se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Post de transformare  

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

 

Halta Beia 

În halta Beia se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 
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-Instalaţia electrică de iluminat peroane 

 

În halta Beiase vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Post de transformare  

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

 

Halta Dârju 

În halta Dârju se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

Post de transformare  

LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

 

Staţia Archita 

În staţia Archita se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 

-Instalaţia electrică de iluminat exterior 

-Post de transformare 63 KVA – 20/0,4 KV 

 

În staţia Archita se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică interioară la clădirea de călători nouă (corpuri de iluminat, tuburi, conducte, 

întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice); 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Instalaţii electrice tunel pietonal; 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul general al staţiei amplasat în clădirea nouă de călători 

la: 

-Tablou electric puţ forat 

-Tablou staţie pompe incendiu 

-Separator de nămol şi hidrocarburi 

-Tablou tunel pietonal 

-Iluminat peroane 

-Iluminat zona macaze 

-Tablou tunel pietonal 

-Post de transformare  

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

-Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor 

neidentificate la momentul proiectarii 

 

Intervalul Staţia Archita – h.m. Vânători 

Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor neidentificate la 

momentul proiectarii 

 

Halta Feleag 

În halta Feleac se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 

-Instalaţia electrică de iluminat peroane 

 

În halta Feleac se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Post de transformare  

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 
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Halta Mureni 

În halta Mureni se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 

-Instalaţia electrică de iluminat peroane 

 

În halta Murenise vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Instalaţii electrice tunel pietonal; 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul general al postului de transformare la: 

-Iluminat peron 

-Tablou tunel pietonal 

-Post de transformare  

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

 

Halta Saschiz 

În halta Saschiz se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 

-Instalaţia electrică de iluminat peroane 

 

În halta Saschiz se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Instalaţii electrice tunel pietonal; 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul general al postului de transformare la: 

-Iluminat peron 

-Tablou tunel pietonal 

--Post de transformare  

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

 

Substaţie de tracţiune Mureni 

La substaţia de tracţiune Mureni se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 

-Instalaţia electrică de iluminat la blocul de comandă 

 

La substaţia de tracţiune Mureni se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică de iluminat şi prize la blocul de comandă 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul TE  din blocul de comandă la: 

-Tablou staţie pompe  

-Separator de nămol şi hidrocarburi 

 

H.m. Vânători 

În h.m. Vânători se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 

-Instalaţia electrică de iluminat exterior 

-Post de transformare 63 KVA – 20/0,4 KV 

 

În h.m. Vânători se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

--Instalaţia electrică interioară la clădirea de călători nouă (corpuri de iluminat, tuburi, 

conducte, întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice); 

-Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Instalaţii electrice tunel pietonal; 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul general al staţiei amplasat în clădirea nouă de călători 

la: 

-Tablou electric puţ forat 
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-Tablou staţie pompe incendiu 

-Separator de nămol şi hidrocarburi 

-Tablou tunel pietonal 

-Iluminat peroane 

-Iluminat zona macaze 

-Tablou tunel pietonal 

-Post de transformare  

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

-Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor 

neidentificate la momentul proiectarii 

 

Intervalul H.m. Vânători – h.m. Albeşti Târnava 

Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor neidentificate la 

momentul proiectarii 

 

H.m. Albeşti Târnava 

În h.m. Albeşti Târnava se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 

-Instalaţia electrică interioară a clădirii de călători (corpuri de iluminat, tuburi, conducte, 

întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice); 

-Iluminat exterior; 

-Instalaţia electrică tunel pietonal existent 

-Post de transformare existent 100 KVA 

 

În h.m. Albeşti Târnava se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică interioară a clădirii de călători (corpuri de iluminat, tuburi, conducte, 

întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice); 

-Instalaţia electrică de iluminat a peroane (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Iluminat exterior în zona macazelor; 

-Instalaţii electrice tunel pietonal nou; 

-Instalaţii electrice tunel pietonal existent; 

-Reţele electrice exterioare de la tabloul general al staţiei amplasat în clădirea de călători la: 

-Tablou electric staţie pompe ape uzate 

-Tablou staţie pompe incendiu 

-Separator nămol şi hidrocarburi 

-Iluminat peron 

-Iluminat zona macaze 

-Tablou tunel pietonal nou 

-Tablou tunel pietonal existent 

-Post de transformare  

-LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare 

-Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor 

neidentificate la momentul proiectarii 

 

 

Intervalul h.m. Albeşti Târnava – staţia Sighişoara 

Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor neidentificate la 

momentul proiectarii 

 

Staţia Sighişoara 
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În staţia Sighişoara se vor demonta următoarele instalaţii electrice: 

-Instalaţii electrice iluminat peroane; 

-Instalaţii electrice iluminat tunel pietonal existent. 

 

În staţia Sighişoara se vor executa următoarele categorii de lucrări: 

-Instalaţia electrică de iluminat  peron (corpuri de iluminat, lampadare); 

-Instalatii electrice tunel pietonal; 

-Refacere traseu iluminat piaţa gării; 

-Refacere tablou electric existent din care se alimentează tunelul pietonal şi iluminatul 

peroanelor; 

 

2.9.2.20.Instalații sanitare 

 

Lucrarile de instalații apă – canal, care constituie obiectul acestei documentatii sunt : 

 

Statia c.f. Brasov 

  Peroane si copertine 

 -Reabilitare retea canalizare ape pluviale de pe copertine. 

  Cladire O.C.C.  

-Retea de alimentare cu apa si retea de canalizare ape uzate menajere; 

-Instalatii sanitare interioare. 

-Instalatii stins incendiu cu gereneratoare de aerosoli 

 

 Statia c.f. Stupini 

  Cladirea statiei  

-Instalatii sanitare interioare 

-Retea de alimentare cu apa si retea de canalizare ape uzate menajere; 

 

 Statia c.f. Bod 

  Cladirea statiei  

-Instalatii sanitare interioare 

-Retea de alimentare cu apa si retea de canalizare ape uzate menajere; 

  Peroane si copertine  

-Retea de canalizare ape pluviale de pe copertine; 

-Instalatii hidraulice la tunelul pietonal 

 

 Statia c.f. Feldioara 

 Cladirea statiei  

-Instalatii sanitare interioare 

-Retea de alimentare cu apa si retea de canalizare ape uzate menajere; 

 Peroane si copertine  

-Retea de canalizare ape pluviale de pe copertine; 

-Instalatii hidraulice la tunelul pietonal. 

 

Halta Rotbav 

 Peroane si copertine  

-Instalatii hidraulice la tunelul pietonal. 

 

Halta Vadu Rosu 
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 Peroane si copertine  

-Instalatii hidraulice la tunelul pietonal. 

 

Halta Maierus 

 Peroane si copertine  

-Instalatii hidraulice la tunelul pietonal. 

 

Substatia de tractiune Maierus 

 Retea de canalizare ape pluviale de la cuvele transformatoarelor. 

 

Statia c.f. Apata 

 Cladirea statiei  

-Instalatii sanitare interioare 

-Retea de alimentare cu apa si retea de canalizare ape uzate menajere; 

  Peroane si copertine  

-Retea de canalizare ape pluviale de pe copertine; 

-Instalatii hidraulice la tunelul pietonal. 

 

Statia c.f. Racos 

  Cladirea statiei  

-Instalatii sanitare interioare 

-Retea de alimentare cu apa si retea de canalizare ape uzate menajere; 

 Peroane si copertine  

-Retea de canalizare ape pluviale de pe copertine; 

-Instalatii hidraulice la tunelul pietonal. 

 

 Halta Mateias 

 Peroane si copertine  

-Instalatii hidraulice la tunelul pietonal. 

 

 Substatia de tractiune Rupea 

 Retea de canalizare ape pluviale de la cuvele transformatoarelor. 

 

 Statia c.f. Cata 

  Cladirea statiei  

-Instalatii sanitare interioare 

-Retea de alimentare cu apa si retea de canalizare ape uzate menajere; 

 Peroane si copertine  

-Retea de canalizare ape pluviale de pe copertine; 

-Instalatii hidraulice la tunelul pietonal. 

Statia c.f. Archita 

 Cladirea statiei  

-Instalatii sanitare interioare 

-Retea de alimentare cu apa si retea de canalizare ape uzate menajere; 

  Peroane si copertine  

-Retea de canalizare ape pluviale de pe copertine; 

-Instalatii hidraulice la tunelul pietonal. 

 

Halta Saschiz 
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 Peroane si copertine  

-Instalatii hidraulice la tunelul pietonal. 

 

 Halta Mureni 

  Peroane si copertine  

-Instalatii hidraulice la tunelul pietonal. 

 

 Substatia de tractiune Mureni 

  Retea de canalizare ape pluviale de la cuvele transformatoarelor. 

 

 Statia c.f. Vanatori 

 Cladirea statiei  

-Instalatii sanitare interioare 

-Retea de alimentare cu apa si retea de canalizare ape uzate menajere; 

 Peroane si copertine  

-Retea de canalizare ape pluviale de pe copertine; 

-Instalatii hidraulice la tunelul pietonal. 

 

 Statia c.f. Albesti 

  Cladirea statiei  

-Instalatii sanitare interioare 

-Retea de alimentare cu apa si retea de canalizare ape uzate menajere; 

  Peroane si copertine  

-Retea de canalizare ape pluviale de pe copertine; 

-Instalatii hidraulice la tunelul pietonal. 

 Statia c.f. Sighisoara 

 Peroane si copertine  

-Reabilitare retea canalizare ape pluviale de pe copertine. 

 

2.9.2.21.Instalații termoventilații 

 

Lucrarile de termoventilații, care constituie obiectul acestei documentatii sunt: 

 

 Statia c.f. Brasov 

 Cladire O.C.C. 

-Instalatii termice interioare 

-Instalatii de climatizare 

-Instalatii de ventilare grup electrogen. 

 

Statia c.f. Stupini 

  Cladirea statiei  

-Instalatii termice interioare 

-Instalatii de climatizare 

 

 Statia c.f. Bod 

  Cladirea statiei  

-Instalatii termice interioare 

-Instalatii de climatizare 

-Instalatii de ventilare la grupul electrogen 
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 Statia c.f. Feldioara 

  Cladirea statiei  

-Instalatii termice interioare 

-Instalatii de climatizare 

 

Substatia de tractiune Maierus 

 Cladire Bloc Comanda 

-Instalatii de climatizare 

 

Statia c.f. Apata 

  Cladirea statiei  

-Instalatii termice interioare 

-Instalatii de climatizare 

-Instalatii de ventilare la grupul electrogen 

 

Statia c.f. Racos 

  Cladirea statiei  

-Instalatii termice interioare 

-Instalatii de climatizare 

-Instalatii de ventilare la grupul electrogen 

 

Substatia de tractiune Rupea 

 Cladire Bloc Comanda 

-Instalatii de climatizare 

 

 Statia c.f. Cata 

  Cladirea statiei  

-Instalatii termice interioare 

-Instalatii de climatizare 

-Instalatii de ventilare la grupul electrogen 

 

Statia c.f. Archita 

 Cladirea statiei  

-Instalatii termice interioare 

-Instalatii de climatizare 

-Instalatii de ventilare la grupul electrogen 

 

Substatia de tractiune Mureni 

 Retea Cladire Bloc Comanda 

-Instalatii de climatizare 

 

 Statia c.f. Vanatori 

 Cladirea statiei  

-Instalatii termice interioare 

-Instalatii de climatizare 

-Instalatii de ventilare la grupul electrogen 

 

 Statia c.f. Albesti-Tarnava 
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 Cladirea statiei  

-Instalatii termice interioare 

-Instalatii de climatizare 

 

2.9.2.22.Apărări de maluri. Devieri cursuri de apă 

 

 Pentru punerea în siguranţă a podurilor , podeţelor  şi a terasamentului c.f. şi asigurarea scurgerii 

fluente a apelor s-au proiectat următoarele lucrări de apărări de maluri : 

 

  Staţia Braşov 

 

  Interval Braşov – Stupini  

 

  Staţia Stupini 

 

  Interval Stupini – Bod 

 Protecţie pod km 179+087,689 

 

  Staţia Bod  

 Protecţie podeţ c.f. km 182+200,951 

 

  Interval Bod – Feldioara  

 Protecţie pod km 184+837,540  

 Protecţie pod c.f. km 190+227,440 

 

  Staţia  Feldioara 

 Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la râul Olt , km 191+001,260/191+240,680 

 Protecţie pod km 193+093,183 

 

  Interval  Feldioara – Apaţa  

 Protecţie pod km 194+410,930  

 Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la râul Olt , km 201+391/201+724,60 , inclusiv 

protecţie pod c.f. km 201+571,980  

 Protecţie pod km  204+898,420  

 

  Staţia Apaţa  

 Protecţie pod km 207+257,850 

 

 Interval Apaţa – Racoş  

 Protecţie pod km 209+649,912 

 Apărare terasament la râul Olt cu zid de sprijin pe coloane  

 km 211+097,28/211+299,04 

 Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la pârâu , km 212+941,18/213+137,80 

 Protecţie pod c.f. km pr.  220+170,00 

 

 Staţia Racoş 

 Apărare terasament c.f. la râul Olt , km 220+742,21 – km 221+000,56 , inclusiv 

protecţie pod Olt km 220+762,096 

 Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la râul Olt km 222+682,34/222+951,68 
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 Protecţie pod c.f. km 223+203,050 

 

  Interval Racoş – Caţa 

 Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la râul Homorodul Mare  

 km 232+600,686/234+000,686, inclusiv protecţie pod c.f. km 233+918,686 

  

 Staţia Caţa  

 

  Interval Caţa – Archita .  

 Protecţie pod c.f. km 242+992,058 

 Protecţie pod c.f. km 247+717,752  

 Corecţie şi protecţie albie la viaduct km 252+521,392 

 Corecţie albie şi protecţie terasament la pârâul Archita,km 

254+788,798/254+909,292  

 Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la pârâul Archita,km 255+105,792 – 

255+863,792 ), inclusiv protecţie pod c.f. km 255+704,914 

 

 Staţia Archita  

 Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la pârâul Archita , km 256+898/258+705 

 

  Interval Archita – Vânători  
 Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la pârâul Archita ,  

km 259+383,50/259+824,20 

 Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la pârâul Archita ,  

 km 260+398,40/260+475,80 

 Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la pârâul Archita , 

  km 261+321,50/261+617,40, inclusiv protecţie pod c.f. km 261+417,20 

 Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la pârâul Archita ,  

 km 261+897,40/262+103,80, inclusiv protecţie pod c.f. km 262+004,30 

 Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la pârâul Archita ,  

 km 262+253,45/262+339,70 

 Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la pârâul Archita ,  

 km 263+250,45/263+729,90 

 Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la pârâul Archita ,  

 km 263+984,20/264+079 

 Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la pârâul Archita ,  

 km 264+998,40/265+333,50, inclusiv protecţie pod c.f. km 264+733,94 

 Corecţie albie şi protecţie terasament c.f. la pârâul Archita ,  

 km 266+108,50/266+437,70, inclusiv protecţie pod c.f. km 266+361,79 

 Protecţie pod c.f. km 267+963,152 

 Protecţie pod km  270+362,572 

 Protecţie pod c.f. km 270+941,472 

 

 Staţia Vânători  

 

 Interval Vânători – Albeşti  

 Protecţie pod km 273+693,416  

 

  Staţia Albeşti  
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 Protecţie pod km 276+375,754 

 Protecţie pod km 277+798,279 

  Interval Albeşti – Sighişoara  

 

 Staţia Sighişoara 

 Protecţie pod c.f. km 281+066,156 

 

2.9.2.23.Instalații semnalizare 

 

 Tipuri de lucrări 

Pentru asigurarea traficului pe parcursul executarii lucrãrilor, instalaţiile CED existente vor suporta 

modificãri şi adaptãri ca urmare a: 

-lucrãrilor de reabilitare şi modernizare a infrastructurii şi suprastructurii cãii; 

-lucrărilor generate de modificarea geometriei staţiilor, pentru asigurarea vitezei de 160 

Km/h.  

 

Dupa finalizarea lucrãrilor de reabilitare a infrastructurii instalatiile CED si BLA se înlocuiesc cu 

instalatii de Centralizare Electronicã (CE), Bloc de Linie Automat Integrat, ERTMS\ETCS si Sistem 

centralizat de control în Brasov OCC 

 Lucrãri generate de reabilitarea cãii 

 

Lucrãrile de reabilitare şi modernizare a platformei cãii se preconizeazã a fi executate mecanizat, cu 

utilaje specializate montate pe un tren de lucru acţionând de pe  linie, firul respectiv fiind închis pentru 

circulaţie.  

Zona de lucru se considerã a avea o lãţime de 3,6 m de-o parte şi de alta a axului cãii ferate şi o 

adâncime de 0,8–1,2 m.  

Soluţia tehnicã prevede: 

-stabilirea amplasamentelor echipamentelor de exterior: semnale de circulaţie şi manevrã, 

electromecanisme de macaz, cutii de aparataj, conform schiţei cu semnalizarea, planului de situaţie şi 

planului bifilar de izolare; 

-executarea unor noi subtraversãri ale liniilor directe pentru noul traseu al  cablurilor, subtraversãri 

executate nu  prin forare orizontalã ci prin sãpãturã deschisã, dar la adâncimea de 1,5 m de  la talpa şinei.  La 

aceste subtraversãri se va utiliza tub din PVC de tip greu cu  diametru  90 sau 110 mm, numãrul de tuburi 

fiind funcţie de numãrul şi sortimentul cablurilor necesar a fi trecute prin ele; 

-executarea unui nou  traseu de cabluri, pe un amplasament nou, neafectat de lucrãrile ulterioare la 

linie sau de cele conexe: consolidãri, apãrãri, drenuri, etc., amplasament ce va fi stabilit împreunã cu secţiile 

de exploatare ale beneficiarului şi va fi trasat în plan şi profil transversal al liniei la faza ulterioarã de 

proiectare ”detalii de executie” ; 

-pozarea în acest traseu nou a reţelelor de cabluri specifice - macazuri, semnale, circuite de cale, 

dulapuri, pentru care au fost prevãzute cabluri principale şi secundare noi, dimensionate conform 

urmãtoarelor condiţii tehnice pentru: 

-instalatii de Centralizare Electronicã (CE) cu semnale afişând indicaţiile codului de semnalizare 

cu trepte multiple de vitezã TMV şi indicaţiile “clasice” pentru manevrã, 

-macazuri manevrate de electromecanisme trifazate talonabile de tipul aprobat.  

 -circuite de cale electronice cu curenti codati în minim 4 secvente cu care sã poatã asigura protectia 

la strãpungerea joantelor izolante adiacente (inclusiv bobine de joantã, cutii de aparataj şi filtre de 

cale), care vor înlocui circuitele de cale existente (cu cod în sase secvenţe), asigurându-se în 

continuare, compatibilitatea cu tracţiunea electrică de 25 kV,  

 -instalatii de Bloc de Linie Integrat, cu 4 indicatii 
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- dependenţe cu instalaţiile BLA, având schemã tip unificat şi indicaţii TMV la prevestitoare, pe 

sectoarele de linie Apata-Augustin, Augustin-Racos, Racos-Rupea si Rupea–Cata, 

 

 Lucrãri generate de modificarea geometriei traseului pentru asigurarea vitezei de 160 Km/h 

-adoptarea codului de semnalizare cu trepte multiple de vitezã TMV; 

-introducerea indicaţiei “verde clipitor” la semnalele de intrare şi de ieşire de la liniile directe aflate în 

regim BLA. Pentru acestea succesiunea indicaţiilor, care în prezent este roşu, galben, verde devine: roşu, 

galben, verde clipitor, verde ; 

- având în vedere  traficul mixt derulat pe tronsonul  reabilitat, semnificaţia noii indicatii este: 

- pentru trenurile cu viteza maximã de circulaţie 120 km/h, semnificaţia verdelui clipitor este 

identicã cu indicaţia  “verde”, respectiv : “liber cu vitezã stabilitã, urmãtorul semnal pe liber cu 

viteza stabilitã (cel puţin douã sectoare de bloc libere în faţã)”; 

- pentru trenurile cu viteza maximã de circulaţie 160 km/h semnificaţia verdelui clipitor este “liber 

cu viteza stabilitã de 160 km/h, semnalul care urmeazã dupã semnalul urmãtor ordonã oprirea; 

trebuie redusã viteza  pentru  ca  urmãtorul semnal  sã fie depãşit cu cel mult 120 km/h”. 

-întrucât actualele semnale din staţii şi linie curentă au o uzurã fizicã pronunţatã şi se pot adapta cu 

dificultate pe teren la configuraţia cerutã de codul TMV, s-a prevãzut înlocuirea tuturor semnalelor 

de circulaţie şi manevră cu semnale noi având panouri cu unitãti optice cu LED, indicatoare 

numerice de vitezã şi indicatoare de linie sau direcţie realizate în tehnologia fibrelor optice; 

-la schimbãtorii de cale au fost prevãzute electromecanisme talonabile, cu motor trifazat, acţionat pe o 

schemã cu patru fire de cupru, de secţiune corespunzătoare; 

-la toti schimbãtorii de cale s-au prevãzut controloare de ac de tipul aprobat; 

-s-a prevãzut zãvorârea totalã a parcursurilor de circulaţie la apropierea trenului pe secţiunea 3AD, 

precum şi deszãvorârea nefracţionatã a parcursurilor pe directã; 

-introducerea în codul de semnalizare a indicaţiei “verde clipitor” pentru asigurarea frânãrii de serviciu 

la 160 km/h, implicã şi adaptarea instalaţiei autostop pentru asigurarea controlului automat şi a 

frânãrii de urgenţã la aceastã vitezã. 

Declanşarea frânãrii de urgenţã de cãtre instalaţia autostop la 160 km/h nu mai asigurã oprirea trenului 

la semnalul ce acoperã prin indicaţia de roşu un punct periculos. 

Soluţia de principiu este realizarea declanşãrii ciclului de control al vitezei la semnalul care indicã 

“verde clipitor”, similar ciclului de control la indicaţia “galben” în prezent.  

Pe întreg tronsonul la semnalele BLA şi pe toate liniile din staţii se va prevedea ETCS nivel 2 cu 

nivel de sigurantã SIL4. Sistemul va acoperi şi trecerile la nivel situate în linie curentã. Instalaţia INDUSI 

rãmâne operaţionalã la toate semnalele pentru trenurile care nu au echipament ETCS. 

 

              Lucrarile pentru sistemul ERTMS\ETCS sunt: 

 

Instalarea Eurobalise in fiecare statie si de-a lungul linei  

Instalarea  tabelurilor cu indicatiile ERTMS petru fiecare semnal de bloc, intrare si iesire  

Instalarea RBC in OCC de Brasov; 

Interfata pentru fiecare centralizare electronica cu RBC folosind reteaua de transport  IP/MPLS  

Testarea activitatilor pentru intregul sistem  

 

        Lucrarile pentru sistemul CCS sunt: 

 

Instalarea echipamentelor si consolelor pentru sistemele CTC, D&M, PIS si VSS  in OCC Brasov   

Asezarea retelei de cabluri structurata in Brasov OCC  
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Instalarea in fiecare statie a echipametelor periferice si a consolelor cerute de catre sistemul CCS   

Interfata pentru fiecare instalatie periferica  cu  CCS in OCC folosind reteaua de transport IP/MPLS  

Testarea activitatilor pentru intregul sistem 

 

 

    Lucrãri de introducere a instalatiilor CE 

 

-montarea echipamentelor interioare specifice instalatiilor de Centralizare Electronicã si ale Blocului 

de Linie Integrat; 

-montarea instalatiilor de electroalimentare pe baza de UPS care sã asigure alimentarea instalatiei CE, 

a electromecanismelor de macaz, a semnalelor, precum şi a invertoarelor de 75 Hz pentru 

alimentarea circuitelor de cale, cu alimentare din bateria de acumulatori. Bateria va asigura 

functionarea independentã a instalatiilor alimentate 2-6 ore conform prevederilor din RET nr. 002; 

-cabluri de interior pentru instalatiile CE si BLAI; 

-retea nouã de cabluri exterioare 

-retea nouã de cabluri pentru autostop ; 

-dulapuri exterioare noi; 

-semnale de circulatie TMV cu LED-uri; 

-semnale de manevrã pitice sau pe catarg noi cu LED-uri; 

-electromecanisme de macaz trifazate performante, acceptate de Direcţia Instalaţii;  

-circuite de cale electronice cu curenti codati în minim 4 secvente cu care sã poatã asigura protectia la 

strãpungerea joantelor izolante adiacente, a cãror fiabilitate si disponibilitate este net superioarã; 

-cutii de aparataj si bobine de joantã cu carcase din plastic 

-inductoare de cale tip INDUSI  noi în carcase de plastic; 

-prize de pãmânt noi la postul CE si la dulapuri; 

-prevederea la clãdirile PC – CE a unor camere de tragere, de tipul aprobat, pentru rezervele de cablu; 

-garnituri de bare reglabile la toate macazurile; 

m-anipularea, transportul si depozitarea tuturor materialelor si a echipamentelor demontate si 

disponibilizate din cale si interioare, în spatiile stabilite de beneficiar. 

-montarea controloarelor de ac la toate macazurile; 

 

 Blocul de linie automat integrat (BLAI) 

 

Blocul de linie automat integrat se realizeaza pe principiile blocului de linie automat aflat in functie la 

caile ferate romane fara impunerea unor diferente operationale semnificative fata de BLA. Elementele 

componente ale BLAI se monitorizeaza , se actioneaza si se detecteaza prin CE.  

Trecerile la nivel echipate cu instalatii de semnalizare vor fi actionate prin CE. 

 Sistem de detectare a cutiilor de osii supraincalzite si a franelor stranse (DCOS ) 

Implementarea sistemului ERTMS/ETCS şi a funcţionarii în regim CTC a instalaţiilor CE, impune 

dotarea zonei de cale ferată cu un sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite şi a frânelor strânse. 

 

 Lucrările proiectate 

 

 În Stațiile, Stupini, Bod, Feldioara, Apața, Racoș, Cața,  Archita, Vânători si Albești – 

Târnava, s-au prevăzut lucrări de : 

 

-Instalatii de Centralizare Electronicã 

-Instalatii de Bloc de linie integrat; 

-ERTMS/ETCS; 
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-CCS 

 In statiile Brasov si Sighisoara, unde exista o centralizare electronica in functie, Antreprenorul 

va avea in vedere inlocuirea acestora, conform noilor „cerinte ale beneficiarului” pentru 

activitatea de semnalizare. 

 

 Brașov OCC 

Instalatiile de lucru referitoare la acesta specificatie tehnica ce ar trebui montate in OCC Brasov 

(Operating Control Centre)  include echipamentele si consolele pentru operator pentru urmatoarele sisteme: 

 CTC (centralized traffic centre-control centralizat al traficului); 

 RBC (radio block centre- centrul radio bloc); 

 D&M (diagnosis and maintenance- diagnoza si întretinere); 

 VSS (Video surveillance and security- supraveghere video si securitate);  

 PIS (public information system- siatem de informatii publice); 

 

 În Stația Augustin, s-au prevăzut : 

 

Instalatii BLA existente 

Modificari determinate de amplasarea  semnalelor BLA pe partea dreaptă a sensului de mers  

-Montarea pe consola a semnalului XF; 

-Montarea pe consola a semnalelor BLA Apata – Augustin fir I sens Y si a semnalelor de pe 

firul II sens X; 

-Transformarea circuitelor de cale CN-75-6 inversabile, (vecine cu sectiunile de semnal de intrare din 

directia Y statia Apata)  în circuite fixe având alimentarea la capãtul vecin cu  sectiunile de 

semnal de intrare. 

 

 În Stația Rupea, s-au prevăzut : 

Instalatii BLA existente 

Modificari determinate de amplasarea  semnalelor BLA pe partea dreaptă a sensului de mers  

-Montarea pe consola a semnalelor XF si YF;  

-Montarea pe consola a semnalelor BLA Racos – Rupea fir I sens Y si a semnalelor de pe firul 

II sens X; 

-Montarea pe consola a semnalelor BLA Rupea – Cata fir I sens Y si a semnalelor de pe firul II 

sens X; 

Transformarea circuitelor de cale CN-75-6 inversabile, (vecine cu sectiunile de semnal de intrare din 

directia X statia Racos) în circuite fixe având alimentarea la capãtul vecin cu sectiunile de semnal 

de intrare. 

Transformarea circuitelor de cale CN-75-6 inversabile, (vecine cu sectiunile de semnal de intrare din 

directia Y statia Cata) în circuite fixe având alimentarea la capãtul vecin cu sectiunile de semnal de intrare 

 

 

 

3. ORGANIZARE DE ȘANTIER 

 

Lucrările  de  organizare  de  şantier  pentru pentru executia lucrarilor proiectate  vor  cuprinde 

Organizarea de Şantier a Antreprenorului General pentru acest obiectiv. 

 Beneficiarul lucrării, C.N.C.F. “CFR” S.A. va pune la dispoziţia constructorului, dupa caz, spaţiul 

aferent organizării de şantier, căile de acces etc. Incazul in care, spatiul pus la dispozitie nu este suficient, 

Antreprenorul general va asigura orice alte suprafete necesare (inchiriere, etc), va amenaja in zonele 
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organizarilor de santier  platforme de lucru pe care va amplasa containere tip pentru birouri de şantier, 

depozite de materiale şi grupuri sanitare. Utilităţile necesare organizărilor de şantier (electricitate, apă, 

canalizare) se vor asigura, dupa caz, din racordurile existente in locatiile CFR, sau provizorii, prevăzute 

conform legilor în vigoare. Platformele tehnologice vor fi împrejmuite cu garduri şi vor avea servicii de 

pază. 

Aferent activitatilor de „investigatii geotehnice”, se vor amenaja prin grija antreprenorului, 

organizari de santier, corespunzator costurilor incluse de acesta in oferta economica. 

Organizările de şantier vor cuprinde: 

- căile de acces; 

- unelte, scule, dispozitive, utilaje şi mijloace necesare; 

- sursele de energie, apă, canalizare, după caz; 

- grafice de execuţie a lucrărilor; 

 - organizarea  spaţiilor necesare  depozitării  temporare  a  materialelor,  măsurile  specifice 

pentru  conservare  pe  timpul  depozitării  şi  evitării  degradărilor,  (platforme  tehnologice necesare 

execuţiei lucrărilor); 

- măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, precum şi de prevenire şi stingere a 

incendiilor,  decurgând din natura operaţiilor  şi tehnologiilor  de construcție cuprinse în documentaţia de 

execuţie a obiectivului; 

 - măsuri de protecţia vecinătăţilor (transmitere de vibraţii şi şocuri puternice, degajări mari de 

praf, asigurarea acceselor necesare); 

 - construcţii,  instalaţii şi  echipamente  de  muncă  ale  antreprenorului  de  specialitate,  în 

concordanţă cu cerinţele proiectului, care să-i permită să-şi satisfacă obligaţiile de execuţie şi calitate, de 

relaţii cu antreprenorul general şi inginerul, precum şi cele privind controlul execuţiei lucrărilor; 

- toate  materialele,  instalaţiile,  aparatele,  dispozitivele  şi  sistemele  de  control  a  calităţii 

execuţiei, în conformitate cu prevederile din proiect, caietul de sarcini, standardele şinormativele în 

vigoare. 

Protejarea  lucrărilor  executate, a  materialelor  de  pe  şantier  şi  paza  acestora  sunt  în  sarcina  

constructorului (executantului). 

 Restricţii privind amplasarea organizărilor de şantier şi bazelor de producţie materiale şi utilaje. 

Se interzice amplasarea organizărilor de şantier în apropierea: 

 - cursurilor de apă (în albiile şi pe malurile cursurilor de apă); 

- zonelor protejate; 

- siturilor arheologice sau monumentelor naturii; 

- zonelor cu vegetaţie arboricolă; 

- zonelor cu alunecări de teren şi pe terenuri inundabile; 

- zonei de siguranţă a infrastructurii feroviare. 

 

4. LUCRĂRI PREGĂTITOARE 

 

Lucrările pregătitoare pentru realizarea lucrărilor de construcţii constau în eliberarea zonei de 

lucru de vegetaţie, deşeuri, demolări de construcţii, desfaceri de peroane etc. 

Înaintea începerii lucrărilor se va verifica în amplasament existenţa traseelor de cabluri, 

conducte de apă, gaze, sau alte obiective care ar putea fi afectate de lucrările proiectate. În astfel de 

situaţii se va proceda la devierea, protecţia sau prelungirea acestora pe baza documentaţiilor de 

specialitate. 

 

5. CONDIŢII DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR 
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Pe parcursul execuţiei lucrărilor, constructorul, pe lângă celelalte obligaţii ce-i revin din 

normele tehnice în vigoare, va avea în atenţie în mod deosebit următoarele aspecte: 

- respectarea strictă a prevederilor din proiect; 

- lucrarea va fi executată sub supravegherea unui responsabil tehnic atestat MLPAT; 

- convocarea în timp util a proiectantului, beneficiarului şi organelor Inspecţiei de Stat 

înConstrucţii pentru realizarea programului de control pe faze determinante, program ce faceparte 

integrantă din proiect; 

- obţinerea în prealabil a acordului beneficiarului şi proiectantului pentru soluţiile tehnologice 

pe care le propune şi folosirea altor materiale decât cele prevăzute în proiect, precum şi orice altă 

modificare pe care o propune faţă de soluţiile proiectate. Beneficiarul va consulta proiectantul 

înainte de a transmite decizia adoptată de constructor; 

- beneficiarul  va  urmări  ca  execuţia  lucrărilor  să  se  facă  în  condiţii  de  calitate  şi  

curespectarea prevederilor din proiect şi normativelor în vigoare. 

- instalaţii sanitare şi electrice 

 

6. CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR 

 

Verificarea calităţii lucrărilor se va realiza conform programelor de control şi prevederilor din caietele 

de sarcini parte integranta din proiectul tehnic. 

Verificarea calităţii lucrărilor şi recepţionarea lor se va face în  conformitate cu HGR nr.273/14.06.1994 şi cu 

prevederile Normativului C 56-02. 

Conform Ordinului Ministerului Transporturilor nr.290/2000, materialele necesare pentru realizarea 

soluţiilor proiectate se vor putea utiliza numai după obţinerea prealabilă respectiv a certificatelor de 

conformitate de la AFER  

 

7. MĂSURI DE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI 

 

Pentru realizarea circulaţiei feroviare în condiţii de siguranţă, în proiect s-au prevăzut următoarele  măsuri: 

- măsuri privind acoperirea liniei cu semnale, conform prevederilor instrucţiei de 

semnalizare; 

- agenţi pentru paza semnalelor şi pentru avertizare. 

Executarea fiecărei operaţii în condiţiile instrucţiunilor şi ordinelor constituie elementul de bază în 

asigurarea circulaţiei trenurilor în deplină siguranţă. 

 

8. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI PSI 

 

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

- Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă; 

- HG  nr.  300/2006  privind  cerinţele  minime pentru semnalizarea de  securitate  şi/sau de  sănătate  

pentru  şantierele temporare sau mobile; 

 - HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea sănătate la locul de muncã; 

- HG  nr.  1.091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru  locul  de  muncă; 

 - HG nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de 

către lucrători a echipamentelor de muncă; 

- Instrucţiuni  proprii  de  sănătatea  şi  securitatea  în  muncă  pe aprobate prin Dispoziţia CNCF 

"CFR" S.A. nr. 26/2008. 

 Din “Instrucţiunile proprii de sănătate şi securitate în muncă pe infrastructura feroviară” ale C.N.C.F. 

"CFR" S.A. se vor respecta, în special, capitolele: 

- Capitolul II - Prevederi specifice căii ferate; 
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- Capitolul IV - Prevederi specifice ramurii linii. 

În afara normelor existente, care sunt obligatorii, se accentuează unele măsuri suplimentare pentru 

prevenirea accidentelor: 

- la limitele zonei de lucru se vor planta semnale de avertizare; 

- în pauze, muncitorii să nu se aşeze pe cale sau în gabarit; 

- agenţi pentru paza semnalelor şi pentru avertizare. 

 

 Sănătatea şi securitatea lucrărilor 

 Securitatea muncii pe şantierul de construcţie 

 Responsabilităţi 

 

Contractorul este în întregime responsabil pentru securitatea şi sănătatea pe şantier. El trebuie să se 

asigure că toţi şefii de şantier şi muncitorii cunosc în întregime planul S&S. Acest lucru include de asemenea 

şi subcontractorii. Planul S&S va fi disponibil pe şantier şi trebuie amplasat într-un locaccesibil tuturor 

participanţilor. 

 Beneficiarul şi reprezentanţii săi vor verifica dacă planul S&S estedisponibil şi actualizat în versiunea 

finală. 

Contractorul trebuie să desemneze o persoană responsabilă şi reprezentantul său pentru şantierul de 

construcţie. Această persoană este responsabilă pentru toate actualizările planului S&S şi trebuie să asigure 

că toţi participanţii îndeplinesc cerinţele prevăzute în planul S&S. Una dintre aceste persoane trebuie să se 

afle în permanenţă pe şantier. 

Ei sunt responsabili integral pentru desemnarea personalului, utilajelor, echipamentelor, materialelor şi 

sunt de asemenea responsabili pentru tot echipamentul de protecţie. 

 

Persoana desemnată (Şef de şantier superior) este responsabilă pentrutoate problemele 

privindsecuritatea şi sănătatea pe şantier, protecţia muncii şi protecţia împotriva incendiilor, în special pentru 

interfaţa sigură între toate lucrările incluzând toţi contractorii şi subcontractorii. 

 

Contractorul trebuie să se asigure că sunt respectate toate cerinţele legale privind protecţia muncii, 

sănătate şi securitate şi orice alte cerinţe prevăzute de autorizaţii. 

 

În cazul în care mai mulţi contractori lucrează în aceleaşi zone, fiecare contractor trebuie să verifice 

condiţiile lăsate de alt contractor după executarea lucrărilor sau în desfăşurarea lucrărilor. Acest lucru este în 

special în legătură cu lucrările din vecinătatea căii ferate şi suplimentar pentru excavaţii şi / sau  şanturi,  

zone  de  demolare  sau  alte  lucrări  care  pot  pune  în  pericol  lucrările  respectivuluicontractor. 

 

Vor fi verificate de asemeneacofrajele, eşafodajele sau alte instalaţii cevor fi folosite de un 

altcontractor. În cazul în care alimentarea cu energie electrică şi iluminatul vor fi împărţite de mai mulţi 

contractori, unul dintre ei va fi responsabil pentru folosirea, întreţinerea şi toate lucrările necesare pentru 

asigurarea funcţionării acestor instalaţii. 

 

Contractorul este responsabil pentru elaborarea unei analize pentru toate lucrările privind pericolele / 

riscurile potenţiale care pot apărea pe perioada execuţiei şi de asemenea pentru elaborarea instrucţiunilor 

relevante personalului pentru fiecare lucrare. Acest lucru va conduce la reducerea riscurilor. Beneficiarul sau 

reprezentantul său vor verifica această analiză. 

 

Dacă deja au apărut riscuri, contractorul poate continua lucrările numai după ce riscurile au fost 

eliminate iar Beneficiarul sau reprezentantul său au fost de acord. 
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În cazul în care contractorul a constatat neconformităţi, trebuie informat imediat Beneficiarul pentru 

aputea evalua dacă lucrările potfi continuate sau nu. Dacă contractorul nu îşi respectă obligaţiile, 

 

Beneficiarul poate opri lucrările până când riscurile şi neconformităţile au fost eliminate. 

 

Instrucţiuni 

Fiecare persoană / angajat al contractorului şi toţi subcontractorii trebuie să fie informaţi cu privire 

laplanul S&S şi toate instrucţiilerelevante. Contractorul trebuie să demonstreze Beneficiarului prinProces 

Verbal sau prin alte documente adecvate că toţi angajaţii au primit instruire şi instrucţiuni. 

 

Această procedură trebuie repetată pentru fiecare persoană care intră pentru prima dată  pe şantierul de 

construcţii 

 

În cazul în care Beneficiarul identifică pe şantier personal neautorizat şi / sau neinstruit, Beneficiarul 

este îndreptăţit să îl evacueze de pe şantierul de construcţie. 

 

Echipamentul de siguranţă 

Este  obligatoriu  să  fie purtatecască  de  protecţie  şi  bocanci  de  protecţie  pentru  toate  

lucrăriledesfăşurate în zona de construcţie. Pesonalul este obligat să poarte veste de mare vizibilitate în 

special pentru lucrările din zona liniilor şi în zone publice. 

 

Contractorul va furniza echipament special de siguranţă cum ar fi ochelari de protecţie, mănuşi şi veste 

speciale în cazul lucrărilor speciale cu agenţi toxici sau lucrări la care există pericolul producerii de scântei. 

 

Agenţi intoxicanţi 

Pe şantierul de construcţie sunt strict interzise alcoolul sau orice alt tip de agenţi intoxicanţi. Acest 

lucru include de asemenea şi toate amenajările din cadrul organizării de şantier. 

 

Contractorul are responsabilitatea de a evacua orice persoană de pe şantier dacă există suspiciunea de 

consum de alcool sau alţi agenţi intoxicanţi. Beneficiarul sau reprezentanţii săi îşi rezervă dreptul de a 

interzice accesul acestor persoane pe şantier. 

 

Lucrările în zonele liniilor de cale ferată 

Înainte de începerea lucrărilor în zona liniilor, Beneficiarul furnizează dispoziţii speciale şi instructaj 

cu privire la riscurile speciale ce pot apărea de la instalaţii şi de la exploatarea căii ferate. Instructajul trebuie 

demonstrat prin documente speciale / proces verbal. 

 

Se are în vedere faptul că lucrările vor fi executate pe perioada exploatării liniilor de cale ferată. Este 

vital să nu fie întreruptă exploatarea. Gabaritul liniilor aflate în exploatare nu trebuie să fie limitat sau redus  

de  lucrări.  Trebuie  respectate  toate  măsurile  necesare  prevăzute  în  instrucţia  feroviarăcorespunzătoare 

pentru asigurarea siguranţei exploatării liniilor de cale ferată. Vor fi respectate toatecerinţele suplimentare 

care arputea fi impuse de diviziile regionale alecompaniei feroviare peparcursul perioadei de construcţie. 

 

Contractorul are obligaţia să asigure agenţi de supraveghere pentru toatelucrările desfăşurate înzona 

liniilor în exploatare. Este interzis ca aceste persoane să aibă alte sarcini  decât cea de agent de supraveghere. 

 

Toate lucrările în  zona  liniilorîn  exploatare vor fi anunţate Beneficiarului din timp  util.  

Aceastădocumentaţie va conţine printre altele şi următoarele informaţii: 

• Programul lucrărilor; 
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• Descrierea detaliată a lucrărilor coordonată cu toţi contractorii implicaţi; 

• Nominalizarea tuturor persoanelor responsabile din partea contractorilor pentru executarea lucrărilor 

şi pentru sănătate şi securitate. Toate aceste persoane vor avea autorizaţie specială pentru acest tip de sarcini. 

 

Trebuie adoptate de asemenea şi instrucţiile speciale ale companiei feroviare. 

 

Pe baza unei solicitări scrise compania de căi ferate emite o aşa numită “Telegramă” prin care sunt 

permise lucrările. Va fi furnizată aceeaşi dcoumentaţie şi pentru lucrările care se vor desfăşura înferestre de 

trafic. 

 În această procedură va fi implicat şi Beneficiarul. El trebuie să verificeși să aprobe 

lucrările,verificând de asemenea influenţa asupra proiectului în ansamblu şi prevederile contractuale. 

 

Dacă lucrările privind “Telegrama” transmisă s-au încheiat, compania de căi ferate şi Beneficiarul 

trebuie informaţi din timp. 

 

În cazul în care sunt folosite macarale feroviare, contractorul va asigura ca nici un echipament, utilaj, 

contragreutate sau sarcini ridicate nu afectează gabaritul liniei  în exploatare sau pun în pericol instalaţiile 

liniei de cale farată (linia de contact, semnalizarea). În special este necesară o atenţie deosebită în zonele cu 

linia de contact sub tensiune.  Utilajele  vor fi echipate  cu  instalaţii  care blochează  /  restricţionează  

mişcarea  acestor  instalaţii.  Pentru  toate  aceste  zone  este  necesar personal special instruit şi aprobări 

speciale din partea companiei de căi ferate. 

 

Pe lângă operatorul macaralei în zona de lucru mai este necesară o altă persoană pentru a-l dirija 

peoperatorul macaralei şi pentrua se asigura că nu este încălcat gabaritul.Acesta este în generalpersoana  

responsabilă  şi  orice  persoană  implicată  în  lucrările  respective  trebuie  să  respecte instrucţiunile sale. 

 

Întregul echipament de construcţie folosit în zona liniilor de cale ferată trebuie să aibă autorizarea 

/certificarea din partea Autorităţii Feroviare Române (AFER). Contractorul 

 este responsabil pentruobţinerea tuturor aprobărilor şi autorizaţiilor. Dacă Beneficiarul identifică 

faptul că echipamnetul nu îndeplineşte cerinţele, el are dreptul de a respinge echipamentul de pe şantier.   Pe 

întreaga perioadă de desfăşurare a lucrărilor în vecinătatea liniilor în exploatare, vor fi verificate regulat 

traseul şi cota liniilor pentru a se asigura stabilitatea şi integritatea liniilor în exploatare. 

 

Lucrările de demolare 

Pentru  lucrările  de  demolare  este  necesară  o  dispoziție  specială  caresă  includă  măsurile  

desecuritate necesare şi descrierea echipamentelor folosote pentru aceste lucrări. Dispoziţia trebuie săfie 

elaborată de contractor şi transmisă Beneficiarului sau reprezentantului său pentru verificare şi aprobare. 

 

 

 

Cerinţe tehnice de securitate 

 

Utilaje şi echipamente de construcţie 

Contractorul  este  responsabilpentru  asigurarea  tuturor  documentaţiilornecesare  pentru  

fiecareechipament şi utilaj folosit în cadrul şantierului de construcţii. Printre altele vor fi furnizate 

următoarele documente: 

• Autorizaţii (AFER este obligatorie); 

• Rapoarte de întreţinere; 

• Dispoziţii de montare dacă este cazul (de exemplu pentru macarale); 
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• Alte autorizaţii cerute prin lege. 

 

Contractorul este responsabil pentru ca aceste documente să fie disponibile pe şantier. Beneficiarul are 

dreptul de a verifica aceste documente Este de asemenea necesar ca aceste documente să fie disponibile pe 

şantier pentru verificare de către autorităţi (AFER, Inspectoratul de Stat, etc.). 

 

Toate echipamentele trebuie să aibă marcaje cu aprobarea AFER valabilă. 

 

Contractorului îi revine responsabilitatea de a se asigura ca utilajele şi echipamentele sunt operate 

numai de personal autorizat. Personalul trebuie să poarte permanent autorizaţia care îi permite operarea 

utilajelor şi a echipamentelor. 

 Staţionarea  personalului  esterestricţionată  sau  interzisă  în  vecinătatea  utilajelor  în  

mişcare(macarale, excavatoare, camioane, etc.). 

 

Echipament electric 

Numai personalul autorizat poate desfăşura lucrări la instalaţiile electrice aparţinând companiei de căi 

ferate (linie de contact, cabluri inclusiv cabluri de înaltă tensiune, echipament de semnalizare). 

 

Toate lucrările finalizate vor fiverificate de către organele / departamentele corespunzătoare 

alecompaniei de căi ferate. Rezultatul va fi demonstrat prin rapoarte speciale (rapoarte de inspecţie, Procese 

Verbale de Predare, Procese Verbale de Recepţie). 

 

După ce compania de căi ferate şi toate autorităţile implicate au transmis recepţia lucrărilor, acestea pot 

fi puse în funcţiune. 

 

În cazul în care lucrările vor fi executate în vecinătatea liniei de contact sub tensiune şi nu poate fi 

oprită tensiunea, trebuie adoptat un regim special pe baza dispoziţiilor organului relevant din cadrul 

companiei de căi ferate. 

 

Cabluri şi conducte 

În zonele şantierului de lucrări se află cabluri şi instalaţii aparţinând companiei de căi ferate. 

Suplimentar, mai multe conducte şi cabluri ale proprietarilor de utilităţi subtraversează şi supratraversează 

şantierul şi în unele cazuri merg paralel cu calea ferată. 

 

Contractorul trebuie să se asigure că cunoaşte în întregime instalaţiile companiei de căi ferate şi pecele  

ale  terţilor.  Pe  parcursulprocesului  de  predare  a  amplasamentului  către  contractor  vor  fispecificate 

locaţia şi tipul acestor instalaţii.  Odată cu elaborarea proiectului va fi întocmită o listă a utilităţilor amplasate 

în zona de lucru care va fi predată contractorului. Contractorul trebuie să verifice pe teren locaţia efectivă a 

tuturor utilităţilor şi cablurilor. 

 

Proprietarul trebuie informat înainte de începerea lucrărilor în vecinătateainstalaţiilor, cablurilor 

şiconductelor. În cazul în care este necesară reamplasarea, contractorul trebuie să solicite aprobare pentru 

aceste lucrări. Nu va începe nici o lucrare înainte de aceste aprobări. Lucrările pot fi executate de către 

companii cu autorizaţia respectivului proprietar. 

 Trebuie  precizat  că  există  posibilitatea  ca  pe  parcursul  lucrărilor  săapară  utilităţi  şi  

cablurinecunoscute. În aceste cazuritrebuie informat imediat Beneficiarul. Contractorul în colaborare 

cuBeneficiarul vor căuta proprietarul utilităţilor. Atât timp cât proprietarul nu este cunoscut iar tipul şi scopul 

utilităţilor / cablurilor nu sunt specificate, Contractorul nu va continua lucrările în acea zonă. 

 



 
 

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU 

CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : Braşov - Sighişoara 

Sectiunea 01: Braşov - Sighişoara PROIECT TEHNIC 

 

MEMORIU TEHNIC GENERAL  Pag. 200 / 205 

 

În cazul ruperii sau avarierii utilităţilor şi a cablurilor vor fi informaţi imediat Beneficiarul şi 

proprietarulutilităţilor. Lucrările vor fi opritepentru a evita avarierea ulterioară. Remedierea avariilor 

trebuierealizată de către proprietar sau de către o companie autorizată desemnată de către proprietar, 

Costurile cad în sarcina contractorului care a provocat avaria. 

 

Pentru a evita avariile, întregul personal care lucrează în apropierea utilităţilor şi a cablurilor trebuie să 

aibă cunoştinţă despre existenţa acestor instalaţii. Contractorul are responsabilitatea de a informa / a pune în 

temă în avans înainte de începerea lucrărilor. Informarea va fi reprezentată de documente împreună cu 

procesul verbal respectiv. 

 

Excavaţii şi sprijiniri, sprijinire pe direcţia longitudinală a liniei 

Toate zonele de excavaţii vor fi asigurate cu balustrade adecvate sau protecţii similare. În cazul în care 

pe parcursul excavaţiilor vor fi descoperite muniţie şi explozibili, lucrările vor fi imediat oprite şivor fi 

informaţi de îndată Beneficiarul şi autorităţile competente. 

 

Evacuarea  muniţiei  şi  a  explozibilului  va  fi  realizată  doar  de  organele respective competente.  

Organele vor fi precizate într-o anexă separată. 

 

Vor fi realizate proiecte şi calcule speciale pentru toate sprijinirile şi alte lucrări care vor asigura 

stabilitatea pământului. Contractorul este responsabil pentru elaborarea acestor proiecte. Proiectul va fi 

verificat de către un expert autorizat (Expert MLPAT). Fără aprobarea acestuia nu va fi executată nici o 

lucrare. Dirigintele de Şantier din partea Beneficiarului trebuie să verifice dacă execuţia acestor lucrări este 

în conformitate cu proiectul. 

 

Protecţia zonelor de lucru la mare înălţime, eşafodaje şi excavaţii sau alte zone periculoase 

Vor fi asigurate bariere speciale de protecţie (balustrade) în toate locurile care prezintă pericol de 

cădere. În cazul în care acest lucru nu este posibil, întregul personal care lucrează în aceste zone trebuie să 

fie echipat cu echipament personal de protecţie cum ar fi centuri de siguranţă. In aceste cazuri excepţionale 

Coordonatorul pentru S&S din partea Beneficiarului va fi informat înainte de începerea acestor lucrări pentru 

a-şi da acordul. 

 

Contractor trebuie să demonstreze buna condiţie a schelelor, cofrajelor şi a barierelor de siguranţă. 

Documentaţia respectivă (de exemplu instrucţiuni de montaj din partea producătorului, certificate de calitate, 

calcule generale, etc.) trebuie să fie disponibilă pe şantier. În cazul în care există îndoieli cu privire la 

stabilitatea şi siguranţa acestor instalaţii Beneficiarul are dreptul să consulte documentaţia şi să respingă 

instalaţiile. 

 

Nu este permisă nici o schimbare sau modificare a schelelor şi a cofrajelor care nu este prevăzută în 

manualul producătorului. Toate modificările trebuie să aibă aprobarea producătorului prin calcule şi proiecte 

speciale. 

 

Toate schelele şi cofrajele care se află în vecinătatea liniei de contact sub tensiune vor fi echipate cu 

sistem de împământare. 

 

Materiale periculoase 

Contractorul are obligaţia de a informa Beneficiarul despre folosirea materialelor, bunurilor şi agenţilor 

periculoşi. Contractorul trebuie să furnizeze o listă completă cu specificarea materialelor sau agenţilor şi 

tipul de (toxic, inflamabil, exployiv etc.).  Este necesară aprobarea prealabilă a Beneficiarului. 
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Pentru depozitarea acestor mărfuri vor fi luate măsuri speciale cerute prin lege şi toate celelalte 

reglementări în domeniu. 

 

În  caz de  avarie  trebuie informat  imediat  Beneficiarul.  Zona  în  care  materialele  periculoase  au 

provocat degradări trebuie izolată în scurt timp pentru a preveni sau reduce influenţele negative ulterioare 

asupra persoanelor, proprietăţilor şi asupra mediului. 

 

Manipularea materialelor periculoase şi a agenţilor va fi realizată doar de personal specializat / 

autorizat. Contractorul va aduce la cunoştinţa Beneficiarului numele şi funcţia acestor persoane. 

 

1. Primul ajutor şi raportarea incidentelor / accidentelor 

Toţi  contractorii trebuie să asigure echipamentul de  prim  ajutor  necesar,  în  funcţie  de  

numărulpersonalului  care  lucrează  peşantier.  Suplimentar  este  necesar  să  asigure  de  asemenea  

uncontainer special organizat pentru primul ajutor cu tot echipamentul necesar. 

 

Suplimentar contractorul trebuie sa desemneze un număr suficient de persoane instruite pentru primul 

ajutor. Toate aceste persoane vor deţine autorizarea necesară pentru aceasta instruire / educaţie specializată. 

Trebuie respectate reglementările legislaţiei în domeniu. 

În caz de urgenţă (incident, accident) persoana responsabilă trebuie să informeze serviciul medical de 

urgenţă competent, poliţia şi pompierii, după caz. În paralel trebuie informat şi Beneficiarul.   În orice caz de 

incidente, în special cele cu persoane rănite sau decedate, trebuie prezentat un raportBeneficiarului. 

 Contractorul trebuie să aibă de asemenea în vedere toate celelate rapoarte sau procese ce pot  rezulta 

din aceste incidente. 

 

2. Protecţia împotriva incendiilor şi împotriva explozibililor (dacă este cazul) 

În caz de incendiu trebuie anunţaţi de îndată pompierii şi Beneficiarul. Vor fi luate măsuri imediate 

pentru a reduce impactul incendiului. 

 

În cazul unui incendiu sever nici o persoană neinstruită nu se va  apropia de incendiu. În cazul unui 

incendiu în vecinătatea materialelor periculoase va fi evacuat tot personalul din zona respectivă. Numai 

pompierii se pot apropia de incendiu. Pompierii  vor fi  informaţi  imediat  despre  prezenţa materialelor şi a 

bunurilor periculoase. Va fi de asemenea pusă la dispoziţia pompierilor documentaţiacu specificaţiile acestor 

materiale. 

 

Contractorul va asigura toate instalaţiile împotriva incendiilor pe baza legii şi a reglementărilor 

învigoare. Va fi elaborată o procedură specială ca parte a planului S&S. 

 

Toate lucrările care potproduce foc (sudura,  lucrări detăiere  cu flacără)  trebuie  realizate cu regim  

special.  Personalulimplicat trebuie să fie instruit pentru folosirea extinctorului. Lucrările vor fi notificate 

Beneficiarului înainte de a fi executate. 

 

3. Protecţia mediului 

Protecţia mediului va fi avută permanent în vedere pe durata lucrărilor de construcţie. Vor fi strict 

evitate contaminarea sau degradarea surselor de apă, pământului, vegetaţiei, proprietăţilor publice sau 

private, drumurilor publice sau private, prin lucrările şi transportul efectuate de contractor. 

 

În caz de incidente sau avarii, contractorului îi revine responsabilitatea în primul rand de a reduce 

impactul iar în al doilea rand de a elimina contaminarea şi degradarea pe costurile proprii. 

În zonele de lucru vegetaţia care nu a fost înlaturată prin lucrări va fi protejată. 
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Toţi contractorii vor respecta legislaţia în domeniu, ordinele şi reglementările în vigoare. O încălcare a 

acestui subiect va fi tratată de către Beneficiar ca o încălcare a contractului. Contractorul va suporta toate 

consecinţele legale ce decurg din acest lucru. 

 

Vor fi luate măsuri speciale în special pentru următoarele articole: 

 

• Administrarea deşeurilor; 

• Reducerea zgomotului pe parcursul construcţiei; 

• Protecţie pentru ape. 

Principiile pentru protecţia acestor articole sunt specificate în legi, regulamente şi ordine în vigoare. 

 

DOCUMENTAŢIA ECONOMICĂ 

 

Documentaţia economică s-a întocmit conform prevederilor legislatiei in vigoare,  privind 

conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii 

şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii şi 

instrucţiunilor de aplicarea a cesteia. 

În Volumul III-Liste  de  cantităţi, sunt precizate  listele  cu cantităţile  de  lucrări (şi de  utilaje, 

echipamente tehnologice, inclusive dotările),care include listele cu descriere a articolelor folosite la 

elaborarea listelor de cantităţi. 

Caracteristicile tehnice ale materialelor sau activităţiilor care sunt prevăzute în listele cu cantităţi de lucrări 

sunt precizate în Volumul II-Caiete de sarcini. 

 

Listele de cantități sunt: 

1. Lista de Articole Generale 

2. Lista de Articole de Lucrări 

3. Lista de Procurare Utilaje, Echipamente și Dotări 

 

La acestea se adăuga o listă Centralizator pe categorii de lucrări și obiecte și un Centralizator pentru 

formarea prețului ofertei. 

 

Toate Listele de cantități vor fi incluse în ofertă, astfel: 

 în format electronic: fişierul Excel furnizat, cu preţurile unitare completate; 

 pe hârtie, prin tipărirea listelor din fişiere și semnarea lor, pe fiecare pagină. 

 

Lista de Articole Generale 

 

Articolele Generale (sume provizionate pentru informare si publicitate, relocari utilitati, activitati de 

proiectare si executie lucrari suplimentare aferente impartirii in trei loturi a studiului de fezabilitate) sunt 

articole rambursabile, ce se plătesc în limitele valorilor provizionate estimate de către Beneficiar. 

 

Toate Articolele Generale vor fi aprobate de către Inginer înainte de a fi furnizate sau prestate și vor respecta 

cu strictețe cerinţele și instrucțiunile Beneficiarului/Inginerului, în caz contrar, vor fi respinse şi neacceptate 

la plată. 

 

Orice cerere de plată a Articolelor Generale trebuie să fie pe deplin justificată cu documente financiare 

(facturi) şi alte documente acceptabile de către Inginer, conform legislatiei in vigoare. 

Articolele Generale vor fi plătite în conformitate cu documentele justificative. 
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Suma totală din Lista de Articole Generale va fi parte din Preţul Ofertei ce va fi luat în considerare în cadrul 

procesului de evaluare a Ofertelor. 

 

Există următoarele Articole Generale (cu sume provizionate): 

 Activitatea de informare si publicitate a proiectului 

 Relocarea de utilități care interferează cu lucrările, identificate in perioada de proiectare, cat si in 

timpul executiei lucrarilor (proiectare, executie, obtinerea aprobarilor, avizelor si autorizatiilor 

necesare executiei lucrarilor). 

 Activitate de proiectare si executie lucrari suplimentare aferente impartirii in trei subsectiuni a 

studiului de fezabilitate (aferente activitatilor pentru evacuarea apelor, drumuri, suprastructura, 

semnalizare, ETCS nivel 2 + GSM-R, linie de contact, fibra optica, energoalimentare, etc.), conform 

documentatiei tehnice (Memoriul Tehnic General) 

 

Lista de Articole de Lucrări și Lista de Procurare Utilaje, Echipamente și Dotări: 

 

Listele de Cantităţi trebuie citite și analizate împreună cu celelalte documente ale Documentației de atribuire, 

iar Antreprenorul va trebui să se fie familiarizat foarte bine cu scopul și cerințele proiectului, cu descrierile 

detaliate ale lucrărilor de executat şi felul în care acestea trebuie executate. 

Cantităţile prevăzute pentru Articolele de Lucrări sunt estimări ale cantităţilor fiecărui tip de lucrare inclus în 

Contract şi sunt furnizate pentru a avea o bază comună pentru ofertare. 

Nu există nicio garanţie că Antreprenorul va trebui să execute cantităţile de lucrări indicate pentru oricare din 

articolele din Listele de Cantităţi sau că aceste cantităţi nu vor diferi ca mărime de cele estimate în Listele de 

Cantitati. 

Toate lucrările trebuie executate pentru îndeplinirea deplină a obiectivului proiectat şi la un nivel calitativ 

care să răspundă cerinţelor Inginerului, conform legislatiei in vigoare. 

 

Fiecare articol se identifică printr-un cod (în scopul procesării datelor) şi printr-o descriere scurtă. 

În plus, articolul este descris în detaliu în partea de Descriere a articolelor. 

Descrierea articolelor din Lista de Articole de Lucrări are scopul identificării acestora şi nu va modifica în 

niciun fel sau nu va prevala descrierii detaliate a Lucrărilor din Caietele de Sarcini și din celelalte documente 

ale Proiectului Tehnic. 

Când se vor completa preţurile unitare pentru articole, trebuie să se ia în considerare prevederile din Caietele 

de Sarcini, Memoriile Tehnice şi Planşele relevante, pentru instrucţiuni şi descrieri complete ale lucrărilor şi 

materialelor implicate. 

Echipamentele importante ce se vor furniza în cadrul Contractului, sunt grupate în Lista de Procurare Utilaje, 

Echipamente și Dotări, pentru fiecare articol din această listă existand o Fişa Tehnică, o referinta la caietul de 

sarcini sau la cerintele beneficiarului. 

Fișele tehnice trebuie completate și incluse în ofertă.   

Ofertantul va preciza conformitatea Ofertei lui cu cerințele din Fișele tehnice prin menţionarea în aceste fişe 

a conformității/neconformităţii ofertei sale. Acolo unde nu se menţionează nimic, se considera că există 

conformitate deplină.  

In cazul in care nu exista fisa tehnica pentru un ele echipamente, ofertantul va trebui sa mentioneze in oferta 

tehnica, conformitatea cu cerintele din caietul de sarcini si din „cerintele beneficiarului”. 

Sunt admise echipamente cu caracteristici și specificații superioare. 

Ofertantul va preciza de asemenea producătorul/constructorul respectivului echipament. 

Pentru utilaje si echipamente, Ofertantul va include in oferta și fişele tehnice ale producătorului.  

 



 
 

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV –SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU 

CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMĂ DE 160 KM/H, TRONSONUL : Braşov - Sighişoara 

Sectiunea 01: Braşov - Sighişoara PROIECT TEHNIC 

 

MEMORIU TEHNIC GENERAL  Pag. 204 / 205 

 

Cantitățile de lucrări efectiv executate și care vor fi plătite în cadrul Contractului sunt Cantitățile care se vor 

măsura / determina de către Inginer. 

Cu excepţia cazurilor precizate în mod specific şi expres în Caietele de Sarcini sau în Lista de Articole de 

Lucrări, se vor măsura doar Lucrările Permanente. 

Lucrările se vor măsura net, la dimensiunile din Planşe sau la cele solicitate în scris de către Inginer, cu 

excepţia cazurilor în care se descrie sau prescrie altfel în Contract.  

Nu sunt acceptate pierderi de material sau volum pe timpul transportului sau compactării.  

Toate cantităţile vor fi măsurate şi exprimate cu o precizie de 2 zecimale.  

Unităţile de măsură utilizate sunt cele specificate şi permise în Sistemul Internaţional (SI) şi folosite în 

general în Documentaţia Tehnică. 

Pentru măsurători, plăți, detalii de execuţie nu se va folosi nicio altă unitate de măsură în afara celor utilizate 

în Listele de Cantități. 

 

Ofertanţii vor completa preţuri unitare pentru fiecare articol din Listele de Cantitati. 

Prețul unitar al unui articol se formează ca suma a prețurilor unitare pentru materiale, manoperă, utilaje 

de lucru și transport, a căror completare este obligatorie. 

La completarea preturilor unitare in listele de cantitati se va avea in vedere, obligatoriu, corelarea acestora cu 

restul documentatiei (instructiuni, planuri, memorii tehnice, caiete de sarcini, cerinte ale beneficiarului, etc.) 

Excepție fac, articolele din Lista de Procurare Utilaje, Echipamente și Dotări, unde prețul unitar exprimă 

prețul de livrare. 

  

1. Referitor completarea ofertei financiare aferente activitatii de semnalizare, se va avea in vedere 

faptul ca descrierea articolelor este in conformitate cu prevederile urmatoarelor normative: 

 Indicator norme deviz pentru lucrari linie electrica de contact, semnalizare si centralizare 

feroviara – W3 – ed.1981, revizuita si completata la nivelul anului 2002 

 Indicator norme deviz pentru retele distributie energie electrica, iluminat public, bransamente 

electrice aeriene si subterane – retele electrice sub 1 kV – W2 – ed.II 1983 

2. In elaborarea ofertei financiare pentru categoria de lucrari “Investigatii geotehnice suplimentare”, 

Antreprenorul va avea in vedere  faptul ca articolul “organizare de santier” inclus in aceasta 

categoria de lucrari este exclusiv alocat acestei activitati; 

3. Avand in vedere specificul implementarii proiectului, datorat impartirii proiectului in trei 

subsectiuni, in elaborarea ofertei financiare, Antreprenorul va avea in vedere urmatoarele: 

 in listele de cantitati elaborate pentru proiectul tehnic pe intrega sectiune Brasov-Sighisoara pot fi 

incluse si unele articole sau cantitati aferente tuturor specialitatilor din proiect, care sunt la limita 

lucrarilor ce trebuie executate, aferente fiecarei subsectiuni;  

 din listele de cantitati au fost excluse cantitatile de lucrari aferente subsectiunilor Brasov-Apata si 

Cata-Sighisoara. Se vor cota toate articolele din listele de cantitati puse la dispozitie in cadrul 

procedurii. 

 pentru a pastra imaginea de ansamblu si functionalitatea proiectului tehnic, documentatia 

desenata cuprinde toate planurile aferente intregii sectiuni Brasov – Sighisoara, cu mentiunea ca 

planurile aferente subsectiunile Brasov-Apata si Cata-Sighisoara au caracter informativ si nu vor 

fi luate in considerare la intocmirea ofertei. 

Preţurile unitare vor include: 
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a) în totalitate, valoarea lucrărilor descrise în articol, inclusiv toate costurile şi cheltuielile care ar 

putea să apară în timpul şi pentru construcţia lucrărilor permanente descrise 

b) Referitor la transportul materialelor, echipamentelor, instalatiilor demontate/demolate, Antreprenorul 

va avea in vedere includerea in oferta financiara a tuturor costurilor necesare de transport de la locul 

lucrarii (demontarii/demolarii), la depozitele de materiale indicate de beneficiar in cadrul procedurii 

de licitatie 

c) orice lucrări şi instalaţii provizorii, ce ar putea fi necesare in finalizarea lucrarilor permanente 

d) vor include (acoperi) toate riscurile generale, responsabilităţile şi obligaţiile prevăzute în sau 

implicate de Documentația pe care se bazează Oferta tehnico-economica 

e) toate taxele şi impozitele sau orice alte responsabilităţi care nu au fost precizate separat în Listele de 

Cantităţi. 

f) Prețul unitar pentru manoperă trebuie să includă CAS, CASS, contribuția pentru șomaj, cat și orice 

alte cheltuieli directe, conform prevederilor legale în domeniu. 

g) lucrările preliminare şi temporare, (de exemplu: drumuri tehnologice propuse de antreprenor, altele 

decat cele incluse in documentatia tehnica, devierea temporară şi desfășurarea în siguranţă a 

traficului, protejarea unor utilitati cf, etc) şi tot ce este necesar pentru conformitatea cu toate celelalte 

cerințe ale Caietelor de Sarcini şi Cerintele Beneficiarului în general, ale Proiectului Tehnic, pe care 

Antreprenorul le consideră ca fiind neacoperite în mod adecvat de Listele de Cantităţi. 

h) Costurile pentru Organizarea de Şantier aferente subsectiunii Apata-Cata, ce vor acoperi realizarea, 

obtinerea aprobarilor, avizelor si autorizatiilor necesare, asigurarea unor spatii suplimentare (dupa 

caz), întreținerea (inclusiv utilități) şi desfiinţarea organizării de şantier. 

i) Costurile pentru Birourile Inginerului FIDIC: 

Contractorul va asigura spații adecvate de birou pentru Inginerul FIDIC, în cadrul Organizării sale 

de șantier și va realiza racordarea acestor spații la utilități, cu contorizare separată. Mobilarea, 

echiparea, dotarea și întreținerea acestor birouri, inclusiv plata lunară a utilităților vor fi în sarcina 

Inginerului. 

j) Prețul total al Ofertei va acoperi toate lucrările/furniturile/activitățile/serviciile necesare pentru 

execuţia adecvată, finalizarea şi întreţinerea contractuală a Lucrărilor.  

k) Costurile aferente activitatii de proiectare, elaborate de Antreprenor, pentru:  

- Elaborarea detaliilor tehnologice de executie  

- Elaborarea unor detalii de executie suplimentare, altele decat cele incluse in documentatia 

tehnica pusa la dispozitie de beneficiar (pentru modificarile proiectului datorate conditiilor 

diferite din teren, inexistente / neidentificate sau datorate modificarilor in legislatia nationala si 

international, inexistente la data elaborarii proiectului tehnic, adaptarii tehnologiei de executie 

sau pentru alte detalii suplimentare necesare in timpul executiei) 

- Elaborarea detaliilor „As-built” 

- Adaptarea/revizuirea unor solutii tehnice, ca urmare a executiei de catre Antreprenor a unor 

investigatii geotehnice suplimentare, incluse in oferta acestuia 

- activitate de proiectare a unor lucrari suplimentare aferente impartirii in trei subsectiuni a 

studiului de fezabilitate (aferente activitatilor pentru evacuarea apelor, drumuri, suprastructura, 

semnalizare, ETCS nivel 2 + GSM-R, linie de contact, fibra optica, energoalimentare, etc.) 

- activitate de proiectare aferenta activitatii de semnalizare, telecomunicatii, cat ai alte sisteme 

pentru care proiectul tehnic pus la dispozitie de beneficiar nu include detaliile de executie, care 

ar conduce la favorizarea un anumit furnizor. 

 

 

  


