
DETALII DE CAPAT / ENDING DETAILS
sc. 1:10
G - G
H - H
CERINTE DE CALITATE
QUALITY REQUIREMENTS
SECTIUNI TRANSVERSALE / CROSS SECTIONS
sc. 1:20
C - C
D - D
E - E
F - F
SECTIUNE PLANA B - B / PLANE SECTION B - B
SECTIUNE PLANA A - A / PLANE SECTION A - A
ELEVATIE / ELEVATION
SCHEMA TRONSOANELOR / SECTION SCHEME
LEGENDA:
LEGENDA:
NOTA
NOTE:
Tolerante admise la dimensiunile de bază :
Admitted tolerances from base sizes:
This drawing is forbidden to be copied, lent or used in other purposes than those previously approved by AREX Ladăr Company as its owner.
Se interzice copierea, difuzarea, împrumutarea sau utilizarea în alte scopuri, fără permisiunea AREX Ladăr Company ca proprietar al desenului.
Denumire desen / Drawing Title :
INTERVAL RACOS CATPODET
PASAJ SUPERIOR / OVER PASS - KM 225+068,122 L=116,20m
PLAN CORAJ GRINDA MARGINALA / FORMWORK MARGINAL GIRDER PLAN
Contractor / Contractors System
Scara / Scale
1/50;1/10
LOT / LOT
NR. / Nb.
01 / 01
002
1
EA51 01E 12E 8C FA 00 5 1 002
65K1130
CONSULTANT / CONSULTANT
SUBCONTRACTANT / SUBCONTRACTOR
Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Sinaia, parte componentă a coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h.
Reabilitation of the railway line Brasov - Sinaia, component Part of the IV Pan-European Corridor, for the trains circulation with maximum speed of 160 km/h.
Tronsonul : Brașov - Sighișoara
Section : Brasov - Sighisoara
Proiect/Project
2004/RC/19/P/PA/003
F.22A / Ph.Nr.
P.Th. / T.D.
CLIENT / CLIENT
C.N.C.F. "C.F.R." - S.A.
GUVERNUL ROMÂNIEI
ROMANIAN GOVERNMENT
PROIECT FINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ
EUROPEAN UNION FINANCED PROJECT
Index
Data
Modificarea / Alteration
Întocmit / Designer
Verificat / Checked
Aprobat / Approved CFR
A
11.2011
Revizia 1
Ionuț Ungureanu
B
C
D
Întocmit / Designer
Ionuța Ungureanu
11.2011
Verificat / Checked
Claudiu Ciobanu
Aprobat / Approved
Claudiu Ciobanu
Șef proiect / Project manager
Gabriel Dobre
Coordonator Securitate 1 / Coordinator Security 1
Gabriel Dobre
Șef proiect / Project manager
Gabriel Dobre
Șef proiect / Project manager
Gabriel Dobre
Șef proiect / Project manager
Gabriel Dobre
Responsabil Subconsultanți / Subcontractors Responsible
A. Dinulescu Stanciu
11.2011
Subconsultanți Responsabili / Responsible Subcontractors
Ionuța Ungureanu
Întocmit / Designer
Ionuța Ungureanu
Întocmit / Designer
Ionuța Ungureanu
Întocmit / Designer