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Reabilitarea liniei de cale ferata Braşov - Simeria, parte componentă a coridorului

IV Pan European, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h,

Tronsonul :  Braşov - Sighişoara
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 MATERIAL METALIC PENTRU CONFECTIONAREA PARAPETULUI PODETULUI

THE METALLIC MATERIAL TO BUILD PARAPET OF CULVERT


