



MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” -S.A.  
BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
Registrul Comerțului J/40/9774/1998, CUI : R 11054529  
București, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sect.1, cod postal: 010873

OCSM-CM-AFER  
SR EN ISO 9001:2008  
Certificat SMC Nr. 301  
SR EN ISO 14001:2005  
Certificat SMC T14

F1

DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE  
Serviciul Achiziții Publice Lucrări  
Nr. 11/1252 / 14.02.2016

Tel: +40 372843255 Fax: +40 213158549 Tel.CFR. 122.204/122.945

### RĂSPUNS NR.1 la solicitările de clarificări

Referitor la procedura de licitație deschisă având ca scop atribuirea contractului sectorial de lucrări: **Execuție lucrări aferente obiectivului „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov - Sighișoara, subsecțiunile: 1. Brașov – Apața și 3. Cața – Sighișoara”**  
Anunț de participare nr.171875 /06.12.2016

Urmare solicitărilor de clarificări primite de la operatorii economici interesați de prezenta procedură de achiziție publică, vă transmitem răspunsul entității contractante după cum urmează:

Nr. crt.	Referință/document /capitol	Întrebare	Răspunsul autorității contractante
1	Documentație - Caiet de Sarcini	La dezarhivarea Volumul 4 Planuri apar 176 de erori determinate de lipsa unor arhive (de. ex. Planuri 131) si de existenta unor arhive corupte. Va rugam sa postati inca o data Volumul 4 Planuri. Documentatia de atribuire este pusa la dispozitia operatorilor economici interesati sub forma de arhive tip RAR multi-volum : -vol 1 - PROIECT TEHNIC DDE.part01.rar ----> vol 1 - PROIECT TEHNIC DDE.part13.rar	Entitatea contractantă publică atașat fișierele arhivate de la nr. 1 la nr.71 și de la nr.131 la nr.188, aferente volumului 4 PLANURI.

<p>Deasemenea, entitatea contractantă prelungeste, în condițiile art. 163 din Legea nr.99/2016, termenele prevăzute în anunțul de participare astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IV.3.3) Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentației suplimentare: de la 26.01.2017 la 02.02.2017;</li> <li>- IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor: de la 01.02.2017 la 08.02.2017;</li> <li>- IV.3.7) Condiții de deschidere a ofertelor: de la 27.02.2016 la 06.03.2017</li> </ul> <p>A se vedea anunțul de tip erată publicat în acest sens la AP nr.171875/06.12.2016.</p>	<p>-vol 2 - CAIETE DE SARCINI.part01.rar -----&gt; vol 2 - CAIETE DE SARCINI.part17.rar -----&gt; vol 3 - LISTE DE CANTITATI.part1.rar -----&gt; vol 3 - LISTE DE CANTITATI.part4.rar -----&gt; vol 4 - PLANURI.part072.ra -----&gt; vol 4 - PLANURI.part130.rar</p> <p>- etc..</p> <p>In urma multor incercari de a dezarhiva documentatia aferenta vol 4 - PLANURI ( folosind diferite software-uri specializate ), mesajele de eroare indicau documente corupte sau fisiere tip .rar lipsa.</p> <p>Acest lucru aparent se datoreaza si faptului ca lista arhivelor vol 4 - PLANURI incepe de la 072 si nu de la 001.</p> <p>Va rugam sa ne puneti la dispozitie documentele aferente vol 4 - PLANURI, eventual sa ne mentionati si ce software s-a folosit pentru generarea arhivelor.</p> <p>Totodata, va atragem atentia de ne aflam in imposibilitatea de avea acces la documentatia aferenta vol 4 - PLANURI si va rugam sa ne transmiteti raspunsul dvs. in cel mai scurt timp posibil.</p>	<p>Din fisierele postate în SEAP pentru aceasta procedura, lipsesc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fisierele de la vol 4 - PLANURI.part001.rar până la vol 4 - PLANURI.part071.rar, inclusiv</li> <li>- fisierele de la vol 4 - PLANURI.part131.rar până la sfârșit.</li> </ul> <p>Va rugam sa procedati la incarcarea acestora în SEAP pentru ca, în aceste conditii, documentatia este incompleta si nu poate fi analizata în întregime.</p> <p>Avand in vedere ca, documentatia publicata in SEAP este incompleta, din Volumul 4 – Planuri lipsesc primele parti, fiind postate doar partile de la 72 la 130, va rugam sa completati documentatia care lipseste.</p> <p>De asemenea, pentru a ne asigura ca avem documentatia de atribuire completa, va rugam sa ne puneti la dispozitie</p>
<p>A se vedea opusul atasat prezentului răspuns.</p>		

	<p>in SEAP un Opis al tuturor documentelor parte a documentatiei de atribuire.</p> <p>Vă rugăm să încărcați în SEAP toate documentele aferente acestei proceduri. În acest sens, vă aducem la cunoștință că documentația vol 4 – PLANURI nu este completă și include numai arhivele: vol 4 – PLANURI.part072.rar - vol 4 – PLANURI.part130.rar. Datorită lipsei celorlalte fișiere/arhive, procesul de dezarchivare s-a efectuat în mod incomplet.</p>	
--	--	--

DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE

Daniela Manuela DUMITRESCU



ȘEF SERVICIU A.P.L.

Valentin MARIN



DIRECTOR GENERAL

Marius Marian CHIPER



Red: Ioana Ivan  
Data: 08.12.2016



## Opis documente parte a documentației de atribuire

- Fișa de date a achiziției
- Anexa 2 la HG 1405
- OMT 1317
- Condiții speciale suplimentare
- Formulare
- DUAЕ
- Proiect tehnic +DDE volum 1 (fișiere de la part. 01 la part 13)
- Caiete de sarcini volum 2 (fișiere de la part. 01 la part. 17)
- Liste de cantități volum 3 (fișiere de la part. 1 la part. 4 și Fișierul Liste de cantități Brașov – Apața Cața – Sighișoara)
- Planuri volum 4 (fișiere de la part. 001 la part. 188)
- Software pentru vizionat PDF, DWF, DWG – fișierele part. 1 și part. 2
- Condiții generale de implementare a proiectului
- Anexă la propunerea tehnică.