



MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” -S.A.  
BUCUREȘTI, ROMÂNIA  
Registrul Comerțului J/40 / 9774 / 1998, CUI : R 11054529  
București , Bd. Dinicu Golescu nr.38, sect.1, cod postal: 010873

OCSM-CM-AFER  
SR EN ISO 9001:2008  
Certificat SMC Nr. 301  
SR EN ISO 14001:2005  
Certificat SMC 114

F1

DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE  
Serviciul Achiziții Publice Lucrări  
Nr. 11/1/ **1896** / **24.07.** 2017

Tel: +40 372843255 Fax: +40 213158549 Tel.CFR. 122.204/122.945

### RĂSPUNS NR.20 la solicitările de clarificări

Referitor la procedura de licitație deschisă având ca scop atribuirea contractului sectorial de lucrări: **Execuție lucrări aferente obiectivului „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov - Sighișoara, subsecțiunile: 1. Brașov – Apața și 3. Cața – Sighișoara”**  
**Anunț de participare nr.171875 /06.12.2016**

Urmare solicitărilor de clarificări primite de la operatorii economici interesați de prezenta procedură de achiziție publică, vă transmitem răspunsul entității contractante după cum urmează:

| <b>RĂSPUNSURI</b>   |   |
|---|---|
| <b>Clarificare 408</b>  | <b>Răspuns 408</b>  |
| <b>SOLICITARE:</b><br>Pe baza volum mare de clarificarilor publicat, noul Lista de Cantitati publicate care modifica in mod substantial versiunea anterioara, si find intr-o perioada de vacanta, solicitam cu amabilitate extinderea ofertei pe o perioada de dcua luni, pentru a putea pregati o oferta complete si competitive | Cu ocazia publicarii in data de 19.07.2017 a listei de cantitati actualizata, Entitatea Contractanta a decalat termenul limita de depunere a ofertelor, pana la data de 08.08.2017. |
| <b>Clarificare 409</b>  | <b>Răspuns 409</b>  |
| <b>SOLICITARE 1:</b><br>Va rugam sa ne comunicati daca Autoritatea Contractanta intentioneaza sa organizeze o vizita la amplasament proiectul? Estimam ca, din cauza complexitatii proiectului, ar trebuie sa fie obligatorie organizarea acestei vizite pentru a clarifica problemele legate de Amplasament.                     | Entitatea Contractanta nu organizeaza vizita la amplasamentul proiectului. In cadrul documentatiei publicate pe SEAP- anunt de  |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>participare nr. 171875 din 06.12.2016, se afla toate informatiile necesare pentru pregatirea corespunzatoare a ofertelor.</p> <p><b>Răspuns 410</b></p> <p>Cu ocazia publicarii in data de 19.07.2017 a listei de cantitati actualizata, Entitatea Contractanta a decalat termenul limita de depunere a ofertelor, pana la data de 08.08.2017.</p> |
| <p><b>Clarificare 410</b></p> <p>In legatura cu participarea la licitatie deschisa avand ca obiect „Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov —Simeria, componenta a Coridorului Rin — Dunare, pentru circulatia cu viteza maxima de 160km/h, sectiunea Brasov — Sighisoara, subsectiunile: 1. Brasov — Apata si 3. Cata - Sighisoara», anunt de participare nr. 171875;06.12.2016, coduri CPV 45234100-7 Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2), 45213321-9 Lucrari de constructii de gari feroviare (Rev.2), 45221112-0 Lucrari de constructii de poduri si tuneluri, puturi si pasaje subterane (Rev.2), 45234115-5 Lucrari de semnalizare feroviara (Rev.2), 45315300-1 Instalatii de distributie de energie electrica (Rev.2), va solicitam respectuos prelungirea cu 45 de zile a perioadei pentru elaborarea ofertei in procedura de licitatie mai sus-mentionati, pentru urmatoarele motive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Numarul mare de raspunsuri de clarificare publicate de catre Autoritatea Contractanta in ultimele trei zile (aproximativ 320 de pagini), raspunsuri care au un impact semnificativ in pregatirea propunerii tehnice si care au nevoie de traducere in limba engleza, oferta tehnica fiind realizata cu sprijinul specialistilor din centrele de excelenta ale Grupului Siemens;</li> <li>➤ Publicarea unei noi liste de cantitati, unor descrieri de articole si anexe, semnificativ diferite fata de ce a fost publicat pana in prezent, acestea necesitand un timp de studiu necesar pregatirii unei oferte fundamentate care să raspunda integral cerintelor Autoritatii Contractante;</li> <li>➤ Perioada scurta de timp avuta la dispozitie pentru analiza acestor clarificari si pregatirea propunerii financiare care sa includa modificarile nou publicate.</li> </ul> <p>In conformitate cu cele mai sus mentionate, va solicitam respectuos prelungirea cu 45 de zile a termenului de depunere.</p> <p>Va multumim anticipat si va stam la dispozitie pentru orice detalii.</p> | <p>participare nr. 171875 din 06.12.2016, se afla toate informatiile necesare pentru pregatirea corespunzatoare a ofertelor.</p> <p><b>Răspuns 410</b></p> <p>Cu ocazia publicarii in data de 19.07.2017 a listei de cantitati actualizata, Entitatea Contractanta a decalat termenul limita de depunere a ofertelor, pana la data de 08.08.2017.</p> |

DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE  
Daniela Manuela DUMITRESCU



DIRECTOR GENERAL  
Marius Marian CHIPER

