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MEMORIU TEHNIC

1. DATE GENERALE
1.1.  Denumirea obiectivului de investiţii
REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAŞOV–SIMERIA, PARTE COMPONENTĂ A
CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN, PENTRU CIRCULAŢIA TRENURILOR CU VITEZA
MAXIMĂ DE 160 KM/H,

TRONSONUL: BRAŞOV - SIGHIŞOARA

1.2. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul)
Intervalul de cale ferată Braşov – Sighişoara, amplasat în judeţele Braşov şi Mureş.

1.3. Titularul investiţiei
Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” S.A.

1.4. Beneficiarul investiţiei
Compania Naţională de Căi Ferate “C.F.R.” S.A.

1.5. Elaboratorul proiectului
Asocierea: ITALFERR SpA + TECNIC CONSULTING ENGINEERS SpA + OBERMEYER +
SCOTT WILSON

1.6. Subproiectant
AREX LIDER COMPANY S.R.L.

2. DESCRIEREA LUCRĂRILOR
2.1. Obiectul proiectului
Documentaţia tehnico-economică este elaborată pentru reabilitarea liniei de cale ferată Braşov -
Sighişoara, componentă a Coridorului IV Pan-European.

Lucrările propuse în documentaţie se referă la categoria de lucrări: instalaţii electrice.

2.2. Consideraţii generale
Linia de cale ferată Braşov- Sighişoara a fost inaugurată la data de 1 iunie 1873.

Ca urmare a acţiunilor de dezvoltare – modernizare şi de întreţinere - reparaţii şi consolidare,
desfăşurate de-a lungul timpului, în prezent coexistă lucrări cu vechime de peste 100 de ani cu lucrări
realizate în ultimii 20 de ani.

Starea actuală a consumatorilor şi instalaţiilor feroviare nu corespunde cu exigenţele internaţionale
privind circulaţia feroviară.

3. SITUAŢIA EXISTENTĂ
3.1. Staţia BRAŞOV
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Clădirea de călători a fost reabilitată şi modernizată; lucrările s-au încheiat în anul 2007.

Clădirea CE este nouă.

Iluminatul exterior în zona macazelor şi a zonelor de manevră este realizat cu proiectoare montate pe
piloni metalici cu H = 30 + 5 m.

Peroanele acoperite sunt iluminate cu corpuri de iluminat montate pe structura de beton a copertinelor.

Iluminatul peroanelor neacoperite este realizat cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi metalici cu  H
= 15 m.

Alimentarea cu energie electrică este realizată astfel:

- toate instalaţiile electrice din staţie se alimentează de la postul de transformare
racordat la reţelele de m. t. 6 KV, proprietate SC Electrica.

Pentru consumatorii CE ca sursă de rezervă există grup electrogen cu pornire automată.

3.2. Interval BRAŞOV – Hm. STUPINI
Există linii de medie tensiune aeriene şi subterane, proprietate SC Electrica care trebuie reglementate.

3.3. Halta mişcare STUPINI
Instalaţiile electrice interioare aferente clădirii de călători prezintă un avansat grad de uzură.
Deasemenea au fost proiectate şi executate conform unor norme care nu mai sunt actuale (nivele de
iluminat, aparataj electric, materiale folosite, etc.).

În staţie nu există iluminatul exterior.

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din staţie se face dintr-un post de transformare
6/0,4 KV – 100 KVA propriu.

Pentru consumatorii CED există grup electrogen cu pornire automată ca sursă de rezervă, pentru care
nu se mai găsesc piese de schimb.

3.4. Interval Hm. STUPINI – Hm. BOD
Există linii de medie tensiune aeriene proprietate SC Electrica, care trebuie reglementate.

3.5. Halta mişcare BOD
Instalaţiile electrice interioare aferente clădiriii de călători sunt în stare bună de funcţionare.

În staţie există iluminatul exterior.

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din staţie se face dintr-un post de transformare
6/0,4 KV – 100 KVA propriu.

Pentru consumatorii CED există grup electrogen cu pornire automată ca sursă de rezervă, pentru care
nu se mai găsesc piese de schimb.

3.6. Interval Hm. BOD – Hm. FELDIOARA
Există linii aeriene de medie tensiune, proprietate SC Electrica, care trebuie reglementate.

3.7. Halta mişcare FELDIOARA
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Instalaţiile electrice interioare aferente clădirilor prezintă un avansat grad de uzură. Deasemenea au
fost proiectate şi executate conform unor norme care nu mai sunt actuale (nivele de iluminat, aparataj
electric, materiale folosite, etc.).

În staţie există iluminatul exterior; stâlpii şi corpurile de iluminat prezintă un grad de uzură avansat şi
trebuie înlocuite.

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din staţie se face dintr-un post de transformare
propriu  63 KVA – 20/0,4 KV, alimentat din LEA 20 KV proprie.

Pentru consumatorii CED există grup electrogen cu pornire automată ca sursă de rezervă, precum şi
alimentare din linia de contact ; pentru grupul electrogen nu se mai găsesc piese de schimb.

3.8. Interval Hm. FELDIOARA – Hm. APATA
Există reţele electrice subterane de joasă tensiune, proprietate RCF Braşov, care trebuie reglementate.

Există reţele electrice subterane de joasă şi medie tensiune, proprietate SC Electrica, care trebuie
reglementate.

3.8.1 Halta ROTBAV
Există iluminat peroane realizat cu lampadare.

Alimentarea cu energie electrică se face de la reţelele SC Electrica din zonă printr-un racord joasă
tensiune.

3.8.2 Halta VADU ROŞU
Există iluminat peroane realizat cu lampadare.

Alimentarea cu energie electrică se face de la reţelele SC Electrica din zonă printr-un racord joasă
tensiune.

3.8.3 Halta MĂIERUŞ
Există iluminat peroane realizat cu lampadare.

Alimentarea cu energie electrică se face de la reţelele SC Electrica din zonă printr-un racord joasă
tensiune.

3.8.4 Substaţia de tracţiune Măieruş
3.9. H.m. APATA
Instalaţiile electrice interioare aferente clădirilor prezintă un avansat grad de uzură. Deasemenea au
fost proiectate şi executate conform unor norme care nu mai sunt actuale (nivele de iluminat, aparataj
electric, materiale folosite, etc.).

În staţie există iluminatul exterior; stâlpii şi corpurile de iluminat prezintă un grad de uzură avansat şi
trebuie înlocuite.

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din staţie se face dintr-un post de transformare
propriu  63 KVA – 20/0,4 KV, alimentat din LEA 20 KV proprie.

Pentru consumatorii CED există grup electrogen cu pornire automată ca sursă de rezervă, precum şi
alimentare din linia de contact ; pentru grupul electrogen nu se mai găsesc piese de schimb.
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3.10. Intervalul H.m. APATA – H.m.
Există reţele electrice subterane de joasă şi medie tensiune, proprietate SC Electrica, care trebuie
reglementate

3.10.1 Halta  ORMENIŞ
Există iluminat peroane realizat cu lampadare.

Alimentarea cu energie electrică se face de la reţelele SC Electrica din zonă printr-un racord joasă
tensiune.

3.11. H.m. AUGUSTIN
Instalaţiile electrice interioare aferente clădirilor prezintă un avansat grad de uzură. Deasemenea au
fost proiectate şi executate conform unor norme care nu mai sunt actuale (nivele de iluminat, aparataj
electric, materiale folosite, etc.).

Iluminatul exterior este realizat cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi din lemn.

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din staţie se face dintr-un post de tramsformare
propiu  63 KVA – 20/0,4 KV alimentat din LEA 20 KV proprie. Deasemenea mai există un racord
joasă tensiune la reţelele SC Electrica din zonă.

Pentru consumatorii CED există grup electrogen cu pornire automată ca sursă de rezervă, precum şi
alimentare din linia de contact. Pentru grupul electrogen nu se mai găsesc piese de schimb.

3.12. Interval H.m. AUGUSTIN – H.m. RACOŞ
3.13. H.m. RACOŞ
Instalaţiile electrice interioare aferente clădirilor prezintă un avansat grad de uzură. Deasemenea au
fost proiectate şi executate conform unor norme care nu mai sunt actuale (nivele de iluminat, aparataj
electric, materiale folosite, etc.).

Iluminatul exterior este realizat cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi din lemn.

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din staţie se face dintr-un post de transformare
propriu  63 KVA – 20/0,4 KV, alimentat din LEA 20 KV proprie.

Pentru consumatorii CED există grup electrogen cu pornire automată ca sursă de rezervă, precum şi
alimentare din linia de contact ; pentru grupul electrogen nu se mai găsesc piese de schimb.

3.14. Interval H.m. RACOŞ – Staţia RUPEA
Există reţele electrice subterane de medie tensiune proprietate SC Electrica, care trebuie reglementate

3.14.1 Halta MATEIAŞ
Există iluminat peroane realizat cu lampadare.

Alimentarea cu energie electrică se face de la reţelele SC Electrica din zonă printr-un racord joasă
tensiune.

3.15. Staţia RUPEA
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În prezent în staţia Rupea există două posturi de transformare 63 KVA – 20/0,4 KV, alimentate din
reţelele SC Electrica  şi un post de transformare 2x100 KVA – 20/0,4 KV alimentat din LEA 20 KV
proprie

3.15.1 Substaţia de tracţiune Rupea
La blocul de comandă instalaţiile electrice prezintă un avansat grad de uzură.

3.16. Staţia Caţa
Instalaţiile electrice interioare aferente clădirilor prezintă un avansat grad de uzură. Deasemenea au
fost proiectate şi executate conform unor norme care nu mai sunt actuale (nivele de iluminat, aparataj
electric, materiale folosite, etc.).

Iluminatul exterior este realizat cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi din lemn.

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din staţie se face dintr-un post de tramsformare
propiu  63 KVA – 20/0,4 KV alimentat din LEA 20 KV proprie. Deasemenea mai există un racord
joasă tensiune la reţelele SC Electrica din zonă.

Pentru consumatorii CED există grup electrogen cu pornire automată ca sursă de rezervă, precum şi
alimentare din linia de contact. Pentru grupul electrogen nu se mai găsesc piese de schimb.

Există reţele electrice subterane de medie tensiune proprietate SC Electrica, care trebuie reglementate

3.17. Intervalul Staţia Caţa – staţia Archita
Există reţele electrice subterane de medie tensiune proprietate SC Electrica, care trebuie reglementate

3.17.1 Halta Paloş Ardeal
Există iluminat peroane realizat cu lampadare.

Alimentarea cu energie electrică se face de la reţelele SC Electrica din zonă printr-un racord joasă
tensiune.

3.17.2 Halta Beia
Există iluminat peroane realizat cu lampadare.

Alimentarea cu energie electrică se face de la reţelele SC Electrica din zonă printr-un racord joasă
tensiune.

3.18. Staţia Archita
Staţia este nouă

3.19. Intervalul Staţia Archita – h.m. Vânători
Există reţele electrice subterane de medie tensiune proprietate SC Electrica, care trebuie reglementate

3.19.1 Halta Feleac
Există iluminat peroane realizat cu lampadare.

Alimentarea cu energie electrică se face de la reţelele SC Electrica din zonă printr-un racord joasă
tensiune.

3.19.2 Halta Mureni
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Există iluminat peroane realizat cu lampadare.

Alimentarea cu energie electrică se face de la reţelele SC Electrica din zonă printr-un racord joasă
tensiune.

3.19.3 Halta Saschiz
Există iluminat peroane realizat cu lampadare.

Alimentarea cu energie electrică se face de la reţelele SC Electrica din zonă printr-un racord joasă
tensiune.

3.19.4 Substaţie de tracţiune Mureni
La blocul de comandă instalaţiile electrice prezintă un avansat grad de uzură.

3.20. H.m. Vânători
Există iluminat peroane realizat cu lampadare.

Alimentarea cu energie electrică se face de la reţelele SC Electrica din zonă printr-un racord joasă
tensiune.

Există reţele electrice subterane de medie tensiune proprietate SC Electrica, care trebuie reglementate

3.21. Intervalul H.m. Vânători – h.m. Albeşti Târnava
Există reţele electrice subterane de medie tensiune proprietate SC Electrica, care trebuie reglementate

3.22. H.m. Albeşti Târnava
Instalaţiile electrice interioare aferente clădirilor prezintă un avansat grad de uzură. Deasemenea au
fost proiectate şi executate conform unor norme care nu mai sunt actuale (nivele de iluminat, aparataj
electric, materiale folosite, etc.).

Iluminatul exterior este realizat cu corpuri de iluminat montate pe stâlpi din lemn.

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din staţie se face dintr-un post de tramsformare
propiu  63 KVA – 20/0,4 KV alimentat din LEA 20 KV proprie. Deasemenea mai există un racord
joasă tensiune la reţelele SC Electrica din zonă.

Pentru consumatorii CED există grup electrogen cu pornire automată ca sursă de rezervă, precum şi
alimentare din linia de contact. Pentru grupul electrogen nu se mai găsesc piese de schimb.

Există reţele electrice subterane de medie tensiune proprietate SC Electrica, care trebuie reglementate

3.23. Intervalul h.m. Albeşti Târnava – staţia Sighişoara
Există reţele electrice subterane de medie tensiune proprietate SC Electrica, care trebuie reglementate

3.24. Staţia Sighişoara
În staţia Sighişoara se vor demonta următoarele instalaţii electrice:

- Instalaţii electrice iluminat peroane;
- Instalaţii electrice iluminat tunel pietonal existent.

În staţia Sighişoara se vor executa următoarele categorii de lucrări:

- Instalaţia electrică de iluminat  peron (corpuri de iluminat, lampadare);
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- Instalatii electrice tunel pietonal;
- Refacere traseu iluminat piaţa gării;
- Refacere tablou electric existent din care se alimentează tunelul pietonal şi iluminatul

peroanelor;

4. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE
Ca lucrări noi sunt prevăzute:

- instalaţii electrice de iluminat normal şi de siguranţă pentru evacuare şi continuarea
lucrului

- instalaţii electrice pentru iluminarea spaţiilor publicitare  în tunelele pietonale.
- instalaţii electrice pentru prize
- instalaţii electrice aferente instalaţiilor de telecomunicaţii
- instalaţii electrice de forţă
- instalaţii electrice grup electrogen
- instalaţie de paratrăsnet şi legare la pământ
- instalatii electrice exterioare

Instalaţiile electrice pentru iluminat interior sunt prevăzute a se realiza cu corpuri de iluminat echipate
cu lămpi fluorescente sau fluo-compacte de diverse tipuri, alese în conformitate cu prevederile
normativelor în vigoare, în funcţie de destinaţia încăperilor.
Corpuri de iluminat vor fi cu eficacitate luminoasă mare şi prevăzute după caz cu grătare de protecţie
vizuală  împotriva orbirii de inconfort, dispersoare etc.
Pentru corpurile de iluminat fluorescente sunt prevăzute balasturi electronice.
Pentru iluminatul de siguranţă de evacuare sunt prevăzute corpuri de iluminat cu funcţionare în regim
permanent: corpul de iluminat funcţionează alimentat de la reţeaua electrică, iar când nu mai este
prezentă tensiunea de reţea – alimentat de la acumulatori. Corpurile de iluminat de siguranţă au o
autonomie de 3 ore.
Iluminatul de siguranţă pentru continuarea lucrului este prevăzut pentru: spaţii tehnice, casele de
bilete, holuri, grupuri sanitare.
Pentru iluminatul de siguranţă de continuarea lucrului sunt prevăzute corpuri de iluminat cu tuburi
fluorescente şi cu aparataj pentru iluminat de siguranţă cu autonomie de 3 ore, alimentate şi din TCV.
Iluminatul de siguranţă pentru continuarea lucrului este prevăzut pentru: spaţii tehnice, sala de
echipamente TTR, casele de bilete.
Instalaţiile electrice de forţă sunt prevăzute pentru alimentarea ventiloconvectoarelor, instalaţiilor de
climatizare, a ventilatoarelor, a dotărilor din grupurile sanitare (uscătoarelor de mâini etc.) şi a
electropompelor.
Grupurile electrogene cu pornire automată prevăzute în proiect constituie sursă de alimentare de
rezervă pentru consumatorii vitali şi anume:

- instalaţii de telecomunicaţii inclusiv instalaţiile de avizare a publicului călator
- instalaţia de ticketing
- o parte din corpurile de iluminat de la peroane, copertine
- iluminat tunel pietonal
- viitoarea instalaţie de centralizare electronică

Instalaţiile electrice de iluminat şi forţă se realizează cu conductoare din cupru, tip FY, protejate în
tuburi din PVC tip IPY, montate îngropat în tencuială. In studiu sunt prevăzute si lucrările de
demontare a instalaţiilor electrice existente.
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Comanda iluminatului se realizează cu întrerupătoare sau comutatoare locale.
Pentru protecţia împotriva supratensiunilor atmosferice este prevăzută instalaţie de paratrăsnet cu
dispozitiv de amorsare (PDA).
Instalaţia de paratrăsnet se leagă la o priză de pământ artficială formată din electrozi verticali şi
platbandă din oţel zincat.
Priza de pământ este comună pentru instalaţia de paratrăsnet şi instalaţia electrică; ca urmare rezistenţa
de dispersie a prizei de pămînt trebuie să fie mai mică de 1 ohm.
În prezent pentru alimentarea cu energie electrică a staţiilor c.f. între Feldioara şi Sighişoara există o
linie electrică aeriană 20 KV. Această linie este montată pe stâlpi din lemn şi are o vechime de peste
40 de an; prezintă un înaintat grad de uzură.
Ca urmare în proiect este prezăzută demontarea LEA 20 KV Feldioara – Sighişoara (proprietate CFR),
şi construirea de posturi de transformare racordate la reţelele SC Electrica.

4.1. Staţia Braşov
În staţia Braşov se vor demonta următoarele instalaţii electrice:

- Instalaţii electrice iluminat peroane;
- Instalaţii electrice iluminat tunel pietonal existent.

În staţia Braşov se vor executa următoarele categorii de lucrări:

- Instalaţia electrică de iluminat pentru peroane;
- Alimentare cu energie electrică pictograme;
- Instalaţii electrice tunel pietonal;
- Refacere tablou electric iluminat exterior amplasat în clădirea RCM.
- Instalaţii electrice iluminat şi forţă aferente clădirii noi OCC
- Sistem de detecţie şi alarmare la incendiu şi efracţie pentru clădirea OCC
- Instalaţii electrice electroalimentare (post de transformare şi grup electrogen cu pornire

automată) pentru clădirea OCC

4.2. Intervalul Staţia Braşov -  H.m. Stupini
- Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor

neidentificate la momentul proiectarii

4.3. H.m. Stupini
În h.m. Stupini se vor demonta următoarele instalaţii electrice:

- Instalaţia electrică interioară a clădirii de călători (corpuri de iluminat, tuburi, conducte,
întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice);

- Instalaţia electrică de iluminat a peronului linia I (corpuri de iluminat, lampadare);

În h.m. Stupini se vor executa următoarele categorii de lucrări:

- Instalaţia electrică interioară a clădirii de călători (corpuri de iluminat, tuburi, conducte,
întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice);

- Instalaţia electrică de iluminat a peronului linia I (corpuri de iluminat, lampadare);
- Iluminat exterior în zona macazelor;
- Instalaţii electrice tunel pietonal;
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- Reţele electrice exterioare de la tabloul general al staţiei amplasat în clădirea de călători la:
 Tablou electric puţ forat
 Tablou staţie pompe incendiu
 Iluminat peron
 Iluminat zona macaze
 Grup electrogen în container
 Tablou centralizare electronică montată în container

- Post de transformare
- LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare
- Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor

neidentificate la momentul proiectarii

4.4. Halta mişcare BOD
În h.m Bod se construieşte o clădire de călători nouă cu amplasament spre cap Y. Clădirea de călători
existentă se păstrează urmând a I se da o altă destinaţie.

În h.m. Bod se vor demonta următoarele instalaţii electrice:

- Instalaţia electrică de iluminat exterior

În h.m. Bod se vor executa următoarele categorii de lucrări:

- Instalaţia electrică interioară la clădirea de călători nouă (corpuri de iluminat, tuburi,
conducte, întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice);

- Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare);
- Refacere reţele electrice exterioare, afectate de lucrări la liniile cf, de la clădirea de călători

existentă la consumatori existenţi;
- Instalaţii electrice tunel pietonal;
- Reţele electrice exterioare de la tabloul general al staţiei amplasat în clădirea nouă de

călători la:
 Tablou electric puţ forat
 Tablou staţie pompe ape uzate
 Iluminat peroane
 Iluminat zona macaze
 Separator de nămol şi hidrocarburi
 Tablou tunel pietonal

- Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor
neidentificate la momentul proiectarii

4.5. H.m. Feldioara
În h.m. Feldioara se vor demonta următoarele instalaţii electrice:

- Instalaţia electrică interioară a clădirii de călători (corpuri de iluminat, tuburi, conducte,
întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice);

- Iluminat exterior;
- Post de transformare existent 100 KVA

În h.m. Feldioara se vor executa următoarele categorii de lucrări:
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- Instalaţia electrică interioară a clădirii de călători (corpuri de iluminat, tuburi, conducte,
întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice);

- Instalaţia electrică de iluminat a peroane (corpuri de iluminat, lampadare);
- Iluminat exterior în zona macazelor;
- Instalaţii electrice tunel pietonal;
- Reţele electrice exterioare de la tabloul general al staţiei amplasat în clădirea de călători la:

 Tablou electric staţie pompe ape uzate
 Tablou staţie pompe incendiu
 Separator nămol şi hidrocarburi
 Iluminat peron
 Iluminat zona macaze
 Tablou tunel pietonal

- Post de transformare
- LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare
- Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor

neidentificate la momentul proiectarii

4.6. Intervalul H.m. Feldioara – Staţia Apaţa
- Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor

neidentificate la momentul proiectarii

4.6.1 Halta Rotbav
În halta Rorbav se vor demonta următoarele instalaţii electrice:

- Instalaţia electrică de iluminat peroane

În halta Rotbav se vor executa următoarele categorii de lucrări:

- Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare);
- Instalaţii electrice tunel pietonal;
- Reţele electrice exterioare de la tabloul general al postului de transformare la:

 Iluminat peron
 Tablou tunel pietonal

- Post de transformare
- LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare

4.6.2 Halta Vadu Roşu
În halta Vadu Roşu se vor demonta următoarele instalaţii electrice:

- Instalaţia electrică de iluminat peroane

În halta Vadu Roşu se vor executa următoarele categorii de lucrări:

- Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare);
- Instalaţii electrice tunel pietonal;
- Reţele electrice exterioare de la tabloul general al postului de transformare la:

 Iluminat peron
 Tablou tunel pietonal
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- Post de transformare
- LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare

4.6.3 H.c. Măieruş
În h.c. Măieruş se vor demonta următoarele instalaţii electrice:

- Instalaţia electrică de iluminat peroane

În h.c. Măieruş se vor executa următoarele categorii de lucrări:

- Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare);
- Instalaţii electrice tunel pietonal;
- Reţele electrice exterioare de la tabloul general al postului de transformare la:

 Iluminat peron
 Tablou tunel pietonal

- Post de transformare
- LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare

4.6.4 Substaţia de tracţiune Măieruş
La substaţia de tracţiune Măieruş se vor demonta următoarele instalaţii electrice:

- Instalaţia electrică de iluminat la blocul de comandă

La substaţia de tracţiune Măieruş se vor executa următoarele categorii de lucrări:

- Instalaţia electrică de iluminat şi prize la blocul de comandă
- Reţele electrice exterioare de la tabloul TE  din blocul de comandă la:

 Tablou staţie pompe
 Separator de nămol şi hidrocarburi

4.7. Staţia Apaţa
În staţia Apaţa se vor demonta următoarele instalaţii electrice:

- Instalaţia electrică de iluminat exterior
- Post de transformare 63 KVA – 20/0,4 KV

În staţia Apaţa se vor executa următoarele categorii de lucrări:

- Instalaţia electrică interioară la clădirea de călători nouă (corpuri de iluminat, tuburi,
conducte, întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice);

- Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare);
- Instalaţii electrice tunel pietonal;
- Reţele electrice exterioare de la tabloul general al staţiei amplasat în clădirea nouă de

călători la:
 Tablou staţie pompe ape uzate
 Iluminat peroane
 Iluminat zona macaze
 Tablou tunel pietonal
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- Post de transformare
- LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare
- Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor

neidentificate la momentul proiectarii

4.8. Intervalul Staţia Apaţa – staţia Racoş
- Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor

neidentificate la momentul proiectarii

4.8.1 H.c. Ormeniş
În h.c. Ormeniş se vor demonta următoarele instalaţii electrice:

- Instalaţia electrică de iluminat peroane

În h.c. Ormeniş se vor executa următoarele categorii de lucrări:

- Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare);
- Post de transformare
- LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare

4.8.2 H.m. Augustin
În h.m. Augustin se vor executa următoarele categorii de lucrări:

- Post de transformare
- LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare

4.9. Staţia Racoş
În staţia Apaţa se vor demonta următoarele instalaţii electrice:

- Instalaţia electrică de iluminat exterior
- Post de transformare 63 KVA – 20/0,4 KV

În staţia Racoş se vor executa următoarele categorii de lucrări:

- Instalaţia electrică interioară la clădirea de călători nouă (corpuri de iluminat, tuburi,
conducte, întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice);

- Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare);
- Instalaţii electrice tunel pietonal;
- Reţele electrice exterioare de la tabloul general al staţiei amplasat în clădirea nouă de

călători la:
 Tablou staţie pompe incendiu
 Separator de nămol şi hidrocarburi
 Iluminat peroane
 Iluminat zona macaze
 Tablou tunel pietonal

- Post de transformare
- LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare
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- Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor
neidentificate la momentul proiectarii

4.10. Intervalul Staţia Racoş – staţia Caţa
- Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor

neidentificate la momentul proiectarii

4.10.1 H.c. Mateiaş
În h.c. Mateiaş se vor demonta următoarele instalaţii electrice:

- Instalaţia electrică de iluminat peroane

În h.c. Mateiaş se vor executa următoarele categorii de lucrări:

- Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare);
- Instalaţii electrice tunel pietonal;
- Reţele electrice exterioare de la tabloul general al haltei la:

 Tablou tunel pietonal
 Iluminat peroane

- Post de transformare
- LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare

4.10.2 Staţia Rupea
În staţia Rupea se vor executa următoarele categorii de lucrări:

- Post de transformare
- LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare

4.10.3 Substaţia de tracţiune Rupea
La substaţia de tracţiune Rupea se vor demonta următoarele instalaţii electrice:

- Instalaţia electrică de iluminat la blocul de comandă
La substaţia de tracţiune Rupea se vor executa următoarele categorii de lucrări:

- Instalaţia electrică de iluminat şi prize la blocul de comandă
- Reţele electrice exterioare de la tabloul TE  din blocul de comandă la:

 Tablou staţie pompe
 Separator de nămol şi hidrocarburi

4.11. Staţia Caţa
În staţia Caţa se vor demonta următoarele instalaţii electrice:

- Instalaţia electrică de iluminat exterior
- Post de transformare 63 KVA – 20/0,4 KV

În staţia Caţa se vor executa următoarele categorii de lucrări:

- Instalaţia electrică interioară la clădirea de călători nouă (corpuri de iluminat, tuburi,
conducte, întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice);

- Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare);
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- Instalaţii electrice tunel pietonal;
- Reţele electrice exterioare de la tabloul general al staţiei amplasat în clădirea nouă de

călători la:
 Tablou electric puţ forat
 Tablou staţie pompe ape uzate
 Tablou staţie pompe incendiu
 Separator de nămol şi hidrocarburi
 Tablou tunel pietonal
 Iluminat peroane
 Iluminat zona macaze
 Tablou tunel pietonal

- Post de transformare
- LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare
- Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor

neidentificate la momentul proiectarii

4.12. Intervalul Staţia Caţa – staţia Archita
- Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor

neidentificate la momentul proiectarii

4.12.1 Halta Paloş Ardeal
În halta Paloş Ardeal se vor demonta următoarele instalaţii electrice:

- Instalaţia electrică de iluminat peroane

În halta Paloş Ardeal se vor executa următoarele categorii de lucrări:

- Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare);
- Post de transformare
- LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare

4.12.2 Halta Beia
În halta Beia se vor demonta următoarele instalaţii electrice:

- Instalaţia electrică de iluminat peroane

În halta Beia se vor executa următoarele categorii de lucrări:

- Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare);
- Post de transformare
- LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare

4.12.3 Halta Dârju
În halta Dârju se vor executa următoarele categorii de lucrări:

- Post de transformare
- LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare
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4.13. Staţia Archita
În staţia Archita se vor demonta următoarele instalaţii electrice:

- Instalaţia electrică de iluminat exterior
- Post de transformare 63 KVA – 20/0,4 KV

În staţia Archita se vor executa următoarele categorii de lucrări:

- Instalaţia electrică interioară la clădirea de călători nouă (corpuri de iluminat, tuburi,
conducte, întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice);

- Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare);
- Instalaţii electrice tunel pietonal;
- Reţele electrice exterioare de la tabloul general al staţiei amplasat în clădirea nouă de

călători la:
 Tablou electric puţ forat
 Tablou staţie pompe incendiu
 Separator de nămol şi hidrocarburi
 Tablou tunel pietonal
 Iluminat peroane
 Iluminat zona macaze
 Tablou tunel pietonal

- Post de transformare
- LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare
- Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor

neidentificate la momentul proiectarii

4.14. Intervalul Staţia Archita – h.m. Vânători
- Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor

neidentificate la momentul proiectarii

4.14.1 Halta Feleag
În halta Feleac se vor demonta următoarele instalaţii electrice:

- Instalaţia electrică de iluminat peroane

În halta Feleac se vor executa următoarele categorii de lucrări:

- Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare);
- Post de transformare
- LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare

4.14.2 Halta Mureni
În halta Mureni se vor demonta următoarele instalaţii electrice:

- Instalaţia electrică de iluminat peroane

În halta Mureni se vor executa următoarele categorii de lucrări:
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- Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare);
- Instalaţii electrice tunel pietonal;
- Reţele electrice exterioare de la tabloul general al postului de transformare la:

 Iluminat peron
 Tablou tunel pietonal

- Post de transformare
- LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare

4.14.3 Halta Saschiz
În halta Saschiz se vor demonta următoarele instalaţii electrice:

- Instalaţia electrică de iluminat peroane

În halta Saschiz se vor executa următoarele categorii de lucrări:

- Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare);
- Instalaţii electrice tunel pietonal;
- Reţele electrice exterioare de la tabloul general al postului de transformare la:

 Iluminat peron
 Tablou tunel pietonal

- Post de transformare
- LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare

4.14.4 Substaţie de tracţiune Mureni
La substaţia de tracţiune Mureni se vor demonta următoarele instalaţii electrice:

- Instalaţia electrică de iluminat la blocul de comandă

La substaţia de tracţiune Mureni se vor executa următoarele categorii de lucrări:

- Instalaţia electrică de iluminat şi prize la blocul de comandă
- Reţele electrice exterioare de la tabloul TE  din blocul de comandă la:

 Tablou staţie pompe
 Separator de nămol şi hidrocarburi

4.15. H.m. Vânători
În h.m. Vânători se vor demonta următoarele instalaţii electrice:

- Instalaţia electrică de iluminat exterior
- Post de transformare 63 KVA – 20/0,4 KV

În h.m. Vânători se vor executa următoarele categorii de lucrări:

- Instalaţia electrică interioară la clădirea de călători nouă (corpuri de iluminat, tuburi,
conducte, întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice);

- Instalaţia electrică de iluminat la perone (corpuri de iluminat, lampadare);
- Instalaţii electrice tunel pietonal;
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- Reţele electrice exterioare de la tabloul general al staţiei amplasat în clădirea nouă de
călători la:

 Tablou electric puţ forat
 Tablou staţie pompe incendiu
 Separator de nămol şi hidrocarburi
 Tablou tunel pietonal
 Iluminat peroane
 Iluminat zona macaze
 Tablou tunel pietonal

- Post de transformare
- LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare
- Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor

neidentificate la momentul proiectarii

4.16. Intervalul H.m. Vânători – h.m. Albeşti Târnava
- Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor

neidentificate la momentul proiectarii

4.17. H.m. Albeşti Târnava
În h.m. Albeşti Târnava se vor demonta următoarele instalaţii electrice:

- Instalaţia electrică interioară a clădirii de călători (corpuri de iluminat, tuburi, conducte,
întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice);

- Iluminat exterior;
- Instalaţia electrică tunel pietonal existent
- Post de transformare existent 100 KVA

În h.m. Albeşti Târnava se vor executa următoarele categorii de lucrări:

- Instalaţia electrică interioară a clădirii de călători (corpuri de iluminat, tuburi, conducte,
întrerupătoare, comutatoare, tablouri electrice);

- Instalaţia electrică de iluminat a peroane (corpuri de iluminat, lampadare);
- Iluminat exterior în zona macazelor;
- Instalaţii electrice tunel pietonal nou;
- Instalaţii electrice tunel pietonal existent;
- Reţele electrice exterioare de la tabloul general al staţiei amplasat în clădirea de călători la:

 Tablou electric staţie pompe ape uzate
 Tablou staţie pompe incendiu
 Separator nămol şi hidrocarburi
 Iluminat peron
 Iluminat zona macaze
 Tablou tunel pietonal nou
 Tablou tunel pietonal existent

- Post de transformare
- LEA 20 KV pentru alimentare post de transformare
- Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor

neidentificate la momentul proiectarii
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4.18. Intervalul h.m. Albeşti Târnava – staţia Sighişoara
- Relocarea reţelelor electrice care interfereaza cu lucrarile de linii c.f., inclusiv a celor

neidentificate la momentul proiectarii

4.19. Staţia Sighişoara
În staţia Sighişoara se vor demonta următoarele instalaţii electrice:

- Instalaţii electrice iluminat peroane;
- Instalaţii electrice iluminat tunel pietonal existent.

În staţia Sighişoara se vor executa următoarele categorii de lucrări:

- Instalaţia electrică de iluminat  peron (corpuri de iluminat, lampadare);
- Instalatii electrice tunel pietonal;
- Refacere traseu iluminat piaţa gării;
- Refacere tablou electric existent din care se alimentează tunelul pietonal şi iluminatul

peroanelor;

5. PROGRAM DE EXECUŢIE, URMĂRIRE A CALITĂŢII ŞI RECEPŢIE A
LUCRĂRILOR

Urmărirea calităţii lucrărilor se va face conform fişei Program de urmărire a calităţii execuţiei
lucrărilor".

Executantul lucrării va trebui să respecte Legea calităţii nr. 10/18.01.1995.

Recepţia lucrărilor se va face conform:

- HGR nr. 273 din 14.06.1994 – Hotărârea Guvernului României privind aprobarea
Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

- HGR 51/1996 - Regulamentului de recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente,
instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacităţii de producţie.

- C 56 – 02 - Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente
consumatorilor.

6. MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII,  PROTECŢIA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR,
SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

6.1.1 Măsuri de protecţia muncii
Pentru protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă în prezentul proiect s-au luat următoarele
măsuri :

- izolarea electrică a tuturor elementelor conductoare de curent ce fac parte din circuitele
curenţilor de lucru ;

- utilizarea de tablouri sau cutii de derivaţie având grad de protecţie corespunzător ;
- amplasarea echipamentelor electrice la înălţimi inaccesibile în mod normal.

Pentru protecţia împotriva electrocutării prin atingere indirectă a elementelor care în mod normal nu
sunt sub tensiune, dar care accidental pot ajunge sub tensiune, în prezentul proiect s-au luat
următoarele măsuri :
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- legarea la nulul de protecţie a carcaselor metalice a receptorilor electrici  ( vezi prizele cu
contact de protecţie , etc. ) ;

- legarea la pământ a tuturor carcaselor metalice a receptorilor electrici  sau a tuturor
elementelor care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar pot ajunge accidental, ca măsură
suplimentară  ( vezi lampadare , carcasele firidelor ) ;

- tensiune redusă ( vezi prizele de 24 V c.a ).

În faţa tablourilor electrice se vor monta covoare de cauciuc electroizolant.

Pentru avertizarea personalului împotriva pericolului de electrocutare la tablourile electrice se va
monta câte o plăcuţă avertizoare împotriva electrocutării.

Pentru asigurarea eficacităţii instalaţiilor de protecţie, periodic se vor efectua verificări şi se vor
înlătura deficienţele apărute.

Atât la execuţie cât şi în exploatare lucrările de instalaţii electrice prevăzute în proiect se vor face cu
instalaţiile scoase complet de sub tensiune şi numai de personal calificat.

6.1.2 Măsuri de protecţia muncii pentru perioada de execuţie
La începerea lucrărilor se va verifica dacă măsurile din proiect corespund cu situaţia existentă în teren
la data execuţiei .

În cazul în care nu mai corespund integral se va lua legătura cu proiectantul .

În cazul în care simultan cu execuţia lucrărilor de reţele electrice se constată deschiderea de alte
şantiere se va lua legătura cu conducerea şantierelor respective şi se va încheia o convenţie în care se
vor stabili de comun acord măsuri de protecţia muncii ce trebuiesc luate. Convenţia respectivă se va
încheia pentru fiecare loc de muncă în parte, cu stabilirea măsurilor concrete care trebuiesc luate şi
respectate în zonă .

Având în vedere gradul sporit de periculozitate al lucrărilor prevăzute în acest proiect, aceste lucrări se
fac numai cu personal calificat şi autorizat ANRE.

Se iau în principal următoarele măsuri:

- întocmirea unui program de lucru în care se va indica fiecare loc în care se desfăşoară
lucrarea, perioada de lucru şi personalul care urmează să execute lucrarea;

- întocmirea unei “ autorizaţii de lucru “ completată şi aprobată de unitatea de exploatare, cu
precizarea părţii de instalaţie unde se execută lucrarea, perioada, personalul executant, şeful
de lucrare, responsabilul cu admiterea la lucru din partea exploatării, precum şi măsurile
tehnico-organizatorice pentru evitarea accidentelor;

- personalul care execută lucrarea, considerat şi personal “ delegat “ va intra în instalaţie
numai după admiterea la lucru şi după instructajul de protecţia muncii;

- delimitarea zonei de lucru se face cu îngrădiri , plăcuţe avertizoare şi paravane pentru
evitarea atingerii punctelor sub tensiune ;

- protejarea zonei de lucru se va face prin scurtcircuitare şi legare la pământ;
- verificarea lipsei de tensiune se face de personalul de exploatare cu indicatoarele de

tensiune, după care responsabilul cu admiterea la lucru demonstrează lipsa tensiunii;
- personalul executantului intră la lucru în instalaţie numai după admiterea la lucru de către

responsabilul cu admiterea la lucru din partea exploatării .
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Admiterea la lucru se consemnează în “autorizaţia de lucru“ care rămîne la şeful de lucrare. Şeful de
lucrare va asigura supravegherea permanentă a lucrărilor .

După terminarea lucrărilor şi retragerea oamenilor, materialelor şi sculelor se predă instalaţia, se
consemnează “închiderea autorizaţiei“ şi se depune la unitatea de exploatare .

Pentru executarea lucrărilor de săpături pe traseele prin care trec alte cabluri, conducte cu gaze, apă,
etc. este necesar a înştiinţa în prealabil conducerea întreprinderilor cărora le aparţin instalaţiile
subterane.

Săpăturile se vor executa în prezenţa unui reprezentant al firmelor care deţin reţele subterane.

Lucrările cuprinse în prezenta documentaţie urmează să fie executate în zona şi la instalaţiile electrice
aflate în exploatare în imediata apropiere a traficului feroviar. Faţă de această situaţie este obligatoriu
ca zilnic înainte de  începerea lucrărilor să fie delimitate precis zonele de lucru pentru echipa sau
echipele respectivei lucrări. În zonele în care se execută lucrări se vor lua măsuri pentru scoaterea
completă de sub tensiune a instalaţiilor la care urmează să se lucreze.

Pe timpul executării lucrărilor de montarea reţelelor electrice în zona liniilor CF, echipele de lucrători
vor fi special supravegheate de către un delegat special numit din partea sectoarelor de circulaţie CF.

Lucrările de săpătură se vor executa numai manual şi sub supravegherea unui delegat al secţiei de
exploatare a cablurilor. Înainte de începerea săpăturilor pentru cabluri, executantul lucrărilor va
convoca pe teren pe reprezentantul sectorului de exploatare a instalaţiilor electrice existente şi va
verifica împreună cu acesta dacă pe traseul pe care urmează să fie făcute săpăturile mai există alte
cabluri electrice.

Se vor lua toate măsurile, de comun acord, pentru realizarea şanţului în condiţii de totală securitate
faţă de instalaţiile învecinate.

Personalul care participă la execuţie pe şantier va fi verificat dacă este echipat şi instruit corespunzător
în raport cu lucrările ce le are de executat şi dacă sculele şi dispozitivele folosite sunt în stare perfectă
de funcţionare.

Încărcarea şi descărcarea tamburilor de cablu şi a stîlpilor se vor face cu macaraua, respectîndu-se
toate normele de folosire a acesteia. Legarea sarcinii în cîrligul macaralei se va face de către o
persoană delegată şi instruită special ca legător de sarcină.

Este interzisă aruncarea tamburilor de cablu chiar de la înălţime foarte mică.

Rostogolirea tamburului se face numai în sensul săgeţii de pe tambur. În timpul desfăşurării cablului
acesta se va manevra cu atenţie, fiind ţinut în permanenţă în mîini protejate cu mănuşi din pînză de
cort.

Deoarece operaţia de derulare a cablului poate să determine apariţia de sarcini capacitive se vor lua
măsuri de descărcare la pămînt a acestor sarcini .

La pozarea manuală a cablului, lungimea porţiunii protejate şi numărul de muncitori trebuie să fie ales
astfel încît fiecărui muncitor să-i revină o greutate de cel mult 30 kg. În timpul pozării cablului
muncitorii vor fi plasaţi toţi pe aceeaşi parte a şanţului.

Cablurile care rămîn suspendate în urma unor săpături mai adînci decît poziţia lor în pămînt vor fi
susţinute prin consolidarea lor pe scînduri sau grinzi sau prin introducerea lor în jgheaburi aşezate
deasupra şanţului .
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Este interzis a se suspenda cablurile de alte cabluri sau conducte în săpătură .

La cablurile dezgropate prin săpare se montează indicatoare de interzicere “STAI ! PERICOL DE
MOARTE !”.

6.1.3 Măsuri de protecţia muncii pentru perioada de punere în funcţiune şi expl. de probă
Pentru această perioadă se întocmeşte de către beneficiar şi constructor un grafic desfăşurător pe părţi
ale obiectivului, cu precizarea tuturor operaţiunilor, măsurilor de protecţie a muncii şi a probelor ce se
efectuează .

6.1.4 Măsuri de protecţia muncii pentru perioada de exploatare
Exploatarea instalaţiilor electrice se va face numai de către personal calificat şi autorizat ANRE .
Personalul de exploatare va fi dotat cu echipament de protecţie ( cizme electroizolante, mănuşi
electroizolante,etc.).

Pentru protecţia personalului de exploatare împotriva pericolelor de electrocutare se vor respecta
riguros prevederile normelor de tehnica securităţii muncii în vigoare.

Personalul va fi instruit şi autorizat pentru lucrări de instalaţii electrice de joasă tensiune în zona căii
ferate electrificate.

Reţelele electrice se consideră scoase de sub tensiune numai după deconectarea lor de la sursele de
alimentare şi legarea lor la pământ prin scurtcircuitoare mobile.

Intervenţiile în timpul nopţii ale personalul de exploatare la reţelele de joasă tensiune în zonele
neiluminate sunt interzise

La execuţie şi în exploatare se vor respecta cu stricteţe normativele de instalaţii electrice  aferente în
vigoare.

6.2. Măsuri de pază contra incendiilor
În proiect s-au prevăzut soluţii tehnice care să nu favorizeze declanşarea sau extinderea incendiului.

Lucrările de instalaţii electrice (execuţie, verificare, reparare, conectare, etc.) se vor executa numai de
personal calificat şi autorizat ANRE.

Instalaţiile electrice se protejează prin dispozitive de protecţie împotriva supracurenţilor datoraţi
scurtcircuitelor sau suprasarcinilor.

Toate echipamentele electrice vor fi prevăzute cu plăcuţe sau inscripţie, care să conţină caracteristicile
principale ale acestora şi schema de conexiuni.

Se interzice:

- folosirea în stare defectă a instalaţiilor şi echipamentelor electrice şi consumatorilor de
energie electrică de orice fel precum şi cele uzate sau improvizate;

- încărcarea instalaţiilor electrice (conductor, cabluri, transformatoare, întrerupătoare, prize,
etc.) peste sarcina admisă;

- curăţarea sau introducerea pe şi în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor electrice a
obiectelor de orice fel;

- introducerea conductorilor electrici fără ştecher în priză;
- lăsarea neizolată a capetelor conductorilor electrici;
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- folosirea dispozitivelor de protecţie defecte sau improvizate.

Se vor lua măsuri ca temperatura învelişului de protecţie al conductorilor şi cablurilor electrice să nu
depăşească sub sarcină limitele admise.

În caz de incendiu la instalaţiile electrice înainte de a se acţiona pentru stingerea acestuia se vor scoate
de sub tensiune instalaţiile afectate şi cele periclitate.

Pentru stingerea incendiului se va folosi după caz bioxidul de carbon, mase pulverizante ori alte
materiale dielectrice.

Din punct de vedere al protecţiei contra incendiilor se vor respecta următoarele prescripţii:

- PE 009/93 – Norme de prevenire, stingere şi dotare împotriva incendiilor în instalaţii pentru
producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice;

- P 118-1999- Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia
împotriva focului.

7. PROTECŢIA MEDIULUI
În perioada de execuţie a lucrărilor, constructorul este obligat să ia toate măsurile pentru:

- respectarea deciziei de încadrare emisă de autoritatea competentă pentru Protecţia
      Mediului.
- reducerea poluanţilor emisi la funcţionarea mijloacelor de transport si a utilajelor ce urmează a

fi folosite, prin efectuarea la începerea lucrărilor si nu numai, a reviziei tehnice;
- menţinerea calităţii aerului în zonele protejate, conform normativelor in vigoare si in

conformitate cu cerintele din actul de reglementare emis de autoritatea competenta de protectia
mediului;

- eliminarea pericolului contaminării cu produse petroliere a solului si implicit a apei subterane,
prin efectuarea schimburilor de ulei de la utilaje în staţii speciale;

- protecţia apei de suprafaţă si subterane prin respectarea prevederilor Legii nr. 107/1996,
republicată cu modificările si completările ulterioare;- “Legea apelor”;

- eliminarea pierderilor de material (lapte de ciment), care pot duce la alcalinitatea apei, prin
efectuarea cu atenţie a operaţiilor de turnare a betoanelor pentru fundaţii;

- esalonarea cât  mai eficientă a lucrărilor de execuţie astfel încât nivelul de zgomot exterior să
se menţină în limitele prevăzute de normativele in vigoare;

- asigurarea unui sistem de gestionare a materialelor necesare execuţiei lucrărilor în condiţii
corespunzătoare (gospodărirea materialelor de construcţie se va face numai în limitele terenului
deţinut de proprietar, fără a deranja vecinătăţile);

- respectarea zonelor de protecţie ale conductelor si reţelelor ce traversează amplasamentul
lucrării, precum si condiţiile impuse prin avizele obţinute;

- evacuarea din vecinătatea amplasamentului lucrării a tuturor materialelor rămase în urma
execuţiei;

- readucerea terenurilor afectate de lucrări la starea iniţială;

Prin măsurile luate se urmăreşte minimizarea efectelor negative în perioada desfăşurării lucrărilor,
reducerea la minim a pierderilor din activitatea desfăşurată, asigurarea colectării selective a deşeurilor
rezultate din operaţiile tehnologice şi a celor de natură menajeră si anume:
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– Depozitarea selectiva  a deşeurilor provenite de la organizarea de santier în pubele etanşe
pentru a se evita împrăştierea acestora, respectându-se  legislatia in vigore:
 Regulament de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare in mun.

Brasov- HCL 627/2007
 ORDIN nr.1121/2006 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor

pentru diferite tipuri de materiale în  scopul aplicarii colectarii selective;
 Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice. (in

fiecare birou/incinta al/a institutiei publice vor fi  amplasate  recipiente de colectare
selectiva a deseurilor. Acestea vor avea urmatoarele culori, in functie de tipul de
deseuri colectate: albastru pentru deseuri de hartie si carton, galben pentru deseuri de
metal si plastic si alb/verde pentru sticla alba/colorata)

– Transportul deşeurilor recuperabile,  pe măsură ce acestea au rezultat, în depozitele de
materiale indicate de beneficiar.

– Transportul deseurilor rezultate din lucrarile ce se executa, in depozite autorizate si in
conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini si Memoriu Tehnic,  specialitatea
Protectia Mediului

– Transportul deşeurilor nerecuperabile (rezultate din aducerea la starea iniţială a
suprafeţelor platformelor tehnologice, drumurilor de acces şi drumurilor tehnologice) in
depozite autorizate si in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini si Memoriu
Tehnic  specialitatea Protectia Mediului

În perioada de exploatare, impactul asupra factorilor de mediului se estimează a fi pozitiv ca urmare a
lucrărilor proiectate si realizate în conformitate cu legislaţia de protecţia mediului în vigoare.

8. PRECIZĂRI PRIVIND LISTELE DE CANTITĂŢI
Listele de cantităţi cuprind:
 Lista de articole de lucrări
 Lista de articole de lucrări complementare lucrărilor de bază
 Lista de utilaje, echipamente şi dotări

La aceste se adaugă :
 Centralizator pe categorii de lucrări
 Centralizator pentru formarea preţului ofertei

Taxele pentru obţinerea avizelor de la SC Electrica sunt prevăzute în Devizul General la capitolul 5,
art. 5.2 „Comisioane, cote, taxe, costul creditului.

Listele de cantităţi trebuie citite şi analizate împreună cu celelalte documente ale Documentaţiei de
atribuire, iar Antreprenorul va trebui să se familiarizeze foarte bine cu scopul şi cerinţele proiectului,
cu descrierile detaliate ale lucrărilor de executat şi felul în care acestea trebuie executate.
Cantităţile prevăzute pentru „Articolele de lucrări” sunt estimări ale cantităţilor fiecărui tip de lucrare
inclus în Contract şi sunt furnizate pentru a avea o bază comună pentru oferte.
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Nu există nici o garanţie că Antreprenorul va trebui să execute cantităţile de lucrări indicate pentru
oricare din articolele din Listele de Cantităţi sau că aceste cantităţi nu vor diferi ca mărime de cele
estimate în Liste.
Toate lucrările trebuie executate pentru îndeplinirea deplină a obiectivului proiectat şi la un nivel
calitativ care să corespundă cerinţelor Inginerului.
Fiecare articol se identifică printr-un cod (în scopul procesării datelor) şi printr-o descriere scurtă.
În plus, fiecare articol este descris în detaliu în partea de „Descriere a articolelor”.
Când se completează preţuri unitare pentru articole, trebuie să se ia în considerare, Caietul de Sarcini,
Memoriul tehnic şi planşele relevante, pentru instrucţiuni şi descrieri complete ale lucrărilor şi
materialele implicate.
Echipamentele importante ce se vor furniza în cadrul Contractului, sunt indicate în Lista  de utilaje,
echipamente şi dotări. Pentru fiecare artticol din listă există o fişă tehnică.
Cantităţile de lucrări efectiv executate şi  care vor fi plătite în cadrul Contractului sunt cantităţile care
se vor măsura/determina de către Inginer.
Ofertanţii vor completa preţuri unitare pentru fiecare articol din Listele de cantităţi.
Preţul unitar al unui articol se formează ca sumă a preţurilor unitare pentru materiale, manoperă,
utilaje de lucru şi transport, a căror completare este obligatorie; fac excepţie articolele din Lista de
utilaaje, echipamente şi dotări, unde preţul unitar exprimă preţul de livrare.
Preţurile unitare vor include în totalitate valoarea lucrărilor descrise în articol, inclusiv toate costurile
şi cheltuielile cere ar putea să apară în timpul şi pentru construcţia lucrărilor descrise şi orice lucrări
provizorii şi instalaţii ce ar putea fi necesare.
Aceste preţuri vor acoperi toate riscurile generale, responsabilităţile şi obligaţiile prevăzute în sau
implicate de Documentaţia pe care se bazează oferta.
Deasemenea preţurile unitare vor acoperi toate taxele şi impozitele sau alte responsabilităţi care nu au
fost precizate separat în Listele de cantităţi.
Preţul unitar pentru manoperă trebuie să includă CAS, CASS, contribuţia pentru şomaj şi alte
cheltuieli directe conform prevederilor legale în domeniu.
Ofertantul va include în preţuri toate lucrările preliminare şi temporare, precum şi tot ce este necesar
pentru conformitatea cu toate celelalte cerinţe ale Caietului de sarcini şi în general ale Proiectului
tehnic pe care le consideră ca fiind neacoperite în mod adecvat de Listele de cantităţi.
Deasemenea preţurile unitare vor include:
 Costurile pentru Organizarea de Şantier, ce vor acoperi realizarea, întreţinerea (inclusiv

utilităţi) şi defiinţarea Organizării de Şantier;
 Costurile pentru birourile Inginerului FIDIC.

Contractorul va asigura spaţii adecvate de birou pentru Inginerul FIDIC, în cadrul Organizării
sale de şantier şi va realiza racordarea acestor spaţii la utilităţi, cu contorizare separată.
Mobilarea, echipare, dotarea şi întreţinerea acestor birouri, inclusiv plata lunară a utilităţilor
vor fi în sarcina Inginerului.

Preţul total al Ofertei va acoperi toate lucrările/furniturile/activităţile/seviciile necesare pentru
execuţia adecvată, finalizarea şi întreţinerea contractuală a Lucrărilor.

Bucureşti,        decembrie 2011

Întocmit, Verificat,
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Dănuţ Matei G. Fioravanti


