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17 0CT. 2012 /‘@;
25
1 Consideratii generale \\ﬁy )

1.1 Obiectul specificatiei tehnice AN

Acest document are ca scop ilustrarea listelor cu detalii tehnice ale planului sisteme ’riﬁo'logice
de cai ferate de presurizare pentru asistenta deviatiei aferentd tunelului Homorod pe tronsonul
Brasov-Sighisoara de pe linia Bragov-Simeria, parte a Coridorului IV Pan-european

1.2 Domeniul de aplicatie

Documentul descrie proiectul sistemelor de securitate pentru siguranta Tunelului Homorod si
stabileste conditiile generale pentru executia,controlul si preluarea ce trebuie avute in vedere de
catre contractant, ce a fost selectat dintre ofertantii autorizati in calitate de furnizori feroviari,
conform OMT 290 / 2000 si de asemenea — Impreuna cu proiectul tehnic aferent — este considerat
element principal atunci cand se pregateste oferta de executie a lucrarilor.

1.3 Clasa de risc conform OMT nr. 290/2000

Conform OMT nr. 290/2000 si Listei AFER din 04 martie 2008, clasa de risc a lucrarii este 1A.

1.4 Durata functionarii normale

Durata de functionare normala a tunelului, conform HGR nr. 2139/2004 si DG nr. 1496/2008 este
intre 12 si 18 ani

2 DOCUMENTE DE REFERINTA

21 Legi

Legea 10/1995 Legea privind calitatea constructiei

Legea 319/2006 Legea privind securitatea si sanatatea muncii

Legea 265/2006 Legea pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 referitor la protectia mediului
Legea 107/1996, Legea apelor

republicata, cu

modificarile Si
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completarile ulterioare

Legea 128/2007 Ordonanta care amendeaza si completeaza Legea 34/2006 referitor la
acordarea contractelor de concesiune a serviciilor publice. //\

Legea 307/2006 Legea privind siguranta contra incendiilor 7 0CT 200 R

2.2 Ordine si decizii ale Guvernului Romaniei

HGR 273/1994 Decizia asupra receptiei lucrarilor si instalarea acestora. N $)

HGR 300/2006 Decizie asupra cerintelor minime de sigurantd si sénétate'"‘\}peﬁ{
santierele de constructii temporare sau mobile.

HGR 2139/2004 Decizie asupra operarii normale a fondurilor fixe.

HG 766/1997 Decizia guvernului ce aproba reglementarile asupra calitatii constructiei.

Ord. 84/2010 Ordinul Ministrului Apelor si protectiei Mediului. Procedurd pentru

evaluarea impactului asupra mediului si a problemelor de mediu.

2.3 Pentru sistemul de ventilatie

Planificarea a fost dezvoltata cu referinta la urmatoarele Legi si Norme:

a Decizia Comisiei Europene din 20 decembrie 2008 / 2008/163 referitoare la CE ,STI pentru
Urgenta in tunelurile de cale ferata in sistemul de cale ferata pana la viteza conventionald
superioara si”.

. N.F.P.A. “Standard pentru Sistemul de Tranzit Ghidat Fix”.

= Prescriere a Normelor EN.

" Prescriere a Departamentelor Nationale anti-incendiu, a Agentiilor pentru supervizarea
urgentei si Autoritatilor locale.

2.4 Pentru protectia mediului

Factor de mediu — aerul

- Ordinul nr. 462/1993 al M.A.P.P.M. referitor la aprobarea conditiilor tehnice legate de protectia
atmosferei si norme metodologice legate de emisiile poluante ale atmosferei cauzate de sursele
stafionare

- Ordinul M.A.P.M. nr. 592/2002 pentru aprobarea normativului referitor la stabilirea valorilor limit3,
valorilor-prag si criteriilor si metodelor pentru evaluarea dioxidului de sulf, dioxidului de azot si
oxizilor de azot, pulberilor in suspensie (PM12 and PMz2;s), plumb, benzen, monoxid de carbon si
ozon in aerul inconjurator
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17 0CT 2012
- Ordonanta de Urgenta nr. 243/2000 referitor la protectia atmosferei ,f\?g,
N
- STAS 12574 — Aer in zonele protejate. Conditii de calitate & AL
X o AT B
.\\33-5:1'_ X /
Factor de mediu — apa & My

- H.G. nr. 118/2002 pentru aprobarea Programului cu masurile luate pentru a reduce\ pp&x%?’éé apei
si a apelor subterane cauzate de descéarcarea substantelor periculoase :

- Legea nr. 458 /2002 referitoare la calitatea apei potabile

- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea normelor referitoare la conditile de descarcare a apelor
reziduale Tn mediul acvatic

- H.G. nr. 352/2005 referitor la amendarea si addugarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea
normelor legate de conditiile de descarcare

Factor de mediu — reziduuri din sol

- OUG nr. 78/2000 referitor la regimul deseurilor aprobatd cu amendamente prin Legea nr.
426/2001

- H.G. nr. 349/2002 referitor la gestiunea ambalajelor si deseurilor din ambalaje

- H.G. nr. 1057/2001 referitor la regimul bateriilor si stocarea bateriilor care contin substante
periculoase

- OUG nr. 78/2000 referitor la regimul reziduurilor aprobatd cu amendamente prin legea nr.
426/2001.

- H.G. 1061/2008 referitor la transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
Romaniei

- Legea nr. 465/2001 pentru aprobarea OUG nr. 16/2001 (publicatd in Monitorul oficial nr. 104 / 7
februarie 2001) referitor la administrarea deseurilor industriale reciclabile — M.O. nr. 422 /2001 /12
decembrie 2002

- OUG nr. 16/2001 referitor la administrarea deseurilor industriale si reciclabile

- H.G. nr. 856/2002 referitor la Tnregistrarea deseurilor — administrarea si aprobarea listei care
contine deseurile, inclusiv deseurile periculoase

- HGR nr. 235/2007 referitor la administrarea combustibililor uzati

- H.G. nr. 662/2001 referitor la administrarea deseurilor uzate

- H.G. nr. 173 /2000 referitor la reglementarea regimului special pentru administrarea si controlul
poli-fenoclorurilor si altor compusi similari

Nivelul de zgomot
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- STAS 10009 — Acustica cladirilor. Acustica urbana. Limite permise ale nivelului de zgomot.

"N

17.0CT 207 ~

Z)
A 6(/’./"\\\
3 LUCRARI o ‘
) 'q{d‘&
3 Situatia curenta %

Tunelul se aflad in etapa de proiectare, fiind parte a lucrarilor pentru modernizarea Jifilei de cale
ferata Bragov-Simeria, va lega direct statiile Racos si Cata.

3.2 Lucrari ce urmeaza si fie executate

Pe scurt, functiile necesare pentru punerea in functiune a sistemului de presurizare a deviatiei sunt
urmatoarele:
e Instalarea ventilatoarelor, grilajelor, jgheaburilor de evacuare a fumului, unitate PLC si a
tuturor dispozitivelor necesare pentru a asigura presurizarea corecta prin deviatie;
¢ Conectare, efectuata cu cablurile date de electricieni si reteaua de cabluri, dintre cateva
dispozitive ale sistemului

e Instalarea zonelor si podetelor pentru muncitorii sistemelor electrice si sistemele speciale
pentru deservirea deviatiei.

3.3 Situatia dupa finalizarea lucrarilor

Tn interiorul tunelului de deviatie se vor monta ventilatoare si un sistem de control, conectate la
supervizarea tunelului.

3.4 Modalitatea certificarii / omologarii

Toate echipamentele / instalatiile ce vor fi montate trebuie sa fie omologate / aprobate de AFER in
conformitate cu prevederile OMT nr. 209/2000.

Solutiile nou-implementate impun o perioada de verificarea functionarii, in asteptarea personalului
operativ. Conditiile in care functionarea noilor instalatii va fi supervizata, vor fi agreate de comun
acord intre contractant si beneficiar.

Sistemul pus la dispozitie va fi executat conform tehnologiei de ultima generatie. Parile
componente ale sistemului trebuie sa fie furnizate de companii cu experienta in domeniu si insotite
de certificate de provenienta.
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Sistemele, parile componente, produsele si serviciile furnizate trebuie sa aiba certificate de
calitate conform seriilor standard ISO 9001:2008.

Toate valorile de performanta garantata trebuie sa fie probate de catre Contractant pe durata

testelor de acceptare. Calcularea timpilor neconformi va include de asemenea intervalul pentru

mentenanta si timpii de oprire pentru reparatii.

4 CONDITII TEHNICE

41.1 Date geometrice si de performanta solicitate

= Lungimea deviatiei: L max 700 m

= Sectiune a deviatiei: >100m?

= Dimensiunea usilor (nr. 4): Dim.=1,8x2,1m

. Performante solicitate de sistemul de presurizare
. Suprapresiune solicitata in spatele usilor inchise:  Ap =50 Pa
] Viteza in prezenta unei usi deschise: vz25m/s

Din cele doua performante indicate, cea de-a doua este cea mai restrictiva, asadar este cea care
stabileste alegerea ventilatorului.

Mentinerea filtrului inchis la o suprapresiune de 50 Pa, trebuie asiguratd o capacitate egala cu
pierderile de aer prin crapaturile usilor si fisurile din pereti.

Pentru a mentine o viteza mai mare sau egala cu 2,5 m/s, ventilatorul trebuie sa proceseze o
anumita capacitate, care depinde de sectiunea usii, dar acest lucru este in functie de magnitudine
referitor la capacitatea din spatele usilor inchise.

4.1.2 Alegerea ventilatoarelor

Sunt prevazute ventilatoare axiale cu urmatoarele caracteristici:
. Diametrul rotorului: 1003 milimetri

E Capacitatea aerului: 10,6 m /s

= Presiune totala: 509 Pa

] Putere motor: 7,5 kW
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Fiecare dintre cele doua ventilatoare ale deviatiei garanteaza:

Pana la capacitatea nominala si o usa deschisa
= Viteza prin usa: v=265m/s
. suprapresiune: Ap =10 Pa

pentru capacitate redusa si ecluzele usilor:
u suprapresiune: Ap =50 Pa

o viteza care le impinge prin aceasta cu aproximativ ~ 6 m/s, garantand asa-numitul ,efect de
bule”, efect prin care admisia fumului din tunelul deteriorat pana la deviatie impiedica deschiderea
usii deviatiei.

5 MODALITATEA DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Sistemul de lucru si programul de lucru vor fi stabilite de comun acord cu beneficiarul. Tnainte de
inceperea lucrarilor, in baza proiectului tehnic, se va pregéati proiectul in detaliu care va avea in
vedere tipul lucrarilor.

6 CONDITII RESPECTATE PENTRU LUCRARILE FINALIZATE

Noile instalatii proiectate presupun utilizarea unui echipament de ultima generatie care va permite
utilizarea instalatiilor in conditii de sigurantd cu o fiabilitate crescuta. Trebuie sa se pund bazele
pregatirii personalului pentru mentenanta si a personalului operational

7 TESTAREA, MASURARILE, VERIFICARILE

Trebuie executate teste si masuratori la fata locului acolo unde echipamentele si circuitele aferente
sunt instalate si operate.
Verificarile sunt proiectate sa confirme:
e Functionarea corectd a echipamentelor la valorile presetate (reglare, masurare);
e Corespondenta intre circuite si echipamente..
e Lista testelor si masuratorilor incluse in figsa tehnica trebuie completatd, pentru fiecare
echipament, cu prevederile specifice ale producatorului.
Lucrarile trebuie sa fie efectuate de catre personalul pregéatit corespunzator.
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Contractantul va asigura toate documentele referitoare la calitatea echipamentului folosit si a
producatorilor,si la asamblarea acestuia.

Contractantul trebuie sa demonstreze conformitatea cu cerintele de calitate si cu standardele
aferente, nu doar a echipamentelor individuale ci si a integrarii acestora pentru a emite o certificare
corespunzatoare asupra fiabilitatii si disponibilitatii sistemului in contextul instalérii.

In particular, Contractantul trebuie s3 certifice faptul ca tipul instalatiei echipamentului si congmlle
de lucru garanteaza faptul cd o cedare a componentului nu reduce performanta echlpamentu\lw

/‘i\

adiacent si a intregului sistem. 17 0CT 2012 /ﬁ\b

8 MASURI DE SIGURANTA TRAFICULUI &&ﬁ Fi o
Nu se aplica. Instalatiile se vor executa inainte de inceperea asistentei feroviare \\‘ \ ’5;\/
9 NORME DE PROTECTIA MUNCII

in ceea ce priveste riscul de electrocutare, proiectul trebuie s3 asigure:
e Dimensionarea izolarii echipamentelor conform standardului international aferent;
e Legare la pamant a partilor metalice;
e Protectii contra contactului indirect si transferului de tensiune.
Personalul care participa la executarea lucrarilor va fi pregatit pentru executarea lucrarilor de joasa
tensiune si va fi pregatit pentru aceste lucrari din punct de vedere al protectiei muncii.
Personalul operational va fi pregétit sa intretind instalatiile de joasd tensiune si va fi verificat
periodic cu privire la cunostintele aferente normelor de protectia muncii.
Pe durata lucrarilor, linia de contact superioara (daca este instalatd) trebuie sectionatd si
impamantata.
Contractantului i se cere sa ia masurile de protectia muncii corespunzéatoare specifice lucrarilor
stabilite in reglementarile in vigoare, inclusiv s& monitorizeze conformitatea, si anume:
o Legea 319/2006, Legea privind sanatatea si securitatea in munca;
o Ord. M.M.S.S. nr. 508/2002 referitor la Normativul General de protectia muncii;
o Decretul nr. 215/2.07.1975 referitor la acoperirea oamenilor pentru grupuri de lucru |
sill;
o H.G. nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor reglementari privind calitatea
constructiei;
o Decret nr. 587/28.12.1979, referitor la functionarea in conditi de sigurantad a
instalatiei sub presiune, a instalatiei liftului si a aplicatiilor privind combustibilii
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o H.G. nr. 51/05.02.1992 referitor la unele masuri pentru imbunéatétirea activitatilor de
prevenire si de stingere a incendiilor; 17.0CT 201 A\

o H.G. nr. 571/1998 categorii privind aprobarea constructiei faCIlltatilortehno[oglce,$| a

altor facilitafi care se supun garantarii si / sau autorizrii asupra prev/eg)qss| stlngem
incendiilor; § AFER M
o Legea nr. 307/2006 referitor la apararea contra incendiilor \\\éu £/>

o Decret nr. 163/2007 pentru aprobarea prevenirii generale si stingerii mcen‘dnlor <://

o (C300-94 - instructiuni de stingere a incendiilor pe durata lucrarilor de construetié si
a instalarii acestora — M.L.P.A.T.nr. 20/94, publicata in Buletinul Constructiilor nr.
9/1994;

e - Reguli si echipamente pentru prevenirea si stingerea incendiilor cu mijloace tehnice
pentru unitatile M.T. din 1981.

o Reguli specifice de sigurantad pentru lucrarile de constructie si asamblare pentru
domeniul feroviar, maritim si rutier M.T.T.c—C.C.C.F. ed. 1982, Capitol si Articole
corespunzatoare lucréarilor din vecinatatea caii ferate in curs;

o Reguli care stabilesc standardele si cerinte de protectia muncii la zgomot, vibratii,
ventilafie, instalatii electrice si impamantare, etc.

De asemenea pentru evitarea accidentelor in trafic, iar contractantului i se cere sa ia o serie de
masuri pentru a proteja angajatii, dupa cum urmeaza:

o Zone de lucru cu instalatie electrica de 24 volti;

o Echipament de siguranta pentru lucrul cu substante chimice specifice;

o Pregéatire continud pentru muncitori inainte de a intra Tn tunel;

o Echiparea muncitorilor cu manusi, cizme, protectie electrica si casti;

Contractantul va lua toate masurile necesare asa cum se prevede in regulile in vigoare,pentru
prevenirea si stingerea incendiilor, pregatind personalul la fata locului,prezentand caracteristicile
produselor folosite.

10 MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI

Pe durata functionarii normale a sistemului pentru siguranta Tunelurilor, nu poluati mediul.

Pe durata lucrarilor, contractantul va respecta prevederile referitoare la protectia mediului incluse
in HG nr. 856/2002, OUG 78/2000, HG 210/2007, Ordinul nr. 592/2002, Ordinul nr. 27/2007,
Legea nr. 426/2001 si STAS 1000988.

Aceasta documentatie se referd la executarea lucrarilor de protectia mediului, inclusiv lucrérile
preliminare, lucrarile de instalatie / constructie si inchiderea santierului.

10
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Conform Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 290/2000, lucrarile pentru protectia mediului
referitoare la lucrarile de constructie se refera la riscul de categorie 2.

10.1 Conditii generale

Contractantul trebuie sa ia in considerare organizarea si masurile tehnologice pentru a indeplini
conditiile acestei specificatii tehnice.

Contractantul va lua in considerare caracteristicile santierului pentru a reduce impactul proiectului
asupra mediului.

10.2 Cerinte de protectia mediului pentru lucrari
10.2.1 Lucréri prelimi ) B
0 ucréri preliminare N g, R
N7 AN
. 2 . 1 N - /
Lucrarile preliminare includ: N 7

a Furnizare si Transport de materiale si echipamente ce urmeaza s fie instalate **

10.2.2 Consideratii privind mediul

Toate materialele obtinute din lucrari, cum ar fi cele recuperate / reciclate, vor fi stocate in locuri
speciale si predate beneficiarului.

Daca beneficiarul da instructiuni in acest sens, contractantul le va transporta la depozitele indicate
in conditii de siguranta.

Pe durata lucrarilor,toate trebuie luate toate masurile de protectia muncii si semnalizarea zonelor
de lucru. De asemenea se va asigura semnalizarea corespunzatoare pe timpul zilei si pe timpul
noptii pentru zonele de lucru.

Daca drumurile sunt inchise temporar datoritd activitatilor de constructie, atunci contractantul va
informa forurile competente cu cateva zile inhainte de data inceperii lucrarilor.

Desi impactul pe durata etapei de executie a fost estimat ca fiind redus, daca Autoritatea de Mediu
o cere, se poate pregati un plan cu monitorizare periodica a calitatii aerului din zonele de lucru pe
durata proiectului, in special in zonele locuite. Periodicitatea, parametrii de méasurare si punctele
de control a inlocuirilor vor fi decise in functie de graficul secventelor de lucru

10.2.3 inchiderea santierului

La finalizarea lucrarilor, contractantul va lua masuri pentru parasirea santierului, dupd cum

11
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urmeaza:

= Scoaterea tuturor efectelor si surselor de poluare (bazele de productie, atelierele pentru
reparatiile si mentenanta echipamentelor)

m Curatarea locului de lucrarile din teritoriu

Daca contractantul si angajati sadi vor incalca contractul sau alte reglementéri competente

referitoare la mediu, atunci contractantul va trebuie sa-si asume responsabilitatea.

Orice incalcare stabilitd de Agentiile Teritoriale de Protectie a Mediului referitor la cum au fost

afectate conditiile de mediu — pe durata lucrarilor — constituie vina exclusiva a contractantului.

11 MASURI DE PROTECTIE CONTRA INCENDIILOR

Masurile de protectie contra incendiilor vor fi in conformitate cu prevederile Legii 307/2006 referitor
la siguranta contra incendiilor. 17 0CT 201 5

12 PRELUAREA LUCRARILOR

12.1 Documente normative care reglementeaza preluarea

Preluarea liniei de contact se va face conform:

* Reglementarii referitoare la preluarea lucrarilor de constructie si a instalatiilor aferente,
aprobate prin HGR nr. 273/1994.

12.2 Tipuri de preluéri

Preluarea include urmatoarele etape principale:
- Preluare lafinalizarea lucrarilor,
- Preluare finala.

12.3 Conditii de preluare

12.3.1 Preluarea la finalizarea lucririlor

Acest lucru se face de catre investitor indiferent de sursele financiare, tipul proprietatii sau scopul.
Contractantul trebuie sa comunice investitorului (beneficiarului) data de finalizare a tuturor
lucrarilor furnizate prin contract, printr-un document scris confirmat de catre beneficiar.

Inainte de predarea lucrérii, preluarea materialelor si echipamentelor de va face prin:

12



&
!I_ITALFE?R % E OBERMEYER c'oEs?ItwglEcngmeers
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO PLANEN + BEFATEN GmbH

Joint Venture leader

REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATA BRASOV-SIMERIA, PARTE COMPONENTA A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN
PENTRU CIRCULATIA TRENURILOR CU VITEZA MAXIMA DE 160 KM/H.

- Examinarea certificatelor de calitate;

- Examinarea rapoartelor de testare;

- Examinarea vizuald a instalatiei;

- Analiza montarii instalatiei conform termenilor contractului, impreuna cu documentele de
lucru si cu reglementarile specifice.

Analiza va fi efectuata de catre o comisie, numita de catre investitor si cuprinzand cel putin cinci
membri. Reprezentantii contractantului si proiectantul nu pot fi membri ai comisiei, avand calitatea

de invitati. A
27NN ;
Investitorul va organiza preluarea in maxim 15 zile de la notificarea finalizarii“lucrarilor si va
comunica data stabilita: 17 GCT 2012 ARV
b2 ! \
- i isiei . b i e e
Membrilor comisiei de preluare; 4 AFER %)
- contractantului; *\:‘éf@ '
W,
- beneficiarului N4

constructiei conform HG nr. 273 din 14 iunie 1994, Capitolul Il articolul 14, litera C, care specifica
urmatoarele: ,Investitorul va superviza ca aceastd activitate sa fie inclusd in contractul de
Proiectare”.

Aceste documente vor fi luate in considerare de catre Proiectant atunci cand fisi spune punctul de
vedere referitor la efectuarea lucrarilor. De asemenea, seva analiza procesul-verbal pentru
verificarea calitafii lucrarilor (proces-verbal pentru verificarea lucrarilor care devin ascunse, proces-
verbal curent pentru verificare-notificare a calitatii lucrarilor si proces-verbal pentru controlul calitatii
lucrarilor la etapele stabilite).

12.3.2 Perioada de rdspundere in caz de defecte

La data cand certificatul de preluare la finalizarea lucrarilor pentru acea sectiune este semnat,
incepe perioada de raspundere in caz de defecte care dureaza doi ani.

in plus, contractantul va garanta soliditatea instalatiei si calitatea produselor implicate, conform
legislatiei in vigoare.

Perioadele in care instalatia nu poate fi utilizata datoritd unui defect, pentru care contractantul este
responsabil, sunt excluse din perioada de raspundere in caz de defecte, care va fi prelungita
corespunzator.

13
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Atunci cand perioadele de raspundere in caz de defecte pentru acea lucrare au expirat si
contractantul si-a indeplinit toate obligatiile contractuale privind defectele, in timp de 28 de zile
consultantul va depune beneficiarului si contractantului un certificat privind raspunderea in caz de
defecte ce va fi pregatitd pentru fiecare articol.

12.3.3 Preluarea finala

Preluarea este solicitatd de beneficiar in maxim 15 zile de la expirarea perioadei de raspundere in
caz de defecte prevazuta de acest contract. AN

N

La preluarea finala vor participa:

investitorul;

comisia de preluare numita de investitor;

proiectantul lucrarii;
contractantul.

Comisia de preluare finala va examina:
- procesul-verbal la finalizarea lucrarilor;
- finalitatea lucrarilor solicitate prin procesul-verbal la finalizarea lucrérilor
- raportul investitorului referitor la comportamentul instalatiei in functiune pe durata perioadei

de raspundere in caz de defecte (perioada de garantie), inclusiv defectele aferente si
remedierea acestora.

In plus, contractantul va prezenta urmatoarea documentatie:
- instructiuni pentru montaj,
- defecte posibile si remedieri,
- manualul de mentenanta.

La finalul preluarii, comisia va inregistra observatiile si concluziile in procesul-verbal de preluare,
care va fi depus de investitor, in trei zile lucratoare, impreuna cu recomandarea pentru acceptarea
preludrii, cu sau fara observatii, amanarea sau respingerea acestuia.

Comisia de preluare finald va recomanda respingerea preluarii finale in cazul in care una sau mai
multe cerinte nu sunt respectate.

Investitorul poate actiona contra factorilor implicati in montarea instalatiilor, responsabili pentru
defectele stabilite cu ocazia preludrii si pentru preluarea si pentru instalarea nefunctionala.

14
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Investitorul decide aprobarea preluarii,in baza recomandarii facute de catre comisia de preluare si
notifica decizia sa contractantului in termen de trei zile de la primirea propunerilor comisiei din
procesul-verbal de preluare finala.

12.4 Masurari si verificari la momentul preluérii

12.4.1 Preluarea la finalizarea lucrarilor

Testele de preluare la finalizarea lucrarii constau in:
- Controale si verificari pentru verifica conformitatea constructiei cu prevederile proiectului.
- Controale si masuratori referitor la continuitatea diverselor elemente.
- Dupa efectuarea testelor si adoptarea masurilor de protectie necesare, se poate restabili
tensiunea

12.4.2 Preluare finala

Testele preludrii finale sunt acelea de la preluarea dupa finalizarea lucrarilor. Daca
comportamentul sistemului este satisfacator, atunci instalatia poate fi pusa in functiune de catre
CNCF-,CFR"™-S.A. Aceste teste vor fi efectuate dupa o perioada de timp stabilitd in contract, dupa
care s-a stabilit data preluarilor partiale (perioada de garantie care nu poate fi mai scurtad de doi
ani).

Testele de preluare finald au fost executate pentru toate instalatiile inainte de finalizarea perioadei
de garantie daca operatiunea de instalare este satisfacatoare.

Daca pe durata testelor se notifica orice functionare necorespunzatoare, fisuri, deteriorari ale
materialelor sau echipamentelor sau daca din alte motive testele nu sunt considerate
satisfacatoare de catre CNCF-,CFR"-S.A., atunci contractantul trebuie sa elimine motivele care au
cauzat esecul si apoi se va repeta testul.

Contractantul va incluse cheltuielile tuturor testelor in tariful ofertei: aceste costuri vor fi cuantificate
separat.

12.5 Conditii de acceptare

Lucrarea poate fi acceptata atunci cand toate verificarile si testele preluarii finale au fost efectuate
si toate documentele necesare au fost redactate si semnate.

12.6 Documente folosite la preluare
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La preluarea in baza finalizarii lucrarilor si la preluarea finala, documentul de predare este
procesul-verbal semnat de membrii comisiei de preluare.

In cazul preluarii la finalizarea lucrérilor, procesul-verbal este pregétit pentru f[eqare articol si Tn
cazul preluarii finale pentru intreaga secfiune. 17 0CT 2012 X

13 TERMENI DE GARANTIE

8 a
Contractantul va oferi o perioada de garantie de minim 24 de luni Tncepénd-:‘tt‘;i_\g?.data )ﬁjé au fost
finalizate lucrarile. Daca apar deficienie repetate, dupa expirarea term\éqt:awa!e garantie,
Beneficiarul are dreptul sa solicite prezenta unui delegat al furnizorului, care sa analizeze cauzele
si sa stabileasca masurile de remediere.

14 CALCUL ABSTRACT

Capacitatea aerul necesara pentru mentinerea suprapresiunii din spatele usilor inchise este data
de urmatoarele relatii:

Pierderea aerului prin fisurile usilor:

Qr =Cr-Sp- 2& (1]

Yol

unde:
QF = capacitatea aerului pentru un metru liniar de usa [m */s/m]
SF = suprafata fisurilor pentru un metru liniar de usa [m2/m]
CF = coeficientul debitului
Ap = suprapresiune [Pa]
p = densitatea aerului [kg/m3]

pierderea aerului prin fisurile peretilor:

Oy =Crp-Sy - 2&
o
unde:
QM = capacitatea aerului pentru un metru liniar de usa [m */s/m]
SM = suprafata fisurilor pentru un metru liniar de usa [m2/m]
CF = coeficientul debitului

Ap = suprapresiune [Pa]
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octan A 9

p = densitatea aerului [kg/m3] /féi’!
L AFg
capacitatea totala din spatele usilor inchise devine \\!3'\:"':*4..

Oror =Pp-0p +5-0, [3]
unde:
PP = perimetrul usilor [m]
S = suprafata laterala a filtrului [m2]

Capacitatea aerului necesara pentru a mentine o viteza daté pentru a deschide usa este data din
urmatoarea formula:

QA:SP'V [4]

unde:
V = viteza aerului prin usa deschisa [m/s]
SP = suprafata usii deschise [m2]

Pierderile presiunilor corespunzatoare presiunii sunt calculate prin formula:

l
Ap,, =Ap, +Ap, =§(’1'D_'V2 +ZCJ 'VJZ) [5]
J

unde:

Aptot = pierdere totald de presiune [Pa]

Apd = pierdere a presiunii distribuite [Pa];
Apc = pierderi ale presiunii concentrate [Pa];
A = factor al frecarii a-dimensionale;

| = lungimea circuitului [m];

De = diametru echivalent [m];

V = viteza medie a fluidului [m/s].

Vj = viteza medie a fluidului Tn punctul j-esimo [m/s];
Cj este o caracteristica, coeficient relativ aferent pierderii concentrate j-esima (curb3, restrangere,
distributie).

Coeficientii Cj sunt stabiliti si disponibili in literatura stiintifica experimentald, ca exemplu in
Manualul Fundamentelor, ASHRAE.
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