



LEGENDA/LEGEND

Conducta canalizare, existenta / Existing sewer pipe;
 Conducta canalizare pluviala, proiectat / Design rain sewer pipe;
 CPe Camin de vizitare pentru canalizare, existent / Existing sewer manhole;
 CP Camin de vizitare pentru canalizarea pluviala, proiectat / Design rain sewer manhole;



D																																				
C																																				
B																																				
A																																				
Indice	Data	Modificari/Revision	Proiectant	Aprobat	Consultant	Aprobat CFR																														
<p>GUVERNUL ROMANIEI PROIECT FINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ ROMANIAN GOVERNMENT EUROPEAN UNION FINANCED PROJECT</p>																																				
<p>CLIENT / CLIENT</p>																																				
<p>CONSULTANT / CONSULTANT</p> <table border="1"> <tr> <td>Aprobat</td> <td>Responsabil</td> <td>Subcontractant</td> <td>Data</td> <td>Semnatura</td> </tr> <tr> <td>Approved</td> <td>Project manager</td> <td>R. Liuzza</td> <td>DEC. 2011</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aprobat</td> <td>Coordonator</td> <td>Secțiune 1</td> <td>Data</td> <td>Semnatura</td> </tr> <tr> <td>Approved</td> <td>Section 1</td> <td>Coordinator</td> <td>DEC. 2011</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verificat</td> <td>Expert</td> <td>Verificator</td> <td>Data</td> <td>Semnatura</td> </tr> <tr> <td>Checked</td> <td>Checking</td> <td>Expert</td> <td>DEC. 2011</td> <td></td> </tr> </table>							Aprobat	Responsabil	Subcontractant	Data	Semnatura	Approved	Project manager	R. Liuzza	DEC. 2011		Aprobat	Coordonator	Secțiune 1	Data	Semnatura	Approved	Section 1	Coordinator	DEC. 2011		Verificat	Expert	Verificator	Data	Semnatura	Checked	Checking	Expert	DEC. 2011	
Aprobat	Responsabil	Subcontractant	Data	Semnatura																																
Approved	Project manager	R. Liuzza	DEC. 2011																																	
Aprobat	Coordonator	Secțiune 1	Data	Semnatura																																
Approved	Section 1	Coordinator	DEC. 2011																																	
Verificat	Expert	Verificator	Data	Semnatura																																
Checked	Checking	Expert	DEC. 2011																																	
<p>SUBCONTRACTANT / SUBCONTRACTOR</p> <table border="1"> <tr> <td>Aprobat</td> <td>Responsabil</td> <td>Subcontractant</td> <td>Data</td> <td>Semnatura</td> </tr> <tr> <td>Approved</td> <td>Subcontractor</td> <td>Responsible</td> <td>DEC. 2011</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Elaborat</td> <td>Proiectant</td> <td>Designer</td> <td>DEC. 2011</td> <td></td> </tr> </table>							Aprobat	Responsabil	Subcontractant	Data	Semnatura	Approved	Subcontractor	Responsible	DEC. 2011		Elaborat	Proiectant	Designer	DEC. 2011																
Aprobat	Responsabil	Subcontractant	Data	Semnatura																																
Approved	Subcontractor	Responsible	DEC. 2011																																	
Elaborat	Proiectant	Designer	DEC. 2011																																	
<p>Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Sighisoara, parte componentă a coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, Tronsonul : Brașov - Sighisoara</p> <p>Rehabilitation of the railway line Brașov - Sighisoara, component Part of the IV Pan-European Corridor, for the trains circulation with maximum speed of 160 km/h, Section : Brașov - Sighisoara</p> <p>Proiect/Project 2004/016/PPA003 Faza / Phase: P.Th. / T.D.</p>																																				
<p>Denumire desen / Drawing title</p> <p>Stiația BRASOV - Plan situație - Rețeaua exterioară canal izare pluvială BRASOV Station - Layout Plan - Rain sewerage network</p>																																				
Codificare / Codification System			Scara / Scale 1:500		LOT / LOT Nr. / No 01 / 01																															
E	A	5	1	C	0	1																														
L	8	I	S	0	0	2																														
2	2	0	0	9	0																															