KM.370+000.00
SEC. 438



COTA PROIECT	54.022 54.002
DISTANTE PROIECT	-3.60 0.00 0.60
COTA TEREN	45.30 45.29 45.30 45.34 47.30 48.52 49.35 54.30 54.13 54.14 54.44 54.73 54.75 54.28 53.93 56.56 66.55
DISTANTE TEREN	-35.00 -32.60 -29.66 -28.92 -23.82 -19.89 -17.66 -5.09 -3.93 -3.44 -2.52 -1.73 0.37 1.76 1.78 9.74 35.00

KM.370+400.00
SEC. 440



COTA PROIECT	56.074 56.074
DISTANTE PROIECT	-3.60 0.00 0.60
COTA TEREN	47.72 48.00 48.24 48.62 51.55 56.46 56.66 57.00 56.86 56.83 56.02 56.60 63.91 68.29
DISTANTE TEREN	-35.00 -31.67 -30.43 -29.23 -20.95 -6.77 -2.41 -1.47 1.39 1.83 3.03 4.42 23.51 35.00

KM.370+800.00
SEC. 442



COTA PROIECT	58.020 58.000
DISTANTE PROIECT	-3.60 0.00 0.60
COTA TEREN	48.09 49.16 49.23 49.30 53.08 53.19 57.56 57.78 58.02 58.45 58.44 58.41 58.01 58.09 57.59 70.22
DISTANTE TEREN	-35.00 -29.81 -28.73 -26.83 -17.26 -16.59 -5.08 -3.26 -2.43 -1.41 0.18 1.27 2.07 2.59 3.31 35.00

KM.370+200.00
SEC. 439



COTA PROIECT	55.048 55.028
DISTANTE PROIECT	-3.60 0.00 0.60
COTA TEREN	45.56 48.29 54.71 55.01 55.39 55.68 55.57 55.41 54.80 54.50 67.09
DISTANTE TEREN	-35.00 -25.92 -3.38 -1.55 -0.87 1.80 2.34 3.20 4.56 5.22 35.00

KM.370+600.00
SEC. 441



COTA PROIECT	57.100 57.080
DISTANTE PROIECT	-3.60 0.00 0.60
COTA TEREN	47.18 47.56 49.04 48.98 49.14 49.01 49.08 53.22 56.78 57.24 57.74 57.73 57.73 57.48 56.73 68.93
DISTANTE TEREN	-35.00 -33.74 -28.46 -27.10 -26.36 -25.81 -25.12 -14.03 -3.37 -2.56 -1.36 0.58 1.15 1.85 4.00 35.00

KM.371+000.00
SEC. 443



COTA PROIECT	58.438 58.408
DISTANTE PROIECT	-3.60 0.00 0.60
COTA TEREN	51.33 52.56 53.61 56.76 59.34 58.97 59.15 59.07 58.96 58.37 58.43 61.32 62.00 68.41 76.03
DISTANTE TEREN	-35.00 -20.06 -16.68 -10.21 -4.82 -2.58 -1.28 1.30 2.01 3.11 4.00 8.25 10.66 22.81 35.00

REV.	DATA/DATE	DESCRIERE MODIFICARE / MODIFICATION DESCRIPTION
A	Mai 2020	Prima ediție SFF / FFS First submission
B	Sept 2020	Conform solicitărilor Beneficiarului din act nr.11/2/504/2020
C		
D		

FAZA PHASE	NUME NAME	SEMNATURA SIGNATURE
APROBAT APPROVED	S. Menichini	[signature]
VERIFICAT CHECKED	S. Menichini	[signature]
INTOCMIT ELABORATED	F. Sorge	[signature]
SCARA SCALE	1:500	FOAIE SHEET 50 din 100 / 50 of 100

Cofinanta de Mecanismul pentru interconectarea Europei al Uniunii Europene

DATA DATE: Mai 2020

CLIENT CLIENT: C.N.C.F. "C.F.R." - S.A.

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU REABILITARE A
LINIEI FEROVIARE CRAIOVA - CARANSEBEŞ /
FEASIBILITY STUDY FOR THE REHABILITATION OF THE
RAILWAY LINE CRAIOVA - CARANSEBES

CONSULTANT CONSULTANT: ITALFERR (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Lider Asocierea); ISPCF Fondat in 1947; ITALROM Inginerie Internationala S.r.l.

DENUMIRE / TITLE:

Profil Transversal km 370+000 - km 371+000 - 50 din 100
Cross Sections km 370+000 - km 371+000 - 50 of 100

CODIFICARE / CODIFICATION SYSTEM:

NUMAR PROIECT	NUMAR SECTIUNE	FAZA DE PROIECTARE	STATIE / INTERVAL	TIP DOCUMENT	SPECIALITATEA	NUMAR OBIECT	NUMEROTARE PROGRESIVA	REVIZIE
E218	0	SF	00	W8	AL	0	06	050	B