KM.404+000.00
SEC. 585



COTA PROIECT	126.609 126.018 122.279 122.713 123.643 122.713 122.291 124.093
DISTANTE PROIECT	-10.65 -9.77 -4.27 -3.60 0.00 3.60 6.25 8.95
COTA TEREN	126.76 126.95 127.88 126.88 126.89 126.79 126.42 125.84 123.17 123.27 123.53 123.59 123.62 123.41 123.21 124.05 124.10 124.23 124.22 124.22 124.15 122.83 122.52
DISTANTE TEREN	-35.00 -28.00 -22.50 -17.53 -16.89 -11.71 -8.79 -7.71 -2.78 -2.19 -1.52 0.69 1.41 1.95 3.57 6.89 9.18 11.55 18.01 19.99 22.79 31.54 35.00

KM.404+200.00
SEC. 586



COTA PROIECT	123.850 123.942 124.064 124.004 123.640 124.035
DISTANTE PROIECT	-6.56 -6.29 -3.60 0.00 6.27 6.86
COTA TEREN	124.55 123.42 124.05 124.10 124.37 124.44 124.13 124.09 123.75 123.31 122.78 121.51 121.98 122.00 121.90 121.79 121.77
DISTANTE TEREN	-35.00 -13.43 -3.47 -2.88 -1.68 1.44 2.14 6.32 7.30 7.89 9.11 9.62 10.57 11.47 12.83 22.44 31.99 35.00

KM.404+250.00
SEC. 587



COTA PROIECT	125.153 124.520 125.153
DISTANTE PROIECT	-5.00 -2.50 0.00
COTA TEREN	128.81 123.29 122.85 123.08 123.35 123.75 123.58 124.15 124.31 124.42 124.40 123.99 123.99 123.96 122.01 121.49 121.45 121.46 121.47 121.47 121.44 121.48
DISTANTE TEREN	-35.00 -24.08 -15.48 -11.93 -8.99 -6.01 -3.95 -2.26 -1.68 -0.70 1.44 2.50 3.05 5.32 8.24 9.22 10.88 11.53 12.43 14.99 28.84 35.00

KM.405+342.00
SEC. 588



COTA PROIECT	127.684 126.548 126.970 126.970 127.900
DISTANTE PROIECT	-7.95 -6.25 -3.60 0.00
COTA TEREN	127.13 127.21 127.19 127.19 127.80 127.89 127.50 127.71 127.06 127.30 127.32 127.39 127.07 126.99 126.45 125.82 126.20 126.66 126.65 126.65 126.54
DISTANTE TEREN	-27.53 -17.98 -15.24 -12.92 -8.98 -8.07 -5.49 -3.50 -2.30 -1.46 -0.03 1.49 2.24 3.27 5.91 9.65 11.45 12.95 17.09 21.38 21.99

KM.405+400.00
SEC. 589



COTA PROIECT	127.077 126.799 127.221 127.801 128.401 126.787 126.907
DISTANTE PROIECT	-6.67 -6.25 -3.60 0.00 6.27 6.52
COTA TEREN	126.82 126.61 126.63 127.10 127.05 127.03 127.22 127.45 127.78 127.95 128.01 127.48 127.41 126.60 127.04 126.58 126.91 126.91 126.90
DISTANTE TEREN	-20.63 -13.88 -12.01 -8.99 -8.37 -7.38 -4.55 -2.60 -1.94 0.30 1.61 2.72 3.62 8.92 10.54 12.83 14.34 19.15 22.54

KM.405+600.00
SEC. 590



COTA PROIECT	129.735 128.060 128.482 128.482 128.059 128.662
DISTANTE PROIECT	-8.76 -6.25 -3.60 3.60 6.27 7.06
COTA TEREN	131.12 130.63 130.60 130.60 130.18 130.10 129.68 129.80 130.48 129.52 129.23 129.34 129.36 129.55 129.41 128.64 128.46 128.39 129.06 129.04 129.03
DISTANTE TEREN	-30.97 -27.87 -27.09 -26.18 -17.36 -16.33 -9.54 -8.11 -6.23 -3.25 -2.23 -1.62 -0.77 1.55 2.20 7.27 10.49 13.38 15.40 21.50 23.53

KM.405+800.00
SEC. 591



COTA PROIECT	129.351 129.411 129.773 130.703 129.963 129.349 129.342
DISTANTE PROIECT	-6.35 -6.24 -3.60 0.00 6.27 6.42
COTA TEREN	129.23 128.18 128.12 128.23 128.68 128.90 129.55 130.06 130.66 130.89 130.32 129.95 129.23 129.23 129.82 129.82
DISTANTE TEREN	-35.00 -23.42 -16.25 -14.08 -9.01 -7.09 -6.14 -2.74 -1.61 1.42 2.75 4.73 7.15 9.92 19.71 27.71

KM.405+868.00
SEC. 592



COTA PROIECT	131.141 130.509 131.141
DISTANTE PROIECT	-5.00 -2.50 0.00
COTA TEREN	130.30 130.16 130.12 130.12 130.19 130.24 130.45 130.86 131.06 130.92 131.04 131.25 131.29 131.34 131.15 130.78 129.83 129.67 129.63 129.54 129.77 129.68 130.07 130.07 130.25
DISTANTE TEREN	-35.00 -33.90 -31.29 -29.14 -21.87 -19.03 -17.33 -12.87 -11.45 -2.71 -2.02 -1.45 -0.69 1.51 2.15 3.31 7.31 8.27 8.83 10.89 11.64 17.10 20.09 23.27 28.48

KM.407+603.00
SEC. 593



COTA PROIECT	141.101 144.285 144.742 144.742 144.284 143.962 143.842
DISTANTE PROIECT	-9.52 -4.75 -3.60 3.60 4.77 6.00 6.08
COTA TEREN	145.50 141.43 141.46 141.10 142.69 143.99 144.26 144.47 144.75 144.54 144.11 140.52 139.99 140.31
DISTANTE TEREN	-35.00 -25.44 -23.12 -9.50 -6.59 -4.20 -3.16 -1.88 0.83 2.15 3.36 22.22 26.25 35.00

REV.	DATA/DATE	DESCRIERE MODIFICARE / MODIFICATION DESCRIPTION
A	Mai 2020	Prima ediție SFF / FFS First submission
B	Sept 2020	Conform solicitărilor Beneficiarului din act nr.11/2/504/2020
C		
D		

FAZA PHASE	NUME NAME	SEMNATURA SIGNATURE
APROBAT APPROVED	S. Menichini	[signature]
VERIFICAT CHECKED	S. Menichini	[signature]
INTOCMIT ELABORATED	F. Sorge	[signature]
SCARA SCALE	1:500	FOAIE SHEET 70 din 100 / 70 of 100

Cofinanta de Mecanismul pentru interconectarea Europei al Uniunii Europene

DATA DATE Mai 2020

CLIENT CLIENT C.N.C.F. "C.F.R." - S.A.

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU REABILITARE A
LINIEI FEROVIARE CRAIOVA - CARANSEBEŞ /
FEASIBILITY STUDY FOR THE REHABILITATION OF THE
RAILWAY LINE CRAIOVA - CARANSEBES

CONSULTANT CONSULTANT ITALFERR Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Lider Asocierea; ISPCF Fondat in 1947; ITALROM Inginerie Internationala S.r.l.

DENUMIRE / TITLE:

Profil Transversal km 404+000 - km 407+603 - 70 din 100
Cross Sections km 404+000 - km 407+603 - 70 of 100

CODIFICARE / CODIFICATION SYSTEM:

NUMAR PROIECT	NUMAR SECTIUNE	FAZA DE PROIECTARE	STATIE / INTERVAL	TIP DOCUMENT	SPECIALITATEA	NUMAR OBIECT	NUMEROTARE PROGRESIVA	REVIZIE
E218	0	SF	00	W8	AL	0	06	070	B