
Page 1  

DIRECŢIA ACHIZITII PUBLICE 

 

 

 

CLARIFICAREA �R. 4  

la DOCUME�TATIA DE ATRIBUIRE a contractului: 

„Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Ditrau-Targu �eamt” 

Intrebare 1 Din informatiile publicate pe SEAP ca răspunsuri la solicitările de 

clarificare din partea unor potentiali ofertanţi la urmatoarele oferte:  

Studii de fezabilitate pentru tronsoanele de autostrada: 

1. Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Bacau-Pascani  

2. Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Brasov-Bacau 

3. Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Buzau-Focsani 

4. Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Bucuresti-

Alexandria 

5. Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Focsani-Bacau  

6. Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Pascani-Siret 

7. Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Ploieşti-Buzău 

8. Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Bucuresti-

Giurgiu 

9. Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Alexandria-

Craiova 

10. Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Craiova-

Calafat  

Ca răspunsuri la solicitarile de clarificari ati precizat: 

“Referirea noastra la certificatul de descarcare de sarcina arheologica 

pentru etapa diagnosticului arheologic intruziv, este o eroare de redactare 

a textului. 

Prin urmare, se inlocuieste fraza: 

Costurile de realizare a cercetarii arheologice, cat si alte costuri, riscuri si 

responsabilitati aferente investigatiilor si obtinerii avizelor si certificatelor 

de descarcare de sarcina arheologica vor fi suportate de Prestator si vor fi 

incluse in valoarea de contract. 

cu urmatoarea formulare: 

Costurile de realizare a cercetarii arheologice, cat si alte costuri, riscuri si 

responsabilitati aferente investigatiilor si obtinerii avizelor vor fi suportate 

de Prestator si vor fi incluse in valoarea de contract.” 

Va rugam sa confirmaţi ca aceeaşi precizare este valabila si pentru 

urmatoarele proceduri: 
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1. Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Buzau-Braila-

Galati 

2. Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Targu �eamţ 

(Pascani)-Iasi-Ungheni 

3. Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Ditrau-Targu 

�eamţ  

4. Revizuire Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Targu Mures-

Ditrau  

5. Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru Autostrada Sibiu-

Fagaras  

6. Revizuire/Actualizare Studiu de fezabilitate pentru Autostrada 

Sibiu-Pitesti  

7. Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru Autostrada de Centura 

Bucureşti �ord 

8. Reactualizare Studiu de Fezabilitate pentru Pod suspendat peste 

Dunăre in zona Braila 

Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru Pod peste Tisa in zona 

Teplita din Sighetul Marmatiei. 

Raspuns 1 Referirea la certificatul de descarcare de sarcina arheologica pentru etapa 

diagnosticului arheologic intruziv, este o eroare de redactare a textului. 

Prin urmare, se înlocuieşte fraza: 

Costurile de realizare a cercetării arheologice, cat si alte costuri. riscuri si 

responsabilitati aferente investigaţiilor si obţinerii avizelor si certificatelor de 

descarcare de sarcina arheologica vor fi suportate de Prestator si vor fi 

incluse in valoarea de contract. 

cu urmatoarea formulare: 

Costurile de realizare a cercetării arheologice, cat si alte costuri, riscuri si 

responsabilitati aferente investigatiilor si obţinerii avizelor vor fi suportate de 

Prestator si vor fi incluse in valoarea de contract. 

 


