Datum level=654.000
Plan de referinta

Grade levels / Cote proiect	659.46 · 659.54 659.29 · 659.54 659.55 · 659.65 · 659.77 · 659.89 659.90 · 659.90 · 659.90 659.92 · 660.04 · 660.15 · 660.25 660.24 · 659.99 660.24 · 660.16 · 663.96
Offsets / Distante	-19.00 · -15.00 -14.50 · -13.00 -12.50 · -9.50 · -5.75 · -2.00 -1.50 · 0.00 · 1.50 2.00 · 5.75 · 9.50 · 12.50 13.00 · 14.50 15.00 · 19.00 · 24.70
Ground levels / Cote teren	698.50 · 698.00 · 697.73 · 697.37 · 696.00 · 694.33 · 694.00 · 692.52 · 692.00 · 690.85 · 690.00 · 688.46 · 688.00 · 686.33 · 686.00 · 684.75 · 684.00 · 683.79 · 682.79 · 682.13 · 681.84 · 680.00 · 678.94 · 678.00 · 676.29 · 676.00 · 675.02 · 674.00 · 673.71 · 672.00 · 670.17 · 670.00 · 669.83 · 668.00 · 666.20 · 665.90 · 665.57 · 664.44 · 664.00 · 663.14
Offsets / Distante	-60.69 · -58.94 · -58.14 · -57.09 · -53.47 · -49.55 · -48.74 · -45.42 · -44.07 · -40.81 · -38.37 · -31.96 · -29.66 · -23.97 · -22.96 · -20.33 · -18.91 · -18.53 · -16.67 · -15.53 · -15.03 · -12.59 · -10.56 · -8.71 · -5.13 · -4.65 · -2.02 · 0.71 · 1.12 · 3.73 · 6.76 · 7.00 · 7.66 · 14.83 · 18.68 · 19.37 · 20.32 · 23.56 · 24.63 · 25.97

Km=61+560.00



BENEFICIAR

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA

PROIECTANT

IPTANA S.A.

INVESTITIA

AUTOSTRADA
DITRAU -TARGU NEAMT

CONTRACT Nr: 92 / 58623 / 4275

FAZA DE PROIECTARE

Studiu de Fezabilitate

Proiectat	Desenat
ing. M. Georgescu	ing. R. Georgescu
Verificat	**Sef Proiect**
ing. M. Moroianu	ing. V. Osman

LUCRARI DE DRUMURI

Scara: 1:200

Data: IANUARIE 2011

PROFILE TRANSVERSALE
KM 61+560

Cod: IPT-SF-D-TV-205 | Rev. 0