



Datum level=591.655  
Plan de referinta

Grade levels		603.17	602.73		602.81	602.56		602.81	602.83		602.90		603.00		603.09	603.10	603.10	603.10	603.09		603.00		602.90		602.83	602.81		602.56	602.81		602.73																													
Cote proiect		603.17	602.73		602.81	602.56		602.81	602.83		602.90		603.00		603.09	603.10	603.10	603.10	603.09		603.00		602.90		602.83	602.81		602.56	602.81		602.73																													
Offsets		-19.65	-19.00		-15.00	-14.50		-13.00	-12.50		-9.50		-5.75		-2.00	-1.50	0.00	1.50	2.00		5.75		9.50		12.50	13.00		14.50	15.00		19.00																													
Distante		-19.65	-19.00		-15.00	-14.50		-13.00	-12.50		-9.50		-5.75		-2.00	-1.50	0.00	1.50	2.00		5.75		9.50		12.50	13.00		14.50	15.00		19.00																													
Ground levels		602.02	603.00	603.81	604.00	604.77	605.71	606.17	606.42		606.00		606.07	606.51	610.00	610.73	612.00	613.74	614.00	614.20		616.00	616.53		618.00		619.21	620.00		621.97	622.01	624.00	625.10	625.56	626.00	627.22	628.00	628.97	629.57	630.00	631.77	632.00	632.82	632.93	633.68	633.76	634.09	634.29	635.37	636.00	638.00	638.50	639.50	640.00	640.46	642.00	643.88	644.00	645.28	646.00
Cote teren		602.02	603.00	603.81	604.00	604.77	605.71	606.17	606.42		606.00		606.07	606.51	610.00	610.73	612.00	613.74	614.00	614.20		616.00	616.53		618.00		619.21	620.00		621.97	622.01	624.00	625.10	625.56	626.00	627.22	628.00	628.97	629.57	630.00	631.77	632.00	632.82	632.93	633.68	633.76	634.09	634.29	635.37	636.00	638.00	638.50	639.50	640.00	640.46	642.00	643.88	644.00	645.28	646.00
Offsets		-23.24	-20.04	-16.16	-17.72	-16.34	-14.65	-13.70	-13.11		-9.41		-6.60	-5.45	-3.89	-2.37	0.27	2.03	2.33	2.84		7.67	8.59		11.96		16.16	18.54		21.09	21.14	24.01	26.15	27.17	28.06	30.34	31.62	33.13	33.99	35.02	38.12	38.72	41.63	42.22	44.03	44.43	45.12	45.66	47.06	47.83	49.71	49.72	52.58	53.42	54.26	57.22	61.19	61.47	64.07	65.41
Distante		-23.24	-20.04	-16.16	-17.72	-16.34	-14.65	-13.70	-13.11		-9.41		-6.60	-5.45	-3.89	-2.37	0.27	2.03	2.33	2.84		7.67	8.59		11.96		16.16	18.54		21.09	21.14	24.01	26.15	27.17	28.06	30.34	31.62	33.13	33.99	35.02	38.12	38.72	41.63	42.22	44.03	44.43	45.12	45.66	47.06	47.83	49.71	49.72	52.58	53.42	54.26	57.22	61.19	61.47	64.07	65.41

Km=76+860.00




BENEFICIAR



COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI  
SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA

PROIECTANT



IPTANA S.A.

INVESTITIA

AUTOSTRADA  
DITRAU - TARGU NEAMT

CONTRACT Nr: 92 / 58623 / 4275

FAZA DE PROIECTARE

Studiu de Fezabilitate

Proiectat ing. M. Georgescu	Desenat ing. R. Georgescu
Verificat ing. M. Moroianu	Sef Proiect ing. V. Osman

Proiectat  
ing. M. Georgescu

Desenat  
ing. R. Georgescu

Verificat  
ing. M. Moroianu

Sef Proiect  
ing. V. Osman

Lucrari de Drumuri

Scara: 1:200

Data: IANUARIE 2011

PROFIELE TRANSVERSALE  
KM 76+860

Cod: IPT-SF-D-TV-259

Rev. 0