

Deviz General
al obiectivului de investitii:

AUTOSTRADA BUZAU FOCSANI

solutia propusa sistem rutier semirigid

NR. CRT.	DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	28,406,714.58	2,042,775.30	30,449,489.89
1.2	Amenajarea terenului	23,669,502.00	4,497,205.38	28,166,707.38
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	127,506,731.62	24,226,279.01	151,733,010.63
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor	43,992,513.37	8,358,577.54	52,351,090.91
TOTAL CAPITOLUL 1		223,575,461.57	39,124,837.23	262,700,298.80
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților	174,510,772.60	33,157,046.79	207,667,819.39
TOTAL CAPITOLUL 2		174,510,772.60	33,157,046.79	207,667,819.39
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică				
3.1	Studii teren	5,546,271.02	1,053,791.49	6,600,062.51
3.1.1	Studii de teren	4,769,801.14	906,262.22	5,676,063.36
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	95,919.14	18,224.64	114,143.78
3.1.3	Alte studii specifice	680,550.74	129,304.64	809,855.38
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	264,744.45	50,301.45	315,045.90
3.3	Expertiza tehnică	20,000.00	3,800.00	23,800.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	131,880.27	25,057.25	156,937.52
3.5	Proiectare	16,366,275.64	3,109,592.37	19,475,868.01
3.5.1	Tema de proiectare	-	-	-
3.5.2	Studiu de fezabilitate	-	-	-
3.5.3	Studii de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	4,496,287.80	854,294.68	5,350,582.48
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	886,568.82	168,448.08	1,055,016.90
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	264,000.00	50,160.00	314,160.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	10,719,419.02	2,036,689.61	12,756,108.63
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	50,000.00	9,500.00	59,500.00
3.7	Consultanța	23,909,225.64	4,542,752.87	28,451,978.51
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectul de investiții	23,909,225.64	4,542,752.87	28,451,978.51
3.7.2	Auditul financiar	-	-	-
3.8	Asistența tehnică	102,676,774.56	19,508,587.17	122,185,361.72
3.8.1	Asistența tehnică din partea proiectantului	7,039,872.00	1,337,575.68	8,377,447.68
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	4,693,248.00	891,717.12	5,584,965.12
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	2,346,624.00	445,858.56	2,792,482.56
3.8.2	Dirigenție de șantier	95,636,902.56	18,171,011.49	113,807,914.04
TOTAL CAPITOLUL 3		148,965,171.58	28,303,382.60	177,268,554.18
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	Obiect 1. - Lucrări autostradă(drum)	2,562,003,148.99	486,780,598.31	3,048,783,747.30
4.1.2	Obiect 2. - Lucrări de poduri și pasaje	1,182,251,224.00	224,627,732.56	1,406,878,956.56
4.1.3	Obiect 3. - Lucrări de consolidări	599,050,056.05	113,819,510.65	712,869,566.69
4.1.4	Obiect 4. -Lucrări hidrotehnice	18,179,276.04	3,454,062.45	21,633,338.49
4.1.5	Obiect 5. -Lucrări centre de întreținere și coordonare	50,681,903.23	9,629,561.61	60,311,464.84
TOTAL I - subcap. 4.1		4,412,165,608.31	838,311,465.58	5,250,477,073.88
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	-	-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	10,177,561.48	1,933,736.68	12,111,298.16
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	42,938,000.00	8,158,220.00	51,096,220.00
4.5	Dotări	2,578,342.00	489,884.98	3,068,226.98
4.6	Active necorporale	-	-	-
TOTAL CAPITOLUL 4		4,467,859,511.79	848,893,307.24	5,316,752,819.03

CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	95,636,902.56	18,171,011.49	113,807,914.04
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	91,082,764.34	17,305,725.22	108,388,489.57
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de santier	4,554,138.22	865,286.26	5,419,424.48
5.2	Comisioane, taxe, cote legale și costul creditului	54,442,606.81	156,636.00	54,599,242.81
	5.2.1. Comisioanele și dobanzile aferente creditului băncii finanțatoare	-	-	-
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0.5%	24,364,639.46	-	24,364,639.46
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrurilor de constructii 0.1%	4,872,927.89	-	4,872,927.89
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC	24,364,639.46	-	24,364,639.46
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare		156,636.00	997,036.00
	Audit de siguranta rutiera conf OMT 762/30.08.2016	840,400.00		
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	495,658,208.16	94,175,059.55	589,833,267.71
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	901,220.00	171,231.80	1,072,451.80
TOTAL CAPITOLUL 5		646,638,937.53	112,673,938.84	759,312,876.36
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2	Probe tehnologice și teste	731,000.00	138,890.00	869,890.00
TOTAL CAPITOLUL 6		731,000.00	138,890.00	869,890.00
TOTAL GENERAL		5,662,280,855.06	1,062,291,402.70	6,724,572,257.75
Din care C+M		4,872,927,892.23	925,856,299.52	5,798,784,191.75

curs euro 23.03.2021

4.8888 lei

PROIECTANT

S.C. CONSITRANS SRL

DIRECTOR
Bogdan FAUNESCU



BENEFICIAR

C.N.A.I.R SA

DIRECTOR GENERAL
Mariana IONITA