

Deviz General
al obiectivului de investitii:

AUTOSTRADA FOCSANI BACAU

solutia propusa sistem rutier semirigid si solutia propusa poduri

NR. CRT.	DENUMIREA CAPITOLELOR ŞI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	34,803,764.51	2,515,201.48	37,318,965.98
1.2	Amenajarea terenului	36,252,900.00	6,888,051.00	43,140,951.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	183,522,730.04	34,869,318.71	218,392,048.74
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	68,277,608.60	12,972,745.63	81,250,354.23
TOTAL CAPITOLUL 1		322,857,003.14	57,245,316.82	380,102,319.96
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților	235,015,068.29	44,652,862.97	279,667,931.26
TOTAL CAPITOLUL 2		235,015,068.29	44,652,862.97	279,667,931.26
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistenta tehnica				
3.1	Studii teren	8,294,324.86	1,575,921.72	9,870,246.58
	3.1.1. Studii de teren	7,269,560.42	1,381,216.48	8,650,776.90
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	150,352.86	28,567.04	178,919.90
	3.1.3. Alte studii specifice	874,411.58	166,138.20	1,040,549.78
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	373,494.50	70,963.96	444,458.46
3.3	Expertiza tehnica	30,000.00	5,700.00	35,700.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	200,585.24	38,111.20	238,696.44
3.5	Proiectare	17,821,589.16	3,386,101.94	21,207,691.10
	3.5.1. Tema de proiectare	-	-	-
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	-	-	-
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	6,622,782.45	1,258,328.67	7,881,111.12
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	1,338,140.70	254,246.73	1,592,387.43
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	396,000.00	75,240.00	471,240.00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	9,464,666.01	1,798,286.54	11,262,952.55
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	50,000.00	9,500.00	59,500.00
3.7	Consultanta	34,885,598.87	6,628,263.78	41,513,862.65
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectul de investitii	34,885,598.87	6,628,263.78	41,513,862.65
	3.7.2. Auditul financiar	-	-	-
3.8	Asistenta tehnica	144,864,527.47	27,524,260.22	172,388,787.69
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	5,322,132.00	1,011,205.08	6,333,337.08
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	3,548,088.00	674,136.72	4,222,224.72
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	1,774,044.00	337,068.36	2,111,112.36
	3.8.2. Dirigentie de santier	139,542,395.47	26,513,055.14	166,055,450.61
TOTAL CAPITOLUL 3		206,520,120.10	39,238,822.82	245,758,942.91
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii			
4.1.1	Obiect 1. - Lucrari autostrada(drum)	2,880,534,807.51	547,301,613.43	3,427,836,420.93
4.1.2	Obiect 2. - Lucrari de poduri si pasaje	2,707,656,080.15	514,454,655.23	3,222,110,735.38
4.1.3	Obiect 3. - Lucrari de consolidari	752,468,598.25	142,969,033.67	895,437,631.91
4.1.4	Obiect 4. -Lucrari hidrotehnice	37,342,075.91	7,094,994.42	44,437,070.34
4.1.5	Obiect 5. -Lucrari centre de intretinere si coordonare	76,049,904.62	14,449,481.88	90,499,386.49
TOTAL I - subcap. 4.1		6,454,051,466.43	1,226,269,778.62	7,680,321,245.05
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	-	-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj	16,567,874.50	3,147,896.16	19,715,770.66
4.4	Utilaje,echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	64,407,000.00	12,237,330.00	76,644,330.00
4.5	Dotări	3,632,403.00	690,156.57	4,322,559.57
4.6	Active necorporale	-	-	-
TOTAL CAPITOLUL 4		6,538,658,743.93	1,242,345,161.35	7,781,003,905.28

CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	139,542,395.47	26,513,055.14	166,055,450.61
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	132,897,519.49	25,250,528.70	158,148,048.20
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier	6,644,875.97	1,262,526.44	7,907,402.41
5.2	Comisioane, taxe, cote legale și costul creditului	79,182,240.22	182,219.50	79,364,459.72
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	-	-	-
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0.5%	35,550,086.46	-	35,550,086.46
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1%	7,110,017.29	-	7,110,017.29
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor-CSC	35,550,086.46	-	35,550,086.46
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare		182,219.50	1,154,269.50
	Audit de siguranță rutieră conf OMT 762/30.08.2016	972,050.00		
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	722,441,316.75	137,263,850.18	859,705,166.93
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	726,680.00	138,069.20	864,749.20
TOTAL CAPITOLUL 5		941,892,632.44	164,097,194.02	1,105,989,826.46
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	-	-	-
6.2	Probe tehnologice și teste	1,096,500.00	208,335.00	1,304,835.00
TOTAL CAPITOLUL 6		1,096,500.00	208,335.00	1,304,835.00
TOTAL GENERAL		8,246,040,067.89	1,547,787,692.98	9,793,827,760.86
Din care C+M		7,110,017,292.84	1,350,903,285.64	8,460,920,578.48

curs euro 20.04.2021

4.9279 lei

PROIECTANT

S.C. CONSITRANS SRL

DIRECTOR

Bogdan PAUNESCU



BENEFICIAR

C.N.A.I.R SA

DIRECTOR GENERAL

Mariana IONITA